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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZADAVATEL

Město Břeclav

Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

IČ: 00283061

Kontaktní osoba:

UCHAZEČ

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363

Bc. Jiří Šetina, DiS., jednatel

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41915.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 1786990257/0100

Kontakt:

Tel: +420 518 120 022

E-mail: firmaplus@firmaplus.cz

ID datové schránky: d774edg



Stavba: 02-00015 BŘECLAV - MĚSTO - Opevnění břehu

2000017 Opevnění břehu

Objednatel: Město Břeclav IČ: 00283061

náměstí T. G. Masaryka 42/3 DIČ: CZ00283061

69002 Břeclav 

Zhotovitel: IČ: 26285363

DIČ: CZ26285363

69501
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

VN

ON

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

V dne 08.04.2025

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

99 168,71

99 168,71

0,00

99 168,71

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Celkem

Měšťanská 3992/109

Hodonín

0,00

0,00

0,00

Za zhotovitele

0,00

99 168,71

Zpracováno programem INFOpower



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

2000017 0,00 99 168,71 99 168,71 100,00

01 0,00 99 168,71 99 168,71 100,00

00015-
01

0,00 56 711,11 56 711,11 57,19

00015-
02

0,00 42 457,60 42 457,60 42,81

0,00 99 168,71 0,00 99 168,71 100,00

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 21 027,89 21,20

4 HSV 38 399,63 38,72

99 HSV 3 215,34 3,24

D96 PSU 36 525,85 36,83

99 168,71 100,00

Opevnění břehu

Bourací práce stávajícího opevnění břehu u 
výtoku včetně nového prodloužení
Bourací práce stávajícího opevnění břehu u 
výtoku

Prodloužení opevnění toku o 7,5 m

Celkem za stavbu

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Cena celkem

Zpracováno programem INFOpower



S: 02-00015

C: 01

C: 00015-01

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl 1 Zemní práce 20 185,26

1 130901121RT3
Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. 
bagrem s kladivem

m3 16,86250 1 197,05 20 185,26

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 36 525,85
2 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 42,15625 275,29 11 605,19

3 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 379,40625 17,87 6 779,99

4 979082312R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m t 42,15625 90,95 3 834,11

5 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 42,15625 89,37 3 767,50

6 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 42,15625 250,00 10 539,06

Bourací práce stávajícího opevnění břehu u výtoku

Položkový rozpočet 
BŘECLAV - MĚSTO - Opevnění břehu

Bourací práce stávajícího opevnění břehu u výtoku včetně nového prodloužení



S: 02-00015

C: 01

C: 00015-02

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl 1 Zemní práce 842,63
1 182101101R00 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 22,50000 37,45 842,63

Díl 4 Vodorovné konstrukce 38 399,63
2 451971111R00 Položení vrstvy z geotextil.,uchycení spony, hřeby m2 22,50000 132,68 2 985,30

3 462519003R00 Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg m2 22,50000 128,40 2 889,00

4 463212111R00 Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky m3 9,00000 2 969,25 26 723,25

5 463212191R00 Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom.kam. m2 22,50000 210,79 4 742,78

6 69370150R Geotextilie netkaná MOKRUTEX PP 300 g/m2 m2 24,75000 42,80 1 059,30

Díl 99 Staveništní přesun hmot 3 215,34
7 998332011R00 Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní t 18,10233 177,62 3 215,34

Prodloužení opevnění toku o 7,5 m

Položkový rozpočet 
BŘECLAV - MĚSTO - Opevnění břehu

Bourací práce stávajícího opevnění břehu u výtoku včetně nového prodloužení
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ZÁVĚR

Závěrem dodavatelské nabídky uchazeč prohlašuje, že:

všechny informace obsažené v nabídce jsou pravdivé,

akceptuje právo zadavatele poskytnout potřebnou součinnost pro provádění kontrol

a dohlídek ze strany financující instituce,

není subdodavatelem žádného jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, a že k tomu ani

neposkytl souhlas,

je vázán nabídkou po celou dobu její platnosti.

V Hodoníně, dne 8. dubna 2025

vedoucí obchodního oddělení,
na základě plné moci


