



Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 81 Břeclav



S00RX025P9GP

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím na e-mail fakturace@breclav.eu a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	DO/9989/2025/OM
	Datum vyhotovení :	08.04.2025
	Termín plnění :	31.05.2025

Dodavatel :	Odběratel :
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Měšťanská 3992/109 69501 Hodonín IČO: 26285363 DIČ: CZ26285363	Město Břeclav Nám. T. G. Masaryka 42/3 69002 Břeclav IČO: 00283061 DIČ: CZ00283061 Bankovní spojení: 19-1832790257/0100

Předmět objednávky

Na základě směrnice Rady města Břeclavi č. 15/2021, článku IV., odst. 1, která upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u Vás objednááme opravu a svahování břehu v lokalitě Zámek a podzámčí Břeclav.
Rozsah dodávky je specifikován v cenové nabídce č.02-00015 ze dne 8. 4. 2025, která je nedílnou součástí této objednávky.
Termín dokončení: 31. 5. 2025
Částka nepřesáhne 99 168,71 Kč bez DPH (částka s DPH 119 994,14 Kč)

Režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č.235/2004 Sb. o DPH, § 92e nebude použit.

Fakturu za provedenou práci vystavte na objednatele Město Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav, IČO: 00283061, ve faktuře uveďte číslo objednávky, adresujte na odbor majetkový a zašlete elektronicky na e-mail: fakturace@breclav.eu.

Ve faktuře uvádějte číslo objednávky.

Potvrzenou objednávku zašlete poštou na uvedenou adresu nebo e-mailem na adresu [REDACTED] s následujícím zněním: "Objednávka akceptována".

Cena plnění:	119 994,14 Kč
Cena plnění (včetně DPH):	119 994,14 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.


Blažek Čestmír Ing.
vedoucí odboru majetkového
Město Břeclav

Vyřizuje:	[REDACTED]	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:	[REDACTED]	Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:	[REDACTED]		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:



Razítko a podpis:

