

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZOO Plzeň - oprava oplocení v areálu ZOO - 40 m

Objekt:

10 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavební firma KLAUS - STAVOS Plzeň s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ: 29124204

DIČ: CZ29124204

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 588,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 588,77	21,00%	2 223,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 812,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZOO Plzeň - oprava oplocení v areálu ZOO - 40 m

Objekt:

10 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavební firma KLAUS - STAVOS Plzeň s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	10 588,77
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 588,77
VRN3 - Zařízení staveniště	6 617,98
VRN4 - Inženýrská činnost	3 970,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZOO Plzeň - oprava oplocení v areálu ZOO - 40 m
Objekt:

10 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Stavební firma KLAUS - STAVOS Plzeň s.r.o.

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 588,77	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							10 588,77	
D VRN3 Zařízení staveniště							6 617,98	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,015	441 198,45	6 617,98	CS ÚRS 2018 01
PP Zařízení staveniště								
D VRN4 Inženýrská činnost							3 970,79	
2	K	040001000	Inženýrská činnost	%	0,009	441 198,45	3 970,79	CS ÚRS 2018 01
PP Inženýrská činnost								