



OBJEDNÁVKA

Odběratel:

Město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka
751 31 Lipník nad Bečvou, ČR
IČ: 00301493
DIČ: CZ00301493
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Lipník nad Bečvou
č.úctu: 27-2119030257/0100

Datum vystavení:

10.4.2025

Vystavil:

Dlesková Zuzana Ing.

Telefon:

581 722 208

E-mail:

dleskova@mesto-lipnik.cz

dleskova@mesto-lipnik.cz

Dodací lhůta:

31.5.2025

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/0064/2025/RR

Dodavatel:

EDUKA CENTRUM s.r.o.
Bezručova 1166/14
78501 Šternberk
IČO: 28607210

POPIS, MNOŽSTVÍ	CENA
menší stavební úpravy na ZŠ Hranická dle cenové nabídky.	79268,87 CZK
Celkem s DPH	79268,87 CZK

Objednávku vystavil: Dlesková Zuzana Ing.

Datum: 10.04.2025

Objednatel (Město Lipník nad Bečvou) **NENÍ** při realizaci díla dle této objednávky osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty je povinen odvést poskytovatel plnění.

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst.2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu e-podatelna@mesto-lipnik.cz nebo do datové schránky (id - 6pxbwa9).

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení. Písemná akceptace z Vaší strany je považována za uzavření smlouvy.

Stavební úpravy ZŠ Hranická

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
1	ZŠ Hranická	Demontáž stávající zárubně	ks	2,000	990,00	1 980,00
2	ZŠ Hranická	likvidace starých zárubní, odvoz sutin	ks	2,000	490,00	980,00
3	ZŠ Hranická	záрубеň ocelová 90 P	ks	1,000	2 138,00	2 138,00
4	ZŠ Hranická	nátěr zárubně	ks	1,000	500,00	500,00
5	ZŠ Hranická	Liapor balení 50l	ks	120	230	27600
6	ZŠ Hranická	sta. úpravy	kpt	1		5 745,46
7	ZŠ Hranická	D+M stáv. podlahy - vyrovnání	kpt	1	26568	26 568,00

CELKEM

65 511,46