
Výkaz výměr
 

Stavba : Výměna výtahů v Domově pro seniory u Moravy Kroměř

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 

21 %
DPH celkem

Stavební část blok A 1 497 135 0 1 237 302 259 833

Stavební část blok B 1 438 627 0 1 188 948 249 679

Elektroinstalace 56 326 0 46 550 9 776

Vzduchotechnika 55 176 0 45 600 9 576

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 13 310 0 11 000 2 310

Celkem za stavbu 3 060 573 0 2 529 399 531 174

3 060 573 Kč

0 Kč

0 Kč

2 529 399 Kč

531 174 Kč
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Blok A 

Rozpočet (část objektu) Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

x 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 380932214R00 Vlepení výztuže D 10, beton, malta kus 22,00 92,00 2 024,00

22,00

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 024

x 4 Vodorovné konstrukce
2 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25  (B 25) m3 0,06 2 576,00 154,56

0,06

3 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 0,58 347,00 201,26

0,58

4 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 0,58 1,00 0,58

y 4 Vodorovné konstrukce 356

x 61 Upravy povrchů vnitřní
5 078844111R00 Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC m2 9,24 36,00 332,64

9,24

6 611421231R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových m2 26,38 36,00 949,50

20,44

5,94

7 612421231R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 197,07 36,00 7 094,69

49,09

147,99

8 612481119U00 Potažení stěn sklovl+tmel+příchyt m2 15,77 36,00 567,58

3,93

11,84

9 614471715R00 Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek m2 0,90 36,00 32,40

0,90

y 61 Upravy povrchů vnitřní 8 977

x 63 Podlahy a podlahové konstrukce
10 631311121R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm m3 0,07 2 690,00 177,27

0,05

0,02

y 63 Podlahy a podlahové konstrukce 177

x 94 Lešení a stavební výtahy
11 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 162,34 1,00 162,34

162,34

12 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 162,34 1,00 162,34

13 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 162,34 1,00 162,34

14 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 20,44 1,00 20,44

20,44

y 94 Lešení a stavební výtahy 507

x 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
15 925942121R00 Ochranná manžeta otvorů m 6,00 48,00 288,00

y 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 288

x 97 Prorážení otvorů
16 972054341R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. nad15 cm kus 3,00 160,00 480,00

17 973031334R00 Vysekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm kus 4,00 56,00 224,00

4,00

18 977211112U00 Řezání ŽB kce hl -35cm m 4,20 687,00 2 885,40

4,20

y 97 Prorážení otvorů 3 589

x 99 Staveništní přesun hmot
19 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 8,32 289,00 2 403,41

y 99 Staveništní přesun hmot 2 403

x F0870 Výtahy, plošiny
20 vyt-01 Demontáž stávajícího výtahu ks 1,00 48 000,00 48 000,00

Strojovna:0,3*2*(0,8+0,2+0,4+0,1)

strojovna:0,05*0,05*(6,1*3,35-1,2*0,9)

šachta:15,2*2*(3,0+2,34)-4*1,58*2,27

Strojovna:0,08*(2,25*(3,35+2*3,3)+3,05*(3,35+2*2,8)-1,0*0,6)

Šachta:0,08*(15,2*2*(3,0+2,34)-4*1,58*2,27)

strojovna:6,1*3,35

šachta:2*(3,0+2,34)*15,2

Strojovna:6,1*3,35

Šachta:2,34*3,0-0,9*1,2

strojovna:2,25*(3,35+2*3,3)+3,05*(3,35+2*2,8)-1,0*0,6

8% výměry:

Strojovna:1,0*0,4+0,6*0,3

Výkaz výměr

Strojovna:6+16

Strojovna:0,3*(0,8*0,2+0,4*0,1)

Šachta:4*0,3*2*(1,58+2,27)

šachta:0,05*0,05*3,0*2,34

ovládání:4

Strojovna:3*2*(0,5+0,2)
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Blok A 

Rozpočet (část objektu) Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

21 vyt-02 Osobní evakuační výtah D+M ks 1,00 850 592,00 850 592,00

Braillovo písmo

nouzové osvětlení kabiny

obousměrné dorozumívací zařízení s GSM bránou

hlásič pater - ano

gong - ano

indukční smyčka

nerezová trubková sedačka

Okopové lišty: nerez brus

Provedení osvětlení: stropní, LED 

Zrcadlo typ / umístění: ne

Ovládací panel (COP) / povrch: plochý / nerez doplňky broušený chrom

Vybavení ovládacího panelu: tlačítka se světelným a akustickým  potvrzením volby  

polohová a směrová signalizace

Estetika kabiny: Optima

Rozměry kabiny (š x hl x v): 1400 mm x 2400 mm x 2200 mm

Materiál stěn / odstín: dle vzorkovníku

Vstupní portál v kabině / odstín: jako kabina

Povrch podlahy: protiskluzová podlahovina dle vzorkovníku

Provedení stropu / odstín: plochý / bílý

Pohon: bezpřevodový synchronní motor s permanentními magnety, se zapouzdřenými ložisky a krátkou setrvačností, 

má oproti asynchronním strojům vyšší účinnost a také delší životnost

Kontrola nosných prostředků: ano, součást dodávky výtahu - 24 hodinový monitorování stavu ocelových vláken uvnitř 

polyuretanového pásu. Jedná se o moderní a spolehlivý systém, který na rozdíl od současné jednoduché kontroly 

tradičních ocelových lan pouhým pohledem, zkoumá automaticky celistvost vláken v pásu a okamžitě informuje 

dispečink. Jedná se o výrazné zvýšení spolehlivosti kontroly, která zásadně snižuje dobu trvání poruchy.

Umístění pohonu: výtah bez strojovny, pohon umístěn v horní části výtahové šachty pod stropem

Komunikace: ano, součást dodávky výtahu - obousměrné dorozumívací zařízení přes GSM bránu (SIM v rámci 

servisního kontraktu) Vzdálený monitoring výtahů: ne, není součást dodávky výtahu, zatím uveden jako volitelná 

položka - systém dálkového monitorování výtahů sleduje činnosti výtahu jako jsou starty, zastavení, otevírání a 

zavírání dveří, dojezdy do stanic (vyrovnávání), atd. Tento sofistikovaný systém vzájemně propojených senzorů, 

monitorů, obvodů, hardwaru a softwaru zajišťuje sběr, evidenci, analýzu a předávání dat, který slouží pro plánování 

údržby každého zařízení. 24 hodinové sledování výtahu zajišťuje rychlou reakci a maximální dobu dostupnosti 

zařízení pro užívání. Hlavní přínos tohoto systému spočívá ve zjištění nejběžnějších problémů ještě před jejich 

výskytem. Systém detekuje zhoršující se komponenty, určuje občasné anomálie a eviduje nenápadné komplikace, 

které by zůstaly nepovšimnuty až do okamžiku, kdy se z nich stanou skutečné problémy. Občasné problémy jsou díky 

tomuto systému často odstraněny před tím, než mohou způsobit nepříjemnosti.

Nepřetržitý servisní dispečink: ano, součást služeb zajišťovaných v rámci servisu - systém komunikace napojený na 

bezplatnou telefonní linku; nepřetržitá služba 24 hodin denně, 365 dní v roce, která zajišťuje monitorování 

nahlášených poruch, zajištění vyslání mechanika na jejich odstranění, zpětnou vazbu o provedené opravě, analýzu 

poruch pomocí statistické databáze

Kabina: 

Počet stanic / nástupišť: 4/4

Nosnost / počet osob: 1600 kg / 21 osob

Jmenovitá rychlost: 1 m/s

Průchozí: ne

Typ řízení: jednosměrné sběrné DCL

Rozvaděč: mikroprocesorový s unikátním dvoucestným frekvenčním měničem s uzavřenou smyčkou vyvinutý pro 

rekuperaci el. energie, přesnost kabiny výtahu zastavení +3 mm, -3 mm

Hlavní parametry / umístění výtahu: osobní evakuační výtah 

Rekuperace energie: ano, součást dodávky výtahu - ve standardním nerekuperačním pohonu je energie při brždění 

umořena soustavou rezistorů, což vede k nižší efektivnosti. Pohony s rekuperací tuto energii přivádějí zpět do 

elektrické sítě. Tyto pohony zásadním způsobem minimalizují vysokofrekvenční (RFI) neboli elektromagnetické (EMI) 

rušení. Díky tomu prakticky eliminují výskyt rušivých vlivů na ostatní elektronické systémy a garantují dodržování 

přísných legislativních požadavků.

Nosné prostředky: namísto klasických ocelových lan jsou použity nosné pásy - jedná se o ocelová lanka krytá 

polyuretanovým obalem, který zajišťuje vyšší životnost oproti klasickým ocelovým lanům, ověřená technologie bez 

potřeby mazání, s nepřetržitým 24 hodinovým monitorováním stavu pásů
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Blok A 

Rozpočet (část objektu) Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

22 vyt-03 REM - dálkový monitoring výtahů D+M ks 1,00 27 000,00 27 000,00

23 vyt-04 Náhradní zdroj UPS 15kVA/3f-45min D+M ks 1,00 218 000,00 218 000,00

y F0870 Výtahy, plošiny 1 143 592

x 767 Konstrukce zámečnické
24 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00 300,00 300,00

25 899101211U00 Dmtž poklop +rám -50kg kus 1,00 125,00 125,00

26 283504842 Poklop 1200x900x88 mm EW15 DP3 kus 1,00 50 000,00 50 000,00

27 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,05 210,00 11,06

y 767 Konstrukce zámečnické 50 436

x 783 Nátěry
28 783101801U00 Okartáčování nátěrů  z OK "A" m2 9,71 80,00 776,59

0,06

2,74

6,91

29 783122210R00 Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email m2 9,71 210,00 2 038,55

0,06

Červená kontrolka běh z akumulátorů 

Blikající červená - TOTAL STOP, ERROR

Zábradlí:PI*0,025*0,025*(10*1,0+3*2,45+3*1,15+3*0,3+3*0,25+3*1,5+

3*1,1)

schodiště:2*(2*1,15*0,2+4*1,15*0,08)+3*2*0,2*0,9

nosník:(2*0,3+4*0,12)*6,4

Zábradlí:PI*0,025*0,025*(10*1,0+3*2,45+3*1,15+3*0,3+3*0,25+3*1,5+

3*1,1)

aktivace EPS, tlačítky, signálem MaR(čidla) - kontaktem rozpojeno 

deaktivace TOTAL STOP, jiný signál, např. od MaR - kontaktem

KOMUNIKACE/SIGNALIZACE 

Na krytu 

Žlutá (modrá) kontrolka síť OK 

Zelená kontrolka zapnuto 

ROZMĚRY : 820 x 1300 x 370 mm

HMOTNOST: 290 kg 

UMÍSTĚNÍ: na zem 

OKOLNÍ TEPLOTA: 1-25oC v době mimo zálohování. 

KRYTÍ ZDROJE: IP40 

AKTIVACE/DEAKTIVACE ZDROJE 

REKUPERACE: ANO AKUMULÁTORY: 10-ti leté

VÝSTUP: 3 x 400 VAC - U, V, W, No, PE

VÝKON ZDROJE: 15kVA/10kW

ZTRÁTOVÝ VÝKON 30W/230kWh/rok v pohotovostním režimu

Zálohovaná NULA nesmí být spojena se síťovým vodičem N

KONSTRUKČNÍ PARAMETRY: 

Signalizace a přivolávače výtahu:

Značení stanic v kabině výtahu: 1,2,3,4

ELEKTRICKÉ PARAMETRY:

VSTUP: 3 x 400 VAC - L1, L2, L3, N, PE

VSTUPY/VÝSTUPY: Horní část skříně

DOBA ZÁLOHY: 45 minut

Materiál šachetních dveří: nerez brus

Materiál kabinových dveří: dle vzorkovníku

Požární odolnost: EW60 

Ochrana kabinových dveří: ano, bezpečnostní světelná clona

Přívod el proudu: 3X400/230 V 50 Hz

Prostředí pro výtah: Základní prostředí šachty a nástupišť / suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C

Invalidní provedení výtahu: ano dle vyhlášky 398/2009 sb.

Šachetní a kabinové dveře: 

Otevírání: automatické teleskopické - 1300 mm x 2100 mm (š x v), 

Práh dveří: zesílený ALU  vodící profil

Typ zárubní / materiál: SF šířka rámu 20 mm / nerez
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Blok A 

Rozpočet (část objektu) Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

2,74

6,91

30 783824120R00 Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email m2 29,06 210,00 6 101,55

22,04

7,02

31 783903812R00 Odmaštění saponáty m2 29,06 20,00 581,10

22,04

7,02

y 783 Nátěry 9 498

x 784 Malby
32 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 257,15 16,00 4 114,42

20,44

5,94

49,09

147,99

9,24

24,46

33 784195112R00 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x m2 257,15 28,00 7 200,23

34 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním m2 257,15 15,00 3 857,27

20,44

5,94

49,09

147,99

9,24

24,46

y 784 Malby 15 172

x D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
35 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,44 1,00 0,44

36 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 1,33 1,00 1,33

37 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 0,44 1,00 0,44

38 979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m t 2,22 1,00 2,22

39 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,44 1,00 0,44

40 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 0,44 1,00 0,44

41 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 0,44 1,00 0,44

42 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,44 220,00 97,68

43 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 0,44 400,43 177,79

y D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 281

z Celkem za objekt 1 237 302

Chodba:(3,9+2*3,0+3,3)*2,94-4*1,58*2,27

15,2*2*(3,0+2,34)-4*1,58*2,27

Ostění:4*0,3*2*(1,58+2,27)

Chodba:(3,9+2*3,0+3,3)*2,94-4*1,58*2,27

schodiště:2*(2*1,15*0,2+4*1,15*0,08)+3*2*0,2*0,9

nosník:(2*0,3+4*0,12)*6,4

strojovna:6,1*3,35+0,8*3,35-1,2*0,9

Stropy:6,1*3,35

2,34*3,0-0,9*1,2

Ostění:4*0,3*2*(1,58+2,27)

Stropy:6,1*3,35

šachta:3,0*2,34

šachta:3,0*2,34

strojovna:6,1*3,35+0,8*3,35-1,2*0,9

2,34*3,0-0,9*1,2

Stěny:2,25*(3,35+2*3,3)+3,05*(3,35+2*2,8)-1,0*0,6

15,2*2*(3,0+2,34)-4*1,58*2,27

Stěny:2,25*(3,35+2*3,3)+3,05*(3,35+2*2,8)-1,0*0,6
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Blok B 

Rozpočet (část objektu) Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

x 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 380932214R00 Vlepení výztuže D 10, beton, malta kus 22,00 92,00 2 024,00

22,00

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 024

x 4 Vodorovné konstrukce
2 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25  (B 25) m3 0,06 2 576,00 154,56

0,06

3 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 0,58 347,00 201,26

0,58

4 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 0,58 1,00 0,58

y 4 Vodorovné konstrukce 356

x 61 Upravy povrchů vnitřní
5 078844111R00 Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC m2 9,24 36,00 332,64

9,24

6 611421231R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových m2 25,87 36,00 931,41

19,93

5,94

7 612421231R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 196,16 36,00 7 061,75

48,17

147,99

8 612481119U00 Potažení stěn sklovl+tmel+příchyt m2 15,69 36,00 564,94

3,85

11,84

9 614471715R00 Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek m2 0,90 36,00 32,40

0,90

y 61 Upravy povrchů vnitřní 8 923

x 63 Podlahy a podlahové konstrukce
10 631311121R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm m3 0,06 2 690,00 174,04

0,05

0,02

y 63 Podlahy a podlahové konstrukce 174

x 94 Lešení a stavební výtahy
11 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 162,34 1,00 162,34

162,34

12 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 162,34 1,00 162,34

13 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 162,34 1,00 162,34

14 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 19,93 1,00 19,93

19,93

y 94 Lešení a stavební výtahy 507

x 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
15 925942121R00 Ochranná manžeta otvorů m 6,00 48,00 288,00

y 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 288

x 97 Prorážení otvorů
16 972054341R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. nad15 cm kus 3,00 160,00 480,00

17 973031334R00 Vysekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm kus 4,00 56,00 224,00

4,00

18 977211112U00 Řezání ŽB kce hl -35cm m 4,20 687,00 2 885,40

4,20

y 97 Prorážení otvorů 3 589

x 99 Staveništní přesun hmot
19 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 8,29 289,00 2 395,04

y 99 Staveništní přesun hmot 2 395

x F0870 Výtahy, plošiny
20 vyt-01 Demontáž stávajícího výtahu ks 1,00 48,00 48,00

Strojovna:0,3*2*(0,8+0,2+0,4+0,1)

strojovna:0,05*0,05*(5,95*3,35-1,2*0,9)

šachta:15,2*2*(3,0+2,34)-4*1,58*2,27

Strojovna:0,08*(2,25*(3,35+2*3,3)+3,05*(3,35+2*2,65)-1,0*0,6)

Šachta:0,08*(15,2*2*(3,0+2,34)-4*1,58*2,27)

strojovna:5,95*3,35

šachta:2*(3,0+2,34)*15,2

Strojovna:5,95*3,35

Šachta:2,34*3,0-0,9*1,2

strojovna:2,25*(3,35+2*3,3)+3,05*(3,35+2*2,65)-1,0*0,6

8% výměry:

Strojovna:1,0*0,4+0,6*0,3

Výkaz výměr

Strojovna:6+16

Strojovna:0,3*(0,8*0,2+0,4*0,1)

Šachta:4*0,3*2*(1,58+2,27)

šachta:0,05*0,05*3,0*2,34

ovládání:4

Strojovna:3*2*(0,5+0,2)
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Blok B 

Rozpočet (část objektu) Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

21 vyt-02 Osobní evakuační výtah D+M ks 1,00 850 592,00 850 592,00

Braillovo písmo

nouzové osvětlení kabiny

obousměrné dorozumívací zařízení s GSM bránou

hlásič pater - ano

gong - ano

indukční smyčka

nerezová trubková sedačka

Okopové lišty: nerez brus

Provedení osvětlení: stropní, LED 

Zrcadlo typ / umístění: ne

Ovládací panel (COP) / povrch: plochý / nerez doplňky broušený chrom

Vybavení ovládacího panelu: tlačítka se světelným a akustickým  potvrzením volby  

polohová a směrová signalizace

Estetika kabiny: Optima

Rozměry kabiny (š x hl x v): 1400 mm x 2400 mm x 2200 mm

Materiál stěn / odstín: dle vzorkovníku

Vstupní portál v kabině / odstín: jako kabina

Povrch podlahy: protiskluzová podlahovina dle vzorkovníku

Provedení stropu / odstín: plochý / bílý

Pohon: bezpřevodový synchronní motor s permanentními magnety, se zapouzdřenými ložisky a krátkou setrvačností, 

má oproti asynchronním strojům vyšší účinnost a také delší životnost

Kontrola nosných prostředků: ano, součást dodávky výtahu - 24 hodinový monitorování stavu ocelových vláken uvnitř 

polyuretanového pásu. Jedná se o moderní a spolehlivý systém, který na rozdíl od současné jednoduché kontroly 

tradičních ocelových lan pouhým pohledem, zkoumá automaticky celistvost vláken v pásu a okamžitě informuje 

dispečink. Jedná se o výrazné zvýšení spolehlivosti kontroly, která zásadně snižuje dobu trvání poruchy.

Umístění pohonu: výtah bez strojovny, pohon umístěn v horní části výtahové šachty pod stropem

Komunikace: ano, součást dodávky výtahu - obousměrné dorozumívací zařízení přes GSM bránu (SIM v rámci 

servisního kontraktu) Vzdálený monitoring výtahů: ne, není součást dodávky výtahu, zatím uveden jako volitelná 

položka - systém dálkového monitorování výtahů sleduje činnosti výtahu jako jsou starty, zastavení, otevírání a 

zavírání dveří, dojezdy do stanic (vyrovnávání), atd. Tento sofistikovaný systém vzájemně propojených senzorů, 

monitorů, obvodů, hardwaru a softwaru zajišťuje sběr, evidenci, analýzu a předávání dat, který slouží pro plánování 

údržby každého zařízení. 24 hodinové sledování výtahu zajišťuje rychlou reakci a maximální dobu dostupnosti 

zařízení pro užívání. Hlavní přínos tohoto systému spočívá ve zjištění nejběžnějších problémů ještě před jejich 

výskytem. Systém detekuje zhoršující se komponenty, určuje občasné anomálie a eviduje nenápadné komplikace, 

které by zůstaly nepovšimnuty až do okamžiku, kdy se z nich stanou skutečné problémy. Občasné problémy jsou díky 

tomuto systému často odstraněny před tím, než mohou způsobit nepříjemnosti.

Nepřetržitý servisní dispečink: ano, součást služeb zajišťovaných v rámci servisu - systém komunikace napojený na 

bezplatnou telefonní linku; nepřetržitá služba 24 hodin denně, 365 dní v roce, která zajišťuje monitorování 

nahlášených poruch, zajištění vyslání mechanika na jejich odstranění, zpětnou vazbu o provedené opravě, analýzu 

poruch pomocí statistické databáze

Kabina: 

Počet stanic / nástupišť: 4/4

Nosnost / počet osob: 1600 kg / 21 osob

Jmenovitá rychlost: 1 m/s

Průchozí: ne

Typ řízení: jednosměrné sběrné DCL

Rozvaděč: mikroprocesorový s unikátním dvoucestným frekvenčním měničem s uzavřenou smyčkou vyvinutý pro 

rekuperaci el. energie, přesnost kabiny výtahu zastavení +3 mm, -3 mm

Hlavní parametry / umístění výtahu: osobní evakuační výtah 

Rekuperace energie: ano, součást dodávky výtahu - ve standardním nerekuperačním pohonu je energie při brždění 

umořena soustavou rezistorů, což vede k nižší efektivnosti. Pohony s rekuperací tuto energii přivádějí zpět do 

elektrické sítě. Tyto pohony zásadním způsobem minimalizují vysokofrekvenční (RFI) neboli elektromagnetické (EMI) 

rušení. Díky tomu prakticky eliminují výskyt rušivých vlivů na ostatní elektronické systémy a garantují dodržování 

přísných legislativních požadavků.

Nosné prostředky: namísto klasických ocelových lan jsou použity nosné pásy - jedná se o ocelová lanka krytá 

polyuretanovým obalem, který zajišťuje vyšší životnost oproti klasickým ocelovým lanům, ověřená technologie bez 

potřeby mazání, s nepřetržitým 24 hodinovým monitorováním stavu pásů
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Blok B 

Rozpočet (část objektu) Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

22 vyt-03 REM - dálkový monitoring výtahů D+M ks 1,00 27 000,00 27 000,00

23 vyt-04 Náhradní zdroj UPS 15kVA/3f-45min D+M ks 1,00 218 000,00 218 000,00

y F0870 Výtahy, plošiny 1 095 640

x 767 Konstrukce zámečnické
24 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00 300,00 300,00

25 899101211U00 Dmtž poklop +rám -50kg kus 1,00 125,00 125,00

26 283504842 Poklop 1200x900x88 mm EW15 DP3 kus 1,00 50 000,00 50 000,00

27 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,05 210,00 11,06

y 767 Konstrukce zámečnické 50 436

x 783 Nátěry
28 783101801U00 Okartáčování nátěrů  z OK "A" m2 9,23 80,00 738,44

0,07

2,74

6,43

29 783122210R00 Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email m2 9,23 210,00 1 938,41

0,07

Červená kontrolka běh z akumulátorů 

Blikající červená - TOTAL STOP, ERROR

Zábradlí:PI*0,025*0,025*(10*1,0+3*2,45+3*1,15+3*0,15+3*0,65+3*1,5

+3*2,4)

schodiště:2*(2*1,15*0,2+4*1,15*0,08)+3*2*0,2*0,9

nosník:(2*0,3+4*0,12)*5,95

Zábradlí:PI*0,025*0,025*(10*1,0+3*2,45+3*1,15+3*0,15+3*0,65+3*1,5

+3*2,4)

aktivace EPS, tlačítky, signálem MaR(čidla) - kontaktem rozpojeno 

deaktivace TOTAL STOP, jiný signál, např. od MaR - kontaktem

KOMUNIKACE/SIGNALIZACE 

Na krytu 

Žlutá (modrá) kontrolka síť OK 

Zelená kontrolka zapnuto 

ROZMĚRY : 820 x 1300 x 370 mm

HMOTNOST: 290 kg 

UMÍSTĚNÍ: na zem 

OKOLNÍ TEPLOTA: 1-25oC v době mimo zálohování. 

KRYTÍ ZDROJE: IP40 

AKTIVACE/DEAKTIVACE ZDROJE 

REKUPERACE: ANO AKUMULÁTORY: 10-ti leté

VÝSTUP: 3 x 400 VAC - U, V, W, No, PE

VÝKON ZDROJE: 15kVA/10kW

ZTRÁTOVÝ VÝKON 30W/230kWh/rok v pohotovostním režimu

Zálohovaná NULA nesmí být spojena se síťovým vodičem N

KONSTRUKČNÍ PARAMETRY: 

Signalizace a přivolávače výtahu:

Značení stanic v kabině výtahu: 1,2,3,4

ELEKTRICKÉ PARAMETRY:

VSTUP: 3 x 400 VAC - L1, L2, L3, N, PE

VSTUPY/VÝSTUPY: Horní část skříně

DOBA ZÁLOHY: 45 minut

Materiál šachetních dveří: nerez brus

Materiál kabinových dveří: dle vzorkovníku

Požární odolnost: EW60 

Ochrana kabinových dveří: ano, bezpečnostní světelná clona

Přívod el proudu: 3X400/230 V 50 Hz

Prostředí pro výtah: Základní prostředí šachty a nástupišť / suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C

Invalidní provedení výtahu: ano dle vyhlášky 398/2009 sb.

Šachetní a kabinové dveře: 

Otevírání: automatické teleskopické - 1300 mm x 2100 mm (š x v), 

Práh dveří: zesílený ALU  vodící profil

Typ zárubní / materiál: SF šířka rámu 20 mm / nerez
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Blok B 

Rozpočet (část objektu) Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

2,74

6,43

30 783824120R00 Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email m2 28,55 210,00 5 996,03

21,53

7,02

31 783903812R00 Odmaštění saponáty m2 28,55 20,00 571,05

21,53

7,02

y 783 Nátěry 9 244

x 784 Malby
32 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 255,73 16,00 4 091,74

19,93

5,94

48,17

147,99

9,24

24,46

33 784195112R00 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x m2 255,73 28,00 7 160,54

34 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním m2 255,73 15,00 3 836,01

19,93

5,94

48,17

147,99

9,24

24,46

y 784 Malby 15 088

x D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
35 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,44 1,00 0,44

36 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 1,33 1,00 1,33

37 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 0,44 1,00 0,44

38 979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m t 2,22 1,00 2,22

39 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,44 1,00 0,44

40 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 0,44 1,00 0,44

41 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 1,78 1,00 1,78

42 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,44 220,00 97,68

43 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 0,44 400,43 177,79

y D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 283

z Celkem za objekt 1 188 948

Chodba:(3,9+2*3,0+3,3)*2,94-4*1,58*2,27

15,2*2*(3,0+2,34)-4*1,58*2,27

Ostění:4*0,3*2*(1,58+2,27)

Chodba:(3,9+2*3,0+3,3)*2,94-4*1,58*2,27

schodiště:2*(2*1,15*0,2+4*1,15*0,08)+3*2*0,2*0,9

nosník:(2*0,3+4*0,12)*5,95

strojovna:5,95*3,35+0,8*3,35-1,2*0,9

Stropy:5,95*3,35

2,34*3,0-0,9*1,2

Ostění:4*0,3*2*(1,58+2,27)

Stropy:5,95*3,35

šachta:3,0*2,34

šachta:3,0*2,34

strojovna:5,95*3,35+0,8*3,35-1,2*0,9

2,34*3,0-0,9*1,2

Stěny:2,25*(3,35+2*3,3)+3,05*(3,35+2*2,65)-1,0*0,6

15,2*2*(3,0+2,34)-4*1,58*2,27

Stěny:2,25*(3,35+2*3,3)+3,05*(3,35+2*2,65)-1,0*0,6
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Elektroinstalace

Rozpočet (část objektu)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

x E1 Rozvaděč RPV
1 enc-01 CS-75/200 Rozvodnice s mont. deskou,IP66, 

ŠxVxH=500x700x200 ks 2,00 3 600,00 7 200,00

2 enc-02 LTN-32B-3 Jistič Ks 2,00 540,00 1 080,00

3 enc-03 SV-LT-X400 Napěťová spoušť Ks 2,00 428,00 856,00

4 enc-04 952 400 DEHNguard M, TNS, 275 V, Imax=40 kA (8/20) ks 2,00 122,00 244,00

5 enc-05 LTN-16B-3 Jistič Ks 4,00 510,00 2 040,00

6 enc-06 LTN-16B-1 Jistič Ks 4,00 490,00 1 960,00

7 enc-07 OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou 

ochranou Ks 2,00 1 590,00 3 180,00

8 enc-08 LTN-10B-1 Jistič Ks 8,00 524,00 4 192,00

9 enc-09 LTN-2B-1 Jistič Ks 2,00 505,00 1 010,00

10 enc-10 RSI-20-11-A230 Instalační stykač Ks 2,00 442,00 884,00

11 enc-11 CL-523W Signálka, LED 230V AC, bílá ks 2,00 135,00 270,00

12 enc-12 RSA 16 A Řadová svornice ks 10,00 31,00 310,00

13 enc-13 RSA 2,5A Řadová svornice ks 88,00 42,00 3 696,00

14 enc-14 SPÍNAČ BACO,32A,IP20 VSN32  4 patra, 8 kontaktů ks 2,00 18,00 36,00

15 enc-15 Montáž rozvaděče RPV ks 2,00 600,00 1 200,00

y E1 Rozvaděč RPV 28 158

x E2 Kabely
16 enc-16 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J  3x1,5, pevně m 35,00 11,00 385,00

17 enc-20 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ 1-CXKH-V-J 3x1.5 

mm2 , pevně m 20,00 36,00 720,00

18 enc-18 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J  5x2,5 , pevně m 50,00 17,00 850,00

19 enc-19 ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) H05RN-F-

X5x2.5  , pevně m 14,00 40,00 560,00

20 enc-20 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ 1-CXKH-V-J 3x1.5 

mm2 , pevně m 20,00 48,00 960,00

21 enc-21 VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY2,5 Žlutozelený, pevně m 80,00 18,00 1 440,00

22 enc-22 VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY6 Žlutozelený, pevně m 50,00 27,00 1 350,00

23 enc-23 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v 

rozváděči do 2,5 mm2 ks 72,00 9,00 648,00

24 enc-24 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v 

rozváděči 25 mm2 ks 10,00 9,00 90,00

y E2 Kabely 7 003

x E3 Přístroje
25 enc-25 5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným 

kolíkem, s víčkem, řazení 2P+PE ks 2,00 78,00 156,00

26 enc-26 Spínač jednopólový IP 44, řazení 1, d. Praktik, b. bílá ks 4,00 87,00 348,00

27 enc-27 Prostorový termostat, zapínání 0ů60 C, IP44 ks 2,00 1 800,00 3 600,00

y E3 Přístroje 4 104

x E4 Úložný systém
28 enc-28 LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ m 6,00 19,00 114,00

29 enc-29 LHD 40X40 LIŠTA HRANATÁ m 34,00 22,00 748,00

30 enc-30 1516EHF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, 

komplet vč.  příchytek a kotev po 600mm m 10,00 28,00 280,00

y E4 Úložný systém 1 142

x E5 Zemní práce
31 enc-31 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm 

Sire  30 mm m 10,00 80,00 800,00

32 enc-32 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO 

PRUMERU 60mm  Stena do 1000mm ks 2,00 80,00 160,00

33 enc-33 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 2,00 80,00 160,00

34 enc-34 ZAZDIVKA OTVORU O PRUMERU 60mm Stena do 

1000mm ks 2,00 80,00 160,00

y E5 Zemní práce 1 280

x E6 Ostatní
35 enc-35 Revizni technik hod 8,00 300,00 2 400,00

S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0

Výkaz výměr
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Elektroinstalace

Rozpočet (část objektu)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr

36 enc-36 Doprava soub 1,00 300,00 300,00

37 enc-37 Zařízení staveniště soub 1,00 1,00 1,00

38 enc-38 Dokumnetace skutečného provedení soub 1,00 1,00 1,00

39 enc-39 Plošiny a montážní mechanismy soub 1,00 1,00 1,00

40 enc-40 Podružný materiál soub 1,00 60,00 60,00

41 enc-41 Doprava, přesun soub 1,00 300,00 300,00

42 enc-42 PPV z montáže: materiál + práce soub 1,00 1 800,00 1 800,00

y E6 Ostatní 4 863

z Celkem za objekt 46 550
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Vzduchotechnika

Rozpočet (část objektu)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

x V1 Chlazení-strojoven v Domově pro seniory u Moravy k
1 1.01.a strojní zařízení RAS-B22N3KV2-E1 ks 4,00 6 590,00 26 360,00

2 1.01.b montáž ks 4,00 260,00 1 040,00

3 1.01.c ocelové konzole ks 4,00 120,00 480,00

4 1.02.a strojní zařízení RAS-B22N3KV2-E1 ks 4,00 3 620,00 14 480,00

5 1.02.b montáž ks 4,00 240,00 960,00

6 1.03. plastové potrubí DN 25 s vývodem na střechu objektu , délka 

max 4m soub 4,00 60,00 240,00

7 1.04. Svazek CU  potrubí 12/6 včetně zapojení a propojovacího 

kabelu m 19,30 69,00 1 331,70

8 1.05. revize stávajícího ventilátoru, vizuální kontrola technického 

stavu, funkce a požad.vzduch výkon ks 2,00 66,00 132,00

9 1.06. montážní materiál,krycí plastové lišty včetně montáže soub 4,00 72,00 288,00

10 1.07. doprava soub 4,00 72,00 288,00

y V1 Chlazení-strojoven v Domově pro seniory u Moravy k 45 600

z Celkem za objekt 45 600

Výkaz výměr
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Rozpočet (část objektu)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

x VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
1 VRN-01 Pojištění,zvláštní užívání,harmonogram prací soubor 1,00 700,00 700,00

2 VRN-02 Zařízení staveniště soubor 1,00 1 500,00 1 500,00

3 VRN-03 Technologická opatření soubor 1,00 2 000,00 2 000,00

4 VRN-04 Uvedení do provozu soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

5 VRN-05 Ostatní náklady soubor 1,00 1 800,00 1 800,00

y VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 000

z Celkem za objekt 11 000

Zajištění všech nezbytných zkoušek, testů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 

platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů díla. Zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických 

listů k zabudovávaným materiálům a to ještě před jejich použitím, provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání 

návodů k obsluze 2x v českém jazyce. Zajištění a předání objednateli příslušných protokolů o měření, požadovaných 

právními předpisy, projektovou dokumentací nebo stavebním povolením a provedení všech opatření potřebných k tomu, 

aby tato měření prokázala splnění požadovaných limitů.

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, případně náležitého stavu. Zajištění bezpečnosti práce a 

ochrany životního prostředí.Účast zástupce zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech stavby. Péče o  konstrukce 

stavby, jejich údržba a pojištění až do okamžiku předání a převzetí. Provedení předání stavby. Zajištění a předání 

průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznamu 

doporučených náhradních dílů, seznamu předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek - vše v českém jazyce 

ve dvou vyhotoveních. Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks.  

Konzultace s účastníky stavebního a kolaudačního řízení, veřejnoprávními orgány, organizacemi a dalšími dotčenými 

osobami a zapracování jejich připomínek tak, aby případné zamítavé stanovisko uvedených třetích stran při 

kolaudačním řízení bylo napraveno.

Výkaz výměr

Pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám činností zhotovitele stavby s limitem plnění minimálně 5 mil. Kč. 

Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků spojených 

se záborem a nájemného. Vypracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací.

Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě. Oplocení nebo jiné 

zabezpečení staveniště. Zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií.

Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nutných k řádnému 

provedení díla. Zpracování dílenské dokumentace, bude-li ji třeba. Seřízení všech zařízení na optimální provoz, včetně 

zregulování po zahájení provozu, předání dokladů s vyhodnocením zkušebního provozu, zaškolení obsluhy
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