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OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

NAVI – SPORT CZ, s.r.o.
Oldřichovice 1025
739 61 Třinec
ZHOTOVITEL:
Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9,
příspěvková organizace
Šafaříkova 9 / 1050
702 00 Moravská Ostrava
OBJEDNATEL:
Telefon:
+420 607 698 425
E-mail:
administrativa@navisport.cz
IČO:
5687489
DIČ:
CZ05687489

Telefon:
739 466 266
E-mail:
reditelka@mssafarikova.eu
IČO:
75027364
DIČ:


Aneta Víšková
OBJEDNÁVKU ZPRACOVAL:
Bc. Miroslava Pejčochová
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Číslo zakázky:
NS 23-2025
Datum vystavení:
13.03.2025
Dle nabídky č.:
NB24125

Adresa stavby:
Šafaříkova 9, Ostrava
Platba / Splatnost:
Převodem / 10 dní
Výše zálohy:
0%






	Položka
	Předmět
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem v CZK

	1.
	Hlubkové čištění povrchu EPDM
	m2
	228
	54,80
	12 494,40

	2.
	Lokální opravy povrchu EPDM
	m2
	6
	3 950,00
	23 700,00

	3.
	Opravy spojů povrchu EPDM
	m2
	12
	3 620,00
	43 440,00

	4.
	Ochranný nástřik povrchu EPDM
	m2
	228
	168,50
	38 418,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CELKEM v CZK
	118 052,40

	

Objednatel zajistí připojení k vodě
	Cena celkem bez DPH
	118 052,40

	
	DPH	21 %
	24 791,00

	
	CENA CELKEM S DPH v CZK
	142 843,40



Nedílnou součástí tohoto objednávkového formuláře jsou Všeobecné obchodní podmínky společnosti NAVI-SPORT CZ, s.r.o., ze dne 3.4.2024. Odchylná ujednání, jež jsou obsahem objednávkového formuláře, mají před zněním obchodních podmínek přednost

NAVI – SPORT CZ, s.r.o. Oldřichovice 1025, 739 61 Třinec, IČO: 05687489 , DIČ: CZ05687489
email: obchod@navisport.cz , tel: +420 776338513, +420 777853500

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Termín realizace
a) Předpokládaný termín realizace:	do 15.květena 2025
b) Termín zahájení stavebních prací je 14 dnů od převzetí staveniště, které musí být připraveno viz. bod č. 3, v případě nesplnění podmínek se termín realizace stavby přiměřeně prodlouží
c) v případě nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla a provedení části díla dotčené nepříznivými klimatickými podmínkami odložit na nejbližší možný termín realizace , a to z důvodu zachování technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O dobu přerušení provádění díla se automaticky prodlužuje termín provedení díla.
2. Dostupnost místa realizace
a) Objednatel potvrzuje, že místo provádění díla je dostupné pro menší zemní techniku (např. pásový mini bagr, kolový víceúčelový nakladač typu UNC apod.). V opačném případě si může Zhotovitel účtovat více náklady spojené s ruční manipulací.
b) Objednatel prohlašuje, že v místě provádění díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí, aby se
zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a
zdraví způsobené vlivem neposkytnutí informací o výskytu inženýrských sítí v místě provádění díla.
3. Připravenost stavby
a) Objednatel je povinen, dle technických listů, které jsou přílohou č. 1 této objednávky, připravit spodní stavbu, tj. podklad pro pokládku povrchu. V případě, že je navržena jiná skladba spodní stavby, je pokládka povrchu možná, ale až po písemném odsouhlasení skladby spodní stavby Zhotovitelem. Objednatel je také povinen zajistit, aby Zhotoviteli nic nebránilo realizaci díla. V případě, že místo provádění díla bude nezpůsobilé k provádění díla a Objednatel nedostatky neodstraní ani v dodatečně poskytnuté mu k tomuto Zhotovitelem přiměřené lhůtě, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
b) V případě, že v den příjezdu bude montážními pracovníky Zhotovitele zjištěno na místě realizace, že i přes předchozí upozornění ze strany Zhotovitele není místo provádění díla způsobilé k zahájení provádění díla, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 15000,- Kč, a to i opakovaně za každé takové porušení, tj. i za každý další příjezd montážních pracovníků, přestože byl Objednatel na nezpůsobilost místa k zahájení provádění díla upozorněn a byla mu stanovena lhůta k nápravě. Objednatel bere současně na vědomí, že pokud Zhotovitel od smlouvy o dílo odstoupí o této smlouvy z důvodu na straně Objednatele, odpovídá Objednatel zhotoviteli v celém za škodu tímto způsobenou, včetně ušlého zisku, přičemž za škodu se považuje především hodnota materiálu určeného pro provádění díla, kdy objednatel bere na vědomí, že materiál určen pro provádění díla je použitelný výlučně pro dílo dle této smlouvy.
4. Zajištění stavby do převzetí díla
Objednatel je povinen zajistit ochranu místa provádění díla po celou dobu provádění díla, tj. ochranu díla především za účelem zabránění poškození povrchu vniknutím osob nebo zvířat. V případě takového poškození hradí náklady spojené s opravou díla Objednatel. Nezajistí-li Objednatel ochranu místa provádění díla, je Objednatel povinen o této skutečnosti informovat Zhotovitele s dostatečným časovým předstihem, alespoň 7 dnů. Pro tento případ Zhotovitel ochranu zajistí, má však nárok vyúčtovat v plné výši náklady s tím spojené Objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Převzetí a úhrada ceny díla
a) Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo do 3 dnů od písemného oznámení Zhotovitele o dokončení díla, O převzetí díla bude stranami sepsán předávací protokol, ve kterém smluvní strany

uvedenou i případné vady díla s termínem jejich odstranění. Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže bude mít při převzetí jen takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání objednateli užívání díla funkčně nebo esteticky. Pro případ, že Objednatel odmítne převzetí díla nebo se k jeho převzetí v termínu určeném Zhotovitelem nedostaví, je dílo předáno dnem, kdy mělo být Objednatelem převzato.

b) Objednatel je povinen uhradit řádně a včas sjednanou cenu dle dohodnutých platebních podmínek. V případě, že Objednatel poruší závazek zaplatit cenu díla v dohodnutém termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené části ceny díla za každý i započatý den prodlení.
6. Vícepráce
a) Zhotovitel není oprávněn účtovat vícepráce nad rámec stanovené ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V nabídce Zhotovitele je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou.
b) V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci díla. Sazba za provedené vícepráce je sjednána dohodou smluvních stran na částku 950,- Kč/hod/osoba, dále je Objednatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s realizací víceprací.
c) Objednatel bere na vědomí, že při určení množství materiálu pro provádění díla vychází Zhotovitel s informací předložených mu Objednatelem a pro případ, že Zhotovitel při provádění díla zjistí informace, které odůvodňují spotřebu většího množství materiálů, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli náklady s tím spojené.
7. Zrušení smlouvy
a) Smluvní strany si ujednaly možnost zrušení závazku Objednatele zaplacením odstupného ve smyslu ustanovení § 1992 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Objednatel je oprávněn zrušit závazek plynoucí z této objednávky zaplacením odstupného, přičemž je povinen zaplatit Zhotoviteli odstupné ve výši 50 % z ceny díla včetně DPH v případě, že došlo ke zrušení ve lhůtě 7 dnů od podpisu objednávky Objednatelem.
b) V rámci počítání lhůty sjednané pro zrušení závazku zaplacením odstupného se započítává již den podepsání objednávky Objednatelem
8. Vyšší moc
a) Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, mimořádná opatření při epidemii přijata orgány veřejné moci apod.
b) Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu uzavřené smlouvy ve
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od této smlouvy odstoupit. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.
9. Záruky, záruční doba a pojištění
a) Záruční lhůta počíná běžet dnem provedení díla Zhotovitelem. Záruka na dílo je Zhotovitelem stanovena následovně:
· 24 měsíců na celé dílo, pokud není smluvně dohodnuto jinak
· Zhotovitel odpovídá z titulu Záruka pouze za předpokladu, že Objednatel provádí pravidelnou běžnou uživatelskou údržbu v souladu s technickými podmínkami a dodržování návodu k užívání. Objednatel podpisem objednávky prohlašuje, že mu byly podmínky údržby a návod k užívání předány při podpisu objednávky.
b) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, cizím zaviněním, násilným poškozením, užíváním v rozporu s návody k užívání, nesprávnou či nedostatečnou údržbou či servisem,

neodborným zacházením, použitím, které jsou v rozporu s technickými podmínkami, přirozeným opotřebením, nedodržením harmonogramu kontrol, následky požáru a živelných
pohrom. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za opotřebení povrchu vinou užívání povrchu. c) Záruka se nevztahuje na údržbu, úpravu a doplňování.
d) Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do díla.
e) Během záruční doby je Zhotovitel povinen bezplatně opravit vzniklé vady díla z titulu nekvalitně provedených prací nebo skrytých vad materiálu. Objednatel má v případě záruční reklamace nárok na bezplatné odstranění reklamovaných vad v termínu do 30 dnů, pokud
tomu nebrání klimatické podmínky, nevhodné pro dodržení technologických postupů, nedohodnou- li se smluvní strany jinak.


Dne: 13.3.2025	Dne:  13.3.2025__________________________


Razítko a podpis zhotovitele	Razítko a podpis objednavatele
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