

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		1431	Ústí nad Labem - Brná
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	NATURTEP spol. s r.o. Údolí 632/16 Dubí 41701		IČO: 27347311 DIČ: CZ27347311
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			102 532,24
PSV			173 317,39
MON			24 000,00
Vedlejší náklady			7 700,00
Ostatní náklady			6 270,00
Celkem			313 819,63
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		313 819,63 CZK
Základní DPH	21 %		65 902,12 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			379 721,75 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Oprava venkovních ploch	0,00	76 874,35	16 143,61	93 017,96	24
1	Stavební rozpočet	0,00	76 874,35	16 143,61	93 017,96	24
02	Oprava sociálních zařízení	0,00	222 975,28	46 824,81	269 800,09	71
1	Stavební rozpočet	0,00	222 975,28	46 824,81	269 800,09	71
03	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	13 970,00	2 933,70	16 903,70	4
1	VRN	0,00	13 970,00	2 933,70	16 903,70	4
Celkem za stavbu		0,00	313 819,63	65 902,12	379 721,75	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			14 842,00	4,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 683,50	3,7
5	Komunikace	HSV			8 074,00	2,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 691,00	0,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			14 427,55	4,6
8	Trubní vedení	HSV			6 300,00	2,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			490,00	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 072,16	2,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 301,45	4,2
711	Izolace proti vodě	PSV			6 007,79	1,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			18 607,72	5,9
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 326,33	2,0

725	Zařizovací předměty	PSV			83 255,42	26,5
735	Otopná tělesa	PSV			2 800,00	0,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			9 680,17	3,1
776	Podlahy povlakové	PSV			102,00	0,0
781	Obklady keramické	PSV			41 137,36	13,1
783	Nátěry	PSV			2 775,00	0,9
784	Malby	PSV			2 625,60	0,8
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			24 000,00	7,6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			21 650,58	6,9
VN	Vedlejší náklady	VN			7 700,00	2,5
ON	Ostatní náklady	ON			6 270,00	2,0
Cena celkem					313 819,63	100,0