

RÁMCOVÁ DOHODA

Těžební činnosti – výroba dříví na OM (rámcová dohoda)

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 501 68 Hradec Králové
IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zastoupený: Ing. Danielem Szórádem, Ph. D., generálním ředitelem
(dále jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“)

a

název Zhotovitele 1: Holčík Radomír

sídlo: Záhoří 15, 383 01 Chroboly

IČO: 60085487

DIČ: CZ6404031227

(dále jen „Zhotovitel 1“)

a

název Zhotovitele 2: Jan Markovec

sídlo: Šumavské Hoštice 104, 384 71

IČO: 71903305

DIČ: ---

(dále jen „Zhotovitel 2“)

a

název Zhotovitele 3: Miroslav Půbal

sídlo: Šumavské Hoštice 113, 384 71

IČO: 73492931

DIČ: CZ8105261637

(dále jen „Zhotovitel 3“)

a

název Zhotovitele 4: KAISER s.r.o.
sídlo: Nádražní 753, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
IČO: 26733102
DIČ: CZ26733102
(dále jen „Zhotovitel 4“)

a

název Zhotovitele 5: Lukáš Kaprálek
sídlo: Lštění 67, 257 22 Čerčany
IČO: 69362947
DIČ: CZ8001050563
(dále jen „Zhotovitel 5“)

a

název Zhotovitele 6: Nemus factum s.r.o.
sídlo: Dunajská 187/7, 625 00 Brno
IČO: 29227275
DIČ: CZ29227275
(dále jen „Zhotovitel 6“)

a

název Zhotovitele 7: Bronislav Zelinka
sídlo: Příčná 338, 356 04 Dolní Rychnov
IČO: 66355494
DIČ: CZ7703072025
(dále jen „Zhotovitel 7“)

a

název Zhotovitele 8: Zdeněk Lenc
sídlo: Sídliště 396, 384 22 Vlachovo Březí
IČO: 41940121
DIČ: CZ6801180155
(dále jen „Zhotovitel 8“)

a

název Zhotovitele 9: Milan Roštík

sídlo: Neffova 102, 25722 Lštěn

IČO: 70790663

DIČ: CZ8105210553

(dále jen „Zhotovitel 9“)

a

název Zhotovitele 10: Jindřich Morong

sídlo: Česká 78, 384 51 Volary

IČO: 73748498

DIČ: CZ8611111729

(dále jen „Zhotovitel 10“)

a

název Zhotovitele 11: Tomáš Suchý

sídlo: Revoluční 597, 384 51 Volary

IČO: 73858102

DIČ: CZ8208091639

(dále jen „Zhotovitel 11“)

a

název Zhotovitele 12: Kopf Václav & Jiří, s.r.o.

sídlo: Špidrova 58/9, 38501 Vimperk - Vimperk III

IČO: 28116071

DIČ: CZ28116071

(dále jen „Zhotovitel 12“)

a

název Zhotovitele 13: HABEZ s.r.o.

sídlo: Dolní Žďár 78, 363 01 Ostrov

IČO: 26367408

DIČ: CZ26367408

(dále jen „Zhotovitel 13“)

a

název Zhotovitele 14: Jan Jelínek

sídlo: Studenec 5, 357 07 Oloví

IČO: 71643681

DIČ: CZ7208212374

(dále jen „Zhotovitel 14“)

a

název Zhotovitele 15: Josef Blecha

sídlo: Sítiny 90, Mnichov u Mariánských Lázní, 353 01

IČO: 41634748

DIČ: CZ6505202154

(dále jen „Zhotovitel 15“)

a

název Zhotovitele 16: Jakub Skružný

sídlo: Dolní Požáry 6, 257 42 Krhanice

IČO: 04521838

DIČ: CZ9312270011

(dále jen „Zhotovitel 16“)

a

název Zhotovitele 17: Martin Honner

sídlo: Nová 304, 384 51 Volary

IČO: 74586319

DIČ: CZ8009171632

(dále jen „Zhotovitel 17“)

a

název Zhotovitele 18: Roman Šíma

sídlo: Hluboká nad Vltavou, Líšnice 12, 373 41

IČO: 47234431

DIČ: ---

(dále jen „Zhotovitel 18“)

a

název Zhotovitele 19: Radek Mácha

sídlo: Bošice 56, 384 81 Čkyně

IČO: 68550376

DIČ: CZ7602221682

(dále jen „Zhotovitel 19“)

a

název Zhotovitele 20: Jiří Zasadil

sídlo: Hvozdno 6, 373 65 Dolní Bukovsko

IČO: 12935913

DIČ: CZ6405290177

(dále jen „Zhotovitel 20“)

a

název Zhotovitele 21: Jaroslav Pôbiš

sídlo: Čerká Řeka 12, 344 01 Domažlice

IČO: 68792441

DIČ: CZ7702231779

(dále jen „Zhotovitel 21“)

a

název Zhotovitele 22: Brem Petr

sídlo: Húrka 107, 382 26 Horní Planá

IČO: 60624191

DIČ: CZ5703311493

(dále jen „Zhotovitel 22“)

a

název Zhotovitele 23: Miloslav Kubát

sídlo: Černé Voděrady 125, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

IČO: 49849506

DIČ: CZ7506300802

(dále jen „Zhotovitel 23“)

a

název Zhotovitele 24: Martin Přeučil
sídlo: Krňany 74, 257 44 Netvořice
IČO: 87006618
DIČ: CZ8903110645
(dále jen „Zhotovitel 24“)

(Zhotovitelé 1 až 24 budou v této Rámcové dohodě o dílo jednotlivě označováni též jen jako „Zhotovitel“ a společně jako „Zhotovitelé“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto

Rámcovou dohodu na provádění těžební činnosti – výroba dříví na OM

(dále jen „Rámcová dohoda“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Objednatel provedl v souladu se Zákonem zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody. Oznámení o veřejné zakázce na uzavření této Rámcové dohody bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. VZ: Z2017-011357 (dále jen „Zadávací řízení“). Veřejná zakázka byla uveřejněna pod názvem „Těžební činnosti – výroba dříví na OM (rámcová dohoda)“.
- 1.2. Účastníky této Rámcové dohody se stali všichni účastníci, jejichž nabídka podaná v Zadávacím řízení splnila všechny podmínky stanovené Zákonem a Zadavatelem, a kteří prokázali splnění kvalifikačních předpokladů.

2. Předmět Rámcové dohody

- 2.1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava hlavních podmínek, za kterých budou na základě této Rámcové dohody zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na těžbu, přibližování a manipulaci dříví podle potřeb Objednatele, a dále sjednání základních obchodních a platebních podmínek pro realizaci těchto služeb, které budou platné pro všechny dílčí veřejné zakázky. Předmětem plnění dle této Rámcové dohody, resp. Prováděcích smluv uzavíraných na jejím základě, je těžba dříví jednomužnou motorovou pilou, manipulace dříví do požadovaných sortimentů, přiblížení dříví koněm nebo železným koněm nebo univerzálním kolovým traktorem nebo speciálním lesnickým kolovým traktorem nebo vyvážecí soupravou na odvozní místo, včetně jeho třídění na sortimenty a ukládání na skládky. V žádném případě nelze předmět dohody provádět pomocí technologie harvestorového uzlu.

- 2.2. Podrobná specifikace technických a obchodních podmínek jednotlivých dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody v minutendrech, bude vždy obsažena v příslušné výzvě k podání nabídky v minutendru, resp. v Prováděcí smlouvě.
- 2.3. Místem plnění je území České republiky, zejména pak území spravovaná lesními závody LZ Boubín, LZ Kladská, LZ Konopiště, LZ Židlochovice. Doplňkově se místa plnění mohou nacházet i na ostatním území České republiky, která jsou obhospodařována Objednatelem.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje plnění, které je předmětem této Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy, poskytnout Objednateli v termínech jím stanovených v Prováděcí smlouvě.

3. Postup při zadávání dílčích veřejných zakázek na základě Rámcové dohody

- 3.1. Objednatel není na základě této Rámcové dohody povinen zadat jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány vždy dle aktuálních potřeb Objednatele.
- 3.2. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány postupem s obnovením soutěže mezi účastníky Rámcové dohody a to v souladu s ustanovením § 135 Zákona o ZVZ, tj. v tzv. minutendrech (dále jen „**minitendr**“).
- 3.3. V minutendru zašle Objednatel všem Zhotovitelům písemnou výzvu k podání nabídky (podle rozhodnutí Objednatele buď poštou v listinné podobě, nebo e-mailem v elektronické podobě). Výzva k podání nabídky bude obsahovat podrobnou specifikaci technických i obchodních podmínek dílčí veřejné zakázky, zejména:
 - místo plnění dílčí veřejné zakázky,
 - rozsah plnění dílčí veřejné zakázky – celkové předpokládané množství zpracovaného dříví – CPM (v m³), plochu zásahu, průměrnou přibližovací vzdálenosti (P – OM), výjimečně průměrnou přibližovací vzdálenosti (P – VM), dřeviny, předpokládanou průměrnou hmotnost pro těžbu a max. počet sortimentů,
 - termín plnění,
 - termín prohlídky místa plnění (v průběhu lhůty pro podání nabídek),
 - lhůtu pro podání nabídek,
 - technické podmínky provedení díla (mimo jiné omezení objemu zásoby nevyklizeného dříví na lokalitě P),
 - způsob příjmu dříví,
 - požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny – nabídková cena bude zpracována jako jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) jednotná (konstantní) pro celou dílčí veřejnou zakázku (bez ohledu na hmotnost a přibližovací vzdálenost); veškeré údaje o nabídkové ceně budou vždy vyčísleny v Kč bez DPH,
 - limit jednotkové ceny (JC), pokud Objednatel v minutendru využije svého práva stanovit v zadávacích podmínkách nejvyšší přípustnou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva,
 - závazný vzor Prováděcí smlouvy, ve kterém budou podrobně specifikovány obchodní a technické podmínky plnění dílčí veřejné zakázky (práva a povinnosti smluvních stran související s plněním příslušné Prováděcí smlouvy).

- 3.4. Lhůta pro podání nabídek bude činit minimálně 7 dní.
- 3.5. Zhotovitel není povinen podat v minitendru nabídku.
- 3.6. Zhotovitelé nemohou podat v minitendru společnou nabídku (§ 135 odst. 2 písm. b) Zákona).
- 3.7. Základním kritériem pro hodnocení nabídek v minitendru bude vždy nejnížší jednotková nabídková cena za dílčí veřejnou zakázku (JC), a to cena v Kč bez DPH. V případě, že v rámci konkrétního minitendru bude hodnoceno více nabídek se shodnou jednotkovou nabídkovou cenou, bude o pořadí nabídek se shodnou nabídkovou cenou rozhodnuto losem. K losování budou přizváni vždy ti Zhotovitelé, kteří v daném minitendru podali nabídku se shodnou nabídkovou cenou.
- 3.8. Objednatel je oprávněn stanovit v minitendru nejvýše přípustnou jednotkovou nabídkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC). Pokud Zhotovitel uvede v nabídce podané v minitendru jednotkovou cenu (JC) vyšší, než je Objednatel stanovená nejvyšší přípustná hodnota, bude z účasti v minitendru vyloučen.
- 3.9. Pokud Zhotovitel uvede v nabídce v minitendru jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) vyšší, než je hodnota uvedená pro daného Zhotovitele v příloze č. 1 této Rámcové dohody, bude takový Zhotovitel z účasti v minitendru vyloučen.
- 3.10. Se Zhotovitelem, jehož nabídka bude v minitendru vyhodnocena jako nejvhodnější, uzavře Objednatel Prováděcí smlouvu. V Prováděcí smlouvě budou podrobně specifikovány všechny obchodní a technické podmínky plnění dílčí veřejné zakázky.
- 3.11. Smluvní strany shodně konstatují, že CPM je pouze předpokládaným/orientačním údajem, přičemž množství dříví Zhotovitelem skutečně zpracovaného na základě Prováděcí smlouvy se může od CPM lišit (směrem nahoru i dolů). CPM stanovené ve výzvě k podání nabídky v minitendru však může být v rámci plnění konkrétní dílčí veřejné zakázky navýšeno max. o 20 %. Zhotovitel vybraný pro plnění dílčí veřejné zakázky, se kterým bude uzavřena Prováděcí smlouva, bude povinen zpracovat celé skutečné množství dříví (tj. i množství vyšší než CPM), a to za jednotkovou cenu (JC), kterou uvedl v nabídce podané v minitendru, resp. v Prováděcí smlouvě.
- 3.12. Objednatel je oprávněn zrušit minitendr do doby uzavření Prováděcí smlouvy, a to bez uvedení důvodu.
- 3.13. V případě rozporu mezi ujednáními Prováděcí smlouvy a této Rámcové dohody budou mít přednost příslušná ujednání Rámcové dohody s výjimkou, kdy tato Rámcová dohoda výslovně připouští odchýlné ujednání v Prováděcí smlouvě.
- 3.14. Případným ukončením této Rámcové dohody není dotčena platnost a účinnost Prováděcí smlouvy řádně uzavřené v době trvání této Rámcové dohody.

4. Cena a platební podmínky

- 4.1. Cena za dílo bude v Prováděcí smlouvě vždy stanovena v Kč bez DPH, přičemž bude vyčíslena jako jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC), jednotná (konstantní) pro celý objem dílčí veřejné zakázky. Cena za dílo sjednaná v konkrétní Prováděcí smlouvě bude odpovídat jednotkové nabídkové ceně stanovené v nabídce podané v minitendru, na jehož základě je Prováděcí smlouva uzavírána, tím Zhotovitelem,

který v daném minutendru zvítězil.

- 4.2. Účastníci této Rámcové dohody sjednávají, že jednotkové ceny (JC) uvedené pro jednotlivé Zhotovitele v příloze č. 1 této Rámcové dohody, resp. sjednané v jednotlivých Prováděcích smlouvách, zahrnují veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním předmětu příslušné Prováděcí smlouvy, a to včetně nákladů na zřízení pracoviště. Zhotovitel tak není v souvislosti s plněním Prováděcí smlouvy oprávněn účtovat a požadovat na Objednateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších plateb, resp. nákladů.

Tyto ceny, vyčíslené v Kč bez DPH, jsou cenami maximálně přípustnými, a tudíž nemohou být po dobu trvání Rámcové dohody, resp. při plnění dílčí veřejné zakázky, překročeny (navýšeny).

- 4.3. Zhotoviteli bude hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – zpracované dříví, stanovená jako součin objemu (m³) zpracovaného dříví a JC uvedené v příslušné Prováděcí smlouvě.
- 4.4. K uvedené ceně bude Zhotovitelem při fakturaci připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platných a účinných právních předpisů.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za práce provedené na základě Prováděcí smlouvy měsíčně zpětně, vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, a to v rozsahu skutečně poskytnutého plnění. Podrobné podmínky měsíční fakturace za zpracované dřevo budou upřesněny vždy v každé Prováděcí smlouvě v závislosti na způsobu příjmu dříví.
- 4.6. Cena bude Objednatelům hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem a řádně doručených Objednateli.
- 4.7. Doba splatnosti daňových dokladů (faktur), resp. ceny účtované Zhotovitelem Objednateli, na jejich základě bude činit vždy 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu (faktury) Objednateli.
- 4.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé přílohy daňového dokladu (faktury) stanoví příslušné Prováděcí smlouvy. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či požadavků ujednaných touto Rámcovou, resp. příslušnými Prováděcími smlouvami, je Objednatel oprávněn takový daňový doklad (fakturu) vrátit s uvedením důvodu Zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to případně včetně požadovaných příloh. V případě, že práce (dílo) nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují vady, užije se tohoto ustanovení obdobně.
- 4.9. V případě, že práce (dílo) nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují-li vady, Objednatel není povinen provedené práce Zhotoviteli zaplatit a současně Zhotovitel není oprávněn v takovém případě k vystavení faktury.
- 4.10. Cena se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu Objednatelů ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele nejpozději v den splatnosti ceny (částky) dle příslušné faktury.
- 4.11. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky proti pohledávkám

Objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za Objednatelem třetí osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

5. Odpovědnost za škodu a za vady, sankční ujednání

- 5.1. Žádná ze smluvních stran není povinna platit smluvní pokutu v případě, že porušení její povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku (mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany).
- 5.2. Zhotovitel odpovídá za poškození lesa, škody na životním prostředí, zdraví a majetku, ke kterým dojde v souvislosti s plněním jeho povinností dle Rámcové dohody, resp. jednotlivých Prováděcích smluv.
- 5.3. Zhotovitel odpovídá za vady plnění, a to i když se vada stane zjevnou po převzetí plnění Objednatelem.
- 5.4. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku má oprávněná smluvní strana nárok na uplatnění úroku z prodlení vůči povinné smluvní straně, resp. vůči povinnému účastníkovi Rámcové dohody, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 5.5. Smluvní pokuty budou pro jednotlivé dílčí veřejné zakázky stanoveny vždy v Prováděcí smlouvě. V Prováděcí smlouvě budou stanoveny zejména sankce vůči Zhotoviteli vyplývající z nesplnění dohodnutého objemu prací ve sjednaném čase, množství a kvalitě.
- 5.6. Pro jeden případ porušení povinností stanovených touto Rámcovou dohodou, resp. Prováděcí smlouvou, lze kumulativně uplatnit více smluvních pokut.
- 5.7. Vznikem povinnosti Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu na základě Prováděcí smlouvy ani jejím samotným zaplacením nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou utvrzeno; Zhotovitel je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.
- 5.8. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je utvrzeno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu.
- 5.9. Vznikem povinnosti Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu ani jejím samotným zaplacením nezaniká právo Objednatele odstoupit od Rámcové dohody nebo od Prováděcí smlouvy. Odstoupením od Rámcové dohody či Prováděcí smlouvy nezaniká nárok Objednatele na smluvní pokutu, k jejímuž zaplacení již Zhotoviteli vznikla povinnost.
- 5.10. Smluvní pokuta bude splatná do 21 dnů od doručení oznámení o jejím uplatnění ze strany Objednatele příslušnému Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za Zhotovitelem z titulu povinnosti Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu započíst oproti pohledávce Zhotovitele za Objednatelem z titulu povinnosti Objednatele zaplatit cenu díla (popř. její část).

6. Doba trvání rámcové dohody

- 6.1. Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to od podpisu rámcové dohody do 30. dubna 2018.
- 6.2. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi účastníky Rámcové dohody.

7. Ukončení platnosti Rámcové dohody, výpověď Rámcové dohody

- 7.1. Platnost a účinnost této Rámcové dohody končí:
 - a) uplynutím sjednané doby trvání Rámcové dohody,
 - b) v případě, kdy se během trvání Rámcové dohody uzavřené s více Zhotoviteli sníží počet Zhotovitelů způsobilých plnit veřejnou zakázku na základě Rámcové dohody na jediného – Objednatel není v tom případě podle Zákona oprávněn na základě této Rámcové dohody zadávat dílčí veřejné zakázky.
 - c) písemnou dohodou smluvních stran.
- 7.2. Kterákoliv ze smluvních stran, resp. kterýkoliv účastník Rámcové dohody, je oprávněn tuto Rámcovou dohodu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba v takovém případě činí 4 měsíce a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pokud Rámcovou dohodu vypovídá některý ze Zhotovitelů, postačí, když výpověď doručí pouze Objednateli. Objednatel je oprávněn Rámcovou dohodu vypovědět i pouze ve vztahu k některému či některým Zhotovitelům.
- 7.3. Kterýkoliv z účastníků Rámcové dohody je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy (zejména Občanským zákoníkem).
- 7.4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Rámcové dohody zejména v případě, že vůči majetku Zhotovitele bude probíhat insolvenční řízení nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, či Zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 7.5. Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu Zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové dohody. Odstoupení od Rámcové dohody musí být písemné. Pokud od Rámcové dohody odstoupí některý ze Zhotovitelů, postačí, když odstoupení doručí pouze Objednateli. Odstoupení od Rámcové dohody se nedotýká nároku Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové dohody, resp. Prováděcích smluv, ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.
- 7.6. Předčasné ukončení této Rámcové dohody nemá vliv na platnost a účinnost do té doby nesplněných Prováděcích smluv uzavřených za trvání této Rámcové dohody, nebude-li se důvod předčasného ukončení týkat rovněž takové Prováděcí smlouvy. Práva a povinnosti z takto uzavřených Prováděcích smluv se budou i nadále řídit ujednáními smluvních stran uvedenými v této Rámcové dohodě, a to bez ohledu na její předčasné ukončení.
- 7.7. Smluvní strany sjednávají, že v souvislosti s odstoupením od této Rámcové dohody, resp. Prováděcích smluv, si nebudou povinny vracet plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných Prováděcích smluv.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10.8.2017

Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 1

V ZÁHOŘECI dne 19.7.2017



Holčík Radomír

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Miroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Roštík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>10. 8. 2017</u> 
Ing. Daniel Szórád, Ph. D. generální ředitel Lesy České republiky, s.p.
Za Zhotovitele 1 V <u>ZÁHORČI</u> dne <u>19. 7. 2017</u> 
Holčík Radomír

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prostě tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10. 8. 2017

Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 2

V Š. Hoštejkách dne 20. 07. 2017



Jan

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Miroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Roštík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>10.8.2017</u> 
Ing. Daniel Szórád, Ph. D. generální ředitel Lesy České republiky, s.p.
Za Zhotovitele 2 V <u>š. Hoštejch</u> dne <u>10.07.2017</u> 
Jan N

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10.8.2017

Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 3

V С. МОСТИЦКЕ dne 10.7.2017



Miroslav Pába

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Miroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Roštík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>10.8.2017</u> 
Ing. Daniel Szórád, Ph. D. generální ředitel Lesy České republiky, s.p.
Za Zhotovitele 3 V <u>J. HOSKICHA</u> dne <u>24.7.2017</u> 
Mi

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10.8.2017

Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 4

v Rožmitál p. Vr. dne 21. 7. 2017

Josef Kaiser, jednatel společnosti

KAISER s.r.o.

KAISER s.r.o.

262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Nádražní 753
IČ: 267 33 102 DIČ: CZ26733102

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Míroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Roštík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10. 8. 2017



Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 4

v Rožmitále p. Tr. dne 21. 7. 2017



Josef Kaiser

jednatel společnosti

KAISER s.r.o.

KAISER s.r.o.

262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Nádražní 753
IČ: 267 33 102 DIČ: CZ26733102



8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prostě tísň. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10. 8. 2017

Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 5

V Cerčanech dne 23. 7. 2017

Lukáš Kaprálek

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Miroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Roštík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10.8.2017



Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 5

V Čerčanech dne 23.7.2017



Lukáš Kaprálek

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10. 8. 2017

Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 6

V Brně dne 24. 7. 2017

Ing. Miroslav Dvořák, jednatel společnosti





Nemus factum s.r.o.

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Miroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Roštík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>10-8-2012</u> 
Ing. Daniel Szórád, Ph. D. generální ředitel Lesy České republiky, s.p.
Za Zhotovitele 6 V <u>Brně</u>  
Ing. Miroslav Dvořák jednatel společnosti Nemus factum s.r.o. 

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prostě tísňě. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10.8.2014



Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 7

V Dolním

Bronislav Zelinka





Bronislav Zelinka
vážení služeb pro hospodaření
lesích a pro myslivost
338, 356 04 Dolní Rychnov
55 494, DIČ: CZ7703072025

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Miroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Roštík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>10.9.2017</u> 
Ing. Daniel Szórád, Ph. D. generální ředitel Lesy České republiky, s.p.
Za  V  Bronislav Zelinka kytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost č. 338, 356 04 Dolní Rychnov 63 55 41 018 077 00072025 tel. 
Bronislav Zelinka

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10. 8. 2017

Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 8

Vl. Zdeněk dne 10. 07. 2017



Zdeněk Lenc

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Miroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Rošík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>10.8.2017</u>  Ing. Daniel Szorad, Ph. D. generální ředitel Lesy České republiky, s.p.
Za Zhotovitele 8 V  dne <u>20.07.2017</u> Zde

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10.8.2017

Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 9

V L. Jozí dne 21.7.2017




Milan Roščík

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Miroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Roštík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>10.8.2017</u>  Ing. Daniel Szórád, Ph. D. generální ředitel Lesy České republiky, s.p.
Za Zhotovitele V  dne <u>21.7.2017</u>  Miran Kostik

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10.8.2017

Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 10

V VOLARBY dne 23.07.2017

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC


Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Miroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Roštík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele


V Hradci Králové dne 10.8.2017



Ing. Daniel Szórád, Ph. D.
generální ředitel
Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 10

V VOLABY dne 23.07.2017



Rizikové kácení dřevin
Výškové práce
Těžební a Pěstební činnost

Jindřich Morong
Česká 78, 384 51 Volary
IČ: 737 48 498
Tel/fax: 388 333 315

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10.8.2014

Ing. Daniel Szorad, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 11

V E VCLADECI dne 19.7.2017




Tomáš S

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Miroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Roštík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>12. 8. 2017</u> 
Ing. Daniel Szorad, Ph. D. generální ředitel Lesy České republiky, s.p.
Za Zhotovitele 11 V E  <u>7. 2017</u>
Tomáš 

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10.8.2012

Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 12

24.7.2012 KOPF Václav & Jiří, s.r.o.

těžba a přibližování dřeva

Špidrova 58, 385 01 Vimperk

tel: [redacted] 8116071, DIČ CZ28116071





Kopf Václav & Jiří, s.r.o.

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Miroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Roštík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele	
V Hradci Králové dne	<u>10. 8. 2017</u>
	
Ing. Daniel Szórád, Ph. D. generální ředitel Lesy České republiky, s.p.	
Za Zhotovitele 12	
V _____ dne _____	KOPF Václav & Jiří, s.r.o. těžba a přibližování dřeva Špidrova 58, 385 01 Vimperk tel: 6 
	 116071, DIČ CZ28116071
Václav Kopf jednatel společnosti Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

Za Objednatele

V Hradci Králové dne

10.9.2017

Ing. Daniel Szórád, Ph. D., generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 13.

v OSTROVĚ

HABEZ s.r.o.

provozovna Jáchymovská 175, 363 01 Ostrov
DOLNÍ ŽDÁR 78, 363 01 OSTROV
IČO: 263 67 408 DIČ: CZ26367408

Vladimír Hájek, je

HABEZ s.r.o.

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Miroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Rošík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10.8.2017

Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 13

V OSTROVĚ dne 20.7.2014

Vla

jed

HA

HABEZ s.r.o.

provozovna Jáchymovská 175, 363 01 Ostrov

DOLNÍ ŽDÁR 78, 363 01 OSTROV

IČO: 263 67 408, DIČ: CZ26367408

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10. 8. 2014

Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 14

V Studenec dne 30. 4. 2014

Jan Jelínek

Jan Jelínek

IČ: 71643681, DIČ: CZ7208212374

Studenec 5, 557 09 Habartov




Tel.: [redacted]

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Miroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Roštík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>10.8.2017</u> 	
Ing. Daniel Szorad, Ph. D. generální ředitel Lesy České republiky, s.p.	
Za Zhotovitele 14 V <u>Handlaci</u> dne <u>31.8.2017</u> 	Jan Jelínek IČ: 71643681, DIČ: CZ7208212374 Střelova 5, 160 00, Holešovice Tel: 
Jan Jelínek	

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prostě a tísň. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10. 9. 2017

Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 15

V Ditvi dne 2.8.2017

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Miroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Roštík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10. 8. 2017

Ing. Daniel S

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 15

V J. Háj dne 2. 8. 2017

Jos

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10.8.2017

Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 16

V Dolních Požárcích 18.7.2017 **SKRUŽNÝ JAKUB**

Jakub Skružný

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC


Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Miroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Roštík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10. 8. 2017



Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 16

V ~~Dalních Bělárech~~ dne 19. 7. 2017



8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10.8.2017

Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 17

V VLADĚCH dne 9.8.2017

Martin



tel. 726 551 207 IČO: 745 88 519

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Miroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Roštík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>10.8.2012</u> 
Ing. Daniel SZORAD, Ph.D. generální ředitel Lesy České republiky, s.p.
Za Zhotovitele 17 V <u>OLAVČINĚ</u> dne <u>17.9.2014</u> 
Mar

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prostě tísň. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10.8.2017

Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 18

V 19.8.2017 dne 19.8.2017

Roman Síma

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC


Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Miroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Roštík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10.8.2012



Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 18

V 19.4.2014 dne 19.4.2014



Roman Šima

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10.8.2014

Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 19

V BOŠICE dne 1. 8. 2012

Radecká

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Miroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Roštík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10.8.2017


Ing. Daniel Szorad, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 19

v BOŠICĚ dne 7.8. 


Radek Mácha

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prostě tísňě. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10. 8. 2017

Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 20

V Mordějov dne 20. 7. 2017

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Miroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Roštík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 16.8.2017



Ing. Daniel Szorád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 20

V Hradci Králové dne 20.7.2017


Jiří Zasadil

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prostě tísň. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10.8.2012

Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 21

V ČERVENÉ ŘECE dne 27.7.2017

Jaroslav Pôbiš

Jaroslav Pôbiš
Černá Řeka 12, 344 01 Domažlice
Tel.: [redacted]
IČ: 68792441, DIČ: CZ7702231779

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC


Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Miroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Roštík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10.8.2017


Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 21

V ČERNÉ ŘECE dne 27.7.2017

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prostě tísňě. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10. 8. 2017

Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 22

V HURCE dne 19. 7. 2014



Brem

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Miroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Roštík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran




Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>10.6.2017</u> 
Ing. Daniel Szórád, Ph. D. generální ředitel Lesy České republiky, s.p.
Za Zhotovitele 22 V <u>HRDCE</u> dne <u>19.7.2014</u> 
B

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prostě tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů




Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>10. 8. 2017</u>  Ing. Danie  generální ředitel Lesy České republiky, s.p.	Za Zhotovitele 23 V ČR. VODERADSKA dne <u>20. 7. 2017.</u> KUBAT MILOSLAV  28163 KOS'ELEC 34 Miloslav Kubat
---	---

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Miroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Roštík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>10.8.2014</u> 	
Ing. Daniel Szórád, Ph. D. generální ředitel Lesy České republiky, s.p.	
Za Zhotovitele 23 V <u>ČER. VODĚRÁDECH</u> dne <u>20.7.2017.</u> 	KUBAŤ MILOSLAV Č. VODĚRÁDY-125 28163 KOSTELEČ N.Č.L 
Miloslav Kubať	

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 8.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 8.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že kupující bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen. Zhotovitelé souhlasí s uveřejněním Dohody a výše skutečně uhrazené ceny na základě Dohody. Dále smluvní strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 specifikující jednotkovou cenu za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení.
- 8.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu smluvních stran této Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Jednotková cena JC – v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 10.8.2017

Ing. Daniel Szórád, Ph. D.

generální ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 24

V KRÁVĚNECH dne 25.7.2017




Martin Přeučil

Příloha č. 1 Rámcové dohody – Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m³ zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení	Název	Jednotková cena za 1 m ³ zpracovaného dřeva (JC) (Kč bez DPH / m ³)
Zhotovitel 1	Holčík Radomír	900,-
Zhotovitel 2	Jan Markovec	950,-
Zhotovitel 3	Miroslav Půbal	600,-
Zhotovitel 4	KAISER s.r.o.	580,-
Zhotovitel 5	Lukáš Kaprálek	1000,-
Zhotovitel 6	Nemus factum s.r.o.	799,-
Zhotovitel 7	Bronislav Zelinka	1000,-
Zhotovitel 8	Zdeněk Lenc	990,-
Zhotovitel 9	Milan Roštík	699,-
Zhotovitel 10	Jindřich Morong	1800,-
Zhotovitel 11	Tomáš Suchý	1000,-
Zhotovitel 12	Kopf Václav & Jiří, s.r.o.	1000,-
Zhotovitel 13	HABEZ s.r.o.	990,-
Zhotovitel 14	Jan Jelínek	550,-
Zhotovitel 15	Josef Blecha	1000,-
Zhotovitel 16	Jakub Skružný	2000,-
Zhotovitel 17	Martin Honner	1100,-
Zhotovitel 18	Roman Šíma	1000,-
Zhotovitel 19	Radek Mácha	1000,-
Zhotovitel 20	Jiří Zasadil	950,-
Zhotovitel 21	Jaroslav Pôbiš	5000,-
Zhotovitel 22	Brem Petr	2000,-
Zhotovitel 23	Miloslav Kubát	1000,-
Zhotovitel 24	Martin Přeučil	1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele V Hradci Králové dne <u>10.8.2017</u> 
Ing. Daniel Szórád generální ředitel Lesy České republiky, s.p.
Za Zhotovitele 24 V <u>KRIVANEC</u> dne <u>25.7</u>  
Martin Přeučil