

DODATEK Č. 2**ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene**

uzavřený podle §§ 1785 - 1788 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Město Žďár nad Sázavou

sídlo: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

IČ: 00295841

DIČ: CZ00295841

Zastoupeno: Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města

(dále jen „Budoucí povinný“)

na straně jedné

a

Organizační kancelář, s.r.o.

se sídlem Žďár nad Sázavou, Strojírenská 14, PSČ 591 01

IČ 43378200

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3848

zastoupená jednatelem společnosti ing. Josefem Niesnerem

(dále jen „Budoucí oprávněný“)

na straně druhé

(Budoucí povinný a Budoucí oprávněný rovněž jako „Smluvní strany“)

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 15.3.2017 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, ke které byl dne 12.4.2017 uzavřen Dodatek č. 1. Následně se uvedení účastníci dohodli na uzavření Dodatku č. 2, kterým se Článek I. - Úvodní ustanovení, bod 1 a 2 doplňuje následovně:

Článek I. - Úvodní ustanovení:

1. Budoucí oprávněný má zájem vybudovat dešťovou, splaškovou kanalizační přípojku, přípojku elektro **a přeložku a přípojku kabelu Cetin** v rámci novostavby správní budovy společnosti na pozemku p.č. 1968/1 a 1969/1 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou.
2. Budoucí povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku **a pozemku p.č. 1968/1**, v katastrálním území Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou (dále jen „Zatížená nemovitost“). Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou eviduje Zatíženou nemovitost na LV č. 1 pro katastrální území Město Žďár.

V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 15.3.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.4.2017

nezměněna.

Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením rady města č. 1152/2017/OP ze dne 7.8.2017.

Příloha č.1.: Situační snímek plánovaného umístění inženýrských sítí – nedílná součást smlouvy.


Ve Žďáře nad Sázavou dne 8.8.2017

Budoucí povinný

Město Žďár nad Sázavou
Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města

Budoucí oprávněný:

Ing. Josef Niesner
jednatel společnosti



| | | | | |
|--|-----------------|---------|-----------------|------------------------------|
| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | <i>colegium</i> | VEŽNÍ 8 |
| Ing. KRATOCHVÍL | Ing. KRATOCHVÍL | | | 58601 JIHLAVA |
| INVESTOR: ORGANIZAČNÍ KANCELÁŘ s.r.o., Strojírenská 14, 59115 Žďár n/S. | | | PROJEKTOVÁNÍ | Ing. PAVEL KRATOCHVÍL |
| AKCE | | | EL. ZAŘÍZENÍ | e-mail: colegium@colegium.cz |
| SPRÁVNÍ OBJEKT FI ORGANIZAČNÍ KANCELÁŘ, s.r.o. k.ú. Město Žďár, p.č. 1968/2, 1969/1 PŘELOŽKA A PŘÍPOJKA KABELŮ CETIN | | | FORMÁT | 1A4 |
| | | | DATUM | 06/2017 |
| | | | STUPEŇ | DŮR |
| | | | ARCH. Č. | 16/17 |
| OBSAH | | | ZAK. Č. | 20/17 |
| SITUACE – KATASTRÁLNÍ MAPA PŘELOŽKA A PŘÍPOJKA KABELŮ CETIN | | | MĚR. | VÝKR. Č. |
| | | | 1:500 | E/2 |

