

Zakázka:

Havárie opěrné zdi a komunikace III/2407 na p.č. 459, k.ú. Úholičky - II. Etapa výstavby

Popis	Cena
SO 01: Opěrná zeď	3 917 544
001: Zemní práce	486 259
002: Základy	211 737
003: Svislé konstrukce	2 455 014
004: Vodorovné konstrukce	94 387
005: Komunikace	382 711
009: Ostatní konstrukce a práce	140 898
099: Přesun hmot HSV	139 295
711: Izolace proti vodě	7 242
SO 02: Přeložka STL plynovodu	227 925
001: Zemní práce	128 814
004: Vodorovné konstrukce	796
005: Komunikace	6 841
008: Trubní vedení	87 203
009: Ostatní konstrukce a práce	1 717
099: Přesun hmot HSV	2 553
VRN: Vedlejší a ostatní náklady	272 553
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	272 553
Celkem (bez DPH)	4 418 021
DPH	
DPH 21 % ze základny: 4 418 021	927 785
Celkem (včetně DPH)	5 345 806

V Praze dne 7. 7. 2017

.....
Ing. Vlastimil Ptáček
zmocněnec

.....
David Müller
zmocněnec