

**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf . Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2025/00425/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	01.04.2025
	Dodací lhůta :	30.05.2025

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Pavel Šimek Rybářská 401 68801 Uherský Brod IČO: 13697129 DIČ: CZ5806261472	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

OLÚ Paseka - hospodaření se srážkovými vodami (Paseka):

Komplexní řešení hospodaření s vodou v areálu OLÚ Paseka - zadržení a zachytávání vody. Cílem studie bude posouzení stávajících zdrojů vody v areálu OLÚ Paseka a jejich optimální navrzení na jejich budoucí využití (zadržení vody (tůň, mokřady), hospodaření se srážkovou vodou, obnova dvou malých vodních nádrží). Zároveň také provázání s krajinářským rozvojem areálu OLÚ s cílem maximálního zhodnocení využití vod.

Studie bude navrhovat etapy realizací, ab jednotlivá opatření navazovala na jednotlivé stavební práce v areálu OLÚ Paseka (ukončení výstavby pavilonu A v roce 2026 a plánovaná výstavba pavilonu C).

Vody, které budou studií řešeny:

- srážkové vody ze střech stávajících a budoucích objektů (pavilon A a C)
- přepad z vodojemu a zachyt vody ze SV části lesa (nad objekty OLÚ Paseka)
- budoucí vypouštění vod z léčebných van a bazénu (bude ověřeno u Ing. arch. Ireny Kulaté, zda současná Projektová dokumentace „Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka, příspěvková org. II. etapa“ povoluje vypouštění těchto vod do areálu (malého a velkého rybníku)
- historicky vedené srážkové vody (dotování velkého rybníku)

Poskytnuté podklady ke zpracování studie:

- 1) PD: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití, zpracovaná KVS – Projekt s.r.o., 5.května 798/62, Praha 4, 10/2019, vydané platné stavební povolení
- 2) PD: „Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka, příspěvková org. II. etapa“, zpracovaná: Ing. arch. Irena Kulatá, 09/2017
- 3) V současné době probíhá výstavba budovy A, předpoklad kolaudace 12/2026 – v rámci realizace bude vybudována jedna akumulární betonová nádrž – 14 m3 (viz situace širších vztahů 2)
- 4) Fotodokumentace stávajícího stavu 11/2024

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Předpokládaná cena celkem:

131 890,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje: Tichá Kateřina Ing.

Telefon: 585 508 257

E-mail: k.ticha@olkraj.cz

AKCE PTM ji

