

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 80SD001160 / 1

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001160009

Ze dne: 8. 4. 2025

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa dálnic

Bankovní spojení:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Poskytovatel:

Obchodní jméno: HBH Projekt spol. s r.o.

Adresa: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

DIČ: CZ44961944

Tato objednávka je uzavírána na základě „Smlouvy na opakující se služby“ uzavřené mezi Objednatel a Poskytovatelem dne 24. 3. 2025, číslo smlouvy 80SD001160 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Poskytovatelem zavazuje obě smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo poskytnutí Služby: Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na následujícím místě: dálnice D1 (km 189,827-193,800 P+L; most ev. č. D1-231.1; mosty ev. č. D1-402; mosty ev. č. D1-382) a dálnice D35 (mosty ev. č. D35-147 a D35-148a). Výstupy služeb Poskytovatel předá Objednateli na adrese: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa dálnic, Šumavská 524/31, 621 00 Brno.

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: vypracování auditů bezpečnosti pozemních komunikací pro návrh projektové dokumentace pro kolaudaci stavby (opravy dálnic):

- „D1 Rekonstrukce vozovky km 189,827-193,800 P+L“,
- „D35 Rekonstrukce mostů D35-147 a D35-148a“,
- „D1 Oprava mostu D1-231.1“,

- „D1 Oprava mostů D1-382, D1-402, D1-415, Most D1-402“ a
- „D1 Oprava mostů D1-382, D1-402, D1-415, Most D1-382“.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Službu poskytněte ve lhůtě do:

- koncept zpráv z auditů bezpečnosti výše uvedených staveb pozemních komunikací k projednání – do 4 týdnů od účinnosti této Objednávky,
- čistopis zpráv z auditů bezpečnosti staveb pozemních komunikací – do 7 dní od projednání jednotlivých konceptů bezpečnostních auditů s Objednatelem.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 167 400,- / 202 554,-

(z toho hodnota jednotlivých auditů v Kč bez DPH / s DPH:

- „D1 Rekonstrukce vozovky km 189,827-193,800 P+L“: ■■■■■■■■■■
- „D35 Rekonstrukce mostů D35-147 a D35-148a“: ■■■■■■■■■■
- „D1 Oprava mostu D1-231.1“: ■■■■■■■■■■
- „D1 Oprava mostů D1-382, D1-402, D1-415, Most D1-402“: ■■■■■■■■■■
- „D1 Oprava mostů D1-382, D1-402, D1-415, Most D1-382“: ■■■■■■■■■■

Poskytovatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Poskytovatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED].

Objednávka je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí této objednávky je následující příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

V Praze

Za Objednatele: [REDACTED]

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal [REDACTED]
Datum: 10.04.2025

**Audit bezpečnosti pozemních komunikací pro návrh projektové dokumentace pro kolaudaci
(opravy dálnic)**

D1 Rekonstrukce vozovky km 189,827-193,800 P+L

ISPROFIN 5001160009.39908

	hodiny	Kč/h	Kč
1. Prostudování dokumentace	24	■	■
2. Rekognoskace řešeného území	30	■	■
3. Identifikace bezpečnostních rizik	26	■	■
4. Návrhy a doporučení k omezení bezpečnostních rizik	42	■	■
5. Projednání s objednatelem a zhotovitelem dokumentace	12	■	■
6. Závěry	6	■	■
Celkem bez DPH			■
DPH 21 %			■
Celkem včetně DPH			■

D35 Rekonstrukce mostů D35-147 a D35-148a

ISPROFIN 5001160009.60151

	hodiny	Kč/h	Kč
1. Prostudování dokumentace	12	■	■
2. Rekognoskace řešeného území	15	■	■
3. Identifikace bezpečnostních rizik	13	■	■
4. Návrhy a doporučení k omezení bezpečnostních rizik	21	■	■
5. Projednání s objednatelem a zhotovitelem dokumentace	6	■	■
6. Závěry	3	■	■
Celkem bez DPH			■
DPH 21 %			■
Celkem včetně DPH			■

D1 Oprava mostu D1-231.1

ISPROFIN 5001160009.59947

	hodiny	Kč/h	Kč
1. Prostudování dokumentace	9	■	■
2. Rekognoskace řešeného území	10	■	■
3. Identifikace bezpečnostních rizik	10	■	■
4. Návrhy a doporučení k omezení bezpečnostních rizik	16	■	■
5. Projednání s objednatelem a zhotovitelem dokumentace	6	■	■
6. Závěry	3	■	■
Celkem bez DPH			■
DPH 21 %			■
Celkem včetně DPH			■

D1 Oprava mostů D1-382, D1-402, D1-415, Most D1-402

ISPROFIN 5001160009.59945

	hodiny	Kč/h	Kč
1. Prostudování dokumentace	9	■	■
2. Rekognoskace řešeného území	10	■	■
3. Identifikace bezpečnostních rizik	10	■	■
4. Návrhy a doporučení k omezení bezpečnostních rizik	16	■	■
5. Projednání s objednatelem a zhotovitelem dokumentace	6	■	■
6. Závěry	3	■	■
Celkem bez DPH			■
DPH 21 %			■
Celkem včetně DPH			■

D1 Oprava mostů D1-382, D1-402, D1-415, Most D1-382

ISPROFIN 5001160009.59945

	hodiny	Kč/h	Kč
1. Prostudování dokumentace	9	■	■
2. Rekognoskace řešeného území	10	■	■
3. Identifikace bezpečnostních rizik	10	■	■
4. Návrhy a doporučení k omezení bezpečnostních rizik	16	■	■
5. Projednání s objednatelem a zhotovitelem dokumentace	6	■	■
6. Závěry	3	■	■
Celkem bez DPH			■
DPH 21 %			■
Celkem včetně DPH			■

Digitálně podepsal:

Datum: 08.04.2025 10:43:29 +02:00