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Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Technické sítě Brno, akciová společnost
se sídlem Barvířská 822/5, 602 00 Brno

zastoupená:

ve věcech technických:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2500

IČ:

DIČ:

25512285

CZ25512285

bankovní spojení:

číslo účtu:
Česká spořitelna, a.s.
2025576339/0800

na straně jedné jako „Objednatel"

a

WELLCO Brno s.r.o.
se sídlem: Příkop 838/6, 602 00 Brno

zastoupená:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 26670

IČ:

DIČ:

25337009

CZ25337009

bankovní spojení:

číslo účtu:

Raiffesenbank a.s.

1014030379/5500

jako „Zhotovitel"

Článek I. Předmět smlouvy
1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavební dílo v podobě
kompletního zateplení fasády stávající provozní budovy skladu l.NP zdvojeným zateplovacím
systémem Baumit včetně finální silikonové vnější škrabané omítky. Obnažení a zateplení stávajícího
soklu budovy systémem Baumit EPS s finální omítkou. Dále provedení vnitřní štukové omítky
v schodišťové šachtě, přesná specifikace dle rozsahu Přílohy č. 1 této smlouvy.

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:
> Zhotovitel provede pasportizaci, tj. zdokumentuje stavebně technický stav konstrukcí

dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů a komunikací před zahájením
realizace díla, a po dokončení realizace díla k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem
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výstavby.
> Zhotovitel bude průběžně po dobu realizace stavby díla fotodokumentaci postupu provádění

díla, kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf.
na vhodném datovém nosiči k termínu předání a převzetí díla.

> Zhotovitel provede soubor dopravně-inženýrských opatření pro zásobování díla materiálem a
pro dopravní obslužnost staveniště vč. dopravního značení, povolení příjezdových dopravních
tras na staveniště vč. úhrady správních poplatků.

> Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady o jejich
provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto
doklady předá Zhotovitel Objednateli k termínu předání a převzetí díla.

> Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro
osazení či zabudovaní do díla Objednateli a projektantovi k odsouhlasení.

> Zhotovitel bude v průběhu provádění díla koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou
součástí díla.

> Zhotovitel před zahájením předávání díla provede celkový úklid díla.
Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí, a to v takovém
rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany
Objednatele.

1.1.3. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této
smlouvě uvedených.

1.2. ZMĚNY DÍLA
1.2.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
1.2.2. Změnou díla je:

a) pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla,
b) pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla,
c) pokud smluvní strany zjistí při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy
známy, Zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat,
Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4-7 zákona č. 134/2016
Sb. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za
nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci
díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů
technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve
změnovém listu podle Přílohy č. 2. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na
změnu doby plnění díla.

1.2.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele,
oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu
nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato
změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.

1.2.4. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu
při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její Příloha č. 2. Změnové listy
na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.

1.3. FUNKČNÍ ZKOUŠKY
1.3.1. Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech

stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní
vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla.

1.3.2. Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek před termínem předání a převzetí díla v termínu
podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a
TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení
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funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné
vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel.

1.3.3. V rámci funkčních zkoušek musí Zhotovitel provést regulaci systémů pro potřeby provozu a
provedením funkčních zkoušek musí prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a
systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek je
Zhotovitel povinen odstranit:
1.3.3.1. Vady bránící užívání díla - do termínu předání a převzetí díla.
1.3.3.2. Vady nebránící užívání díla - do termínu předání a převzetí díla.

1.3.4. Funkční zkoušky těch prvků a zařízení, které v době stanovené v odst. 2.2.2. této smlouvy nelze
provést (např. topná zkouška, zkouška funkce chlazení - v závislosti na ročním období) budou
provedeny dodatečně v období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční zkoušky). Rozsah
těchto dodatečných funkčních zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami
dohodnuty písemně.

1.4. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
1.4.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného

souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za
Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

1.4.2. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy
minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní
orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné
podmínky i u svých případných poddodavatelů.

1.5. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE
1.5.1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy,

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému
zhotovení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob,
odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

Článek II. Doba plnění
2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY
2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční

doby za dílo.
2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem

zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Za termín zahájení plnění díla se
považuje termín zahájení předání staveniště podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy.

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto
odstavci smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.2.1. zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy
2.2.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek

nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy
2.2.3. řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících i nebráních v užívání vč. dokončení

funkčních zkoušek, nejpozději do 30. 5. 2025 od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy.
2.2.4. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou.

Článek III. Místo plnění
Místem plnění předmětu díla jsou vymezené plochy a prostory v lokalitě areálu Technických sítí Brno, akciová
společnost, Křenová 9, Brno-Trnitá.

Článek IV. Cena
4.1. Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako cena pevná, nejvýše
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přípustná, nepřekročitelná, a to v členění:
Cena díla bez DPH:
Daň ve výši 21 % z ceny díla:
Cena díla činí vč. DPH:

489 963,58,- Kč
102 892,35,- Kč
592 855,93,- Kč

Podrobný rozpočet je součástí Přílohy č. 1. této smlouvy.
4.2. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele pro plnění předmětu této smlouvy v rozsahu a za

podmínek v této smlouvě stanovených.
4.3. Cenu za dílo lze měnit pouze v případě zákonných změn výše sazeb DPH.
4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla, budou práce spojené s takovou změnou sjednány podle
Přílohy č. 2. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených.

Článek V. Platební podmínky
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
5.2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za celé dílo po řádném převzetí díla na základě

daňového dokladu (faktury) s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, vystaveného Zhotovitelem. Součástí faktury jako její příloha bude
oboustranně podepsaný předávací protokol. Pokud faktura nebude mít zákonem či touto smlouvou
stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Zhotoviteli k doplnění
(opravě), aniž se tak dostane do prodlení se splatností, přičemž po vystavení opravené faktury běží
lhůta splatnosti znovu.

5.3. Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu za dílo převodem na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy ve
lhůtě 30 dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu Objednateli na adresu uvedenou v
záhlaví, do datové schránky ID: 55kgizb, nebo na e-mail: podatelna@tsb.cz.

5.4. Faktura musí být vystavena a předána Objednateli nejpozději do 15 dnů od předání a bezvadného
převzetí díla na základě předávacího protokolu. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání
fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

5.5. V případě, že dílo bude vykazovat vady, není Objednatel povinen do doby, než Zhotovitel vady
odstraní, uhradit Zhotoviteli cenu za dílo, a ohledně úhrady této ceny se v takových případech neocitá
v prodlení.

Článek VI. Staveniště
6.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. Staveništěm se rozumí místo plnění. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu do 5
kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o
předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za
rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí
staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele
k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele. Zařízení
staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou
Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení
staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta, TDS a koordinátora BOZP
v přiměřeném rozsahu.

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do
doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná
média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen
staveniště zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob a zajistit ostrahu staveniště.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ / STAVBY
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:
6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této
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smlouvě uvedených.
Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření
jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové
nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků
materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště,
odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným
materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat
pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění
díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit platným zákonem o
odpadech a zajistit ekologické třídění odpadu. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění
likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel
oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy do
stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

6.5. OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH PLOCH A PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a
nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
6.5.1.1. provoz v okolí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich

bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění díla v rozsahu určeném
příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně
životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v
souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. této smlouvy, a to
v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho
poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči
výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy
materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na
pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je
povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z
titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny
přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného
titulu.

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv
pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na
provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných
stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a
Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z
titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen
odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady
vynaložené v této souvislosti.

6.5.5. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením
prostor budovy Objednatele. Zhotovitel je odpovědný za provedení veškerých úprav, které musí být v
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souvislosti s prováděním díla provedeny k zamezení znečistění a poškození prostor a ploch mimo
staveniště a k zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště. Zhotovitel je povinen provést úpravy
k tomu potřebné na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod
na prostorách mimo staveniště.

Článek VII. Stavební deník
7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do

dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník
Objednateli.

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb.,
stavební zákon. Stavební deník bude přístupný v místě provádění díla Objednateli v pracovní době.
Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti
rozhodné pro plnění této smlouvy. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány
Zhotovitelem.

7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku
provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce,
zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.

7.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP a
předkládat jim stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění
zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za
týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se
zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří
pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

7.6. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani
nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek Vlil. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, plán BOZP a kontrolní dny BOZP
8.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006

Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude
dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za
to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou
dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů.

8.2. Objednatel určil v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro fázi realizace
stavby koordinátora BOZP. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout
koordinátorovi BOZP součinnost a umožnit jeho činnost při realizaci stavby, a to od zahájení stavby od
převzetí staveniště po předání a převzetí dokončené stavby. Povinnosti koordinátora BOZP během
realizace stavby jsou stanoveny v § 8 NV č. 591/2006 Sb.

8.3. Zhotovitel zajišťuje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby podle § 9
zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (manažera BOZP). Je-li na stavbě více odborně
způsobilých osob, určí Zhotovitel, která z těchto osob koordinuje jejich činnost.

8.4. Zhotovitel je povinen
8.4.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech

osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně
prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo
v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na
staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.

8.4.2. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a
dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno
koordinátorem BOZP nebo TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem
veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku.
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8.4.3. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi,
tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života
občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním
díla.

8.4.4. Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích.
Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne
působením Zhotovitele.

8.4.5. V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková
opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám.
Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.

Článek IX. Provádění díla
9.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak,

aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a
konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to
zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých
užitých technologických postupů.

9.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto
třetí osoby (dále jen „poddodavatelé") se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu
určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem.

9.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za dílo, za návrh, provoz, údržbu a odstranění dočasného
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod
požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby
autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem,
určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí ktomu, aby byly zaručeny
bezpečné, a i jinak náležité výsledky.

9.4. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA
9.4.1. Zhotovitel pověřil výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) osoby

realizačního týmu, uvedené v odst. 9.9.2. této smlouvy. Zhotovitel je povinen pověřit
výkonem funkce dozoru Zhotovitele na pozici stavbyvedoucí autorizovanou osobu,
oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality Zhotovitele. Vyžaduje-li
to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit pro osoby realizačního týmu i dostatečný
počet způsobilých spolupracovníků.

9.4.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze
závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem.
Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem
písemně oznámit Objednateli s doložením dokladů podle čl. I odst. 1.5.3. této smlouvy. Pokud
Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele
do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele
souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

9.4.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na
místě provádění díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla, a pokyny, které jí
předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

9.5. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze
staveniště.

9.6. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS
a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje
právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich
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opakování případně nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné
zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností
Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

9.7. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace
postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování
dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena v místě provádění díla a bude v průběhu
realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.

Článek X. Práva a povinnosti Objednatele
10.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V

50 Hz a vody z přístupných míst.
Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude Objednatel Zhotoviteli fakturovat dle
podružných měřičů, které budou v místě provádění díla instalovány. Účtované jednotkové ceny budou
odpovídat cenám, které účtují Objednateli jednotliví dodavatelé energií.

10.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického
dozoru Objednatele dle této smlouvy (TDS) tuto osobu:

Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tuto osobu:

Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tuto osobu:

10.3. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo
kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít
Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto
částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

10.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel,
že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl
řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě ktomu poskytnuté, je
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

10.5. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u
těch výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 60
kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na díle. Zhotovitel
je povinen Objednatelem požadované vzorky předložit.

10.6. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o
zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.

Článek XI. Povinnosti Zhotovitele
11.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při

operativních kontrolách díla. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru
projektanta a koordinátora BOZP.

11.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů a dalších účastníků tak, aby
nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

11.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších
věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty,
prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat
obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se
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bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních
orgánů.

11.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování
odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

11.6. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit
dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a
odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.

11.7. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a
informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.

11.8. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly
narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo
v souvislosti s ním.

Článek XII. Předání díla
12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla na

staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla.

Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k
převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a
přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních
(originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:
> doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným

zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
> zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
> zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
> zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
> doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě

použitých materiálů a výrobků;
> stavební deník;
> předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
> dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové

formě (na CD ROM);
> doklady o individuálním vyzkoušení;
> doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se

provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
> Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby),

pokud tyto doklady nepředal dříve.
Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části), který bude obsahovat
> označení díla
> označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
> zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
> prohlášení Objednatele o převzetí díla
> datum a místo sepsání protokolu
> jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít
> seznam předané dokumentace
> soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
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> termín vyklizení staveniště
> datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že

nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby)
> soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem
neomezují.

Článek XIII. Odpovědnost za vady
13.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců (záruční doba). Záruční

doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí díla a odstranění veškerých vad a nedodělků
zjištěných při předání a převzetí díla.

13.2. Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době je
Objednatel oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou. V případě, že Zhotovitel nekoná a
odstranění reklamovaných vad neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad třetím
subjektem a náklady takto Objednateli vzniklé Zhotoviteli vyúčtovat.

13.3. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.
13.4. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
13.5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny:

> použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při
vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost
Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval;

> dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost
těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli
Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit;

> nedodržením pokynů uvedených v Návodu na provoz a údržbu díla ze strany Objednatele;
> vyšší mocí.

13.6. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného
užívání díla, v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má
Objednatel dodržovat, za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková
opatření předvídat.

13.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy
užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.

13.8. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE
13.8.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po

jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této
smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na
e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným
elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě
havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel.
číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty
aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci
musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede,
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

13.8.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:
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13.8.3. Objednatel je oprávněn požadovat:
> odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);
> odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
> poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada

odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu;

13.8.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné
vzájemně kombinovat.

13.8.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání
díla k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení
běžného provozu, případně pokud hrozí vznik následných škod na majetku Objednatele nebo
je ohroženo zdraví osob.

13.8.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.8.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon
Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných
poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice
Zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli
poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou
schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do
dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty
nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky
Zhotovitele.

13.9. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

13.9.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode
dne uplatnění reklamace Objednatelem.

13.9.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být
odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení)
Objednatelem.

13.9.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel
do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů.

13.9.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které
odmítá opravu převzít.

13.10. POSKYTNUTÍ SLEVY

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané
ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající
poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží
písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena
Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání
díla kjeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako dílo dle této
smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako
bezvadná.
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Článek XIV. Smluvní pokuty
14.1. Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. II.

odst. 2.2.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za
každý i započatý den prodlení.

14.2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků,
který je součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami nebo
který byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ a den prodlení.

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ a kalendářní den
prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu
odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.

14.4. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

14.5. V případě, že stavební deník nebude přístupný v místě provádění díla v pracovní době Objednateli,
zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.

14.6. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou
dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde
k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.

14.7. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli zákonný úrok z prodlení s úhradou úplné faktury z dlužné
částky za každý den prodlení.

14.8. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je
splatná čtrnáctého dne poté, kdy došlo k jejímu vyúčtování Objednatelem.

14.9. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která
souvisí s dřívějším porušením povinností.

14.10. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí,
je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto
uplatněným smluvním pokutám podřídit.

14.11. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není
oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

14.12. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána
touto smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ.
Uplatnění tohoto práva Objednatele nelze ze strany Zhotovitele vynutit.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy
15.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od

smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při
uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto
porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

15.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany
nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany
přiměřenou jistotu.

15.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo
že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

15.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své
právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

15.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
15.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění.
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Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého
plnění.

15.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění,
může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění
sama o sobě pro věřitele význam.

15.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena
práva třetích osob nabytá v dobré víře.

15.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud
již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu
řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XVI. Závěrečná ustanovení
16.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré

písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a
Objednatele.

16.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů
uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má
takováto změna dnem doručení.

16.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a
závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

16.4. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Zhotovitel zapsán v registru plátců
daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další podmínky § 109
zákona o dani z přidané hodnoty, má Objednatel právo uhradit za Zhotovitele DPH z tohoto
zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně Zhotovitele, a to postupem dle §
109a tohoto zákona. Stejným způsobem bude postupováno, pokud Zhotovitel uvede ve smlouvě
bankovní účet, který není uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty.

16.5. Zhotovitel je v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout
informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění kontrolním orgánům.

16.5. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že v případě dlouhodobých anebo závažných porušení
smluvních povinností dle smlouvy, která budou mít za následek předčasné ukončení vztahu, uplatnění
nároku na náhradu škody anebo uplatnění nároku na smluvní pokutu v nezanedbatelné výši, bude
Zhotovitel zapsán na seznam osob se zákazem plnění veřejných zakázek, což znamená, že u veřejných
zakázek, které není Objednatel povinen zadávat v zadávacím řízení (§ 31 zákona č. 134/2016 Sb.),
nebudou zhotoviteli takové zakázky zadány.

16.7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a že je
osobou dle ust. § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb. a Objednatel je oprávněn bez dalšího
uveřejnit obsah smlouvy, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným
způsobem. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím obsahu (kopie) této smlouvy Objednatelem
kterékoliv osobě postupem dle zákona č. 106/1999 Sb. Zhotovitel výslovně uvádí, že tato smlouva
neobsahuje žádné jeho obchodní tajemství ani jiné informace, které by nemohly být uveřejněny či
poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb. či jiným způsobem. V opačném případě je smluvní strana, které
se obchodní tajemství či jiné informace týkají, povinna v listině vyznačit či písemně smluvní straně
provádějící uveřejnění v registru smluv sdělit, které informace považuje za své obchodní tajemství, a
tedy nesouhlasí s uveřejněním/poskytnutím těchto údajů. Objednatel si však vyhrazuje konečné právo
rozhodnout, které informace budou zveřejněny.

16.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Objednatel a Zhotovitel.
Smlouvu lze uzavřít v elektronické podobě.

16.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti
zveřejněním v registru smluv.

16.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
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příloha číslo 1. Dohoda o změnách, změnový list
příloha číslo 2. Položkový rozpočet stavby

16.11. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.

16.12. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim
obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu
připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

16.13. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy
nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli
takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z
důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany
konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části
smlouvy, jež pozbyla platnosti.

16.14. Ujednání této smlouvy se dle jejich obsahu použiji i na právní poměry vzniklé mezi stranami do doby
nabytí účinnosti této smlouvy dle registru smluv.

V dne V dne
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PŘÍLOHA ČÍSLO 1.
Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

článek I.

Požadavek na ZMĚNU bude předložen tou smluvní stranou, která řešení ZMĚNY navrhla či vyvolala neodkladně
po zjištění nutnosti ZMĚNY, a to písemně některou z následujících forem:

a) zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn
b) zápisem z kontrolního dne stavby
c) zápisem z jiného jednání (např. jednání vyvolané přímo k řešení ZMĚNY).

Zápis bude obsahovat popis ZMĚNY (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení,
úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je ZMĚNA požadována). Na
základě zápisu smluvní strana, která ZMĚNU vyvolala, neodkladně svolá jednání o ZMĚNĚ.

článek II.

Na základě zápisu a projednání ZMĚNY zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho
položkovým rozpočtem ZMĚNY. V položkovém rozpočtu ZMĚNY (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části
ZMĚNY zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4 -7  zákona č. 134/2016 Sb.
Zhotovitel se při zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222
odst. 4 -7  zákona č. 134/2016 Sb.:

1) Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM
podle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného
cenového nárůstu ceny díla, a současně doloží odůvodnění těchto změn.

2) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM
podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.

3) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM
podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním ZMĚN podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., při němž
není nutné ZMĚNY odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že
další ZMĚNY již v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně změn již
realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou
oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený Změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude
Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stan.

článek III.

K projednání ZMĚNY jsou zmocněni:

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke schválení.

Ke schválení ZMĚNY jsou zmocněni:

Objednatel schválením ZMĚNY ověřuje:
• Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran ZMĚNU zrealizovat;
• Potvrzuje, že ROZPOČET ZMĚNY odpovídá projektové dokumentaci ZMĚNY;
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• Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY s případnou
úpravou doby plnění z důvodů provedení ZMĚNY.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:
• Provedení schválené ZMĚNY za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech

uvedených ve Změnovém listu.

článek IV.
ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená
ZMĚNA musí být zahrnuta do předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně
může být ZMĚNA Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým
soupisem provedených prací.

Protokol o změně díla Změnový list č.

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis změny:

Odůvodnění změny:

úd
aj

e o
 z

m
ěn
ě

Změnu
vyvolal:

Jedná se o
změnu:
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Jedná se o
změnu ve
smyslu
zákona:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7
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zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD
Způsob
projekčního
řešeni změny: dokumentace skut.provedení
(zaškrtnout) .. ,' 7 l i ne

úd
aj

e o
sl

ož
en

í c
en

y
zm

ěn
y

hodnota přípočtů (víceprací)
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

úd
aj

e o
 c

en
ě z

m
ěn

y ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

te
rm

ín
y Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

od
so

uh
la

se
ní

 z
m
ěn

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

př
ílo

hy Přílohy:

strana 17 (celkem 21)



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00068ax Nástavba objektu Křenová TSB - Změnové listy

Objekt: 04 Zateplení stávajícího 1. NP a soklu

Rozpočet: 01 Zateplení stávajícího 1. NP a soklu

Objednatel: Technické sítě Brno, akciová společnost IČO: 25512285

Barvířská 822/5 DIČ: CZ25512285
60200 Brno - Zábrdovice

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009

Příkop 6 DIČ: CZ25337009
602 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

Celkem

489 963,58

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 489 963,58 CZK

Základní DPH 21 % 102 892,35 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 592 855,93 CZK

dne

Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

62

99

725

Cena celkem 489 963,58 100,0

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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