

Cenová nabídka č. 50/2025					
Dodavatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.		IČO:	25672541	
Objednatel:	Regionální organizátor pražské integrované dopravy,p.o.(ROPID)		IČO:	60437359	
Zpracoval:			Email:		
Datum:	04.04.2025		Platnost:	1 měsíc	
Popis:	Předmět: Stavební práce a revize pro umístění informačních panelů. V návaznosti na Vaši Poptávku stavebních prací pro umístění Vašeho mobiliáře SOP vč. následné revize na níže uvedených zastávkách, dle Rámcové smlouvy o spolupráci v oblasti informačních systémů veřejné dopravy, uzavřené dne 9.12. 2024, Vám zasíláme následující cenovou nabídku. Součástí CN je i položkový rozpočet. Termín realizace: 30. 4. 2025 Platební podmínky: Splatnost faktury 30 dní od doručení Objednateli.				
Práce					
Položka	Popis	Jednotka		Počet	
1	Realizace SOP - Karlínské náměstí ID 977	kpl		1	
2	Realizace SOP - Karlínské náměstí ID 978	kpl		1	
3	Realizace SOP - U Zvonu ID 1145	kpl		1	
4	Realizace SOP - Florenc ID 969	kpl		1	
Cena celkem bez DPH				370 006,70 Kč	

Objednávku prosím zaslat na email **obchod@thmp.cz.**

Lukáš Fiedler
Ředitel úseku obchod a energetika

Položkový rozpočet

Zakázka:	977_SOP_Karlínské náměstí		
Misto	Praha		
Objednatel:	Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace Rytířská 406/10 Praha 1 - Staré město, 110 00	IČ: 60437359 DIČ: CZ60437359	
Zhotovitel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s. Dělnická 213/12 Praha 7 - Holešovice, 170 00	IČ: 25672541 DIČ: CZ25672541	
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Obchod			
Cena celkem bez DPH			

Popis rozpočtu: -
zámková dlažba, SOP, napojení k stávajícímu mobiliáři

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
97	Prorážení otvorů	HSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
ON	Ostatní náklady	ON				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Obchod	Obchodní a administrativní činnost					
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	977_SOP_Karlínské náměstí
O:	Praha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl:	1	Zemní práce	
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2
		1*1	
2	113111112R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.12 cm	m2
Díl:	5	Komunikace	
3	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2
4	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2
Díl:	97	Prorážení otvorů	
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t
		0,531	
6	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t
		0,306	
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t
		0,306	
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t
		0,306*10	
9	979990107R00	Poplatek za uložení suti - betonu skupina odpadu 170904	t
		0,306	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické	
10	7679900R1	Montáž zámečnické konstrukce mobiliáře	hod
		SOP:3*1	
11	970051025R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm	m
		4*0,2	
12	31100R003	Kotva Hilti HST 3 M 20x170	ks
Díl:	M21	Elektromontáže	
13	650125143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky	m
14	900R24	Elektrikářské práce HZS elektromontér	hod
Díl:	ON	Ostatní náklady	
15	000000R1	Stavební mistr	hod
16	210320001.P	Manipulace v síti - elektromontér	hod
Díl:	VN	Vedlejší náklady	
17	005 11-1020.R	Vytyčení stavby	Soubor
18	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor
19	005 21-1020.R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor
20	005 12-4010.R	Koordinační činnost montáž mobiliáře	Soubor
21	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení v rozsahu drážní revize, protokolu urč.tech.zařízení a průkazu způsobilosti	Soubor
22	005 24-1020.R	Geodetické zaměření kabelové trasy k SOP , včetně základu	Soubor
23	005 24-1010.R	Dokumentace kompletace	Soubor
Díl:	Obchod	Obchodní a administrativní činnost	
369		Projektové řízení a administrativní činnost	%
Celkem			

Položkový rozpočet			
Zakázka:		978_SOP_Karlínské náměstí	
Misto		Praha	
Objednatel:	Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace Rytířská 406/10 Praha 1 - Staré město, 110 00	IČ: 60437359 DIČ: CZ60437359	
Zhotovitel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s. Dělnická 213/12 Praha 7 - Holešovice, 170 00	IČ: 25672541 DIČ: CZ25672541	
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Obchod			
Cena celkem bez DPH			

Popis rozpočtu: -
zámková dlažba, SOP, napojení k stávajícímu mobiliáři

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
ON	Ostatní náklady	ON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Obchod	Obchodní a administrativní činnost				
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	978_SOP_Karlínské náměstí		
O:	Praha		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl:	1	Zemní práce	
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2
		1*1	
2	113111112R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.12 cm	m2
Díl:	5	Komunikace	
3	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2
4	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2
Díl:	97	Prorážení otvorů	
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t
		0,531	
6	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t
		0,306	
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t
		0,306	
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t
		0,306*10	
9	979990107R00	Poplatek za uložení suti - betonu skupina odpadu 170904	t
		0,306	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické	
10	7679900R1	Montáž zámečnické konstrukce mobiliáře	hod
		SOP:3*1	
11	970051025R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm	m
		4*0,2	
12	31100R003	Kotva Hilti HST 3 M 20x170	ks
Díl:	M21	Elektromontáže	
13	650125143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky	m
14	900R24	Elektrikářské práce HZS elektromontér	hod
Díl:	ON	Ostatní náklady	
15	000000R1	Stavební mistr	hod
16	210320001.P	Manipulace v síti - elektromontér	hod
Díl:	VN	Vedlejší náklady	
17	005 11-1020.R	Vytyčení stavby	Soubor
18	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor
19	005 21-1020.R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor
20	005 12-4010.R	Koordinační činnost montáž mobiliáře	Soubor
21	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení v rozsahu drážní revize, protokolu urč.tech.zařízení a průkazu způsobilosti	Soubor
22	005 24-1020.R	Geodetické zaměření kabelové trasy k SOP , včetně základu	Soubor
23	005 24-1010.R	Dokumentace kompletace	Soubor
Díl:	Obchod	Obchodní a administrativní činnost	
369		Projektové řízení a administrativní činnost	%
Celkem			

Položkový rozpočet

Zakázka:	1145_SOP_U Zvonu		
Misto	Praha		
Objednatel:	Regionální organizátor pražské integrované dopravy,	IČ: 60437359	
	příspěvková organizace	DIČ: CZ60437359	
	Rytířská 406/10		
	Praha 1 - Staré město, 110 00		
Zhotovitel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ: 25672541	
	Dělnická 213/12	DIČ: CZ25672541	
	Praha 7 - Holešovice, 170 00		
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Obchod			
Cena celkem bez DPH			

Popis rozpočtu: -
zámková dlažba, SOP, napojení k stávajícímu mobiliáři

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
ON	Ostatní náklady	ON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Obchod	Obchodní a administrativní činnost				
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	1145_SOP_U Zvonu		
O:	Praha		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl:	1	Zemní práce	
1	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2
		dle skutečnosti	
2	113111112R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.12 cm	m2
3	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2
4	113111112R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.12 cm	m2
Díl:	5	Komunikace	
5	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2
6	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2
7	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m
Díl:	97	Prorážení otvorů	
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t
		0,531	
9	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t
		0,306	
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t
		0,306	
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t
		0,306*10	
12	979990107R00	Poplatek za uložení suti - betonu skupina odpadu 170904	t
		0,306	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické	
13	7679900R1	Montáž zámečnické konstrukce mobiliáře	hod
		SOP:3*1	
14	970051025R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm	m
		4*0,2	
15	31100R003	Kotva Hilti HST 3 M 20x170	ks
Díl:	M21	Elektromontáže	
16	650125143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky	m
17	900R24	Elektrikářské práce HZS elektromontér	hod
Díl:	ON	Ostatní náklady	
18	000000R1	Stavební mistr	hod
16	210320001.P	Manipulace v síti - elektromontér	hod
Díl:	VN	Vedlejší náklady	
17	005 11-1020.R	Vytyčení stavby	Soubor
18	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor
19	005 21-1020.R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor
20	005 12-4010.R	Koordinační činnost montáž mobiliáře	Soubor
21	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení v rozsahu drážní revize, protokolu urč.tech.zařízení a průkazu způsobilosti	Soubor
22	005 24-1020.R	Geodetické zaměření kabelové trasy k SOP , včetně základu	Soubor
23	005 24-1010.R	Dokumentace kompletace	Soubor
Díl:	Obchod	Obchodní a administrativní činnost	
369		Projektové řízení a administrativní činnost	%
Celkem			

Položkový rozpočet

Zakázka:	969_SOP_Florenc		
Misto	Praha		
Objednatel:	Regionální organizátor pražské integrované dopravy,	IČ: 60437359	
	příspěvková organizace	DIČ: CZ60437359	
	Rytířská 406/10		
	Praha 1 - Staré město, 110 00		
Zhotovitel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ: 25672541	
	Dělnická 213/12	DIČ: CZ25672541	
	Praha 7 - Holešovice, 170 00		
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Obchod			
Cena celkem bez DPH			

Popis rozpočtu: -
zámková dlažba, SOP, napojení k stávajícímu mobiliáři

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
ON	Ostatní náklady	ON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Obchod	Obchodní a administrativní činnost				
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	969_SOP_Florenc
O:	Praha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl:	1	Zemní práce	
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžném	m2
		1*1	
2	113111112R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.12 cm	m2
Díl:	5	Komunikace	
3	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2
4	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2
Díl:	97	Prorážení otvorů	
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t
		0,531	
6	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t
		0,306	
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t
		0,306	
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t
		0,306*10	
9	979990107R00	Poplatek za uložení suti - betonu skupina odpadu 170904	t
		0,306	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické	
10	7679900R1	Montáž zámečnické konstrukce mobiliáře	hod
		SOP:3*1	
11	970051025R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm	m
		4*0,2	
12	31100R003	Kotva Hilti HST 3 M 20x170	ks
Díl:	M21	Elektromontáže	
13	650125143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky	m
14	900R24	Elektrikářské práce HZS elektromontér	hod
Díl:	ON	Ostatní náklady	
15	000000R1	Stavební mistr	hod
16	210320001.P	Manipulace v síti - elektromontér	hod
Díl:	VN	Vedlejší náklady	
17	005 11-1020.R	Vytyčení stavby	Soubor
18	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor
19	005 21-1020.R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor
20	005 12-4010.R	Koordinační činnost montáž mobiliáře	Soubor
21	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení v rozsahu drážní revize, protokolu urč.tech.zařízení a průkazu způsobilosti	Soubor
22	005 24-1020.R	Geodetické zaměření kabelové trasy k SOP , včetně základu	Soubor
23	005 24-1010.R	Dokumentace kompletace	Soubor
Díl:	Obchod	Obchodní a administrativní činnost	
369		Projektové řízení a administrativní činnost	%
Celkem			