
Rámcová dohoda
Č. KT/13776/25

Smluvní strany:

Město Litvínov
se sídlem
zastoupené
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č.ú.:
datová schránka:
e-mail:

Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
002 66 027
CZ 00266027
Komerční banka a.s., Litvínov
0000921491 l 0100
8TYBQZK
info@mulitvinov.cz

(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

RESIF s.r.o.
se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zastoupené Eduardem Fišerem. jednatelem společnosti
lČ: 032 65 757
DIČ: CZ 03265757
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 3688783309 l 0800
e-mail: resif1@seznam.cz
Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Eduard Fišer. jednatel společnosti
Ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako ,,smluvní strany")

Uvoď a předmět rámcové dohody

1.1. Tato rámcová dohoda (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena na základě výsledku zadávacího
řízení s názvem ,,Údržba, opravy a obnova objektu Zimního stadionu Ivana Hlinky v
Litvinově pro rok 2025" provedeného objednatelem jako zjednodušené pod|imitní řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1.2. Předmětem Smlouvy je stanovení podmínek pro provádění stavebních prací a souvisejÍcÍch
dodávek, příp. dalších prací. jejichž možný věcný rozsah je uvedený v Příloze č. 1 Smlouvy -
Ceník (dále jen ,,Ceník").

1.3. Zhotovitel bude realizovat každé dílo nebo práce podle prováděcí smlouvy o dílo uzavřené
mezi objednatelem a zhotovitelem na základě této Smlouvy (dále jen ,,dílo" a ,,prováděcí
smlouva"). Zhotovitel provede dílo v rozsahu dle prováděcí smlouvy svým jménem a na
vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny
sjednané v prováděcí smlouvě.
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Postup při uzavřeni prováděcí smlouvy

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Objednatel v elektronické podobě písemně (prostřednictvím e-mailu nebo sms zprávy)
objedná u zhotovitele stavební práce, příp. další práce dle svých aktuálních potřeb.
Objednávka bude obsahovat tyto náležitosti:

a) Identifikační údaje zhotovitele a objednatele:

b) Specifikaci díla - vymezení požadovaných prací:

C) V případech havárií informaci, že jde o havárii:

d) Místo plnění:

e) Termín zahájení prací: pokud není v objednávce výslovně uvedeno jinak, zahájí
zhotovitel práce den nás|edujÍcÍ po dni potvrzení objednávky a v případě havárií ihned po
doručení objednávky nebo písemné výzvy (e-mailem, sms zprávou):

f) Termín pro dokončení díla: pokud není v objednávce výslovně uvedeno jinak. je
termínem pro dokončení díla 30 kalendářních dnů ode dne odeslání objednávky
objednatelem zhotoviteli, pokud nejde o řešení havárie: a v případě řešení havárie (např.
předejití havárie nebo odstranění havárie) je termínem pro dokončení díla 12 hodin od
předání objednávky nebo výzvy k provedení havarijní opravy objednatelem zhotoviteli:
platí, že zhotovitel dokončí díla dle jednotlivých objednávek v termínech uvedených
v tomto odst. 2.1. písm. f) této smlouvy bez ohledu na to, zda objednávka byla z jeho
strany potvrzena či nikoliv:

g) Zhotovitel objednávku (kromě případů havárií) potvrdí nejpozději do 5 pracovních dnů od
jejího obdržení a spolu s potvrzenou objednávkou je povinen zaslat cenovou nabídku
požadovaných prací v souladu s Ceníkem. V případech havárií zhotovitel objednávku
potvrdí nejpozději do 1 hodiny od jejího obdržení. Nedodržení povinnosti potvrdit
objednávku nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit dílo v termínech dle odst.
2.1. písm. f) této smlouvy.

Zhotovitelem potvrzená objednávka představuje prováděcí smlouvu. objeď natel může
požadovat i o uzavření samostatné smlouvy. Prováděcí smlouva bude v souladu s touto
Smlouvou. V případě rozporu mezi prováděcí smlouvou a touto Smlouvou má přednost tato
Smlouva.

Pro účely uzavkání prováděcích smluv budou smluvní strany komunikovat prostřednictvím
těchto oprávněných osob:

· za objednatele:
c. vedoucí oddělení nakládání s majetkem objednatele:
c.

c.

· za zhotovitele:
c.

Pro objednávku dle této Smlouvy objednatel není povinen využít vzor objednávky, který je
příbhou této Smlouvy.

Doba a místo plněni

3.1.

3.2.

Provádění díla bude zahájeno ve sjednaném termínu.

Zhotovitel bude práce dle této Smlouvy provádět zejména v běžné pracovní době, která je
pondělí až pátek mimo státní svátky od 7:00 hod. do 16:00 hod. Mimo tuto běžnou
pracovní dobu bude zhotovitel práce dle této Smlouvy provádět jen v nezbytných případech,
zejm. v případě havárie nebo na základě výslovného pokynu objednatele. Provádění jiných
prací, než těch k odstranění havárií, mimo běžnou pracovní dobu podléhá předchozímu
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3.3.

písemnému souhlasu objednatele (vC. souhlasu ve formě e-mailu nebo sms zprávy): pokud
tento předchozí souhlas nebude udělen, nemá zhotovitel nárok na příplatek dle odst. 4.4. této
Smlouvy.

Místem plnění prováděcích smluv je objekt hlavní haly Zimního stadionu Ivana Hlinky
nacházejÍcÍho se na pozemku p. č. 1561/2 v k. ú. Horní Litvínov, na adrese S. K. Neumanna
Cp, 1598, Litvínov a budova tréninkové haly zimního stadionu nacházejÍcÍ se na pozemku p. č.
1530/1 v k. ú. Horní Litvínov (dále jen ,,ZSIH"). budova bez č.p., obě spravované
objednatelem.

IV.
Cena díla

4,1, jednotkové ceny stavebních prací a materiálu jsou uvedeny v Ceníku.

4,2, jednotkové ceny stavebních prací a materiálu, které nejsou uvedeny v Ceníku, se budou
oceňovat dle ceníků Urs Praha, a.s. (katalog popisů a směrných cen stavebních prací).
platných v době provádění stavebních prací.

4.3. jednotkové ceny bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné po celou dobu trvání
Smlouvy a zahrnují veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci, a to včetně
nákladů na zařízení staveniště, územní vlivy, úklid, likvidaci odpadů, ostrahu staveniště, strojů
a materiálů a nákladů na dopravu. Náklady na tyto ani jiné činnosti tak nelze zvlášť' účtovat.

4.4. V případě, že budou práce v souladu s touto Smlouvou a s prováděcí smlouvou prováděny
mimo běžnou pracovní dobu stanovenou touto Smlouvou, náleží zhotoviteli příplatek ve výši
20 % jednotkové ceny.

4.5. Dojde-li v průběhu trvání této Smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude
k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době uskutečnění
zdanitelného plnění.

V.
Platební podmínky

5.1. Úhrada ceny díla bude prováděna objednatelem dle dňčí fakturace zhotovitele, kdy zhotovitel
bude fakturovat práce skutečně provedené na základě prováděcí smlouvy.

5.2. zjišt'ování rozsahu a ceny dÍ|čÍho plnění dle prováděcí smlouvy se provádí zjišt'ovacím
protokolem, doloženým soupisem provedených prací, dodávek a služeb v členění po
jednotlivých položkách s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za přís|ušnou
položku. Cenu za uložení odpadu (skládkovné) lze účtovat pouze v rozsahu potvrzeném
vážními lístky, případně doplněnými čestným prohlášením o množství odpadu vzniklého při
provádění jednotlivého díla, pokud zhotovitel zajistil likvidaci odpadu souhrnně za vÍcero
stavebních akcí. Zhotovitel se zavazuje přiložit vážní lístky, příp. spolu s čestným prohlášením
k soupisu provedených prací: bez těchto podkladů nebude cena za uložení odpadu uhrazena.

5.3. Příbhou faktury bude vedle soupisu provedených prací, dodávek a služeb podepsaného
oběma smluvními stranami a zjišt'ovacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami
také oběma stranami podepsaný předávací protokol. Podpisem uvedených dokumentů
smluvními stranami vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dÍ|čÍho plnění
fakturou. Bez těchto příloh nemá zhotovitel nárok na úhrady ceny dňčího plnění.

5,4, Splatnost faktur činí 14 dnů od doručení faktury objednateli.

5,5, Faktura bude obsahovat náležitosti dle platných právních a účinných předpisů a bude
obsahovat:

· označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, lČ:
· označení díla:
· číslo Smlouvy a objednávky objednatele:
· číslo faktury:
· datum uskutečnění zdanitelného plnění:
· den vystavení a den splatnosti:
· fakturovanou částku:
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5.6.

· cenu bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. je objednatel oprávněn
fakturu do 14 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu
opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová
lhůta splatnosti v plné délce počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury
objednateli.

VI.
Prováděni díla

6.1. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla zjistit případné překážky a v průběhu
provádění díla i skryté překážky, které by znemožnily nebo bránily řádnému dokončení díla a
tyto bezodkladně písemně oznámit objednateli. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit
objednatele na případnou nevhodnost provedení vyžadovaných prací, použitých materiálů
nebo pokynů objednatele. Před zahájením prací zhotovitel s objednatelem projedná podrobný
harmonogram stavebních prací s etapizací prací v případě oprav většího rozsahu, pokud tato
povinnost bude uvedena objednatelem v objednávce konkrétních prací.

6,2, Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla zjistit průběh inženýrských sítí a
písemně upozornit objednatele na jejich případnou kolizi s dílem nebo potenciální komplikace,
které by urrňstění inženýrských sítí mohlo při provádění díla způsobit.

6,3, Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovída|y platným
technickým normám, které se k dílu vztahují a na které odkazuje obecně závazný právní
předpis, a kvalitativním standardům, které se k dílu vztahují. Dílo bude provedeno v l. jakosti.
Zhotovitel se zavazuje. že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude umožňovat jeho
využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost a hospodárnost.

6 4 Zhotovitel se zavazuje. udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu,
provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na
nich, odstraňovat vzniklé odpady, a to vše v souladu s příslušnými předpisy.

6.5. Zhotovitel při provádění díla bude dodržovat podmínky vyp|ývajÍcÍ z územního rozhodnutí,
stavebního povdení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajÍcÍch se díla.
Dále bude dodržovat požadavky stanovené hygienickými. ekologickými a jinými předpisy,
vydanými k tomu oprávněnými orgány.

6.6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provádění díla a zhotovitel je povinen mu k tomu
poskytnout veškerou součinnost.

6.7. Zhotovitel je povinen vždy přizvat objednatele ke zkouškám prováděným na díle nebo jeho
součásti a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, a současně pořídit fotodokumentaci těchto prací.

6.8. Pokud budou v rámci provádění díla prováděny bourací (demoliční) práce, stávají se materiály
a předměty. jež jsou výsledkem takových prací, vlastnictvím zhotovitele s výjimkou takových
materiálů a předmětů, o nichž rozhodne objednatel, že si je ponechá ve svém vlastnictví
Předměty a materiály. jež si ponechá ve vlastnictví objednatel, označí zhotoviteli před
zahájením provádění díla (stavby). případně mohou být tyto předměty a materiály označovány
postupně v průběhu bouracích (demoličních) prací.

6.9. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy týkajÍcÍ se zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, bezpečnosti technických zařízení a požární ochrany. Zhotovitel
zajistí, že všichni pracovníci pohybujÍcÍ se na ploše vyhrazeného staveniště musí být řádně
proškoleni a vybavení potřebnými pomůckami pro tyto práce (o proškdení bude proveden
zápis). Jsou-li prováděny bourací nebo zemní práce, musí být během jejich provádění
dodržována ustanovení všech platných čsn a navazujÍcÍch vyhlášek a předpisů týkajÍcÍch se
bezpečnosti práce. Tuto povinnost zhotovitel dále přenese i na jím smluvené poddodavatele.

6.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na
pracovišti.

6.11. Zhotovitel zajistí ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi.

6.12. Zhotovitel se zavazuje využít k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé
a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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6.13. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše
záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí objednatele
s výsledky šetření.

6.14. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté
zkoušky a revize vztahujÍcÍ se k prováděnému dílu včetně pořÍzení protokolů, zajistit atesty a
doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě).

6.15. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet podmínky stanovené správci inženýrských sítí,
dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury.

6.16. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla zlikvidovat ve
smyslu zákona o odpadech. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla
zajišt'uje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných právních
předpisů a podle příslušných právních předpisů s odpadem také zhotovitel naloží.

6.17. zjistí-li zhotovitel při provádění díla překážky bránící řádnému provádění díla. je povinen tuto
skutečnost bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout další postup.

6.18. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám. je
zhotovitel povinen škodu nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení odstranit. Není-li to možné
nebo tak zhotovitel neučiní, může objednatel nechat škodu odstranit na náklady zhotovitele
nebo po zhotoviteli požadovat finanční náhradu škody.

6.19. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.). zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci zaměstnávání cizinců). a to vůči všem osobám, které se podňejí na provádění díla, a
to a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně
zhotovitelem či jeho poddodavateli. Pro případ, že příslušný kontrdní orgán (státní úřad
inspekce práce, krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v
souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele,
má objednatel právo odstoupit od smlouvy: o vydání rozhodnutí dle předchozí věty a nabytí
jeho právní moci je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně informovat.

6.20. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům,
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur
za plnění poskytnutá k provedení díla do 30 dnů od obdržení platby za příslušné plnění ze
strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní
dodavatelského řetězce. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit
od Smlouvy.

6.21. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí. jež naplňuje cíle
envimnmentální politiky souvÍsejÍcÍ se změnou klimatu, využívánhn zdrojů a udržitelnou
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitel se zavazuje využívat řešení snižujÍcÍch nároky na energie a zajišt'ujÍcÍ
udržitelnost zdrojů.

6.22. Zhotovitel při provádění díla bude dodržovat veškeré příslušné právní předpisy a technické
normy, které se k dílu vztahují a na které odkazuje obecně závazný právní předpis, a to zejm.:

· stavební zákon,
· zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, případně předpis, který ho

nahradí:
· vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního

požárního dozoru, v platném znění, případně předpis, který ho nahradí:
· zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, v platném znění a prováděcí vyhlášky a nařízení souvÍsejÍcÍ s bezpečností práce,
případně předpis, který ho nahradí:

· zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, v platném znění, případně předpis, který ho nahradí:
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· nařízení vlády Č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, v platném znění, případně předpis, který ho nahradí:

· zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, kterým se stanoví podmínky nakládání s odpady a
likvidace odpadu, v platném znění, případně předpis, který ho nahradí.

6.23. Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 dnů ode dne předání a převzetí díla.

VII.
Převzetí díla

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.
Pokud je dílo převzato s výhradami. je Zhotovitel následně povinen odstranit drobné vady a
nedodělky, s nimiž bylo převzato.

7.2. Dílo je dokončeno. je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je převzato
okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami: bez
podpisu protokolu o předání a převzetí díla ze strany objednatele a zhotovitele není dílo
převzaté.

7.3. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla, a to písemně nejméně 2
pracovní dny před navrženým termínem předání a převzetí díla. Objednatel navržený termín
předání a převzetí díla zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámí jiný termín předání a převzetí díla,
který nebude předcházet navržený termín předání a převzetí díla.

7.4. Objednatel dílo dokončené bez jakýchkoliv vad nebo nedodělků převezme bez výhrad.

7.5. Pokud dílo trpí drobnými vadami nebo nedodělky, objednatel může dílo převzít s výhradami
(není k tomu však povinen). V takovém případě se v protokolu o předání a převzetí díla
uvedou drobné vady a nedodělky, kterými dílo trpí a objednatel určí termín jejich odstranění.
Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky v tomto termínu odstranit. O odstranění
vad a nedodělků bude sepsán zápis. Pokud dílo trpí jinými než drobnými vadami nebo
nedodělky, objednatel jej nepřevezme, a to ani s výhradami.

7.6. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předložit objednateli doklady, které jsou nezbytné
k užívání díla, a dále ostatní doklady, které se k dílu vztahují. Vždy vak musí zhotovitel
objednateli předložit:

· protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, protokoly o proškdení
obsluhy, a to vždy ve 2 vyhotoveních:

· zápisy o prověření prací a konstrukcích zakrytých v průběhu realizace díla ve 2
vyhotoveních, pokud nejsou součástí stavebního deníku:

· zkušební, záruční a dodací listy ve 2 vyhotoveních:
· prohlášení o shodě na použité stavební výrobky a materiály ve 2 vyhotoveních:
· doklad o uložení odpadu, případně doklad o přepravě odpadu nebo jeho likvidaci ve 2

vyhotoveních.

7.7. Nebudou-li doklady uvedené v odst. 7.6 věta druhá této Smlouvy řádně předloženy objednateli
v uvedeném rozsahu a počtu, není dílo dokončeno: předložení uvedených dokladů je součástí
povinnosti zhotovitele dílo dokončit.

7,8, Protokol o předání a převzetí díla sepíše zhotovitel ve spolupráci s objednatelem a bude
obsahovat:

· označení díla:
· označení objednatele a zhotovitele:
· označení objednávky, na jejímž základě byla uzavřena prováděcí smlouva:
· termín zahájení a dokončení prací na díle:
· prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, přejímá s výhradami, nebo nepřejímá, a soupis

případných vad a nedodělků:

· datum a místo sepsání:
· jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

6



7.9. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu o předání a převzetí díla cokoliv, co
budou považovat za nutné.

VIII.
Záruční podmínky

8,1, Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně zhotoveno podle podmínek této Smlouvy,
prováděcí smlouvy, příslušných právních předpisů a technických norem, které se k dílu
vztahují a na které odkazuje obecně závazný právní předpis. jakož i dokumentace vztahujÍcÍ
se k provedení díla.

8,2, Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba díla činí 60 měsíců.

8,3, Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem, případně odstraněním
všech vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami.

8,4, Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady díla zhotoviteli až do doby odstranění této
vady.

8.5. Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla zhotoviteli. Za písemné oznámení se vedle
listin né formy odeslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb a oznámení
odeslaného datovou schránkou považuje i oznámení zaslané zhotoviteli e-mailem na
e-mailovou adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy. Písemné oznámení vady díla bude
obsahovat alespoň popis vady a místo, kde se vada projevila. Pokud v písemném oznámení o
vadě díla není uveden jiný požadavek objednatele, požaduje objednatel bezplatné odstranění
vady díla.

8.6. Zhotovitel se zavazuje vady vzniklé nebo projevené v záruční době odstranit v nejkratší
možné době odpovídajÍcÍ charakteru a rozsahu vady, avšak nejpozději do 10 dnů ode dne
oznámení vady zhotoviteli v případě vady nebránící užívání díla a nejpozději do 5 dnů ode
dne oznámení vady zhotoviteli v případě havárie nebo vady bránící užívání díla.
S odstraňováním vad je zhotovitel povinen započít v nás|edujÍcÍch termínech:

· v případě vady díla, která nebrání jeho užívání. je zhotovitel povinen zahájit odstranění
vady díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě díla, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak:

· v případě havárie nebo vady díla, která brání jeho užívání. je zhotovitel povinen zahájit
odstranění vady díla do 48 hodin od doručení oznámení o vadě díla, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.

8.7. Zhotovitel je povinen k odstranění vady díla dle předchozího odstavce nastoupit a vadu ve
stanovených termínech odstranit, i když vadu jako záruční neuznává. Pokud zhotovitel
prokáže, že za odstraněnou vadu neodpovídaL uhradí mu objednatel náklady na odstranění
vady, a to nejvýše v ceně v místě a čase obvyklé.

8.8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli písemně předá. Po odstranění vady díla
běží pro tuto opravu (část díla, na níž byla odstraněna vada) nová záruční doba v původní
délce, a to ode dne převzetí opravené části díla.

8.9. V případě, že Zhotovitel nezapočne s odstraňováním vady díla nebo vadu díla neodstraní
v době stanovené v odst. 8.6. Smlouvy. je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady
na odstranění vady do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.

8.10. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní
pokuty.

9.1.

9.2.

IX.
Odpovědnost za škodu

Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání
a převzetí díla.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných.
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
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9.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této Smlouvy.

X.
pojištěni

10.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské
činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši alespoň
1 000 000,00 Kč (dále jen ,,pojištěni").

10.2. pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti zhotovitele za
majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (objednateli či třetí osobě) z výkonu
podnikatelské činnosti.

10.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění v platnosti po celou dobu účinnosti této Smlouvy.
Zhotovitel se současně zavazuje plnit veškeré opatření a podmínky stanovené pojištěním
(pojistnou smlouvou). které by v případě včasného neplnění mohly mít za následek snížení
případného pojistného plnění.

10.4. pojistnou smlouvu nebo certifikát vystavený pojišt'ovnou prokazujÍcÍ pojištění vc. ddožení
úhrady za toto pojištění na příslušné období provádění stavby (nebo jeho část) se zavazuje
zhotovitel předat objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. V případě změny
pojistné smlouvy předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nové znění pojistné smlouvy
nebo certifikátu. Platnou pojistnou smlouvu nebo certifikát dle tohoto odstavce je zhotovitel
povinen objednateli předložit kdykoli v průběhu provádění díla, pokud k tomu bude
objednatelem vyzván, a to do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele.

XI.
Ostatní ujednání

11.1. je-li na straně zhotovitele vÍce osob (osoby. jež podaly společnou nabídku v zadávacím
řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva). nesou tyto osoby (tj. osoby. jež podaly
společnou nabídku) odpovědnost za plnění této Smlouvy, resp. jednotlivých prováděcích
smluv společně a nerozdílně, a to po celou dobu trvání této Smlouvy a jednotlivých
prováděcích smluv i po dobu trvání jiných závazků vyp|ývajÍcÍch z jednotlivých prováděcích
smluv.

11.2. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky za zhotovitelem vůči
pohledávkám zhotovitele za objednatelem, včetně započÍtání nároků objednatele na smluvní
pokuty, úroky z prodlení nebo náhradu újmy vůči nárokům zhotovitele na zaplacení ceny díla.

11.3. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a
povinnosti plynoucí z této Smlouvy nebo z prováděcí smlouvy.

11.4. Práva smluvních stran vyp|ývajÍcÍ z jednotlivých prováděcích smluv či jejich porušení se
promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

11.5. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okdností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla zachovávat principy rovných přÍ|ežitostí, rovnosti mužů
a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.

XII.
Sankce

12.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu:

12.1.1. za prodlení zhotovitele s dokončením díla ve výši 200 kč za každý započatý
kalendářní den prodlení po dobu prvních čtrnácti dnů prodlení, od patnáctého
kalendářního dne prodlení následně ve výši 500 kč za každý započatý kalendářní den
prodlení:

12.1.2. za prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště ve výši 1 000 kč za každý
započatý kalendářní den prodlení:
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12.1.3. za každé prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění záruční vady díla nebránící
jeho užívání ve výši 500 kč za každý započatý kalendářní den prodlení:

12.1.4. za každé prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění havárie díla nebo záruční vady
díla bránící jeho užívání ve výši 5 000 kč za každý započatý kalendářní den prodlení:

12.1.5. nepřizve-li zhotovitel objednatele ke zkouškám nebo k prověření prací, které budou
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, ve výši 5 000 Kč
za každý jednotlivý případ:

12.1.6. za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, ve
výši 500 KČ za každou vadu nebo nedodělek a za každý kalendářní den prodlení
s jejich odstraněním:

12.1.7. za každé prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla vytknuté objednatelem ve lhůtě
určené délkou záruční doby ve výši 0,05 % z ceny díla (v Kč bez dph) za každý
započatý kalendářní den prodlení po dobu prvních čtrnácti dnů prodlení,
od patnáctého kalendářního dne prodlení následně ve výši 0,2 % z ceny díla (v Kč
bez dph) za každý započatý kalendářní den prodlení:

12.1.8. za porušení povinnosti zhotovitele mít sjednané pojištění ve výši 100 000 kč:

12.1.9. za prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy ve výši 2 000 kč za každý
započatý kalendářní den prodlení.

12.2. V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok
z prodlení.

12.3. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě,
nebude-li nárok na smluvní pokutu objednatelem započten vůči pohledávce zhotovitele za
objednatelem.

12.4. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení ani jejich uhrazením nejsou dotčena práva z
odpovědnosti za újmu ani z odpovědnosti za vady díla.

XIII.
Ukončeni smlouvy

13.1. Platnost a účinnost Smlouvy končí:

13.1.1. uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy,

13.1.2. zadáním veřejných zakázek na základě této Smlouvy v úhrnné hodnotě 1.400.000,00
Kč bez DPH,

13.1.3. odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v této Smlouvě.

13.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od prováděcí smlouvy nebo od této Smlouvy:
13.2.1. pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele ve stanovené lhůtě neodstraní vady

díla zjištěné při jeho provádění:

13.2.2. v případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla (dňčího plnění) o
vÍce než 10 dnů:

13.2.3. pokud bude prohlášen úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb.,
insdvenčního zákona, v platném znění:

13.2.4. v případě opakovaného porušování předpisů bezpečnosti práce nebo bezpečnosti
technických zařízení

13.2.5. v případě naplnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy.

13.3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.
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13.4. objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědi s jednoměsični výpovědní lhůtou,
která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce nás|edujÍcÍho po kalendářním měsíci,
v němž byla výpověď' doručena zhotoviteli.

XIV.
Závěrečná ustanoveni

14.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2025, uplynuti uvedené doby se
nedotýká částí, které mají ze své povahy přetrvat, zejm. práv z vad, ze záruky nebo smluvních
pokut.

14.2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží
vyhotovení v elektronické podobě, které má platnost originálu.

14.3. Tuto Smlouvu lze měnit pouze čísbvanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

14.4. Tuto Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tato Smlouva/Dodatek nabývá
účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Smlouvu v informačním systému registru smluv.

14.6. Smluvní strany podepsaly Protokol o vzájemném seznámení se s riziky na pracovišti a dohodu
o koordinaci provádění opatřeni k ochraně BOZP na pracovišti. Protokol včetně seznamu rizik
je Pří|ohou č. 3 Smlouvy - Protokol o vzájemném seznámení se s riziky na pracovišti, dohoda
o koordinaci prováděni opatřeni k ochraně BOZP na pracovišti.

14.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv
vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti
uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svoleni k jejich
zpřistupněni ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

14.8. Tato Smlouva/Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

14,9. Uzavření Smlouvy schválila Rada města Litvínov usnesením č. R/7035/59, dne 5.3.2025.

14.10. Nechlnou součásti této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 - Ceník
Příloha č. 2 - Vzor objednávky práce
Příloha č. 3 - Protokol o vzájemném seznámeni se s riziky na pracovišti, dohoda o

koordinaci provádění opatření k ochraně BOZP na pracovišti

Za objednatele Za zhotovitele

V Litvínově dne V Praze dne

Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová

starostka města

Digitálně podepsalEduard ,,,,,,,,,,,
Fi V Datum: 2025.04.10ser q8:51:3q tQ2'QQ'

RESIF s.r.o.
Eduard Fišer

jednatel společnosti
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ZADÁNÍ
Stavba:
objekt:

VZMR Údržba a opravy Zimního stadionu Ivana Hlinky, Litvínov v roce 2025

Objednatel: Město Litvínov
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 11. 10. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství . .Cena jednotkovacelkem Cena celkem

HSV

6

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni
výplni

1 011 611142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu m2 5.000 280.00 1400,00

2 011 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 10,000 280.00 2800.00
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1

3 014 612315223 m2 na stěnách kus 10,000 300.00 3000.00
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4

4 014 612315225 m2 na stěnách kus 10,000 600.00 6000.00
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn
v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným

5 014 612325416 přeštukováním m2 10,000 300.00 3000,00
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn
v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným

6 014 612325417 přeštukováním m2 10.000 250.00 2500.00
Vápenocementová om Ítka štu ková dvouvrstvá

7 011 6223211 41 vnějších stěn nanášená ručně m2 10.000 400.00 4000.00
Mazanina ti přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez

8 011 631311113 zvýšených nároků na prostředí tř. C 12,'15 m3 2,000 4800.00 9600.00
Příplatek k mazanině ti přes 50 do 80 mm za

9 011 631319011 přehlazení povrchu m3 1,000 150.00 150,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatíženi

10 003 941211111 do 200 kg,'m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 10,000 64.00 640.00
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do
200 kg,'m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den

11 003 941 21 1211 použití m2 10.000 3.00 30.00
Demontáž lešení řadového rámového lehkého

12 003 941211811 zatiženi do 200 kgim2 š od 0.6 do 0,9 m v do 10 m m2 10.000 42.00 420.00
Bouráni pórobetonových příček nebo přizdívek ti do

13 013 962086110 100 mm m2 10.000 99.00 990.00
Bouráni pórobetonových příček nebo přizdívek ti přes

14 013 962086111 100 do 150 mm m2 10,000 99,00 990,00
Bouráni podkladů pod dlažby betonových s potěrem

15 013 965043341 nebo teracem ti do 100 mm pI přes 4 m2 m3 10,000 800.00 8000.00
Bouráni podkladů pod dlažby betonových s potěrem

16 013 965043431 nebo teracem ti do 150 mm pI do 4 m2 m3 10.000 1200.00 12000.00
Bouráni potěrů cementových nebo

17 013 965045112 pIskocementových ti do 50 mm pI do 4 m2 m2 20.000 180.00 3600.00
Broušeni stávajících betonových podlah úběr do 3

18 013 9650461 11 mm m2 10.000 350.00 3500.00
Příplatek k broušeni stávajících betonových podlah

19 013 965046119 za každý další 1 mm úběru m2 10,000 50.00 500.00
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pI do 0,0225 m2

20 013 971033231 na MVC nebo MV ti do 150 mm kus 20,000 50.00 1000.00
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pI do 0,0225 m2

21 013 971 033241 na MVC nebo MV ti do 300 mm kus 20.000 50.00 1000.00
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pI

22 013 971 042231 do 0,0225 m2 ti do 150 mm kus 20.000 149.00 2980.00
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Stavba:
objekt:

ZADÁNÍ
VZMR Údržba a opravy Zimního stadionu Ivana Hlinky, Litvínov v roce 2025

Objednatel: Město Litvínov
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 11. 10. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pI
971 042241 do 0,0225 m2 ti do 300 mm kus

Množství . .Cena jednotkova Cena celkemcelkem

23 013 10.000 290.00 2900.00

997

24013 997013211

25 013 997013212

26 013 997013213

27013 997013214

28013 997013501

29013 997013509

Přesun sutě
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot
pro budovy v do 6 m ručně t
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot
pro budovy v přes 6 do 9 m ručně t
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot
pro budovy v přes 9 do 12 m ručně t
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot
pro budovy v přes 12 do 15 m ručně t
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se sbženim t
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km t

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5.000 500.00 2500.00

5.000 500.00 2500.00

5,000 650.00 3250.00

5.000 700.00 3500.00

20.000 200.00 4000,00

50.000 20.00 1000,00

PSV

711
Provedení izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za

30 711 711111051 studena 2x nátěrtekutou elastickou hydroizdaci m2 40.000 180.00 7200.00
stěrka hydroizolační dvousložková cemento-

31 245 24551040 polymerová pod dlažbu kg 40,000 108.00 4320.00
Provedeni izolace proti zemni vlh kosti hydroizolačni

32 711 711191101 stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva m2 20,000 120.00 2400.00
malta těsnlcl hydraulicky rychle tuhnoucí se

33 585 58581005 si'ranovzdorným pojivem kg 20.000 125.00 2500.00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
34 721 721 140802 Demontáž potrubí litinové ON do 100 m 10,000 50.00 500.00
35 721 721 140806 Demontáž potrubí litinové ON přes 100 do 200 m 10,000 60.00 600.00
36 721 721171808 Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 m 10,000 60.00 600.00
37 721 721171809 Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160 m 10.000 60.00 600.00
38 721 721 173705 Potrubí kanalizační z PE odpadni ON 90 m 10,000 200,00 2000,00
39 721 721 173706 Potrubí kanalizační z PE odpadni DN 100 m 10,000 300.00 3000.00
40 721 721 173707 Potrubí kanalizační z PE odpadni ON 125 m 10.000 350.00 3500.00

Vpust" podlahová s vodorovným odtokem ON 40,'50
41 721 721 21 1401 mřížka nerez 115x115 kus 10,000 950.00 9500.00

Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50,'75,'110
42 721 721 21 1421 mřížka nerez 115x115 kus 10.000 1198.00 11980.00

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
43 721 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 m 20.000 20.00 400.00
44 721 722170807 Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 50 do 110 m 20,000 30.00 600.00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16
45 721 722174002 D 20x2.8 mm m 20,000 300.00 6000.00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16
46 721 722174003 D 25x3.5 mm m 20.000 226.00 4520.00
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Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16
47 721 722174004 D 32x4,4 mm m 20.000 300.00 6000.00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
termoizdačními trubicemi z PE ti do 6 mm ON do 22

48 721 722181211 mm m 20,000 50.00 1000.00
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
termoizdačními trubicemi z PE ti do 6 mm ON přes

49 721 722181212 22 do 32 mm m 20,000 44.00 880.00
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
termoizdačními trubicemi z PE ti do 6 mm ON přes

50 721 722181213 32 mm m 20,000 49.00 980,00
Demontáž termoizo|ačnich trubic z trub D přes 45 do

51 721 722181852 89 m 20.000 30.00 600.00
Přesun hmot tonážni pro vnitřní vodovod v objektech

52 721 9987221 02 V přes 6 do 12 m t 1.000 1000.00 1000.00
Přesun hmot tonážni pro vnitřní vodovod v objektech

53 721 9987221 03 V přes 12 do 24 m t 1,000 1000.00 1000.00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
šoub

54 721 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží or 10,000 149.00 1490.00
Demontáž pisoárových stáni bez nádrže a jedním šoub

55 721 725122817 záchodkem or 10,000 100.00 1000.00
šoub

56 721 72521 0821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur or 10,000 100.00 1000,00
šoub

57 721 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 ,' 4 or 10,000 100.00 1000.00
šoub

58 721 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru or 10.000 100.00 1000,00
59 721 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciálni do G 3,'4x1 kus 10.000 100.00 1000.00

Přesun hmot tonážni pro zařizovací předměty v
60 721 9987251 01 objektech v do 6 m t 1,000 300,00 300,00

Přesun hmot tonážni pro zařizovací předměty v
61 721 9987251 02 objektech v přes 6 do 12 m t 1,000 350.00 350.00

Přesun hmot tonážni pro zařizovací předměty v
62 721 9987251 03 objektech v přes 12 do 24 m t 1.000 400.00 400.00

742 Elektroinstalace - slaboproud
63 742 74211 0041 Montáž lišt vkládacích pro slaboproud m 20.000 70.00 1400.00

Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných
64 742 74211 0504 plastových odbočných kruhových s vÍčkem kus 20.000 270.00 5400.00

Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných
65 742 74211 0506 plastových odbočných univerzálních s víčkem kus 20.000 270.00 5400.00

Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné
66 742 742111001 pro slaboproud kus 20,000 70.00 1400.00
67 742 74211 11 01 Montáž revizních dvířek plastových kus 10,000 300.00 3000.00
68 742 742190001 Vyhledáni vývodu nebo krabice pro slaboproud kus 10.000 300.00 3000.00

763 Konstrukce suché výstavby
Zhotoveni otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK příčce ti do

69 763 76311 1911 100 mm s vyztužením profily kus 10,000 10.00 100.00
Zhotoveni otvoru vel. přes 0.1 do 0,25 m2 v SDK

70 763 76311 1912 příčce ti do 100 mm s vyztužením profily kus 10.000 25.00 250.00
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Zhotoveni otvoru vel. do 0.1 m2 v SDK příčce ti přes
71 763 763111921 100 mm s vyztužením profily kus 10.000 200.00 2000.00

Zhotoveni otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK
72 763 763111922 příčce ti přes 100 mm s vyztužením profily kus 10,000 180.00 1800.00

Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pI do 0,02
73 763 763112901 m2 kus 10,000 300.00 3000.00

Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pI přes
74 763 763112911 0.02 do 0.1 m2 kus 10,000 150.00 1500,00

Vyspraveni SDK příčky, předsazené stěny pI přes 0.1
75 763 763112931 do 0,25 m2 deska 1xA 12,5 kus 10.000 380.00 3800,00

Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pI přes 0.1
76 763 763112932 do 0,25 m2 deska 1xDF 12,5 kus 10.000 380.00 3800.00

Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pI přes 0.1
77 763 763112933 do 0,25 m2 deska 1xH2 12.5 kus 10,000 380.00 3800.00

Vyspravení SDK podhledu, podkroví pI přes 0,02 do
78 763 763132911 0.1 m2 kus 10,000 140.00 1400,00

Vyspravení SDK podhledu, podkroví pI přes 0,1 do
79 763 763132931 0.25 m2 deska 1xA 12,5 kus 10,000 400.00 4000,00

Vyspravení SDK podhledu, podkroví pI přes 0.1 do
80 763 763132933 0.25 m2 deska 1xH2 12,5 kus 10.000 400.00 4000.00

764 Konstrukce klempířské
Demontáž okapového plechu do suti v krytině

81 764 764002811 povlakové m 20,000 40.00 800.00
82 764 764002851 Demontáž oplechovánI parapetů do suti m 20,000 40.00 800,00

Demontáž oplechováni říms a ozdobných prvků do
83 764 764002861 suti m 20.000 30.00 600.00
84 764 764004801 Demontáž podokapniho žlabu do suti m 20,000 30.00 600.00
85 764 764004841 Demontáž háku do suti kus 30,000 30.00 900.00
86 764 764004861 Demontáž svodu do suti m 30.000 25.00 750.00
87 764 7642021 05 Montáž oplechovánI štítu závětrnou lištou m 15.000 200.00 3000.00

plech TiZn "leskle válcovaný" svitek š 1000mm tl
88 191 19112351 0.8mm m 15,000 599.00 8985.00
89 764 7642081 05 Montáž oplechováni rovné římsy rš do 400 mm m 30,000 250,00 7500,00
90 764 7645011 03 Montáž žlabu podokapniho půlkulatého m 20,000 250.00 5000.00

žlab podokapnl půlkulatý předzvětra/ý TiZn
91 553 55348824 "břidlicově šedá" rš 333mm ti Q 7mm m 24.000 239.00 5736.00
92 764 7645011 05 Montáž háku pro podokapni půlkulatý žlab kus 20.000 100.00 2000.00

hák otočný povrchová úprava nátěrem pro půlkulatý
93 553 55348900 žlab TiZn "modrošedý" rš 333mm kus 20,000 60.00 1200.00

Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro
94 764 7645011 08 podokapni žlab kus 10,000 250.00 2500.00

kotlík závěsný pro půlkulatý žlab TiZn "leskle
95 553 55349157 válcovaný" rš 333 kruhový vývod D 80mm kus 10.000 190.00 1900.00
96 764 7645011 14 Montáž čela pro podokapni hranatý žlab kus 10.000 60.00 600.00

čelo levé k letováni pro hranatý žlab TiZn "leskle
97 553 55349111 válcovaný" rš 333mm kus 10,000 80.00 800.00
98 764 7645081 31 Montáž kruhového svodu m 40.000 110.00 4400.00
99 553 55349331 svod kruhový TiZn "modrošedý" ti O, 7mm D 120mm m 40,000 293.00 11720.00

100 764 7645081 32 Montáž objímky kruhového svodu kus 20,000 50.00 1000.00
101 553 55344333 objímka svodu Pz 120mm trn 200mm kus 20,000 60.00 1200.00
102 764 7645081 35 Montáž výtokového kolena kruhového svodu kus 10.000 60.00 600.00
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103 286 28651 141 koleno kruhové 45"p/ast svodu do D 125mm kus 10,000 150.00 1500.00

767 Konstrukce zámečnické
104 767 767141901 Oprava stěn pro beztmelé zasklení - výměna skla m2 20,000 350.00 7000.00
105 634 63413104 sklo ploché plavené čiré tl 3mm m2 22,000 800.00 17600.00
106 767 767141911 Oprava stěn pro beztmelé zasklení - úprava přičh kus 20,000 220.00 4400.00
107 767 767141912 Oprava stěn pro beztmelé zasklení - úprava krytnic kus 20,000 189.00 3780.00
108 767 767141915 Oprava stěn pro beztmelé zasklení - přivařeni držáků kus 20,000 200.00 4000,00
109 767 767141916 Oprava stěn pro beztmelé zasklení - přivařeni profilu m 20.000 250.00 5000,00
110 767 767141917 Oprava stěn pro beztmelé zasklení - svařováni rámu kus 20.000 650.00 13000.00

Oprava stěn pro beztmelé zasklení - výměna
111 767 767141921 konstrukce kg 20,000 98.00 1960.00

Oprava stěn pro beztmelé zasklení - výměna
112 767 767141937 parapetního plechu kus 20,000 200.00 4000.00

Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm přes 45
113 767 767161119 kg m 20,000 680.00 13600.00

Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do zdiva
114 767 7671631 01 nebo lehčeného betonu v rovině m 10.000 800.00 8000.00

Montáž oken kovových jednoduchých pevných do
panelů nebo ocelové konstrukce pI přes 0,6 do 1.5

115 767 76761 01 12 m2 m2 5.000 1000.00 5000.00
Montáž oken kovových jednoduchých pevných do

116 767 76761 01 16 zdiva pI přes 0,6 do 1,5 m2 m2 5,000 1000.00 5000.00
Montáž oken kovových jednoduchých oteviravých do
panelů nebo ocelové konstrukce pI přes 0,6 do 1.5

117 767 76761 01 22 m2 m2 5,000 1000.00 5000,00
Opravy zámečnických konstrukcí ostatní -

118 767 767991911 samostatné svařováni m 15.000 800.00 12000.00
Opravy zámečnických konstrukci ostatní -

119 767 767991912 samostatné řezáni plamenem m 15.000 800.00 12000.00

771 Podlahy z dlaždic
120 771 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 25.000 9.00 225.00
121 771 771 121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 25.000 38.00 950.00
122 771 771 151011 mm m2 25,000 270,00 6750,00

Samonivelačni stěrka podlah pevnosti 20 M Pa ti přes
123 771 771 151012 3 do 5 mm m2 5,000 380.00 1900.00

Demontáž sokliků z dlaždic keramických lepených
124 771 771473810 rovných m 50.000 40.00 2000.00

lepených cementovým f|exibi|nim lepidlem v do 65
125 771 771 4741 11 mm m 50,000 120.00 6000.00

dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch
126 597 59761133 h/adký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks,'m2 m2 50,000 420.00 21000.00

Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených
127 771 771 571810 do malty m2 50,000 110.00 5500.00
128 771 771 573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 50,000 90.00 4500.00

Montáž podlah keramických hladkých lepených
129 771 771 574416 cementovým f|exibi|nim lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 50,000 750.00 37500.00

Montáž podlah keramických hladkých lepených
130 771 771 574417 cementovým f|exibi|nim lepidlem přes 12 do 19 ks,'m2 m2 50,000 650.00 32500.00

Montáž podlah keramických hladkých lepených
131 771 771 574418 cementovým f|exibi|nim lepidlem přes 19 do 22 ks,'m2 m2 50.000 650.00 32500.00
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132 771 771577211

133 771 771591112

134771 998771101

135 771 998771102

136 771 998771194

137 771 998771199

50.000 30.00 1500.00

50.000 200.00 10000.00

1.000 1000.00 1000.00

1.000 1500.00 1500.00

1.000 1000.00 1000.00

1.000 1000.00 1000.00

776

138 776 776111115
139 776 776111311

140 776 776121112

141 776 776141111

142 776 776201811

143 776 776201910
144776 776221111
145 284 28412245
146 284 28412285

147 776 776411111
148 776 776421111

149 776 998776101

150 776 998776102

151 776 998776103

781
152 781 781111011
153 781 781121011

154781 781131112

155 781 781472216

156 781 781472218

157 781 781472219

158 781 781473810

159 781 998781101

Příplatek k montáži podlah keramických lepených
cementovým flexibilnim lepidlem za plochu do 5 m2 m2
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou
vrstvách m2
Přesun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v
objektech v do 6 m t
Přesun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v
objektech v přes 6 do 12 m t
Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro podlahy z
dlaždic za zvětšený přesun do 1000 m t
Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro podlahy z
dlaždic za zvětšený přesun ZKD 1000 m t

Podlahy povlakové
Broušeni podkladu povlakových podlah před litím
stěrky m2
Vysáti podkladu povlakových podlah m2
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu
povlakových podlah m2
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnáni podkladu
povlakových podlah pevnosti 20 MPa ti do 3 mm m2
Demontáž lepených povlakových podlah bez
podložky ručně m2
Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pI do
0.25 m2 kus
Lepeni pásů z PVC standardním lepidlem m2
krytina podlahová heterogenní š 1.5n7 ti 2n7n7 m2
kiytina podlahová heterogenní ti 2n7n7 n72
Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m
Montáž obvodových lišt lepením m
Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové v
objektech v do 6 m t
Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové v
objektech v přes 6 do 12 m t
Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové v
objektech v přes 12 do 24 m t

Dokončovací práce - obklady
Ometeni (oprášeni) stěny při připravě podkladu m2
Nátěr penetrační na stěnu m2
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou
vrstvách m2
Montáž obkladů keramických hladkých lepených
cementovým f|exibi|nim lepidlem přes 9 do 12 ks, m2 m2
Montáž obkladů keramických hladkých lepených
cementovým Hexibilnim lepidlem přes 19 do 22 ks, m2 m2
Montáž obkladů keramických hladkých lepených
cementovým flexibilnim lepidlem přes 22 do 25 ks, m2 m2
Demontáž obkladů z obkladaček keramických
lepených m2
Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v
objektech v do 6 m t

20.000 200.00 4000.00

20.000 9.00 180.00

20.000 40.00 800.00

20.000 320.00 6400.00

20.000 80.00 1600.00

20.000 200.00 4000.00

20.000 220.00 4400.00

22.000 450.00 9900.00

22.000 600.00 13200.00

50.000 90.00 4500.00

50.000 75.00 3750.00

1.000 1000.00 1000.00

1.000 1500.00 1500.00

1.000 2000.00 2000.00

25.000 9.00 225.00

25.000 38.00 950.00

25.000 185.00 4625.00

25.000 750.00 18750.00

25.000 650.00 16250.00

25.000 650.00 16250.00

25.000 95.00 2375.00

1.000 1000.00 1000.00
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ZADÁNÍ
Stavba:
objekt:

VZMR Údržba a opravy Zimního stadionu Ivana Hlinky, Litvínov v roce 2025

Objednatel: Město Litvínov
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 11. 10. 2024

Č KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková Cena celkem
celkem

Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v
160 781 998781102 objektech v přes 6 do 12 m t 1.000 1500.00 1500.00

Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v
161 781 998781103 objektech v přes 12 do 24 m t 1,000 2000.00 2000.00

783 Dokončovací práce - nátěry
Provedeni základniho jednonásobného nátěru

162 783 783104100 truhlářských konstrukci m2 25,000 80.00 2000.00
Základni jednonásobný syntetický nátěr truhlářských

163 783 783114101 konstrukci m2 25,000 85.00 2125.00
Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských

164 783 78311 71 01 konstrukci m2 25,000 200.00 5000.00
Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr

165 783 78311 81 01 truhlářských konstrukci m2 25,000 80.00 2000,00
Lakovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských

166 783 78311 8201 konstrukci m2 25.000 80.00 2000.00
Obroušení tesařských konstrukcí před provedením

167 783 783201201 nátěru m2 5.000 120.00 600.00
Ometeni tesařských konstrukci před provedením

168 783 783201401 nátěru m2 25,000 9.00 225.00
169 783 783301303 Bezoplachové odrezivěni zámečnických konstrukcí m2 25,000 200.00 5000,00

Odmaštěni zámečnických konstrukcÍ vodou
170 783 783301311 ředitelným odmašťovačem m2 25,000 25.00 625.00

Odmaštěni zámečnických konstrukci ředidlovým
171 783 783301313 odmašťovačem m2 25.000 25.00 625,00

Provedeni základního jednonásobného nátěru
172 783 7833041 00 zámečnických konstrukcí m2 25.000 80.00 2000.00

Provedeni krycího jednonásobného nátěru
173 783 7833071 00 zámečnických konstrukci m2 25,000 200.00 5000,00

Základni jednonásobný syntetický nátěr
174 783 78331 41 01 zámečnických konstrukcí m2 25,000 80.00 2000.00

Základni antikorozní jednonásobný syntetický
175 783 78331 4201 standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 25.000 90.00 2250.00

Bezoplachové odrezivěni klempířských konstrukci
176 783 783401303 před provedením nátěru m2 25.000 120.00 3000.00

Odmaštěni klempířských konstrukci vodou ředitelným
177 783 783401311 odmašťovačem před provedením nátěru m2 25.000 25.00 625.00

Odmaštěni klempířských konstrukci ředidlovým
178 783 783401313 odmašťovačem před provedením nátěru m2 25,000 25.00 625.00

Ometeni klempířských konstrukci před provedením
179 783 783401401 nátěru m2 25,000 9.00 225.00

Základni jednonásobný syntetický nátěr klempířských
180 783 783414101 konstrukci m2 25.000 80.00 2000.00

Základni antikorozní jednonásobný syntetický nátěr
181 783 783414201 klempířských konstrukci m2 25.000 90.00 2250.00

Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských
182 783 78341 7101 konstrukci m2 25.000 120.00 3000.00
183 783 783422101 Tmeleni klempířských konstrukci silikonovým tmelem m 20,000 58.00 1160.00

Základni antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr
184 783 783424201 klempířských konstrukci m2 25,000 80.00 2000.00

Krycí jednonásobný akrylátový nátěr klempířských
185 783 783427101 konstrukci m2 25,000 120.00 3000.00
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ZADÁNÍ
Stavba:
objekt:

VZMR Udržba a opravy Zimního stadionu Ivana Hlinky, Litvínov v roce 2025

Objednatel: Město Litvínov
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 11. 10. 2024

Č KCN Kód položky Popis Mj Množství Cena jednotková Cena celkem
celkem

784

186 784 784111001
187 784 784121001

188 784 784161001

189 784 784161201
190 784 784171101

191 784 784171111

192 784 784171121

193 784 784181101

194 784 784191001

195 784 784191005

196 784 784191007

197 784 784211101

198 784 784211111

199 784 784211151

200 784 784211163

201 784 784221101

202 784 784221111

203 784 784221141

204 784 784221153

Dokončovací práce - malby a tapety
Oprášeni (ometeni ) podkladu v místnostech v do
3.80 m m2
Oškrabáni malby v místnostech v do 3.80 m m2
Tmeleni spar a rohú šířky do 3 mm akrylátovým
tmelem v místnostech v do 3.80 m m
Lokálni vyrovnáni podkladu sádrovou stěrkou pI do
0.1 m2 v místnostech v do 3.80 m kus
Zakryti vnitřních podlah včetně pozdějšího odkryti m2
Zakryti vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3.80
m m2
Zakryti vnitřních ploch konstrukci nebo prvků v
místnostech v do 3.80 m m2
Základni akrylátová jednonásobná bezbarvá
penetrace podkladu v místnostech v do 3.80 m m2
Čištěni vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří
jednoduchých po provedeni malířských prací m2
Čištěni vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedeni
malířských prací m2
Čištěni vnitřních ploch podlah po provedeni
malířských prací m2
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně
oděruvzdorných v místnostech v do 3.80 m m2
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi
dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3.80 m m2
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra
oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou
přípravky m2
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra
oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého
odstínu m2
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře
otěruvzdorných v místnostech do 3.80 m m2
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha středně
otěruvzdorných v místnostech do 3.80 m m2
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných
za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky m2
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných
za barevnou malbu v odstínu středně sytém m2

Dokončovací práce - zaskliváni
Zasklíváni oken a dveří vývěsných s
pod(za)tmelenim sklem matovaným ti 4 mm m2
Zasklíváni oken a dveří pevných s pod(za)tmelenim
sklem matovaným ti 4 mm m2
Zasklíváni oken a dveří pevných s podtmelenim na
lišty sklem matovaným ti 4 mm m2
Zasklíváni oken a dveří vývěsných s
pod(za)tmelenim sklem válcovaným ti do 4 mm m2
Zasklíváni oken a dveří pevných s pod(za)tmelenim
sklem válcovaným ti do 4 mm m2

100.000 9.00 900.00

100.000 38.00 3800.00

20.000 45.00 900.00

20.000 89.00 1780.00

100.000 20.00 2000.00

100.000 50.00 5000.00

100.000 25.00 2500.00

100.000 38.00 3800.00

100.000 38.00 3800.00

100.000 38.00 3800.00

100.000 60.00 6000.00

200.000 75.00 15000.00

200.000 90.00 18000.00

200.000 35.00 7000.00

200.000 35.00 7000.00

200.000 90.00 18000.00

200.000 75.00 15000.00

200.000 50.00 10000.00

200.000 40.00 8000.00

787

205 787 787611214

206 787 787611224

207 787 787611324

208 787 787612214

209 787 787612224

10.000 480.00 4800.00

10.000 480.00 4800.00

10.000 560.00 5600.00

10.000 480.00 4800.00

10.000 560.00 5600.00
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ZADÁNÍ
Stavba:
objekt:

VZMR Údržba a opravy Zimního stadionu Ivana Hlinky, Litvínov v roce 2025

Objednatel: Město Litvínov
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 11. 10. 2024

Č KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková Cena celkem
celkem

Zaskhváni oken a dveří pevných s pQdtme|enjm na
210 787 78761 2324 lišty sklem válcovaným ti do 4 mm m2 10.000 480.00 4800.00

Zaskhváni oken a dveří pevných s pod(za)tmelenim
211 787 78761 3226 sklem válcovaným drát vložka ti přes 6 do 8 mm m2 10,000 750.00 7500.00

Zaskhváni oken a dveří s podtmelením na lišty sklem
212 787 78761 3326 válcovaným s drátěnou vložkou ti přes 6 do 8 mm m2 10,000 750.00 7500.00

podtmelenim na lišty do 3 m2 za zaskleni sklem ti
213 787 787701911 přes 5 do 8 mm m2 10,000 550.00 5500,00

Příplatek k opravě zaskhváni výkladců do profilového
214 787 787701921 těsněni do 3 m2 za zasklení sklem ti přes 5 do 8 mm m2 10.000 450.00 4500,00

podtmelenim na lišty do 3 m2 za zaskleni sklem ti
215 787 787702911 přes 8 do 12 mm m2 10.000 450.00 4500.00

těsněni do 3 m2 za zasklení sklem ti přes 8 do 12
216 787 787702921 mm m2 10,000 450.00 4500.00

Příplatek k opravě zaskhváni výkladců za konstrukce
217 787 787706911 s Al lištami jednostrannými m2 10,000 750.00 7500,00

Příplatek k opravě zaskhváni výkladců za konstrukce
218 787 787706912 s Al lištami oboustrannými m2 10,000 750.00 7500,00

Přesun hmot tonážni pro zaskhváni v objektech v do
219 787 9987871 01 6 m t 1.000 2000.00 2000,00

Přesun hmot tonážni pro zaskhváni v objektech v
220 787 9987871 02 přes 6 do 12 m t 1.000 4000.00 4000.00

Přesun hmot tonážni pro zaskhváni v objektech v
221 787 9987871 03 přes 12 do 24 m t 1,000 6000.00 6000.00

HZS Hodinové zúčtovací sazby
222 HZS HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 25,000 250.00 6250.00
223 HZS HZS1331 Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukci hod 25.000 300.00 7500,00
224 HZS HZS1341 Hodinová zúčtovací sazba lešenář hod 50.000 250.00 12500.00
225 HZS HZS1411 Hodinová zúčtovací sazba dlaždič hod 25,000 280,00 7000,00
226 HZS HZS1441 Hodinová zúčtovací sazba svářeč hod 25,000 350.00 8750.00
227 HZS HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 20.000 300.00 6000.00
228 HZS HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 50.000 250.00 12500.00
229 HZS HZS2171 Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář hod 25.000 300.00 7500.00
230 HZS HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 25,000 300,00 7500,00
231 HZS HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 15,000 400.00 6000.00
232 HZS HZS2311 Hodinová zúčtovací sazba malíř. natěrač. lakýrník hod 50.000 230.00 11500.00
233 HZS HZS2321 Hodinová zúčtovací sazba obkladač hod 25.000 300.00 7500.00
234 HZS HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 20.000 400.00 8000.00
235 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 20,000 230.00 4600.00
236 HZS HZS3111 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí hod 20,000 300.00 6000.00

Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových
237 HZS HZS3121 konstrukci hod 25.000 300.00 7500.00

Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a
238 HZS HZS3211 chlazení hod 20.000 500.00 10000.00

239 HZS HZS4231 Hodinová zúčtovací sazba technik hod 20.000 280.00 5600.00

Celkem Kč bez DPH (nabídková cena uchazeče) 1 105 146,00
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Příloha č. 2 Rámcové dohody - Vzor objednávky práce

¥Město Litvínov
se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Miru 11, 436 01 Litvínov

odbor nakládání s majetkem

Váš dopis zn,:
Ze dne:
Spis. zn.:
čj.:

Vyřizuje:
Telefon:

E-mail:

Datum:

Zhotovitel:

lČ:......

DIČ:............

Qbjednávka provedení práce č. ......./2025

Objednáváme u Vás dle Rámcové smlouvy o dílo č. KT/.................

Položka cena/ks ks Cena celkem Cena ce|k€bez DPH s DPH

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Celkem 0.00 0.00

Rozpočtová skladba: .............

Místo plněni: .............

Jde o havárii (řešení havarijního stavu): ANO/NE

Termín zahájeni prací (provádění díla nebo poskytování služeb):

(pokud není v objednávce výslovně uvedeno jinak, zahájí zhotovitel práce den nás/edujk/ po dni
potwzenl objednávky a v případě havárií ihned po potvrzení objednávky)

Termín dokončení prací (díla nebo poskytnuti služeb):

(pokud není v objednávce výslovně uvedeno jinak, je termínem pro dokončení díla 30 kalendářních dnů
ode dne odeslání objednávky objednatelem zhotoviteli, pokud nejde o řešení havárie a v případě řešeni

1



havárie (např. předejití havárie nebo odstranění havárie). je ter/n/"ne/n pro dokončení díla 24 hodin od
odesláni objednávky objednatelem zhotoviteli)

Pozn.:

V Litvínově dne:

Příkazce operace

Operaci schvaluji: Dne: Podpis:

Správce rozpočtu

Operaci schvaluji: Dne: Podpis:

2



Samostatná příloha č. 3 rámcové dohody

Protokol o vzájemném seznámení s riziky na pracovišti a dohoda
o koordinaci l)rová(lění opatření k ochraně BOZP na pracovišti

Zaměstnavatel l:
adresa:
lČ:
zastoupen:

Zaměstnavatel 2:
adresa:
lČ:
zastoupen:

Město Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
00266027
Ing. Renátou Zárubovou, Ph.D., vedoucí odboru nakládání s majetkem

RESIF s.r.o.
Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2
032 65 757
Eduardem Fišerem, jednatelem společnosti

Poučení (§ 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů):
Plní4i na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a vÍce zaměstnavatelů, jsou
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k
ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat
při zajišt'ování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na
pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou
pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví
zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

1. Prohlášení - zaměstnavatelé, uvedení v úvodu tohoto protokolu, se
dne vzájemně informovali o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně
před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště.

2. Dohoda - pověřeným zaměstnavatelem, který koordinuje provádění opatření k ochraně
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění na pracovišti je určeno
město Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov.

Litvínov

za zaměstnavatele město Litvínov za zaměstnavatele

l



Seznam a minimalizace pracovních rizik dle Zákoníku práce §§ 101, 102

Zpracoval:
OZO pro prevenci rizik JCA s.ro

Zpracováno dne: 31 03 2011

PREVENCE A VYHLEDÁVÁNÍ RIZIK
v souladu se zněním §§ 101, 102 Zákoníku práce, ve znění pozdějšich předpisů

')

b)

C)

d)

e)

f)

Každý zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné podminky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohroZujici pracovni prostředí vhodnou organizaci bezpečnosti a ochrany zdravi při
práci a přijímáni opatřeni k prevenci rizik,

Každý zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišt'ovat jejich příčiny a zdroje - pňjimat opatřeni k jejich odstraněni. Se všemi zhodnocenými, a tedy známými riziky, musi být
prokazatelným způsobem seznámeni všichni zaměstnanci, kteří mohou být vystaveni působeni těchto zjištěných rizik (pro případné doplňováni nových rizik slouži poslední stránky
tohoto dokumentu.

Samozřejmě musí každý zaměstnavatel pňjmout takový soubor opatřeni, aby působeni známých a zhodnocených rizik pokud možno vyloučil nebo minimalizoval tak, aby nedošlo
k ohroZení zdravi a života zaměstnanců.

Tento soubor je zhodnocením a vyhledáním rizik (činnosti, manipulaci a prací) ve společnosti

Každý vedoucí zaměstnanec musí provést seznámeni svých podřízených zaměstnanců se všemi identifikovanými riziky, které se vztahuji k jejich konkrétním prováděným činnostem
v dané oblasti.

Způsob zpracováni

- při jednotlivých činnostech atd. (nebo v souvislosti s nimi) mohou vyvdávat riziko různé zdroje (l. sloupec - zdroj rizika),
- zdroj vyvolává již konkrétni primárni rizika (2, sloupec - identifikace nebezpečí),

- vyhodnoceni závaZnosti rizika je provedeno dle vzorce R = P x N x H (3. sloupec - vyhodnoceni závaZnosti rizika).
- pokud neni riziko, nebo jeho zdroj úplně anulováno existuje soubor opatřeni, které toto riziko minimalizuji (3. sloupec - bezpečnostní cpatřeni (organizační opatřeni, technické

opatřeni),

g) Způsob zpracováni - vyhodnoceni závažnosti rizika:
Pomoci této jednoduché bodové inetody se vyhodnocuje příslušné riziko ve třech jeho sIoZkách a to s ohledem na:
1, pravděpodobnost vzniku (P),
2, pravděpodobnost následků (N).
3 názor hodnotitelů (H)
ad l) odhad pravděpodobnosti (P), se kterou může uvaZované nebezpečí opravdu nastat, je stanovena dle stupnice odhadu pravděpodobnosti vzestupně číslem od 1 do 5, kde je

zjednodušeně zahrnuta mira, úroveň a kritéria jednotlivých nebezpečí a ohroženi.

ad 2) rovněž pro stanoveni pravděpodobnosti následků (N) , tj. závaZnost n&ezpeči, je stanovena stupnice od 1 do 5.
2



ad3) v položce (H) v němž se zohledňuje mira závaZnosti ohroženi, počet ohroZených osob, čas působeni ohroženi, pravděpodobnost odhaleni vzniklého nebezpečí, poznatky
získané pozorováním (i skrytým), stupeň pracovni kázně a návyků pracovníků, odůvodněmst předpokládat chyby pracovníků, kvalifikace, stáři a technický stav zařízeni,
úroveň řízeni BOZP, možnost zjištěni první pomoci, psychosociálni ňzikové faktory, případně i další vlivy potencujici.

P - pravděpodobnost vzniku a existence nebezpečí

Nahodila 1

Nepravděpodobna 2

Pravděpocbbná 3

Velmi pravděpodobna 4

Trvala 5

N - možné následky ohroženi

Poškozeni zdravi bez pracovni neschopnosti 1

Absenčni úraz (s pracovni neschopnosti) 2
Úraz vyZadujici hospitalizaci 3

Těžký úraz a úraz s trvalými následky 4

Smrtelný úraz 5

H - názor hodnotitelů

Zanecbatelný vliv na miru nebezpečí a ohroženi 1

Malý vliv na miru nebezpečí a ohroženi 2

Větší nezanedbatelný vliv na miru ohroženi a nebezpečí ,, 3

velký a významný vliv na miru ohroženi a nebezpečí 4

Vice významných a nepříznivých vlivů na závaZnost a 5
následky ohroZeni a nebezpeči

Pro posQuzeni a vyhodnoceni zdrojů rizik je použito následujici specifikace, která se zaznamenává do sloupců ,,P", ,,N", ,,H" dle tabulky ,,WHODNOCENÍ RIZIKA"



Celkové hodnoceni rizika lze pak následovně po stanoveni jediodivých činitelů získat součinem, jehož výsledkem je pak ukazatel miřy rizika - R

R=PxNxH

velmi vysoké riziko, zastavit činnost

l. R větší než 100 (Riáko s katastrofickými důsledky vyžadujici okamžité zastaveni činnosti, odstaveniz provozu do doby realizace nezbytných opatřeni a nového vyhodncceni rizika. Práce
nesmí být zahájena, nebo v ni nesmí být pokračováno, dokud se řiáko nesniži).
vysoké riziko, bezprostřední bezpečnostní opatřeni

II.R 50-100 (Významné, nepřijatelné riziko vyžadujici urychlené provedeni odpovidajicichbezpečnostních opatřeni snižující řiziko na přijatelnou úroveň, na sníženi rizika se
musí přidělit potřebné zdroje).
riziko, potřeba nápravné činnosti
(Nežádoucí riziko, i když není urgentnost opatřeni tak závažná jako u rizik kategorie ||.
Bezpečnostní opatřeni nutno zpravidla realizovat. Prostřecky na sníženi rizika musí být

III.R 10-50 irrplementovány ve stanoveném časovém období, Je-li toto ňziko spojeno se značnými
nebezpečnými následky, musí se provést další zhodnoceni, aby se přesněji stanovila
pravděpodobnost vzniku úrazu, jako pocklad pro stanoveni potřeby dosaženi zlepšeni
a sníženi rizika).
možné riziko, zvýšit pozornost

IV.R 310 (Méně významné riziko, riziko přijatdné se souhlasem vedeni, Je nutno zvážit nákladyna případné řešeni nebo zlepšeni, v případě že se nepodaří provést technická
Nzpečnosmi opatřeni ke sníženi rizika).
riziko možno přijmout
(Pňjatelné, zanedbatelné riziko, není vyžadováno žádné zvláštni opatřeni. Nejedná seV.R pod 3 však o 100%bezpečnost, proto je nutno na existujici riziko upozornit a uvést např jaká

organizační a výchovná opatřeni je třeba realizovat).
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1. THP - ADMINISTRATlVA (úředník, strážnik MěP, archivářka)
ZDROJ RIZIKA VYHODNOCENÍ ZAVAŽNOSTI

stroj. zařizeni oSekt sta±a píac. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ RlZ KA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
µomor činnost látka, nebezpečné popis a chamkteňsůka nebezpeči, způsob ohrc&ni p N H R opatkni k omezeni ňzika

situace
podlahy, schody, komunkace - uklouznuti · zakopnuti · klopýtnutí · podvrtnuti · šlápnuti do výmolu upazornéni na zvýšenou opatrnost (na suchém či mokrém povrchu) · označeni krajů schodů
pohyb osob (nebo na nerovnost) · šlápnuh na ostrý nebo špíčaty pibdmél · srážka s 1 2 2 4 bazpečnostni páskou · pcizôrnost · škaleni z bezpečnosti práce

Pnou osobou nebo předmětem
el. přenosné spotřebiče poraněni d. proudem opařeni · popáleni 2 3 2 12 'pazornéni na zvýšenou opatrnost · seznámeni s návody pro obsluhu a jqich dodržováni · evize

veškerých el. spotřeb|čú
pořezaní · propichnuh · pňmáčknuli · skňpnuti upazoŕnén| na zvýšenou opatrnost

okenní výplně, dveře, nábytek 1 2 1 2
provoz osobních sdničnich vozidel autor|etKKja · nedodrZeni dopravních předpisŮ · nerespektovám zákazů pravidelné seznamváni se sdničnimi předpisy · upozorněni na zvýšenou opatmosl · technické

a upcmméni (nedodrZené povolené rychlosti v obci a mimo ni, v areálu) 3 3 2 18 pmhhdky vozidd · respektováni zákazů a upozc}rnén| · pozomod
· sraZem, poraZení, odhozeni, pňraZeni

pohyb (v pmvaznich pmsb&h) pál předmětů z výše (msty, stavby, břemena) · kontakt (náraz, posun) školem z bezpečnosti práce · škoteni z mislnich provaznich podminek · pazornost a sebevzděláváni
se zařizenim nebo za|šténim (vyčnlvaic| částí) · nadýcháni nebo poäti · řespeklovám zákazů a zpozorněni · pouZiváni předepsaných OOPF' 0 .Bezpečne chováni"
nebezpečné látky (plynné či kapalné skupgnstv|) · přiotráveni, otráveni,
přidušeni. udušeni · výbuch, pQZář · další neZádouci vlivy plynoua z 2 2 2 8
pnovoznich puuch či havám (např. sniZená viditelnost · tlaková vlna · el.
napětí apod.) · pŮsobem náhcxjné nebo stdj||ně se pohybujlcich
matenáiů a těles

nářadí (ruční nářadí, mechanické perforace · pohrmZděni · poraněni el. proudem · nedodrženi návodů a seznámeni s návody a jejich dodiZovám · pouäváni OOPP · revize veškerých el. ručních nářadí
ruČní riářaji, nářadí s el. norem 2 3 3 18
pohcmem)
přemisťováni břemen a materiálu, závalem pŕétiZenym nebo nestabdnim regákm přimáčknuti · perforace ej školem o bezpečností práce · upozarněm na zvýšenou opatrnost · nepřetéZ(jvánl regaíů · dodQwáni
skladováni materiálu do mgálů, Oslně hrany přémdbváni břemen pmh váhovým limďům · zavaleni 3 2 2 12 váhavých hmitů pro přemisťováni břemen a malenálu · oznaČeni nasnosh bezpečnoslm labulkou
bezmotorové vozíky obsluhy naláenym vazikem

elektrický proud pqpáleni, ochmuh, usmrceni apod. · kontakt se Zivrju části · školeni z bezpeCnosti práce · dodrZovám předpisů (pmvoznich manuálů, návodů) · pouZiváni OOPP
eleklrostabcký jev. výboj " pK)Zár · křokové napětí 2 2 2 8 " pazornosl · respektovám zákazů a upozamém · škdeni z mistmch provoznich pQdmlnek

plyn výbuch · pažár · nedodrženi bezpečnostních předpisů a norem seznámeni s bezpečnostnm předpisy a normami · používáni OOPP · poúih pouze pkdepsaných
materiálů a armatur pm stavbu a opravy · zajištém po dokončeni monfáZe provedeni revizi a zkoušek,

2 2 2 8 pň provozu zajislď prováděni periochckých kontrol a ňevizi · zajišléni při opravách plynovoubezpečnost nejen svgi. ale l pracovmkŮ ostatnich · při úniku plynu zajištěni účinného vělráni.
v případě hořlavych plynů zamezit vznik jřskkni · při práct v zamořeném prostom pouZiváni IDP ·
Rvize p|ynovodů · neodvzdušňovat plynovod pks spotřebič
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ZDROJ RIZIKA VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI
stroj, zaňzeni. ®ekL stavba. pbc IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ RlZ KA BEZPEČNOSTNĹ OPATŘENÍ

čhnosL látka, nebezpečne popis a charaktaistika nebezpeči, způsob oMoZeni p N H R opatřeni k mnezení ©ká
situace

CNm|cké látky nedodrZcwáni zákazu - jist, pil a kouřit při práci s jedy · nedochZeni práci s jedy a Ziravinami smi pmvádél pouze zdravolně a odborné způsobilá osoba staši 18 let ·
pořádku na pracovišb · necbdrZováni hygieny (myti rukou po práci s jeQy) evidence zvlášť nebezpečných jedů musí obsahovat všechny potřebné údaje · pii práci s jedy nejist,
· neznalost první pomoci při nehodě · pády a jiné úrazy při nevhodném nepit a nekouřit 0 dodrZovánl ůzkosthvého pořádku na pracovišb · pa kaZdé práci s jedy je nutno si
Děšeni pracovniho mista (kluzká, nerovM pcdlaha, omezeny pracavni umyt ruce i ob||čq mydkm a aphchnout velkým mnažstvim vody · zaměstnanec pracújici s jedy
prostor) · ph neocbômých opravách a man|pu|aclch s el. přistroji múZe nesmj být na pracovGti sám · pravidla schvaluje pňslušny orgán hygiemcké služby a tato přavidla
dqlt k úrazům el. proudem · půscbenirn vysokých a velmi nízkych teplot musí obsahovat:
látek a prostkdi může %i( k popálemnám pokúky · při necdborné - bezpečné způsoby zacházeni s jedy a Ziravinami a způsoby jejth zneškodňováni včelné obalů po
manipulaci s tlakovým lahvemi múZe dg|t k výbuchu zaňzeni · při pouZili.
poúivám llakovych lahvi múZe %( k nekontrolovatdnému úntku plynu · - výčet prostředků a zařizeni, které budou k dispazlcl pro ochranu hdi a pokyny pro první pomoc,
múZe dojil k poškozeni oči a pokoŽky · pdeptáni dychacich cest. - způsob, jakým směji byt jedy a &ravtny skladovány s j|nym| kálkami, s ohledem na moZnost vyvinu
vnitřních orgánů a pokoZky pň styku či poäti chemtkáhi · otrava plyny 0 látek ještě nebezpeCnějšich,
neproškoleni oprávněnou osobou · neseznámeni se s bezpečnostním nakládáni s nebezpečnými látkami, klasihkovanými jako výbušné · v případě vzniku nežádouci
hslem příslušné látky udábsti dodrZovat zásady přvni pomoci · při práci s hoňavymi kapahnami je nutné zajistil, aby jejich

pá'y nepiíšly do styku s otevřeným ohněm neba Zhavými předměty - v pQhQtq\kjsti musí byl vhodný
hasicí přistrq · zaměstnanci, kleň prováději asanaci rozlité hořlavé kapaliny se musí chránit proti
škodlivým vhvŮm léto láky, oslatni, kteří se asanace nezúčas(ňlgi, musí mstnost opustit · vštchru
zaměstnanci jsou povinni cbdrZovat předpisy a mkyny bezpečnosti a ochrany Zdrávi při prací platné
pm dané pracoviště a pokyny, uvedené na vystráných tabulich a vývěskách podniku · p(jp|achové
směrnice k hlášem púáru, výbuchu, havárie a k piívdání lékaře musí byt umistény na pracovišhch

2 2 2 8 v blizkosb telefcmnich piistrojů 0 vstup na vý'óbrii pracqviště je dovolen pouze osobám na nich
zaměstnaných. ŕidicim a kontmlnim pracovníkům, obsluha vyrobmho zařízeni je povinna každého, kdo
nemá oprávněrú vstupu do výrobny, ze svého pracoviště vykázal · bez p|semného p(jvolen| a
přislušnych OOPP je všem zaměstnanců zakázán vstup do šachet, kanálŮ a ostatních prostorů pod
úrovni terénu. jakož ido jiného wavřeného výmbniho zařízeni · nešlapat do kaluZi kapalin,
nacházejiclch se pod potmbimi, mostky nebo v terénu (mohou obsahovat škodlwiny) · prát a čistit
oděvní součásti a ostatní textilie v benzinu a jiných hoňavých kapalinách je důrazně zakázáno · je
zakázáno mýt si ruce v benzinu, petroleji a jiných organických mzpouštědkch, atd.
zaměstnanci ,jsou na Si Ych pracovištích povinni udržovat pořádek a čistotu:

- odslraňovatz podlah kluzké nánosy (razhlé kapaliny, dej éý.)f
- úänným způsobem zabraňoval vylékáni čerpaných produkiů na zařízeni nebo podlahu,
- při myti zabránit po$tř|kán|. pdih nebo namočeni el. zařizeni,
- udržovat volny přidup k el. rozvaděčům. vypinačům a k hasicim přislrojŮm,
- udržovat volné úmkové komunikace a přístupy k poZárni technice,
- pouZilé prostředky nasáklé honav|nam| (hadry, čistia vlna, pikny aj.) odkládat do waviraleMych

plechových nádob mimo dosah tepla a denně vynášel na ur&ná místa,
- je zakázáno přechovávat potraviny a nápoje v chladničkách určených pro uchováváni chemkáhi
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ZDROJ RIZIKA
strej žakem. d*kt. stavba. pmc IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ VYHODNOCENÍ ZAVAZNOST1 BEZPECNOSTNĹ OPATŘENÍ

čhnost, látka, nebezpečne popis a charakteristika nebezpečí způsob oMoZeni RIZIKA opatieni k omezeni rizika
situace

Chemické látky · pro pmvádéni hkvidace odpadů obsahující chemtké sloučemy je nutno dodtZoval přislušné
předpisy, vhodný způsob hkvidaoe je uveden v bezpečnostnim hstu
pň práci s plyny je zakázáno:
- poÚivat poškozené lahve nebo lahve s prošlou lhůtou period|cké zkoušky,
- pouävat nevhodné nebo poškozené redukční ventily,
- zahřívat lahve s propan-butanem nebo s jmymi plyny,
- pouZival lahve k jiným účelům nebo na jiné plyny, neZ pru které byly určeny,
- pmvádět neodborné opravy. při otevmäni ventdů používat násíh,
volně vypouštél plyny v uzavřeném prostoru.

2.ÚDRŽBÁŘ
ZDROJ RIZIKA VYHODNOCENI ZAVAZNOSTI

m, zařízeni. ®cKL stmba. prac. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ RlZ KA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
pcostor, čhnost, látka, nebezpečN popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohroZeni p N H R cpalřeni k omezerň rizika

situace
podlahy, schody, komunikae - uklouznuh · zakopnuti · kIopytnuti · podvrtnuti · dápnuti do výmolu upazorném na zvýšenou opatrnost (na suchem či mokem povrchu) · aznaCeni krajů schodů
pohyb osob (nebo na nerovnost) · šlápnuů na ostrý nebo špicatý předmět · sMka s 1 2 2 4 bezpeCnostni páskou · pozornost · škdeni z bezpečnosti prace

fnou osdjou nebo předmětem
el. přgnosné spotřebiče poraněni el. proudem opařéni · popá|en| 2 3 2 12 upQzQrnénl na zvýšenou opatrnost · seznámeni s návody pro obsluhu a jejich dodrZovánl · revize

veškerých d. spotřebiCů
pořézáni · propíchnuti · přimáčknuti · skřípnuti upozorněnl na zvýšenou opatrnost

okenní výplně, dveře, nábytek 1 2 1 2
pknoz osobmch silničmch vazidel audoneNda · nedodřZeni dopravních předpisů · nerespekbváni zákazů praviddné seznamováni se s||n|čn|m| předpCy · upozorněm na zvýšenou opatrnosl · |echn|cké

a upoajrném (nedodrZené povolené rychlosti v obci a mimo ni. v areálu) 3 3 2 18 prohhdky voodel · respektovani zákazů a upczornéni · pozomost
· sraženi, poraZeni, odhoeni, přiraženi

pohyb (v provozních prostorách) päl pMmětů z vyše (msty, stavby, břemena) · kontakt (náraz, posun) škdeni z bezpečnosti práce · školem z mistmch provczmch podminek · pczornost a sebevzdéiavani
se zaňzenim nebo zäištén|m (vyčnivqici části) · nadýcháni nebo poZIti · respektováni zákazŮ a zpozorněm · poúivam předepsaných OOPP · .Bezpečne chováni"
nebezpečné látky (plynné či kapalné skupenství) · přiotráveni, otráveni,
přidušeni, udušeni · výbuch, poUr · další neúdoua vlivy plynouci z 2 2 2 8
prwoznich poruch či havárŕi (např, sniZená vidďelnost · tlaková vlna · el.
napětí apod.) · půsd)enl náhcxině nebo stabilně se pohybujlclch
matenáiů a těles

nářaji (ruční nářaji, mechanické perforace · pK)hrmZděn| · FK)raněnl el. proudem · nedodrženi návodů a seznámeni s návody a jejich dodáováni · použiváni OOPP evize veškerých el. ručních nářadí
rěm nářad, Bářad( s el. řIoMTI 2 3 3 18
pohonem)
přemis('ovám břemen a maleriálu, závalem přelibenym nebo ne$tabi|n|m regäem přimáčknuti · perforace o škdeni o bezpečnosti práce · upazornéni na zvýšenou opatrnost · r1epŕe|ež(jvánl regáíů · dod&váni
skWdováni materiálu do regálů, ostré hrany pkmistbváni bkmen prob váhovým hmitům · zavaleni 3 2 2 12 váhových hmitů pm pkmtsťováni břemen a malerlá|u · ozna&ni nosnosti bezpečnoslm (abulkou
bezmotorové vozíky obsluhy nahZenym vozikem

elektrický pro® popáleni, ochrnuli, usmrceni apod. · kontakt se Zivriu části · školeni z bezpečnosti práce · dodrZovám předpisů (provozních manuáiů, návodů) · pouZiváni OOPP
elekhostabcky jev, výboj · paZár · kokové napěti 2 2 2 8 · pozornost · respektováni zákazů a upazornénl · škdeni z mislnich provaznich podmínek

Práce ve výškách pád přacovnika z výšky - z volných nezajištěných okrajů staveb, 3 5 3 45 vybawni stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvy%váni misla m (žebříky, materiál,
konstrukci, oken apod., při práci a pohybu m Zebřiku · při vystupováni po inventárni älce) a %ch dostatečná únosnost. pevnost a stabihta · zamezeni přístupu k místům, kde
konstrukčních prvcích stavby, po konstrukci Zebřiku · pád z vratkých se nepracuje a jgichz volné okraje nejsou zajštény přob pádu · zajišťbváni pracovníků výškách
konstrukci a předmětů, které nejsou určeny pro práa ve výšce ani lam, kde nelze použit kdektivni zai|štěn| osobnim zajGténim |POZ| · v připa® nezřizováni
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k výstupům m zvýšena pracowšté · propadmti a pád nebezpečnymi kdektivmho mjišténi nutno vytvoňt podmínky pro pouZih POZ, předem určit místo úvazu · zaµšténi
otvory (šachly otvorů, mezery a prostupů v podlahách o štite nad 25 cm) bezpečných prostředků pro výstupy na zvýšena místa stavby (Zebňky, schodiště, rampy) · zákaz

pouZiváni vratkých a nevhodných předmětů pro práci l ke zvyšováni místa práce (beden. abalŮ, palet
sudů, věder apod.) · nepřetéZovanl podlah ani jiných kcmstrukci matenalem, soustředěmm vice osob
apod. · pouZ|tl bezpečnos(nl postroje - un|veŕsa|

Zebřiky a Zebřikové výstupy pád Zebř|ků l s pracovnikŮ po ztrátě s(abdity · pád osoby ze ZebřikŮ při Zebřiky pouävatjen přo králkodobé fyzjcky nenámčné práce při pouZih jednoduchého nářadí ·
vyslupovám či sestupováni · pad pracovníka ze žebříku v důsledku udrZoval Zebřiky v řádném technickém stavu · při pouZiváni Zebřiků dodrZovat tyto zákazy:
riadměmého vychýleni ze Zebřiků · pád pii postaveni Zebřiku na nerovný nepouZivat poškwené Zebňky, nepraajvat nad sebou a nevystupQvat a nesestupovat po Zebřiku více
podklad a opě'u · pád při pŕetiZem a nerovnoměmém zattZeni Zebňku " 3 4 3 36 osobám současné · nebezpečně a nadměrné se vyklánět mimo osu Zebřiku · vynášd a snášet
VětŠí nároky m zajtšténi stabdity hhnikovych Zebřiků s mabu hmotmsh břemeno téZši neZ 20 kg · vystupovat na Zebňk s pQškozemu a nevhodmu a zneäšlénou obuvi
(VétŠj nároky na bezpečné pouZivám nežhZebřiky dřevěné) · převráceni s dlouhým tkaničkami apod. · k zajištěni stabihty zabezpečoval pmb posunuh, bočnímu vychýleni a
žebříku jinou osobou kolem přojtzdéjicm vazidem · prasknuti · zbmeni zvráceni či mzevřeni Zebřiku
příčle dřevěných řebřiků s následným päiem pracovníka

Sekyra, klaclivo. vy|aŕKNač zasaZeni · pňklepnuh · od|etujlcl části · nezakhnovám · vypadnutí správné zakhnováni nasazeni · kva|itn| materiál · pravidelné broušeni · prawdelná konlrola nářadi ·
hřebíků sekery s topůrka · prasknuti topŮrka · sjeli sekery z materiálu · zasaženi 2 2 3 12 OOPP

úlomkem

plyn výbuch · požár · necbdcženi bezpečnostních předpisů a norem seznamem s bezpečnostnm předpisy a normami · pouZ|ván| OOPP · pouZih pouze předepsaných
materäů a armaluř pro stavbu a opravy · zajštěni pa dokončeni montaZe provedeni rev(zl a zkoušek,

2 2 2 8 pň provozu zajisbt provadéni periochckych kontrol a řBVlZl · zajištěni při opravách plynovoubezpečnost nejen svcjji. ale i pracovnikŮ ostatních · při úniku plynu zajištěni úänného vělráni,
v pňpadě hořlavych plynŮ zamezit vznik jiskření · při práci v zamořeném prostoru pouZjváni IDP ·
revize plynov®Ů · neodvzdušňovat plynovod přes spotřebE

ZDROJ RIZIKA vYHoDNocENizAvAZNosn l
sug, zaňzeni.o*kl stMa. µac. IDENTIFIKACE NEBEZPELA RIZKA BEZPÉČNOSTMOPATŔENĹ
uostor, čhnost. láka, nebezpečné p®isa chadtaisbka r~peči,způsobmM p N H R cjpatŇnĹ k cjmezeni rizika

situace
k(jvoobrábéc| strýe (stat)l|nl pořezám šponarm · pořezáni rukou o ostří nástrojů. o šponu namotanou používáni rukavic, ale jen pň mawpdaci s obrobkem pok,ud je nástroj v klidu · k odstraňováni třísek
vrtačky, stoja nové bi ljský, $tab||n| popř. ulpénou na nast'oj[. o upmacš zaňzeni nebo o upinane obrobky · použivat štětců, smetáků nebo vyfukovac|ch pistQh · při obsluze stroje nepoůivat rukavice ·
rozbrušc:vaČe) zachyceni · navinuti ruky · neZá&uci kon(akt s Částmi strojů · zachyceni nebrZděni vřetena se skhčidem rukou · nesahaní do nebezpečného pnostoru za chodu · vhodné

volné vtajŕc|ho oděvu (prstýnků, obvazu na ruce, šaly, řetizky apod-) · ústrojem bez volné v|aj|cich Cásti · Lai|štén| obrobku přdi p(jQk)Čenl · pouZili vhodného přípravku pm
zachyceni vlasů · skalpovam · zraněni ruky · naraZení ruky (při upevněni obrobku · vybaveni vrtačky svěrákem · správne skladovani a zacházení s kO|OljČ| · použíti
pňdřŽovám obrobku, neckjstalečné upnulem obmbku aj.) · zraněni nepoškazeného vyzkoušeného kotouče a jeho správne upnu(i · před upnutim brusného kotouče zjistil
obsluhy popř. ddšich osob v okoh stroje zasaZením úlomky a časticerm jeho vhodnost pro brusku prohhdkou a pok.lepem ověřit jeho neporušenost · po upnuti kotouče provést
kotouče v pňpacié řcjztrZeni břusneho kolouče · uder různých časti těla zkušební chod · vyhučeni porušeni pevnosti kotouče např. nadměrným a neslejnoměmým přítlakem
rozkmitaným koncem materiálu při cbráběni vyčnivajicMo nechráněného broušeného předmětu na kolouč · nebzdil dobihajici kotouč · rovnoméme opdkbeni kotouče ·
tyčového obrcbku · působeni hluku · nečekane uwckni stroje do chodu správny pracovni postup pň broušeni · nebmušeni z boční strany kotouče · nenamáhaní tenkého
· výměna riástgů, upínáni, snímáni obrobků za chodu · zachyceni, 3 2 2 12 řezacího kotouče na ohyb · nenaráZeni ostrého cibrcbku na kotouč · nepřekmäl max. obvodovou
udeřeni, navinuti, pořězám, vtaZeni, sevřeni části těla nejčastěji ruky · rychlost a počet otáček · správně konslruovany, instabvany a pouZivany ochranný kryt · napojeni
nesprávné a nespolehltvé upnutí obrobku. chybné upináni malenálu, brusky na odsáváni · měřeni a výměnu vMene provádět za klidu stroje · seznámeni obsluhy
obrobku · uvolněni, vymrštěni a zasaZmi obsluhy · zraněni oči · s návody pro obsluhu kovoobráběach strojů · revize · funkční a dosaätelny hl. vypínač, central stop,
prašnost, ohraZeni dýchacích cest stykače, hhdače poklesu tlaku:

· uvedeni vypínače do nulové polohy · poúivám předepsaných OOF'P zadaveni stroje - pohybu
vřetena, smykadla · správné a spolehhvé upnuti, vyvážené. nenásilné upnuti tvarovaných předmětů ·
do ljplnaciho zaňzeni upínat jen předměty, pro to konstruovány a jejichz tvar a vehkost zaručuji
dokonalé upnuti · k upínáni pMivat vhodné a nepoškozené nářadí
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ZDROJ RIZIKA VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI
stroj, zaňzeni. ®ekL stavba. pbc IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ RlZ KA BEZPEČNOSTNĹ OPATŘENÍ

čhnosL látka, nebezpečne popis a charaktaistika nebezpeči, způsob oMoZeni p N H R opatřeni k mnezení ©ká
situace

CNm|cké látky nedodrZcwáni zákazu - jist, pil a kouřit při práci s jedy · nedochZeni práci s jedy a Ziravinami smi pmvádél pouze zdravolně a odborné způsobilá osoba staši 18 let ·
pořádku na pracovišb · necbdrZováni hygieny (myti rukou po práci s jeQy) evidence zvlášť nebezpečných jedů musí obsahovat všechny potřebné údaje · pii práci s jedy nejist,
· neznalost první pomoci při nehodě · pády a jiné úrazy při nevhodném nepit a nekouřit 0 dodrZovánl ůzkosthvého pořádku na pracovišb · pa kaZdé práci s jedy je nutno si
Děšeni pracovniho mista (kluzká, nerovM pcdlaha, omezeny pracavni umyt ruce i ob||čq mydkm a aphchnout velkým mnažstvim vody · zaměstnanec pracújici s jedy
prostor) · ph neocbômých opravách a man|pu|aclch s el. přistroji múZe nesmj být na pracovGti sám · pravidla schvaluje pňslušny orgán hygiemcké služby a tato přavidla
dqlt k úrazům el. proudem · půscbenirn vysokých a velmi nízkych teplot musí obsahovat:
látek a prostkdi může %i( k popálemnám pokúky · při necdborné - bezpečné způsoby zacházeni s jedy a Ziravinami a způsoby jejth zneškodňováni včelné obalů po
manipulaci s tlakovým lahvemi múZe dg|t k výbuchu zaňzeni · při pouZili.
poúivám llakovych lahvi múZe %( k nekontrolovatdnému úntku plynu · - výčet prostředků a zařizeni, které budou k dispazlcl pro ochranu hdi a pokyny pro první pomoc,
múZe dojil k poškozeni oči a pokoŽky · pdeptáni dychacich cest. - způsob, jakým směji byt jedy a &ravtny skladovány s j|nym| kálkami, s ohledem na moZnost vyvinu
vnitřních orgánů a pokoZky pň styku či poäti chemtkáhi · otrava plyny 0 látek ještě nebezpeCnějšich,
neproškoleni oprávněnou osobou · neseznámeni se s bezpečnostním nakládáni s nebezpečnými látkami, klasihkovanými jako výbušné · v případě vzniku nežádouci
hslem příslušné látky udábsti dodrZovat zásady přvni pomoci · při práci s hoňavymi kapahnami je nutné zajistil, aby jejich

pá'y nepiíšly do styku s otevřeným ohněm neba Zhavými předměty - v pQhQtq\kjsti musí byl vhodný
hasicí přistrq · zaměstnanci, kleň prováději asanaci rozlité hořlavé kapaliny se musí chránit proti
škodlivým vhvŮm léto láky, oslatni, kteří se asanace nezúčas(ňlgi, musí mstnost opustit · vštchru
zaměstnanci jsou povinni cbdrZovat předpisy a mkyny bezpečnosti a ochrany Zdrávi při prací platné
pm dané pracoviště a pokyny, uvedené na vystráných tabulich a vývěskách podniku · p(jp|achové
směrnice k hlášem púáru, výbuchu, havárie a k piívdání lékaře musí byt umistény na pracovišhch

2 2 2 8 v blizkosb telefcmnich piistrojů 0 vstup na vý'óbrii pracqviště je dovolen pouze osobám na nich
zaměstnaných. ŕidicim a kontmlnim pracovníkům, obsluha vyrobmho zařízeni je povinna každého, kdo
nemá oprávněrú vstupu do výrobny, ze svého pracoviště vykázal · bez p|semného p(jvolen| a
přislušnych OOPP je všem zaměstnanců zakázán vstup do šachet, kanálŮ a ostatních prostorů pod
úrovni terénu. jakož ido jiného wavřeného výmbniho zařízeni · nešlapat do kaluZi kapalin,
nacházejiclch se pod potmbimi, mostky nebo v terénu (mohou obsahovat škodlwiny) · prát a čistit
oděvní součásti a ostatní textilie v benzinu a jiných hoňavých kapalinách je důrazně zakázáno · je
zakázáno mýt si ruce v benzinu, petroleji a jiných organických mzpouštědkch, atd.
zaměstnanci ,jsou na Si Ych pracovištích povinni udržovat pořádek a čistotu:

- odslraňovatz podlah kluzké nánosy (razhlé kapaliny, dej éý.)f
- úänným způsobem zabraňoval vylékáni čerpaných produkiů na zařízeni nebo podlahu,
- při myti zabránit po$tř|kán|. pdih nebo namočeni el. zařizeni,
- udržovat volny přidup k el. rozvaděčům. vypinačům a k hasicim přislrojŮm,
- udržovat volné úmkové komunikace a přístupy k poZárni technice,
- pouZilé prostředky nasáklé honav|nam| (hadry, čistia vlna, pikny aj.) odkládat do waviraleMych

plechových nádob mimo dosah tepla a denně vynášel na ur&ná místa,
- je zakázáno přechovávat potraviny a nápoje v chladničkách určených pro uchováváni chemkáhi

ZDROJ RIZIKA I IDENTIFIKACE NEBEZPEČĹ l VYHODNOCENÍ ZÄVAŽNOST1 l BEZPEČNOSTNÍ OPATŔENĹ
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střq, zaňzeni oSekL stavba. prac.
µostor. čhnosL látka, nebezpečN popis a charaklerisúka nebezpečí, způsob ohroženi RIZIKA apatřeni k omezeni rizika

situace
Chemicke 1at· ,l · pro pmváděni likvidace odpadů obsahujic| chemické sbučeniny je nutno dodáoval příslušné

předpisy. vhodný způsob likvdae je uveden v bezpečnostnim Idu
pň práci s plyny je zakázáno:
- pouävat pclškozené lahve nebo lahve s pFošlou lhůtou periodicke zkoušky.
- pouZival nevhodné nebo poškozené redukčni ventily,
- zahřívat lahve s propan·bulanem nebo s j'nými plyny,
- pouZivat lahve k jiným účelům nebo na jiné plyny. neZ pro kteře byly určeny.
- pmvádét neodbQme opravy, při devuáni venbiů pouZivat násdi,
volné vypcjuštét plyny v uzavřeném prostoru.

3. Strážnik MěP s přiděleným vozidlem a řidič služebního vozu
ZDROJ RIZIKA VYHODNOCENÍ ZAVAŽNOSTI

stroj, zaňzeni. objekt stavba, prac IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ RlZ KA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
µoskx čhnosl látka, riebezpečné lx}pis a charakteristika nebezpečí. způsob ohroZení p N H R opatřeni k omezeni Uka

situace
podlahy, schody, komunikace - uklouznuh · zakopnuti · klopýtnuh · podvrtnuti · šlápnuti člo výmolu upQzQrněnl na zvýšenou čjpa(rnost (na suchém či mokrém pQvrchu) · označeni krajů schodů
pohyb osob (nebo na nerovnost) · šlápnuh m ostrý špFaty předmět · srážka s 1 2 2 4 bezpečnosW páskou · pozornost · školem z bezpečnosti prace

jinou (jsdjk)u netx) přédrrětem
el. přenosné spotřebiče poraněni el- pioudem opařeni · popálem 2 3 2 12 upazoménl na zvýšenou opatrnost · seznámeni s navody pro obsluhu a jejich dodrZováni · revize

veškerých el. sp(jtřeb|čů
pořezáni · prop|chnutl · pňmáčknuti · skřípnuti upazorněn| na zvýšenou opatrnost

okenní výplně, dveře, nábytek 1 2 1 2
provoz oscbmch sdniCnich VOZic% autoneŕma · nedodrženi dopravntch předpisů · nerespektovám zákazů pravidelné seznamováni se s||n|čnim| předpisy · upozorněni na zvýšenou opatmosl · (echnické

a upozorněnl (nedodrZene povolené rychbsti v obci a mimo ni. v areálu) 3 3 2 18 prohlidky voz|de| · řespektovám zákazŮ a upazorněm · pozomosl
· sraZem, poraZení, odhozem, pňraZent

pohyb (v provozních prostorách) pM přecimětú z výše (msty. stavby, břemena) · kontakt (náraz, posun) škdeni z bezpečnosh práce · škdeni z mistmch provaznich podmnek · pazcwnost a sebewdélávám
se zaňzenim nebo zqišténwn (vyčn|vaic| Části) · nadýcháni nebo poZdi · řespektovám zákazů a zpozorněni · poúiváni předepsaných OOPP · ,Bezpečné chováni"
nebezpečné látky (plynné či kapalné skupenství) · přiotráveni, otráveni.
přidušeni, udušeni · výbuch, požár · dalši neZádoucl vlivy plynoucí z 2 2 2 8
pm'voznich poruch či havám (např. sMená v|dite|nost · tlaková vlna · el,
napěti apod.) · působeni náMjdné nebo stab||ně se pohybujlclch
materáiů a těles

nářadi (r&ni nářadí, mechanické pedorace · pcjhmZdém · poraněni el. proudem · ReckjdtZen| návociů a seznámeni s návody a jejich dodtZováni · pouZivám OOPP · revize veškerých el. ručních nářadí
ruCni nářádi, hářad| s el. norem 2 3 3 18
pohonem)

ZDROJ RIZIKA IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ vYHQDN0¢ENĹzAyAžmn
R|nKA'

BEZPEČNOSTNÍ OPATŔENÍ
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slrý, zařízeni, stavba. prac.
pcodor. čhnost, látka, nebezpečné popisa chardMstika nébezpeči. způsob otMeni P N H R opatřeni k omezeni Nika

situace
p'em st'ovam b"emen a matenal.i, zavaleni ořebZenym nebo nestaHlmm regäem pňmačknuti · perforace o školem o bezpečnosti prace · upQzQŕnén| na zvýšenou opatrnost · nepřetéZ(jván| regaiů · dodcZovani
sk adQvan| mate'|a|u do regaki ostře hrany přemlst'ovan| břemen proti váhovým hmitům 3 2 2 12 váhových hmitů pro přemist'ovam břemen a malerialu · označem ncsnosti bezpečnostm tabulkou

elektrický proud pcpáleni, ochrnuti, usmrceni apod. · kontakt se živou části · školem z bezpečnosti práce · dodtZovám předpisů (provozních manuálů, návodů) · používáni OOPP
elektmstabcký jev. výboj 0 paZár · kokové napěti 2 2 2 8 · pozornost · respektovánl zákazů a upczornéni 0 škokni z mislnich provozmch podminek

plyn výbuch · púár · nedod[Zen| bezpečnostních předpÚ a norem seznamem s bezpeČnostnimi předpisy a normami · používáni OOPP · pouZili pouze pkdepsaných
maler|á|ů a armatur pm stavbu a opravy 0 zaj|štěnl po dokončeni montáZe provedeni rewzi a zkoušek,

2 2 2 8 pň provozu zajistit provádén| penodickych kontrol a revizi · zajištěni při opravách plynovoubezpečnost nejen svqi. ale l pracovniků ostatnich · při úniku plynu zajlštén| účinneho větráni.
v případě hcňlavych piynů zamezit vznik jiskření · při práci v zarmiěném prostoru pouZiváni IDP ·
revize p|Yncjvodů · neodvzdušňovat pfynovod pks spotkbiC

Sekyra, kladivo, vy(ahKNač zasaZeni · přiklepnuh · od|etujlcl části · nezaklinováni · vypadnuh správné zakhnováni nasazeni · kvalitni matenál · pravidelné broušeni · pravidelná kmtmla nářadí ·
hřebikÚ sekery s topůrka · prasknuti topůrka · sjeli sekery z matgriá|u · zas*ni 2 2 3 12 OOPP

úlomkem

ZDROJ RIZIKA IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ VYHODNOCENI ZAVAZNOSTI
RIZIKA

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
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sug, zaňzenl, %ekL stavba. pmc.
µom. čhnost, látka, r)ebezpečné počka chardčtdsůka nebezpečí, způsob oMoženi P N H R opatřeni k omezeni háka

situace
Chem,cke lat'.y nea(jdrZovanl zákazu - |isĺ, pit a k,ouřit pii prací s jedy · nedodřZeni práci s jedy a Zjravinami smi provadél pouze zdravotně a odborné zpŮsobdá osoba starši 18 let ·

pořádku na pracovišb · nedocj{Zovanl hygieny (myti rukou po práci s jedyj evidence zvlášť nebezpečných jedů must obsahovat všechny potřebné údaje · pii práci s jedy nejisl.
· neznalost první pomoci při nehodě · pády a jíné úrazy při nevhodném nepit a nekouřit · dodržovám ůzkosthvého pořádku na pracovišM · po každé práci s jedy je nulno Si
řešeni pracovniho misla (kluzká, nerovná podlaha, omezeny pracovni umyl ruce l mydkm a opláchnout velkým mnaZstvim vody · zaměstnanec pracuj|c| s jedy
prostor) · při neocbornych opravách a manipulacich s el. pňstroji může nesmí být na pracovišb sám · pravidla schvaluje přislušny oŕgán hygienické sluZby a tato pravidla
dqi| k úrazům el. proudem · pŮsobenm vysokých a velmi nízkych tepb( musí obsahovat:
látek a prostiedi může ®it k popálennám pokoZky · při necxiborné - bezpečné způsoby zacházení s jedy a Z|rav|nam| a zpŮsoby jd|ch zneškodňovám včelné obalů po
manipulaci s Uakovými lahvemi múZe dg|t k výbuchu zařizeni · při poúitL
poúivám tlakovych lahvi múZe k nekontrolovatdnému úntku plynu · - výčet prosúédků a zařízeni. které budou k d|spazjc| pro ochranu hdi a pokyny pro první pomoc.
múZe dojd k poškozeni oči a pokaZky · poleptáni dychacich cest, - způsob, jakým směji být jedy a Ziŕaviny skladovány s jiným látkam, s ohledem na moZnost vyvinu
vnitřnich orgánů a pokoZky při styku či PK)Zlt| chemikáhi · otrava plyny 0 látek ještě nebezpečnéjšich.
neproškdeni oprávněnou osobou · neseznámeni se s bazpeCnostnim nakládaní s nebezpečnymi latkami, k|as|f|kovanym| jako výbušné · v případě vzniku neZádouci
listem přislušné látky udábstí dodrZovatzásady prvni pomocí · při práci s hoiíavymi kapahnami je nutné zajistit, aby jejich

páry nepřišly do styku s olevřeným ohněm neba Zhavymi př%měty - v pQhoto«)st| musí byt vhodný
hastcl přistrq · zaměstnanci, kteří pmvádějt asanaci rozlité hořlavé kapahny se musí chránil proti
škodlivým vlivům této látky, ostatní, kteří se asanace nezůčas|ňqi, musi místnost opustit 0 všichni
zaměstnanci jsou povmni dodrZovat předpisy a pokyny bezpečnosti a ochrany zdrávi při prací platne
pm dané pracciwŠtě a pokyny. uvedené na výstražných tabuhch a vývěskách podniku · p(jp|achove

2 2 2 8 směrnice k hláWni pciZáru. výbuchu, havárie a k pňvoláni lékaře musí byt umislěwy na pracovištich
v blizkos6 telekmnich pňstřQjŮ 0 vstup na vymbm pracQv|šté je dovolen pcjuze osobám na nich
zaměstnaných. ŕidiam a kontmlnim pracovníkům, obsluha výmbniho zaňzem je povinna kaZdého, kdo
nemá oprávněni vstupu do výrobny, ze svého pracovšlě vykázat · bez pisemného povolem a
pňslušnych OOF'P je vŠem zaměstnanců zakázán vstup do šachet, kanáíú a Qslatn|ch pms(orŮ pod
úrovni terénu, jaká i do jiného uzavřeného vyrůbniho zaŕizeni · nešlapat do kaluži kapalin,
nacházeµci¢h se pod pQhubimi, mostky nebo v lerénu (mohou Qb$ah(jvat škodhvmy) · prát a Čistd
oděvní součásti a ostatní textilie v benzinu a jiných hoňavych kapahnach je důrazně zakázano · je
zakázám mýt si ruce v benzinu, petroleji a jiných organtckých mzpouštědlech, atd.
zaměstnanci jsou na svých pracovištích povinni udržovat pořádek a čistotu:

- odshaňovatz podlah kluzké nánosy (řQůté kapaliny, olej äý.)j
- účinným způsobem zabraňoval vytěkáni čerpaných přodukŮ na zařizeni nebo podlahu,
- pří myti zabránil postřikáni, politi nebo namočeni el. zaňzeni,
- udrZovat volný přistup k el. mzvaděčům. vypínačům a k hasicím přis%jům,
- uckZoval volné ůnikové komunikace a přístupy k poZární technice,
- pQúilé pmslředky nasáklé hMavinami (hadry, číslici vlna, piliny aj-) odkladal do uzavwalelných

plechových nádob mimo dosah tepla a denně vynášet na určená misla,
- je zakázáno přechovávat pdraviny a nápoje v chladmčkách učených pm uchovávám chemkáhi
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ZDROJ RIZIKA
stroj, zaňzeni. ®ekL stavba. pbc IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

čhnosL látka, ríebezpečne popis a charaktaistika nebezpeči, způsob oMoZeni RIZIKA opatřeni k mnezeni řídká
situace

l Chemcke 1at·,y · pro pmváděni hkvidace odpadů obsahujici chemtké sloučeniny je nutno dodZoval příslušné
pře©i$y, vhodný způsob hkvidace je uveden v bezpeCnostnim hstu pň práci s plyny je zakázáno:
- pouZival poškozené lahve nebo lahve s pmšlou lhÚtou periodické zkoušky,
- používat nevhodné nebo poškozené redukční ventily,
- zahřívat lahve s propan-butanem nebo s jiným plyny,
- pouäval lahve k jinym účelům nebo na jiné plyny. naZ pm které byly určeny,
- provádět neodbcwné opravy, při olev|ránl venblů poúivat násih, volné vypouštěl plyny v uzavřeném

prostoru,
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