
Ml/'
ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001782/25 
Číslo smlouvy konzultanta: 2024 078.42 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 

Název veřejné zakázky:

I/45 Krnov - západní obchvat, VD-ZDS/TP/AD bez BIM
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále

jako „Smlouva“):

V

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 
bankovní spojení: 
datová schránka:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel”)

Morava -  RD malé zakázky FIDIC 2024
zastoupený vedoucím konsorcia společností 
PK OSSENDORF s.r.o.
s se sídlem:
IČO:
DIČ:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
10006-15937031/0710
zjq4rhz

.................................
vedoucí úseku výstavby
.....................................
............................................................
. ................................
vedoucí úseku výstavby
...............................
vedoucí oddělení přípravy
...................................
............................................................
........................
.....................................
.............................

a

Šumavská 416/15, 602 00 Brno
255 64 901
CZ25564901



zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:
a
VIAPONT, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem:

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
10727
zastoupen:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954 
společnost s ručením omezeným 

ČSOB, a.s., č.ú. 155472010/0300 
. ...... ................. . . . . . ....... ........., jednatel a 
ředitel společnosti
...... .............. ............, jednatelka společnosti 
...... .............. ............, jednatelka společnosti 
................................... 

.............................
....... ................. . . . . . . . . . . .. ........., jednatel a 
ředitel společnosti 
...................................... 
.............................

Vodní 258/13, 602 00 Brno
46995447
CZ46995447
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8917 
....... ...... ................, jednatelem

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -
Moravská Ostrava
42767377
CZ42767377
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka

................................................. předsedou
představenstva

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 

zastoupen:

Bohunická 133/50, 619 00 Brno
18827527
CZ18827527
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1558 
............... ............. . ednatelem

SHB, akciová společnost
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
25324365
CZ25324365
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
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zastoupen:

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem:

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem:

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 

zastoupen:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 

zastoupen:

........ ....... ......... ................. . . . . . . . , předsedou 
představenstva

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava -
Vítkovice
64616886
CZ64616886
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 

................................... jednatelkou

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00
Praha 7
45271895
CZ45271895
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  předsedou
představenstva
. ...... ............ ................... místopředsedou 
představenstva

Národní 984/15, 110 00 Praha 1
48588733
CZ48588733
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  jednatelem 
společnosti
................................................... jednatelem
společnosti

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v 
tomto rozsahu a členění:

zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS, včetně technické pomoci a 
autorského dozoru/dozoru projektanta pro stavbu „I/45 Krnov -  západní obchvat“.

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.
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Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v 
přílohách této Smlouvy uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o 
totožný termín ve všech mluvnických formách a podobách.

2. Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které 
jsou uvedeny v Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou 
cenu podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou 
dohodou na projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW 
BOOK 2024“, číslo 01ST-001238, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-018048 
(dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její 
součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní 

podmínky pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné 

podmínky
4) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
5) Rámcová dohoda
6) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a 

TP 92
7) Oborově platné metodiky BIM (pod gescí Státního fondu dopravní infrastruktury) a 

to včetně BIM protokolu

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 
bez DPH DPH v Kč Celková cena plnění v Kč 

včetně DPH
16 517 000,00 3 468 570,00 19 985 570,00

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou. specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah 
služeb této Smlouvy

3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 
uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze za 
skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k 
danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
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6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je Ing. 
Ondřej Kubica, vedoucí oddělení přípravy.

Článek III.
Harmonogram

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí plnění 
je součástí Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: k. ú. Brantice, Krnov -  Horní Předměstí a 
Krásné Loučky.

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených 
subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci 
plnění, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podkonzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného 
hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné 
zakázky“, platí podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě.

4. Nepoužije se.

5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o 
odborném personálu“.

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda.

7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele ....... ......................., vedoucí oddělení přípravy, 

za konzultanta ...... .............. .............

8. Součástí plnění budou rovněž písemné výstupy z činnosti konzultanta uvedené v 
Příloze č. 1.

9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, 
které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu Pod-čl.
3.1.1 Smluvních podmínek. Dozví-li se konzultant o takových okolnostech nebo 
záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat a postupovat podle Pod-čl. 
3.1.3 Smluvních podmínek.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V
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případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, 
je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, 
když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, 
přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno 
dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a 
případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené Dodavatelem v elektronické formě budou zaslány datovou 
schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu 
pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve 
formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na 
faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu 
ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v 
souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací
Příloha č. 2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované 

Objednatelem
Příloha č. 3 Odměna a platba
Příloha č. 4 Harmonogram
Příloha č. 5 Seznam podkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu
Příloha č. 7 Předávací protokol ke Smlouvě

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah 
za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.,
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O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

..... ............. 
...........

Digitálně podepsal 
................................ 
Datum: 2025.03.27 
14:45:19+01'00'

.....
................
..........

Digitálně 
podepsal ..... 
................ .......... 
Datum: 2025.04.01 
07:51:40+02'00'
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Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 16PT-001782/25 objednatele

PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO MENŠÍ ZAKÁZKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
REALIZOVANÝCH DLE SMLUVNÍCH PODMÍNEK RED BOOK A YELLOW BOOK 2024

ROZSAH SLUŽEB 

Čl. 1
Specifikace projektu

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 -  I/45 Krnov -  západní obchvat, VD-ZDS/TP/AD bez BIM.

Specifikace projektu:

Zpracování dokumentace ve stupni VD-ZDS, včetně technické pomoci a autorského dozoru/dozoru projektanta 
pro stavbu „I/45 Krnov -  západní obchvat“ v k.ú. Brantice, Krnov -  Horní předměstí a Krásné Loučky.

Součástí VD-ZDS bude projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupis prací včetně výkazu 
výměr, kontrolní rozpočet, související dokumentace a ZTKP. Odděleně od VD-ZDS se vyhotoví 
„Dokumentace k PDPS“, která je určena pro potřeby Objednatele. Bude obsahovat mj. technické a 
ekonomické zdůvodnění návrhů jednotlivých řešení posuzovaných v rámci vývoje projektu, opatření 
zajišťující požadavky z příslušných správních povolení (územní rozhodnutí, stavebních povolení nebo 
souhlasů s ohlášením stavby), záznamy o projednání VD-ZDS, všechny nutné podrobné statické, 
hydrotechnické a jiné výpočty odpovídající danému stupni PD, průkaz rozhledových poměrů, informace pro 
stavbu, které ovlivňují časové a cenové závazky smlouvy o dílo, vysvětlující informace pro objednatele a 
další možné podklady, které nejsou součástí VD-ZDS.
Dokumentace k PDPS bude obsahovat seznam změn PD PDPS oproti DSP s řádným odůvodněním.

Stavební objekty společnosti ČEZ a CETIN budou v PDPS součástí souhrnného řešení pouze informativně 
(související stavba), veškeré práce provádí do úrovně PDPS vlastník zařízení včetně vlastní výstavby těchto 
objektů, vše dle smlouvy mezi ŘSD s. p. x CETIN a ŘSD s. p. x ČEZ. Soupisy prací objektů společnosti 
CETIN budou Zhotovitelem převedeny a zapracovány do soupisu prací stavby ve formátu XC4.

Konzultant vyhotoví návrh Technických specifikací stavby (ZTKP) upravující nebo doplňující podmínky 
uvedené v TKP (technických kvalitativních podmínkách), podmínky vzešlé z průběhu přípravy apod. včetně 
projednání s objednatelem. Koncept technické specifikace (ZTKP) bude zpracován v otevřeném datovém 
formátu (Word). Koncept Technické specifikace (ZTKP) bude zpracován formou revizí a komentářů ke 
vzorovým ZTKP předaných Objednatelem.

Součástí konceptu plnění bude i podrobný harmonogram stavby (HMG) včetně ZOV s návrhem Doby pro 
uvedení stavby do provozu, Doby pro dokončení díla a návrh postupných závazných milníků.
Konzultant projedná ve spolupráci s Objednatelem návrh objízdných tras.

Konzultant je povinen zpracovat harmonogram výstavby ve specializovaném programu (např. MS Project) 
ve formě tzv. ganttova diagramu, a to podle následujících pravidel:

• HMG bude zpracován formou ganttova diagramu s respektováním základních pravidel dle 
Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek (SFDI, 01/2018).

• HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce s významným 
dopadem do doby realizace /konsolidační násypy apod./ se doporučuje druhý stupeň podrobnosti). 
Pro každý stavební objekt/podobjekt bude v HMG samostatný úkol.

• V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty.
• V HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené v PDPS.



• HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny bez uvedení konkrétních termínů (týdny/měsíce 1 až 
X).

• V HMG, který bude součástí Dokumentace k PDPS (dokumentace určená pro potřebu objednatele) 
bude navíc vyznačen předpokládaný Datum zahájení prací, kritická cesta a minimální 
technicky/technologicky možná Doba pro uvedení stavby do provozu/Doba pro dokončení.

Součástí prací je vyhotovení oceněného soupisu prací a výkazu výměr, které budou zpracovány dle platné 
legislativy a dle předpisů objednatele (datový předpis XC4, Metodika ředitele úseku výstavby 11-M-100.1 
(Příkaz ŘÚV č. 1/2011)). Soupisy prací budou zpracovány v cenové úrovni OTSKP platného v době vydání 
konceptu dokumentace PDPS (pokud nebude dohodnuto jinak). Soupis prací bude zpracován v datovém formátu 
*XML (např. program ASPE), *XLS a *PDF. Součástí je zpracování kontrolního rozpočtu stavby dle platné 
legislativy třídníku OTSKP-SPK dle předpisu Objednatele.

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci a podklady:
-  DSP stavby „I/45 Krnov -  západní obchvat"
-  DSP stavby „I/45 Krnov -  západní obchvat -  doplnění odvodnění"
-  DSP stavby „I/45 Krnov -  západní obchvat -  dvě lávky"

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi zahájit poskytování 
Služeb: Ing. Šárka Kubalová, vedoucí úseku výstavby

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k 
nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikaci projektu (vzájemně se vysvětlují), přičemž v případě 
věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost soupis prací sloužící k nacenění 
(oceněný rozpis služeb).

Čl. 2
Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, 
SSÚD, telematika apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat především:

a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS (vybrané dokumenty zadávací dokumentace 
stavby) nebo ZDS pro stavby realizované na základě smluvních podmínek FIDIC -  žlutá kniha;

b) výkon autorského dozoru/dozoru projektanta;
c) technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy;
d) zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě.

V případě požadavku na zpracování Plánu BOZP určeným Koordinátorem pro stupně DUSP/DUSP- 
DI/DPS/DSP/PDPS je tato činnost uvedena v soupisu prací v rámci Technické pomoci. Při určení Koordinátora 
se postupuje v souladu s vnitřní směrnici ŘSD s. p. 10-S-14.7 Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek BOZP.

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle požadavků Objednatele, 
přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, 
zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací, v platném znění

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy 

v platném znění



- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD s. p. a pro tvorbu digitálních map 
komunikací provozovaných ŘSD s. p., v platném znění

- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD s. p., v platném znění
- C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD s. p., v platném znění
- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v 

digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění souvisejících 

předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění;
- Interní předpisy ŘSD s. p. (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné na stránkách 

ŘSD s. p. (www.rsd.cz);

Projektová dokumentace všech požadovaných dokumentací staveb pozemních komunikací (včetně 
souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravního značení, telematiky, apod.) a souvisejících objektů 
stavby bude zpracována v souladu s platnými vyhláškami ke stavebnímu zákonu (např. vyhláškou č. 131/2024 
Sb. o dokQnCQaCi stavCb v D z Cé Cí pozdějších předpisů; s vyhláškoC č. 227/2024 Sb. o UzsahC a obsahC 
projektové dokumentace stavCb dopQvQ iCfUstCCktCCý vD z CĚQ pozdějších předpisů; HSp. příslCš Cými 
vyhláškami k zákonu č. 283/2021 Sb. v platném znění), Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Oborem pozemních komunikací, v platném znění, a metodikou 
ŘSD s. p. „M4 -  Zásady a požadavky na projektování silnic a dálnic“. Všechny odlišné postupy a změny musí 
schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec těchto předpisů jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem 100/2001 Sb. v platném 
znění.

Pakliže jsou Konzultantu stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy či supervize) 
k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba Objednatelem ustanovena 
(určena/oznámena). Ostatní povinnosti Konzultanta dle Smlouvy tím nejsou dotčeny.

Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků dotčených stavbou, 
minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely) s cílem optimalizace 
stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat 
s Objednatelem a zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li 
Objednatelem stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru.

Konzultant je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, 
předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a ke stanovisku hodnocení vlivu 
stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).

Čl. 3
Předmět plnění

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE

Konzultant musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního posouzení 
(supervize apod.) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim podklady pro jeho činnost. V rámci 
expertního posouzení projektové dokumentace je Konzultant povinen se řídit doporučeními a návrhy 
zpracovatele expertního posouzení, odsouhlasenými Objednatelem. Pokud bude Objednatelem stanoven 
koordinátor projektových prací, je Konzultant povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených Objednatelem.

Expertní posouzení projektu ze strany Objednatele (či jím najatého konzultanta) je součást plnění a související 
náklady zahrne Konzultant do nabídkové ceny.

http://www.rsd.cz


VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY (DÁLE JEN  
„VD-ZDS“)

Konzultant je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu s platnou přílohou k vyhlášce č. 227/2024 Sb., 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
o dokumentaci staveb“), v souladu s platnou vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích 
vyhlášek, v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. 
Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

V rámci zpracování VD-ZDS je Konzultant povinen dbát pokynů Objednatele a v rámci výrobních výborů nebo 
koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi Konzultantem a Objednatelem pravidelně konzultovat 
technické řešení a stav prací. Objednatel je oprávněn požádat zpracovatele o předání projektu Základní 
vytyčovací sítě v předstihu samostatně, a to bez nároku na platbu za samostatné předání výše uvedeného 
projektu. Součástí plnění je i projekt skrývek pro ZAV, pokud je uveden v soupisu prací.

Součástí VD-ZDS je i technická podpora Objednateli při zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v rámci 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby, vztahujících se k PDPS, soupisu prací a ZTKP. Náklady za tuto činnost 
zahrne Konzultant do nabídkové ceny za zpracování VD-ZDS.

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Konzultanta, jejichž potřeba vznikne v rámci plnění 
předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla a s tímto dílem přímo 
souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné Konzultantem ke dni podání nabídky. Jedná se o takové 
činnosti, jejichž potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou 
dotčenými orgány a organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. Jedná se o:

a) Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby;
b) Doplňují odborné analýzy technického řešení předmětné stavby;
c) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
d) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky na 

zhotovitele stavby;
e) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při oponentuře výstupů Objednatele a jeho externích poradců;
f) Technická, zakázková a organizační pomoc v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby;
g) Technická pomoc při provedení kontroly zpracování projektové dokumentace všech projektových stupňů 

z pohledu norem, předpisů, zákonů;
h) Na základě pokynu Objednatel zpracování změn či doplnění PDPS v průběhu realizace stavby
i) Technická pomoc Objednateli v rozsahu provedení technické asistence při posouzení, přípravě a realizaci 

ZBV:

i. Přípravná fáze zahrnující provedení:
- základní analýzy projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace a dalších 

podkladů zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV;

- shromáždění, kontrolu a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, specifikaci dalších 
materiálů, které bude třeba ještě doložit, včetně činností spojených se sběrem a shromážděním 
podkladových materiálů za součinnosti Objednatele.

ii. Analytická fáze zahrnující provedení:
- postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé změny během 

výstavby (dále jen „ZBV“), které budou obsahovat technicko-legislativní argumentaci pro zařazení 
jednotlivých Změn;



- oponentura tvrzení a nároků uplatňovaných Konzultantem;

- vyhodnocení možností postupu podle smluvní dokumentace, výkladových pravidel FIDIC a ZZVZ, 
včetně související rozhodovací a výkladové praxe k ZZVZ;

- úvodní kontrolu rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle ZZVZ a dle výkladové praxe MMR, 
ÚOHS a SFDI, včetně související analýzy splnění podmínek pro realizaci ZBV.

iii. Finální fáze zahrnující provedení:
- přípravu technických a ostatních částí smluvní dokumentace týkajících se dodatků základních 

smluvních dokumentů mezi Objednatelem a jednotlivými konzultanti.

- činnost bude soustředěna zejména na přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých ZBV a začlenění 
kladných a záporných položek z hlediska získaných doplňujících podkladů a informací za použití 
výkladové praxe dle ZZVZ.

Výsledným výstupem finální fáze bude
- finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech potřebných příloh;
- závěrečné posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se ZZVZ;
- cenové posouzení.

j) Technická pomoc Objednateli při zpracování odborných analýz a posudků:
i. Analýza zadávacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce, včetně doporučení na úpravu 

zadávacích podmínek;
ii. Analýza žádostí konzultantů o vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce, 

včetně přípravy návrhu vypořádání žádostí;
iii. Analýza námitek konzultantů proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky na stavební práce, 

posouzení důvodnosti námitek a zákonnosti a věcné správnosti postupu Objednatele, včetně 
přípravy návrhu na vypořádání námitek;

iv. Analýza podnětů a návrhů k ÚOHS na přezkum úkonů Objednatele v zadávacím řízení veřejné 
zakázky na stavební práce, včetně přípravy návrhu jednotlivých vyjádření Objednatele a 
případného rozkladu proti rozhodnutí ÚOHS;

v. Analýza podaných správních žalob event. analýza možností podání správních žalob, navazujících 
na správní řízení před ÚOHS, včetně přípravy návrhu procesních úkonů Objednatele;

vi. Oponentura k znaleckým posudkům a odborným vyjádřením a stanoviskům, zpracovaným pro 
Objednatele třetími osobami;

vii. Analýza problematických aspektů nabídek účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na 
stavební práce;

viii. Příprava doporučení Objednateli a jím jmenovaným komisím k postupu při posouzení a hodnocení 
nabídek v rámci veřejné zakázky na stavební práce;

ix. Analýza možností zaslání výzev účastníkům zadávacího řízení k vysvětlení nabídek, včetně 
přípravy návrhu souvisejících výzev;

x. Posouzení možností Objednatele ve vztahu k prošetření mimořádně nízké nabídkové ceny;
xi. Analýza dodatečných sdělení účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce;

xii. Analýza jednotlivých úkonů Objednatele v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce;
xiii. Analýza nároků zhotovitele v rámci plnění smlouvy o dílo, včetně přípravy návrhu řešení;
xiv. Analýza vadného plnění zhotovitele a jeho důsledků z hlediska uzavřené smlouvy o dílo, včetně 

přípravy souvisejících dokumentů pro Objednatele;
xv. Analýza postupu správce stavby, resp. technického dozoru stavby z hlediska uzavřených smluv a 

příprava návrhu souvisejících dokumentů pro Objednatele.

>  Součástí technické pomoci Objednateli budou:

■ Doplňující odborné analýzy technického řešení předmětné stavby:
- provedení kontroly zpracování projektové dokumentace všech projektových stupňů z pohledu norem, 

platných předpisů a zákonů: Zhotovitel je dále povinen při převzetí podkladů pro zpracování VD-ZDS 
provést kontrolu dostatečnosti provedení všech průzkumů provedených v předchozím projektovém 
stupni (tj. dokumentace pro stavební povolení), a současně je povinen provést expertízu dokumentace



pro stavební povolení, na jejímž podkladě a po odsouhlasení objednatelem vypracuje VD-ZDS. Tuto 
expertízu předá objednateli před zahájením projektových prací.

- Přepočty násypů a zářezů stavby na základě podrobného GTP
- Vyhodnocení a návrh opatření sesuvných oblastí, včetně příslušné projektové dokumentace a dokladů 

pro případné správní řízení o změně stavby před dokončením.

■ Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby:
- aktualizace Plánu BOZP (součást související dokumentace VD-ZDS)
- aktualizace dendrologického průzkumu dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a povolování 

jejich kácení vč. porovnání vydaných rozhodnutí a souhlasů s kácením, příprava a podání žádosti o 
povolení kácení pro dřeviny a křoviny zjištěných nad rámec vydaných povolení ke kácení, prověření 
platnosti dosud vydaných povolení ke kácení a jejich případné prodloužení či podání nové žádosti.

- samostatný projekt pro zadání kácení lesní a mimolesní zeleně včetně soupisu prací. Kácení zeleně 
bude ŘSD s. p. zajišťovat samostatně před stavbou. Aktualizace bude podkladem Zadávací dokumentace 
pro výběr Zhotovitele kácení lesní a mimolesní zeleně, proto její součástí bude soupis prací (Soupis prací 
bude vyhotoven ve verzi oceněný a neoceněný jako položkový dle pravidel a normativů ŘSD s. p.) - 
Zhotovitel zpracuje jako samostatnou část plnění. Projektová dokumentace i soupis prací bude 
zpracován tak, aby bylo možné případně zadat samostatně kácení mimolesní zeleně a samostatně kácení 
lesní zeleně.

Rozsah dokumentace:
• Projektová dokumentace pro zadání stavby -  PDPS
• Soupis prací (rozpočet stavby) -  SP
• Zvláštní technické kvalitativní podmínky -  ZTKP
• Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných 

informací v rámci výběrového řízení na Zhotovitele.

- samostatný projekt na realizaci Základní vytyčovací sítě včetně soupisu prací. PD ZVS - ověření 
dokumentace úředně oprávněných zeměměřičským inženýrem a další činnosti, v souladu se směrnicemi 
ŘSD, dostupnými na www.rsd.cz (ŘSD s. p. B2/C1, TKP-D, PPK-BOD atd.). Tato dokumentace bude 
podkladem pro realizaci samotné ZVS. Tato síť bude vypracována v podrobnosti PDPS a bude 
podkladem pro výběrové řízení na Zhotovitele ZVS. Soupis prací bude vyhotoven ve verzi oceněný a 
neoceněný jako položkový dle pravidel a normativů ŘSD s. p

Rozsah dokumentace:
• Projektová dokumentace pro zadání staveb -  PDPS
• Soupis prací (rozpočet stavby) -  SP
• Zvláštní technické kvalitativní podmínky -  ZTKP
• Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných 

informací v rámci výběrového řízení na Zhotovitele.

- v rámci PDPS bude zpracována aktualizace objízdných tras vč. projednání a zajištění případných 
potřebných správních povolení k navrhovaným úpravám/opravám a příslušné projektové dokumentace pro 
tato správní řízení.
- v rámci PDPS bude zpracován a projednán projekt nasávacích oblastí vč. výkazu změněných 
a nových svislých dopravních značek (montáže, demontáže).
- zajištění všech potřebných podkladů k žádostem o prodloužení dosud vydaných správních rozhodnutí 
(ÚR, SP, kácení atd.), příprava a podání žádostí o prodloužení těchto správních rozhodnutí (v případě 
potřeby)

- na základě pokynu Objednatele zpracování změn či doplnění PDPS v průběhu realizace stavby

■ Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky na 
Zhotovit Q □ stavby;

http://www.rsd.cz


■ Technická, zakázková a organizační pomoc v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele stavby: 
zajištění návrhu vysvětlení dotazů zájemců, které se budou vztahovat především k technickému řešení nebo 
soupisu prací, a činnosti související se zapracováním změn v průběhu zadávacího řízení do VD-ZDS. 
Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli návrh odpovědi na dodatečnou informaci vč. všech příloh, 
do 1 pracovního dne od odeslání dotazu Objednatelem.

■ Technická pomoc Objednateli v rozsahu provedení technické asistence při posouzení, přípravě a 
realizaci ZBV

Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby výše nespecifikované, které však jsou k řádnému poskytování služeb 
nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení 
služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném případě nezvyšuje cenu sjednanou za poskytování 
služeb.

Zhotovitel se na výzvu zadavatele, dle aktuální potřeby, bude účastnit jednání souvisejících s danou stavbou a 
zajistí předávání podkladů ve formátech DOC, DWG atd. (ostrá data) jiným projekčním firmám na základě 
požadavku zadavatele.

- Foto a video kompozice

Specifikace prací pro videokompozici a fotokompozici (letecké snímkování pomocí rádiem řízeného 
dronu)

Fotokompozice

Konzultant zajistí zpracování fotokompozice v rozsahu:

- Pořízení leteckých a pozemních fotografií na základě specifikace objednatele
- Zpracování modelů objektů obsažených v požadované scéně ve shodě s PD
- Zpracování modelů dopravního provozu, vegetačních úprav a dalších objektů relevantních pro zvolenou 

scénu
- Aplikace materiálů na vymodelované objekty
- Nasvícení scény
- Kompozice kamer tak, aby model byl korektně umístěn do fotografie
- Render perspektivních pohledů
- Postprodukce (maskování, retuš, barevné korekce)
- Mapový podklad s vyznačením polohy kamer zvolených pohledů
- Sazba výsledného dokumentu s doplňující grafikou

Technická specifikace

- Kvalita vizualizace -  3840 x 2160 (4k), s ohledem na požadovaný formát A4 300 DPI a možnost 
případného tisku

- Formát pro export jednotlivých pohledů -  *.jpg, *.tif
- Formát výsledného dokumentu -  *.pdf, *pptx, *.ppsx (PowerPoint)
- Média -  CD, DVD, Flash disk (dle požadavku objednatele)
- Výstupní protokol s písemným prohlášením Konzultante o převodu veškerých licenčních, duševních či 

autorských práv k dílu z Konzultante na Objednatele. Licence k Dílu bude na Objednatele převedena 
jako výhradní a neomezená.

Videokompozice

Konzultant zajistí zpracování videokompozice v rozsahu:

- Pořízení leteckých a pozemních videozáběrů s ohledem na charakter plánované stavby a důležité 
objekty dle specifikace objednatele

- Zpracování osnovy (scénáře) výsledného dokumentu a projednání se zadavatelem



- Zpracování doprovodného komentáře a po odsouhlasení zadavatele zajištění namluvení profesionálním 
dabérem

- Zpracování 2D části dokumentu -  grafika dokumentu, identifikační údaje, geografická poloha, 
parametry stavby, širší souvislosti, případně historie vývoje projektu

- Zpracování modelů objektů (komunikace, mosty, tunely), vybavení (dopravní značení, svodidla, PHS 
apod.) na základě PD určené zadavatelem

- Zpracování modelů a animace dopravního provozu, stávající vegetace a dalších objektů relevantních 
pro zvolenou scénu

- Aplikace materiálů na vymodelované objekty
- Nasvícení scény
- Kompozice (tracking) kamer, tak aby model byl korektně umístěn do zvolených videozáběrů
- Render náhledový k projednání se zadavatelem
- Render finální
- Postprodukce -  střih, maskování, retuš, barevné korekce, hudební doprovod, komentář, kompozice 

jednotlivých částí, tak aby výsledné dílo působilo maximálně realisticky a dávalo dobrou představu o 
výsledné podobě plánované stavby a jejímu umístění v krajině

Technická specifikace

- Parametry výsledné videokompozice -  kódování videa MPEG-4 (H.264), kontejner *.mp4, HD (1920 x 
1080), frekvence 25 snímku za sekundu

- Parametry zdrojových videozáběrů -  UHD (4K) 3840 x 2160, bez komprese s ohledem na možný 
požadavek statický pohledů a případný tisk formátu A4 300 DPI

- Formát pro export jednotlivých pohledů -  *.jpg, *.tif
- Média -  CD, DVD, Flash disk (dle požadavku objednatele)
- Výstupní protokol s písemným prohlášením Konzultante o převodu veškerých licenčních, duševních či 

autorských práv k dílu z Konzultante na Objednatele. Licence k Dílu bude na Objednatele převedena 
jako výhradní a neomezená.

Technické požadavky

Pozemní a letecká foto dokumentace bude pořízena v rozlišení min. 8,29 MPX (3840x2160 bodů). Požadované 
rozlišení umožní v případě potřeby zrealizovat statický zákres v tiskové kvalitě.

Pozemní video dokumentace stávajícího stavu bude pořízena minimálně ve UHD 4K (3840x2160 bodů) 
kvalitě. U zdrojových leteckých video záběrů, do kterých bude následně zakreslen model (videokompozice) je 
vzhledem k následné stabilizaci požadováno rozlišení min UHD 4K (3840x2160 bodů) a snímková frekvence 
minimálně 25 FPS (25 snímků za 1 sekundu). Požadovaný formát umožní v případě potřeby zrealizovat statický 
zákres v tiskové kvalitě (A4 300DPI) do libovolné části pořízeného zdrojového videa. Kvalita výstupu je 
požadována minimálně ve full HD, tedy 1920x1080 bodů, 25 snímků za sekundu, tak aby výsledné dílo bylo po 
vizuální a technické stránce srovnatelné se standardními televizními formáty.

Z důvodu docílení maximální reálnosti výsledného díla bude provedeno renderování. Veškeré animace budou 
renderovány v plné délce a rozsahu. Rendering musí být realizován do požadovaného rozlišení ve snímkovací 
frekvenci projektu bez použití upscallingu -  v bezztrátovém formátu. Konzultant musí disponovat takovým 
výpočetním výkonem, aby byl schopen reagovat na připomínky investora.

Pozemní a letecká foto a video dokumentace bude v souladu s navrhovaným řešením vedení trasy a umístěním 
objektů na trase (MÚK, ÚK, PHS, tunely, osvětlení, svislé a vodorovné DZ, opěrné a zárubní zdi, SOS hlásky
a.j.)

Samotná prezentace, resp. videokompozice bude řešena na základě čistopisu příslušné projektové dokumentace 
(dále jen PD). Umístění trasy do video záběrů bude odpovídat dostupnému zaměření stavby. Modely a textury 
objektů na trase (PHS, tunely včetně zařízení, osvětlení, opěrné a zárubní zdi, a.j.) budou odpovídat PD a 
architektonickému řešení.



Veškeré 3D objekty musí být vymodelované do takového stupně detailu, aby ve zvoleném záběru byly tyto 
detaily zjevně viditelné.

Použité materiály budou vycházet z PD a jejich technické zpracování bude odpovídat fotorealistickému 
zobrazení včetně barvy, odlesků, struktury, zrcadlení, nerovnosti povrchu, průhlednosti a dalších fyzikálních 
vlastností materiálů.

Fotorealistické textury budou použity v rozlišení minimálně 2K důvodu zachování realistického vzhledu 
materiálu.

V exteriérových i interiérových scénách je požadováno použití fyzikálně definovaných světel v závislosti na 
době pořízení videozáběru, včetně měkkých a tvrdých stínů. Dále se počítá s využitím všesměrového světla.

Animace, resp. animované záběry ve videokompozici jsou doplněny realistickými pohyby lidí, dopravy (auty, 
vlaky, MHD apod.) a pokud to vyžaduje situace, tak i pohyby zvířat nebo cyklistů.

Detailní 3D model bude do videa usazen tak, aby stávající objekty umístěné blíže ke kameře překrývaly 
(maskovaly) tento model. Detailní model bude do videa usazen tak, aby finální obraz odpovídal co nejvíce věrně 
budoucímu stavu. Model musí respektovat umístění všech současných objektů (domy, komunikace, přírodní 
prvky) a nesmí tyto objekty překrývat, pokud tomu tak nebude i v budoucím stavu. Tvorba reálného obrazu je 
požadována na základě zpracovaného detailního počítačového modelu.

Výsledný střih filmu musí působit především informačně, ale zároveň i dynamicky a moderně. Výsledný střih 
obrazu musí korespondovat s hudebním podkresem a hlasovou linkou komentáře. Všechny obrazové prvky musí 
být barevně sladěné (použití barevných korekcí) a zvuková linka musí mít všechny stopy vyvážené (mastering 
zvuku) dle běžně používaných technických specifikací pro TV vysílání. Dokument musí splňovat i estetická 
hlediska, aby bylo možné ho bez jakýchkoliv úprav prezentovat v TV.

Hudba, která je hlavní nositelkou emocí musí správně podpořit celek a zvýraznit informační hodnotu filmu. 
Minimální kvalita hudebního podkresu je stereo, 16 bit, 48000 Hz z důvodu zachování doporučeného televizního 
standardu.

Komentář namluvený profesionálním dabérem bude plně respektovat záměr a charakter plánované stavby. 
Rozsah a konstrukce komentáře bude vycházet z PD a především z technické zprávy. Minimální kvalita 
namluveného komentáře je stereo, 16 bit, 48000 Hz z důvodu zachování doporučeného televizního standardu.

Konzultant se zavazuje archivovat dílo nejméně po dobu tří let ode dne jeho předání, a to minimálně na dvou 
oddělených nosičích určených pro profesionální archivaci.

Technická specifikace
- Kvalita foto -  3840x2160
- Kvalita video -  FULL HD (1920x1080 bodů)
- Formát pro export -  *.jpg, *.tiff pro foto; *.MPEG-4 (H.264) ve formátu mp4 - pro video
- Nosič -  DVD

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU (AD)

Výkon autorského dozoru/dozoru projektanta bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru/dozoru projektanta je dán Stavebním zákonem a 
přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2009.

Základním účelem výkonu autorského dozoru/dozoru projektanta je sledování, zda postup stavebních prací 
odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce 
zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě



prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního 
uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru/dozoru projektanta bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy 
Objednatele. Výzva musí být Konzultantu oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu 
autorského dozoru/dozoru projektanta.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru/dozoru projektanta provádí zápisy do stavebního deníku o své 
účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na 
opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce Objednatele.

Zjistí-li Konzultant při výkonu autorského dozoru/dozoru projektanta nedodržení projektové dokumentace 
stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, 
Objednatele. Konzultante stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede 
stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro Konzultanta nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru/dozoru 
projektanta, v tomto smyslu zejména oznámí Konzultanta jako osobu vykonávající autorský dozor/dozor 
projektanta stavby a zajistí, aby Konzultant dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních 
dnů stavby.

V rámci autorského dozoru/dozoru projektanta zpracovává poskytovatel na základě vyžádání Objednatele 
odborná vyjádření, posouzení změn díla a další činnosti přímo vyplývající ze SGŘ 18/2017 v platném znění.

Autorský dozor/dozor projektanta, na základě pokynu Objednatele, ve vzájemně dohodnutém termínu a rozsahu, 
zapracovává projektovou dokumentaci (výkresová část + soupis prací s výkazem výměr) změny vzniklé v 
průběhu realizace stavby (skutečně zastižené podmínky na staveništi).

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Čl. 4
Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v elektronické podobě v 
otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu C3).

Objednatel si vyhrazuje právo v rámci konkrétní Smlouvy požadovat odevzdání každého dílčího projektového 
stupně přes společné datové prostředí (CDE) nebo jiným SW nástrojem/službou definovanou Objednatelem ve 
Smlouvě i pro část plnění mimo BIM, v tomto případě se předpokládá připomínkování konceptu a následné 
vypořádání taktéž přes společné datové prostředí (CDE).

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic s. p. Správa Ostrava, Mojmírovců 
5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory. Odevzdání digitální verze Objednatel požaduje přes společné datové 
prostředí Objednatele.

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:

VD-ZDS

(část PDPS, ZTKP) koncept 1x elektronicky (PDF) na datovém nosiči
(část PDPS, ZTKP) koncept 
čistopisu 1x elektronicky (PDF) na datovém nosiči

(část PDPS, ZTKP) čistopis 2x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči
Datový nosič se zpracovanými 
výkazy výměr v programu pro 
tvorbu rozpočtů ve formátu *.xc4 
(např. ASPE, atd.)

2x (jednou neoceněná, jednou oceněná)

VD-ZDS čistopis po zadávacím 
řízení

5x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči, 5x 
autorizovaná PD v tištěné podobě

Proiekt kácení koncept 1x elektronicky (PDF) na datovém nosiči



lesní a
mimolesní
zeleně

čistopis 2x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči, 2x 
autorizovaná PD v tištěné podobě

Proiekt Základní 
vytyčovací sítě

koncept 1x elektronicky (PDF) na datovém nosiči

čistopis 2x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči, 2x 
autorizovaná PD v tištěné podobě

Foto a video 
dokumentace 
průběhu 
výstavby „1/45 
Krnov -  západní 
obchvat“, 
včetně realizace 
dokumentu o 
stavbě

Pořízení časosběrných snímků -  1x měsíčně 
Pořízení foto dokumentace průběhu výstavby -  1x 
měsíčně
Pořízení video dokumentace průběhu výstavby -  1x 
měsíčně
Dokončení -  pořízení dokumentu o stavbě -  do 2 
měsíců po dokončení stavby

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive hlavním inženýrem 
projektu. Pro potřeby správních řízení bude příslušná projektová dokumentace v elektronické podobě opatřena 
elektronickým autorizovaným razítkem, které obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis a dále je opatřen 
kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb.

Elektronickou verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah plnění vždy 
odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na výrobních výborech 
s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně odevzdána v souladu s Datovým 
předpisem C2.

Čl. 5
Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod-konzultantů, minimálně 
následující části projektové dokumentace:

(i) objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,
(ii) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a dále souvisejícími 
právními předpisy a normami.

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného souhlasu 
Objednatele i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného v pod-čl. 1.6.3, a to vždy 
pokud s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle pod-čl. 3.5.1

Čl. 6
Doklady o kvalitě poskytovaných služeb

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy doklad:
a) o zavedeném systému managementu kvality v souladu s Metodickým pokynem Systém jakosti v oboru 

pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat kvalitativní požadavky Rámcové 
dohody, resp. Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným v Rámcové dohodě. 
Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

b) o zavedeném systému environmentálního managementu v souladu s ČSN ISO 14001
c) o zavedeném systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ČSN ISO 

45001



Konzultant před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé Smlouvy Objednateli doloží, 
že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o zavedení systému managementu kvality -  certifikát 
dle ČSN EN ISO s 9001, v platném znění a splňující 
požadavky MP SJ-PK nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu 
MP SJ-PK

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci systému environmentálního managementu 
-  certifikát dle ČSN EN ISO 14001 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci -  certifikát dle ČSN ISO 45001 
v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.



SOUPIS PRACÍ

Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2024, 01ST-001238

I/45 Krnov - západní obchvat, VD-ZDS/TP/AD bez BIM
žlutě - vyplní uchazeč 

Tabulka č. 1

buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U 
% poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních 
nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 
"Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
** * )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a 
rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 8 

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 
ZDS Rozdíl:

Pozn. pro Zadavatele: Předpokládaná 
cena stavebních nákladů bez DPH z 

předchozího projektového stupně nebo 
oficiální zveřejněná na webové 

prezentaci ŘSD

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem 
v Rámcové dohdoě - 

část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli výkon 

autorského dozoru (v 
Kč bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč bez 
DPH***)

1 168  585  438 1,015% 1 200

BIM
NE

x

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci x 3 880

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

13 205 000 5 432 000 18 637 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 11 861 000 4 656 000 16 517 000

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 89,82% 85,71% 88,62%
*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být 
služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je 
odečtení % přírážky na BIM.



Tabulka č . 6

VD-ZDS

I/45 Krnov - západní obchvat, VD-ZDS/TP/AD bez BIM
Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací Zadavatelem
předpokládaný počet hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele Kč/hod Cena v Kč

Pozn: Nerealizované po ložky nebudou oceňovány (označeny "N eobsazeno")

A. Souhrnné řešení stavby 1 308 000

0. Průvodní zpráva 150 120 ....... ...........

1. Přehledná situace 80 80 ....... . . . ..... .

2. Koordinační situace 250 250 ....... .... ...... .

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 200 160 ....... ...........

4. Bilance zemních prací 200 160 ....... ...........

5. Zásady organizace výstavby 200 160 ....... ...........

6. Celkové vodohospodářské řešení 250 160 ....... ...........

Označení
stavebního

objektu
B. Stavební část . ............

SO 000 Všeobecné položky 50 50 . ...... . . . ......

SO 021 Příprava území 70 80 . ...... . . . ..... .

SO 101 Přeložka sil. I/45, obchvat 3 250 2 350 . ...... . ............

SO 102 Úprava sil. I/57, směr Město Albrechtice 40 40 . ...... . . . ..... .

SO 103 Úprava sil. I/57, směr Opava 80 80 . ...... . . . ..... .

SO 111 Turbookružní křižovatka 250 180 . ...... .... ...... .

SO 121 Přeložka místní komunikace k RD Brantice 60 60 . ...... . . . ......

SO 122 Přeložka stávající sil. I/45 70 70 . ...... . . . ..... .

SO 123 Úprava sil. III/45810 pod mostemSO 202 30 30 . ...... . . . ..... .

SO 124 Úprava napojení komunikace Albrechtická 20 20 . ...... . . . ..... .

SO 134 Stezka pro pěší - Kostelecký vrch (Dvě lávky) 30 30 . ...... . . . ..... .

SO 135 Stezka pro pěší - kabátův kopec (Dvě lávky) 30 30 . ...... . . . ..... .

SO 140 Sjezdy a příjezdy k DUN (vč.doplnění odvodnění) 60 60 . ...... . . . ......

SO 151 Přeložka lesní cesty v km 1,004-1,085 vpravo 30 30 . ...... . . . ..... .

SO 152 Přeložka lesní cesty v km 0,927-1,085 vlevo 30 30 . ...... . . . ..... .

SO 153 Přeložka lesní cesty v km 1,165 20 20 . ...... . . . ..... .

SO 154 Přeložka polní cesty v km 0,139-0,322 vlevo 20 20 . ...... . . . ..... .

SO 155 Přeložka lesní cesty v km 1,412-2,213 40 40 . ...... . . . ..... .

SO 156 Přeložka účelové komunikace v km 0,139 vpravo 20 20 . ...... . . . ..... .

SO 157 Přeložka účelové komunikace v km 0,139 vlevo 30 30 . ...... . . . ..... .

SO 158 Úprava napojení účelové komunikace pod mostem SO 202 30 30 . ...... . . . ..... .

SO 171 Provizorní komunikace 40 40 . ...... . . . ..... .

SO 181 Přechodné dopravní značení na silnicích I. třídy 30 30 . ...... . . . ..... .

SO 182 Přechodné dopravní značení na ostatních silnicích 30 30 . ...... . . . ..... .

SO 190.1 Dopravní značení sil. I. třídy 30 30 . ...... . . . ..... .

SO 193.1 Dopravní značení sil. II. a III. třídy 20 20 . ...... . . . ..... .

SO 194.1 Dopravní značení místních komunikací - město Krnov 20 20 . ...... . . . ..... .

SO 195.1 Dopravní značení místních komunikací - obec Brantice 20 20 . ...... . . . ..... .

SO 201 Most přes údolí Jeleního potoka 500 750 . ...... .... ...... .

SO 202 Most přes údolí Ježník 500 750 . ...... .... ...... .

SO 221 Lávka přes sil. I/45 - Kostelecký vrch (Dvě lávky) 60 120 . ...... ...........

SO 222 Lávka přes sil. I/45 - Kabátův kopec (Dvě lávky) 60 120 . ...... ...........

SO 251 Zárubní zeď v km 1,202-1,720 vpravo 80 480 . ...... .... ...... .

SO 252 Zárubní zeď v km 2,880-3,080 vpravo 50 200 . ...... .... ...... .

SO 253 Zárubní zeď v km 0,900-0,986 vlevo 40 100 . ...... ...........

SO 254 Zárubní zeď v km 1,420-1,720 vlevo 50 400 . ...... .... ...... .

SO 255 Zárubní zeď v km 2,840-3,040 vlevo 30 160 . ...... ...........

SO 256 Zárubní zeď podél lesní cesty SO 152 80 60 . ...... . . . ......

SO 269 Mostní provizorium přes Ježnický potok 50 40 . ...... . . . ..... .

SO 301 Odvodnění silnice I/45 km 0,000-0,985 (vč.doplnění odvodnění) 80 64 . ...... . . . ......

SO 305 Odvodnění silnice I/45 km 2,182-2,810 80 96 . ...... ...........

SO 311 Odvodnění stávající sil. I/45 30 30 . ...... . . . ..... .

SO 312 Pročištění příkopu sil. III/45810 20 20 . ...... . . . ..... .

SO 321 Přeložka ježnického potoka 90 90 . ...... ...........

SO 341 Přeložka vodovodu v km 0,151-0,502 120 120 . ...... ...........

SO 342 Přeložka vodovodu v km 2,357 50 50 . ...... . . . ......

SO 361 Vsakovací nádrž č. 1 v km 0,365 vpravo 60 100 . ...... ...........

SO 362 Retenční nádrž č. 2 v km 1,100 vpravo (vč.doplnění odvodnění) 50 40 . ...... . . . ..... .

SO 363 Retenční nádrž č. 3 v km 1,205 vlevo 30 40 . ...... . . . ..... .

SO 364 Retenční nádrž č. 4 v km 2,220 vpravo 30 40 . ...... . . . ..... .

SO 365 Retenční nádrž č. 5 v km 2,500 vpravo 30 40 . ...... . . . ..... .

SO 411 Přeložka VN vedení ČEZ v km 2,82 Neobsazeno

SO 431 Přeložka NN vedení ČEZ v km 0,20 Neobsazeno

SO 432 Přeložka NN vedení CETIN v km 2.28 Neobsazeno



SO 433 Přeložka NN vedení KVaK v km 0,20 20 20 . ...... . . . ..... .

SO 441 Přeložka VO v km 2,300 30 30 . ...... . . . ..... .

SO 461 Přeložka optické SEK CETIN v km 0,13-0,44 Neobsazeno

SO 462 Přeložka metallické SEK CETIN v km 0,12-0,2 Neobsazeno

SO 463 Ochrana sdělovacího vedení CETIN v km 2,28 Neobsazeno

SO 490 Přípojka vedení NN 30 24 . ...... . . . ..... .

SO 496 Automatický sčítač dopravy 40 24 . ...... . . . ..... .

SO 511 Přeložka VTL plynovodu v km 3,448 30 32 . ...... . . . ......

SO 801 Vegetační úpravy sil. I.tř. 50 40 . ...... . . . ..... .

SO 802 Vegetační úpravy na sil. II. a III.tř. 20 20 . ...... . . . ..... .

SO 803 Náhradní výsadba 50 40 . ...... . . . ..... .

SO 831 Technická rekultivace stávající sil. I/45 40 40 . ...... . . . ..... .

SO 832 Technická rekultivace komunikací obce Brantice 20 20 . ...... . . . ..... .

SO 833 Technická rekultivace komunikací města Krnova 20 20 . ...... . . . ..... .

SO 861 Oplocení sil.I/45 v km 0,12-1,08 30 30 . ...... . . . ......

SO 862 Oplocení sil. I/45 v km 1,22-2,18 30 30 . ...... . . . ..... .

SO 863 Oplocení sil.I/45 v km 2,30-KÚ 30 30 . ...... . . . ..... .

SO 871 Úprava stávající terénní zmole 20 20 . ...... . . . ..... .

D. Doklady 150 120 ....... ...........

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 350 350 ....... .... ...... .

F. Kontro ln í rozpočet 100 100 ....... ...........

G. Souvisící dokumentace 150 150 ....... ...........

H. ZTKP 100 100 ....... ...........

Rešerše geotechnického průzkumu 100 100 ....... ...........

Reprografie v  počtu dle VOP . . . . ......

Celkem VD-ZDS bez přirážky na BIM v Kč bez DPH 11 861 000



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Výkon autorského dozoru/dozor projektanta a Technická pomoc

I/45 Krnov - západní obchvat , VD-ZDS/TP/AD bez BIM

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

T e c h n ic k á  p o m o c  o b je d n a te l i  v  r o z s a h u  : 2 6 3 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V ý k o n  a u t o r s k é h o  d o z o r u /d o z o r u  p r o je k t a n t a 1 2 5 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C e n a  T P /A D  c e lk e m  b e z  D P H 3 8 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

D ílč í č in n o s t i  p ř i  v ý k o n u  T P  o b je d n a te l i T P

č in n o s t h o d in

D o p lň u j íc í  o d b o r n é  a n a lý z y  t e c h n ic k é h o  ř e š e n í  p ř e d m ě t n é  s ta v b y
Provedeni kontroly zpracováni projektové dokumentace všech projektových stupňů z pohledu 
norem,platných předpsiů a zákonů 40
O s ta tn í  o b d o b n é  d o d a t e č n é  č in n o s t i  s o u v is e jíc í s p ř íp r a v o u  a  p r o je d n á n ím  s ta v b y

Aktualizace plánu BOZP 20
Aktualizace dendrologického průzkumu vč. provnání vydaných rozhodnutí a souhlasů s 
kácením, příprava žádosti o povolení kácení pro dřeviny a křoviny zjištěných nad rámec 
vydaných povolení, prodloužení platnosti vydaných povolení.

50

Aktualizace a projednání návrhů objízdných tras vč. zajištění případných potřebných 
správních povolení k navrhovaným úpravám/opravám a příslušné projektové dokumentace 
pro tato správní řízení.

70

Zpracování a projednání projektu nasávacích oblastí vč. soupisu prací v  PDPS. 40
Na základě pokynu Objednatele zpracování změn či doplnění PDPS v průběhu stavby. 400
T e c h n ic k á ,  v ě c n á  a  o s t a t n í  o d b o r n á  p o m o c  p ř i  p ř íp r a v ě  z a d á v a c íc h  p o d m ín e k  v e ř e jn é  

z a k á z k y  n a  z h o to v i t e le  s ta v b y .
30

T e c h n ic k á ,  z a k á z k o v á  a  o r g a n iz a č n í  p o m o c  v  r á m c i z a d á v a c íh o  ř íz e n í  n a  z h o to v i t e le  s ta v b y . 80
T e c h n ic k á  p o m o c  O b je d n a t e l i  v  r o z s a h u  p r o v e d e n í  a s is te n c e  p ř i  p o s o u z e n í ,  p ř íp r a v ě  a 

r e a l iz a c i  Z B V . 600
Foto a video dokumentace průběhu výstavby ”1/45 Krnov - západní obchvat”, včetně realizace 
dokumentu o stavbě 1300
Celkem hodin 2 6 3 0

Kč/hod . . . . . . . . .

Celkem Kč bez DPH . . . . . . . . . . . . . . . .

D ílč í č in n o s t i  p ř i  v ý k o n u  a u t o r s k é = h o  d o z o r u /d o z o r u  p r o je k t a n t a A D

č in n o s t h o d in

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

100

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek sm louvy se zhotovitelem 
stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 
dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt 
výstavby.

500

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokum entací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokum entací pro výběr zhotovitele 
stavby.

100

Účast na jakém koliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 100
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

200

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokum entací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokum entací pro výběr zhotovitele stavby

250

celkem hodin 1 2 5 0

Kč/hod . . . . . . . .

Celkem Kč bez DPH . . . . . . . . . . . . . . . .

* )  P o z n .:  H o d in o v á  s a z b a  m u s í  b ý t  u  v š e c h  p o lo ž e k  v e  s t e jn é  v ý š i

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V  případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokum entace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.



Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 16PT-001782/25 objednatele

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB POSKYTOVANÉ
OBJEDNATELEM

1.1 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.

1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.

1.3 Personál konzultanta
Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
konzultantů, minimálně výkon těchto pozic:
(i) koordinátor celého projektu (HIP)
(ii) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby
(iii) zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Konzultant je povinen všechny své pod-konzultanty zavázat ke spolupráci s koordinátorem 
BOZP určeným pro danou stavbu.

1.4 Služby od třetích stran
Nejsou uvažovány.

Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy

a) Zástupce objednatele

Zástupcem Objednatele je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby za 
Objednatele. Jedná se o Ing. Šárka Kubalová [kontaktní osobu ve věcech smluvních] / Ing. 
Ondřej Kubica [kontaktní osobu ve věcech technických].

b) Zástupce Konzultanta

Zástupcem Konzultanta je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby za 
Konzultanta. Jedná se o Bc. Kateřinu Šťastnou / Ing. Vlastislava Nováka, Ph.D.

c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c))

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným 
elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta.

d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 a Pod-čl. 1.8)
Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích prostředků 
k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění.



e) Pojištění (Pod-čl. 9.1.1)

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu trvání 
odpovědnosti (ve smyslu Pod-čl. 8.2) musí udržovat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského 
zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských 
činností, které mají být součástí plnění této Rámcové dohody,

pro každou jednu 
škodní událost 
minimálně 
35.000.000,- Kč



Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 16PT-001782/25 objednatele

PŘÍLOHA 3 - ODMĚNA A PLATBA

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského 
zákoníku.

1) Cena a sazby

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých dílčích 
činností, uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při 
realizaci projektové přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako násobek příslušné hodinové 
sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu hodin poskytování těchto služeb. V 
případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro 
tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za provedení služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění 
Konzultantovi způsobem uvedeným níže. Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených 
v Rámcové dohodě. Pakliže není v Rámcové dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují 
veškeré režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, 
stravné apod., pakliže není v Rámcové dohodě stanoveno jinak. Tyto ceny jsou fixní a nebudou se 
během doby trvání příslušné Smlouvy měnit.

Ceny jsou stanoveny v Kč.

2) Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb

a. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ dle 
příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena měsíčně zpětně dle skutečného počtu odpracovaných 
hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené 
skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato 
evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury 
Konzultantem, vztahující se k „technické pomoci Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové 
přípravy" Evidenci odpracované doby předá konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po 
ukončení každého měsíce, ve kterém byla „technická pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci 
projektové přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů 
předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba 
objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby 
bezodkladně, to je zpravidla do 14 kalendářních dnů, schválí nebo vznese své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby 
ze strany Objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury -  
daňového dokladu (Předávací protokol). Na základě dohody smluvních stran je možné vykazovat 
provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).

b. Autorský dozor/dozor projektanta

Odměna za autorský dozor/dozor projektanta dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena 
měsíčně zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat 
hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných 
služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je



podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující se k autorskému 
dozoru/dozoru projektanta. Evidenci odpracované doby předá Konzultant objednateli do 7 
kalendářních dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byl „autorský dozor/dozor projektanta“ 
realizován, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci 
těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba Objednatele, kterou je osoba 
uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své 
připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby 
ze strany Objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury -  
daňového dokladu (Předávacího protokolu). Na základě dohody smluvních stran je možné vykazovat 
provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).

Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy VD-ZDS bude Konzultantovi hrazena v níže 
uvedených splátkách:

- 15 % na základě projednání koncepce technického řešení před odevzdáním konceptu VD-ZDS; 
Dokladem o provedení projednání je záznam z výrobního výboru.

- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné VD-ZDS
- 20 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu VD-ZDS
- 5 % z této ceny po vydání tištěné podoby VD-ZDS po zadávacím řízení. Faktura bude vystavena 

na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy bez vad a 
nedodělků zástupcem Objednatele ve věcech technických. Přílohou potvrzení je soupis 
Konzultantem skutečně provedených prací a předaných dokladů. Kontaktní osobou Objednatele 
v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený 
předmět Smlouvy (činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných 
služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu.

3) Společné ustanovení k fakturám

Faktura -  daňový doklad -  vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.

Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele uvedenou 
v příslušné Smlouvě.

Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na 
korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Konzultanta.

4) Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti Konzultantu vrátit, aniž by se dostal do
prodlení s její úhradou, jestliže:



a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího protokolu (je-li 
jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené Konzultantem Objednateli 
zpochybněna);

b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo 
Rámcovou dohodou;

c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi „Registrů 
plátců DPH“.

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den její 
splatnosti. Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti v souladu 
s právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby doba mezi 
doručením opravené faktury objednateli a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů.

5) Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:
a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den 

kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;
b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je ze 

strany Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo dokladů, 
v souladu s kap. 2.3

c) ve vztahu k cenové úpravě položkových cen v důsledku inflace podle Článku 6: okamžik 
doručení Konzultantovi oznámení Objednatele o schválení vyúčtování předloženého 
Konzultantem, toto oznámení je pro účely fakturace považováno za předávací protokol.

6) Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace:
Částky k zaplacení Konzultantovi musí být upraveny v souladu s tímto článkem za podmínky, že 
nastanou okolnosti rozhodné pro provedení úprav postupem podle tohoto článku. Tento článek se 
použije v návaznosti na vývoj průměrné roční míry inflace v průběhu poskytování služeb. Průměrná 
roční míra inflace je vyjádřena změnou ročního indexu spotřebitelských cen (tj. která vyjadřuje 
procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích 
měsíců, míněno za období leden -  prosinec kalendářního roku), podle oficiálních údajů Českého 
statistického úřadu (ČSÚ) za předchozí kalendářní rok zveřejněných na webových stránkách ČSÚ 
https://www.czso.cz/csu/czso/mira inflace (dále též „Průměrná roční míra inflace“).

6.1 Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve Smlouvě na realizaci dílčího plnění 
bude uplatněna na následující služby:
(a) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy
(b) Autorský dozor
(c) Inženýrská činnost
(d) Majetkoprávní vypořádání
(e) Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy uvedené v Příloze č. 1 Rozsah služeb

V případě, že násobitel úpravy v kalendářním roce překročí hodnoty stanovené níže v odstavci (i) 
nebo odstavci (ii), Konzultant předloží Objednateli samostatné vyúčtování za kalendářní rok, za 
který má být úprava částek provedena. Toto vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být 
přičtena nebo odečtena v důsledku vlivu změn Průměrné roční míry inflace v souladu s tímto 
článkem. Ve vyúčtování budou zahrnuty:
• služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené v období kalendářního roku, za který Konzultantovi 

úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za celý kalendářní rok zpětně;

https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace


• služby uvedené v odst. (c) až (e) provedené v období kalendářního roku, za který 
Konzultantovi úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za celý 
kalendářní rok zpětně za předpokladu, že v kalendářním roce došlo k provedení služeb 
způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3.

Objednatel musí nejpozději do 28 dnů po předložení Konzultantem vyúčtování schválit a 
schválení oznámit Konzultantovi nebo oznámit Konzultantovi, v jakém rozsahu vyúčtování 
neodpovídá Smlouvě. Vyúčtování za příslušný kalendářní rok předloží Konzultant Objednateli do 
30.4. následujícího roku. Úpravu částek je možné uplatnit poprvé v kalendářním roce 
následujícím po roce do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na 
základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda.

Částka, která má být přičtena nebo odečtena za příslušný kalendářní rok, se musí vypočíst podle 
vzorce:
(i) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude větší než 1,05

, Lmm\ í
UCn = Fnz ( (Pnz — 1) — 1q0  ) + Fnzl í (Pnzl — 1)

+ Fnz3. x í (Pnz3. x — 1) —
Lmin
100

Lmin\ 
100 )

í

+ Fnz2í(Pnz2 — 1)
Lmin\ 
100 /

+ — + Fnz3. x í (Pnz3. x — 1) — ■
Lmin
100"

(ii) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude menší než 0,95

Lmin
UCn = Fnz ^(Pnz — 1) + Lj^Qn) + Fnz1 ^(Pnz1 — 1) + L j ^ )  + Fnz2 ^(Pnz2 — 1) + 1QQ

(  Lmin\ /  Lmm\
+ Fnz3.xí (Pnz3.x — 1) + ^ q q ) + -  + Fnz3.xí(Pnz3.x — 1) + ^ q q )

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené 
v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku:

n

Pnz = ^ ( L í  + 100)/100
0 + 1

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené 
v odst. (c) až (e) podléhající úpravě podle tohoto článku:

pro služby uvedené v odst. (c):
1

Pnz1 = ^ ( L í  + 100)/100
0 + 1

pro služby uvedené v odst. (d):
n  2

Pnz2 = ^ ( L í  + 100)/100
0 + 1

pro služby uvedené v odst. (e):
n 3 . '

Pnz3. % = ^ ( L í  + 100)/100
0 + 1



kde:

„n“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (a) 
a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že se současně jedná o příslušný kalendářní 
rok provádění těchto služeb

„n1“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (c) 
s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 
Harmonogram

„n2“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (d) 
s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 
Harmonogram

„n3.x“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro jednotlivé služby 
uvedené v odst. (e) s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle 
Přílohy 4 Harmonogram. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. 
zpracování DSP a VD-ZDS) použije se pro výpočet násobitele úpravy vždy rok, ve kterém byl 
objednatelem vydán pokyn k zahájení konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD- 
ZDS rok n3.1 vydání pokynu k zahájení zpracování DSP a rok n3.2 vydání pokynu k zahájení 
zpracování VD-ZDS).

„Li“ je Průměrná roční míra inflace pro příslušný kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána 
úprava částek (od „o+1“ do „n“ ), resp. Průměrná roční míra inflace ke kalendářnímu roku „n1“, 
„n2“ nebo „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek (od „o+1“ do „n1“, „n2“ nebo 
„n3.x“); do výpočtu násobitele vstupuje Li jako hodnota (např. je-li Průměrná roční míra inflace 
3% tak Li = 3, nebo je-li Průměrná roční míra inflace -3% tak Li = -3)

„Lmin“ je hodnota, která je pro účely tohoto Článku stanovena ve výši Lmin = 5

„o“ je kalendářní rok, do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na 
základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána úprava částek pro 
všechny služby uvedené v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku

„Pnz1“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n1“, ke kterému je vypočítávána úprava částek 
pro všechny služby uvedené v odst. (c) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel 
úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení 
služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Pnz2“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n2“, ke kterému je vypočítávána úprava částek 
pro všechny služby uvedené v odst. (d) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel 
úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení 
služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Pnz3.x“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek 
pro jednotlivé služby uvedené v odst. (e) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že 
násobitel úpravy pro jednotlivé služby se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve 
kterých došlo k provedení jednotlivých služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této 
Přílohy 3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a VD- 
ZDS), výpočet násobitele úpravy je proveden samostatně vždy pro rok, ve kterém byl 
objednatelem vydán pokyn k zahájení konkrétní služby (např. násobitel Pnz3.1 pro rok n3.1



vydání pokynu k zahájení zpracování DSP a násobitel Pn3.2 pro rok n3.2 vydání pokynu 
k zahájení zpracování VD-ZDS).

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušný 
kalendářní rok

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené za kalendářní rok 
„n“

„Fnz1“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (c) zahájené v kalendářním roce „n1“ a 
provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této 
Přílohy 3

„Fnz2“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (d) zahájené v kalendářním roce „n2“ a 
provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této 
Přílohy 3

„Fnz3.x“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za jednotlivé služby uvedené v odst. (e) zahájené v kalendářním 
roce „n3.x“ a provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném 
v článku 2 této Přílohy 3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. 
zpracování DSP a VD-ZDS) použijí se samostatně částky způsobilé k platbě Konzultantovi za 
konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-ZDS částky způsobilé za zpracování 
DSP (Fnz3.1) a částky způsobilé za zpracování VD-ZDS (Fnz3.2)).

„Fnz“, „Fnz1“, „Fnz2“ a „Fnz3.x“ za kalendářní rok, který následuje bezprostředně po roce, do 
něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla 
uzavřena Rámcová dohoda , se vypočte jako součet částek jinak způsobilých k platbě 
Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatelem podle Smlouvy) za služby provedené v 
kalendářních měsících daného kalendářního roku následujících po uplynutí lhůty 12-ti 
kalendářních měsíců po datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě 
kterého byla uzavřena Rámcová dohoda , přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářního 
měsíce následujícího po datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě 
kterého byla uzavřena Rámcová dohoda

Žádná úprava nebude použita pro služby vyúčtované v kalendářním roce, v němž bude hodnota 
násobitele úpravy Pnz nebo Pnz1 nebo Pnz2 nebo Pnz3.x vypočteného způsobem podle tohoto 
článku v intervalu 0,95 až 1,05 včetně těchto hodnot.

6.2 Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve vlastní Rámcové dohodě (úprava k 
nabídce Konzultanta předložené za účelem uzavření Rámcové dohody) se nepoužije.

7) Poplatky za financování

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, že v 
případě prodlení Objednatele s úhradou peněžité částky je Objednatel povinen uhradit Konzultantovi 
zákonný úrok z prodlení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na náhradu škody.



V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí Konzultant 
smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen případný nárok na 
náhradu škody.

8) Smluvní pokuty

Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení 
Služeb nebo jejich částí

Koncept VD-ZDS
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení

Koncept čistopisu VD-ZDS
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení

Čistopis VD-ZDS
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení

Výkon technické pomoci/výkon AD
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení

Specifikace případných etap: Lhůta předání a převzetí plnění:

Koncept projektu ZVS
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení

Čistopis projektu ZVS
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení

Dendrologický průzkum
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení

Projekt kácení lesní a mimolesní zeleně - 
čistopis

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez 
DPH za každý započatý den prodlení

Foto a video dokumentace průběhu 
výstavby "I/45 Krnov -  západní obchvat",

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč bez



Specifikace případných etap: Lhůta předání a převzetí plnění:
včetně realizace dokumentu o stavbě DPH za každý započatý den prodlení



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 16PT-001782/25 objednatele

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě písemného pokynu objednatele -  datum stanovené v pokynu. Pokud není 
v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu 
Konzultanta.

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept VD-ZDS do 6 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení 
plnění

Koncept čistopisu VD-ZDS do 1 měsíce od projednání souhrnných 
připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS do 2 týdnů od doručení souhrnných připomínek 
Objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS

Výkon technické pomoci
na základě písemných pokynů Objednatele 
k zahájení části plnění zakázky do ukončení 
stavby

Výkon AD
na základě písemného pokynu Objednatele 
k zahájení části plnění zakázky do ukončení 
stavby

Specifikace případných etap: Lhůta předání a převzetí plnění:

Koncept projektu ZVS do 3 měsíců od písemného pokynu Objednatele 
k zahájení plnění zakázky

Čistopis projektu ZVS do 2 týdnů od schválení konceptu projektu ZVS 
Objednatelem

Dendrologický průzkum do 4 měsíců od písemného pokynu Objednatele 
k zahájení plnění zakázky

Projekt kácení lesní a mimolesní zeleně - čistopis do 1 měsíce od odevzdání Dendrologického 
průzkumu

Foto a video dokumentace průběhu výstavby "I/45 
Krnov -  západní obchvat", včetně realizace 
dokumentu o stavbě

Pořízení časosběrných snímků z určených míst 
1x měsíčně
Pořízení foto dokumentace z průběhu výstavby 
1x měsíčně
Pořízení video dokumentace z průběhu výstavby
1x měsíčně



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 16PT-001782/25 objednatele

SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost právnických osob: „Morava -  RD malé zakázky FIDIC 2024“ 
se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno
Zastoupena vedoucím společníkem:
Společnost: PK OSSENDORF s.r.o.
Se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno
IČO: 25564901
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954, jakožto 
konzultant služby „I/45 Krnov - západní obchvat, VD-ZDS/TP/AD bez BIM“, v souladu s 
požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude 
každý z podkonzultantů plnit:

Obchodní firma 
nebo název nebo 
jméno a příjmení 
podkonzultanta

Identifikace podkonzultanta:
a) IČO (pokud bylo 
přiděleno),
b) sídlo podkonzultanta,
c) kontaktní e-mailová 
odresa,
d) telefon,
e) podkonzultant je / není 
malým nebo středním 
podnikem
f) podkonzultantovy akcie 
jsou / nejsou kótovány na 
burze cenných papírů.

Část veřejné 
zakázky, kterou 

bude
podkonzultant

plnit:
a) popis dle 
soupisu prací,
b) % z celkové

ceny
Smlouvy

Obchodní název 
konzultanta (v 
případě společné 
nabídky dodavatelů, 
člena sdružení 
dodavatelů), který je 
odpovědný za plnění 
podkonzultanta, tj. 
smluvní strana 
konzultanta v 
uzavřené 
poddodavatelské 
smlouvě nebo který ji 
s podkonzultantem 
bude uzavírat.

K plnění této smlouvy nebude využito podkonzultantů.

Poznámka: Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové 
dohody, upozorňujeme na závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídce, v bodu 1 
(zadavatel je oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem uvažované poddodávky 
překročí 10 %).



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 16PT-001782/25 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost právnických osob: „Morava -  RD malé zakázky FIDIC 2024“ 
se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno
Zastoupena vedoucím společníkem:
Společnost PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno
IČO: 25564901
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954, jakožto 
konzultant služby „I/45 Krnov - západní obchvat, VD-ZDS/TP/AD bez BIM“, (dále jen 
,,konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude 
podílet na realizaci služby „I/45 Krnov - západní obchvat, VD-ZDS/TP/AD bez BIM“.

Funkce1 Titul, příjmení, jméno
Pracovněprávní vztah ke 

konzultantovi / 2
podkonzultantovi

Osoba provádějící koordinaci 
celého projektu -  HIP akce

.............................................
Zaměstnanec společnosti 
PK OSSENDORF s.r.o. 

(pracovní smlouva)

Osoba provádějící koordinaci 
celého projektu -  HIP akce

........................
Zaměstnanec společnosti 

VIAPONT s.r.o. 
(pracovní smlouva)

Osoba provádějící koordinaci 
celého projektu -  HIP akce

..................................
Zaměstnanec společnosti 

VIAPONT s.r.o. 
(pracovní smlouva)

Osoba provádějící koordinaci 
celého projektu -  HIP akce

............................

Zaměstnanec společnosti 
DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s. 
(pracovní smlouva)

Osoba provádějící koordinaci 
celého projektu -  HIP akce ...........................................

Zaměstnanec společnosti 
SHB, akciová společnost 

(pracovní smlouva)

Osoba provádějící koordinaci 
celého projektu -  HIP akce ........................

Zaměstnanec společnosti 
SHB, akciová společnost 

(pracovní smlouva)

Osoba provádějící koordinaci 
celého projektu -  HIP akce

............................
Zaměstnanec společnosti 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta ................................. Zaměstnanec společnosti



v oboru dopravní stavby PK OSSENDORF s.r.o. 
(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru dopravní stavby

.........................
Zaměstnanec společnosti 
PK OSSENDORF s.r.o. 

(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru dopravní stavby

..........................
Zaměstnanec společnosti 
PK OSSENDORF s.r.o. 

(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru dopravní stavby

..................................
Zaměstnanec společnosti 

VIAPONT s.r.o.
(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru dopravní stavby

.........................
Zaměstnanec společnosti 

VIAPONT s.r.o. 
(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru dopravní stavby

.............................
Zaměstnanec společnosti 

VIAPONT s.r.o. 
(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru dopravní stavby ............................

Zaměstnanec společnosti 
DOPRAVOPROJEKT

Ostrava a.s. 
(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru dopravní stavby

...............................
Zaměstnanec společnosti 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru pozemní stavby 

Nehodnocená osoba
......................................

Zaměstnanec společnosti 
PK OSSENDORF s.r.o. 

(DPP)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru pozemní stavby

.............................

Zaměstnanec společnosti 
DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s.
(DPČ)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru mosty a inženýrské 

konstrukce
.........................

Zaměstnanec společnosti 
VIAPONT s.r.o.

(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru mosty a inženýrské 

konstrukce
..........................

Zaměstnanec společnosti 
VIAPONT s.r.o.

(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru mosty a inženýrské 

konstrukce
...........................

Zaměstnanec společnosti 
VIAPONT s.r.o.

(pracovní smlouva)



Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru mosty a inženýrské 

konstrukce
..........................

Zaměstnanec společnosti 
DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s. 
(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru mosty a inženýrské 

konstrukce
.........................................

Zaměstnanec společnosti 
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru mosty a inženýrské 

konstrukce
......................................

Zaměstnanec společnosti 
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru mosty a inženýrské 

konstrukce
...........................

Zaměstnanec společnosti 
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

(pracovní smlouva)
Osoba zodpovědného projektanta 

v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce

..................................
Zaměstnanec společnosti 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru mosty a inženýrské 

konstrukce
...........................

Zaměstnanec společnosti 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 

(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru technologická zařízení 

staveb
........................

Podkonzultant 
PK OSSENDORF s.r.o. 
(smlouva o spolupráci)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru technologická zařízení 

staveb
................................

Zaměstnanec společnosti 
METROPROJEKT Praha a.s.

(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru technologická zařízení 

staveb
...................................

Podkonzultant 
VIAPONT s.r.o. 

(smlouva o spolupráci)
Osoba zodpovědného projektanta 

v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného 

inženýrství

........................................
Podkonzultant 

PK OSSENDORF s.r.o. 
(smlouva o spolupráci)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru stavby vodního 

hospodářství a krajinného 
inženýrství

........................

Zaměstnanec společnosti 
DOPRAVOPROJEKT

Ostrava a.s. 
(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru stavby vodního 

hospodářství a krajinného 
inženýrství

......................................
Podkonzultant 

VIAPONT s.r.o. 
(smlouva o spolupráci)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru stavby vodního

........................ Zaměstnanec společnosti



hospodářství a krajinného 
inženýrství

SHB, akciová společnost 
(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru geotechnika ...............................

Zaměstnanec společnosti 
G-Consult, spol. s r.o. 
(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru geotechnika

.......................................
Zaměstnanec společnosti 

G-Consult, spol. s r.o. 
(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru geotechnika

..................................
Zaměstnanec společnosti 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
(pracovní smlouva)

Osoba zodpovědného projektanta 
v oboru geotechnika

.......................................
Zaměstnanec společnosti 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
(pracovní smlouva)

Osoba provádějící zeměměřické 
činnosti ..............................

Podkonzultant 
PK OSSENDORF s.r.o. 
(smlouva o spolupráci)

Osoba provádějící zeměměřické 
činnosti

.....................................
Podkonzultant 

PK OSSENDORF s.r.o. 
(smlouva o spolupráci)

Osoba provádějící zeměměřické 
činnosti

.......................................
Podkonzultant 

PK OSSENDORF s.r.o. 
(smlouva o spolupráci)

Osoba provádějící zeměměřické 
činnosti

..........................

Podkonzultant 
DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s.
(smlouva o spolupráci)

Osoba provádějící posuzování 
vlivů na životní prostředí

......... . . ..........................
Podkonzultant 

PK OSSENDORF s.r.o. 
(smlouva o spolupráci)

Osoba provádějící posuzování 
vlivů na životní prostředí

..............................

Zaměstnanec společnosti 
DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s. 
(pracovní smlouva)

Osoba hlavního koordinátora 
inženýrských činností ...................................

Zaměstnanec společnosti 
DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s. 
(pracovní smlouva)

Osoba zajišťující inženýrskou 
činnost ...............................................

Zaměstnanec společnosti 
PK OSSENDORF s.r.o.



(pracovní smlouva)

Osoba zajišťující inženýrskou 
činnost

...................................

Zaměstnanec společnosti 
DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s. 
(pracovní smlouva)

Osoba zajišťující inženýrskou 
činnost

..................................
Zaměstnanec společnosti 

VIAPONT s.r.o. 
(pracovní smlouva)

Osoba zajišťující inženýrskou 
činnost

...............................
Zaměstnanec společnosti 
SHB, akciová společnost 

(pracovní smlouva)

Osoba poskytující právní 
poradenství (dále také jen 

„právník“)
..................................

Zaměstnanec společnosti 
VIAPONT s.r.o. 

(pracovní smlouva)

Osoba poskytující právní 
poradenství (dále také jen 

„právník“)
...............................

Podkonzultant
DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s.

Osoba Koordinátora BIM ...............................

Zaměstnanec společnosti 
DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s. 
(pracovní smlouva)

Osoba Koordinátora BIM
.....................

Zaměstnanec společnosti 
METROPROJEKT Praha a.s.

(pracovní smlouva)

Osoba Koordinátora BIM
..........................

Zaměstnanec společnosti 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 

(pracovní smlouva)

Osoba specialista BIM ................................

Zaměstnanec společnosti 
DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava a.s. 
(pracovní smlouva)

Osoba specialista BIM
..............................

Zaměstnanec společnosti 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 

(pracovní smlouva)

Osoba odpovědného projektanta 
v oboru městského inženýrství

...............................................
Zaměstnanec společnosti 
PK OSSENDORF s.r.o. 

(pracovní smlouva)

Osoba poskytující služby v oboru 
vizualizací, fotokompozicí a 

videokompozicí
..........................................

Podkonzultant 
PK OSSENDORF s.r.o. 
(smlouva o spolupráci)



Osoba poskytující služby v oboru 
vizualizací, fotokompozicí a 

videokompozicí
.......................

Podkonzultant
DOPRAVOPROJEKT

Ostrava a.s. 
(smlouva o spolupráci)

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 
jeho nabídce konzultanta na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RED
BOOK a YELLOW BOOK 2024, číslo veřejné zakázky: 01ST-001238.

2) Pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi 
uvést název konzultanta/člena sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.



VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001782/25 
Číslo smlouvy konzultanta:

ISPROFIN/ISPROFOND:
Název související veřejné zakázky: I/45 Krnov - západní obchvat, VD-ZDS/TP/AD bez BIM

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 16PT-001782/25 objednatele

[bude doplněno] 
500 151 0002

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno] 
(dále jen „Objednatel4),

a
jméno/název: [doplní konzultant] 
se sídlem: [doplní konzultant]
IČO: [doplní konzultant]
Pověřená osoba Konzultanta k předání služby [doplní konzultant]
(dále jen „Konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku: 

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: 

množství / rozsah:

[bude doplněno dle rozpisu služeb]

[bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu
služeb]

2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující 
Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami:

[bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je 

určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název Konzultanta]



[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]

Digitálně podepsal:
Datum: 09.04.2025 11:49:43 +02:00


