

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **63_18_22 ET5 REKONSTRUKCE VODOVODU NA UL. JANA ŽELIVSKÉHO, SVITAVY**

Zadavatel **Město Svitavy** IČO: **00277444**
T. G. Masaryka 5/35 DIČ: **CZ00277444**
56802 Svitavy - Předměstí

Zhotovitel: **Ulehla Ivan s.r.o.** IČO: **29212375**
Svitavská 159/52 DIČ: **CZ29212375**
56802 Svitavy

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			368 688,44
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			18 200,00
Ostatní náklady			45 000,00
Celkem			431 888,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	431 888,44 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **431888,44** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	63 200,00		63 200,00	####
OVN1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	63 200,00		63 200,00	####
Inženýrský objekt						
SO 101	REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ŘADU	0,00	368 688,44		368 688,44	####
101.1	Vodovodní řad	0,00	308 397,24		308 397,24	####
101.2	Konečná úprava povrchů	0,00	60 291,20		60 291,20	####
Celkem za stavbu					431 888,44	####

Popis stavby: 63_18_22 - ET5 REKONSTRUKCE VODOVODU NA UL. JANA ŽELIVSKÉHO, SVITAVY

Popis objektu: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: OVN1 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: SO 101 - REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ŘADU

Popis rozpočtu: 101.1 - Vodovodní řad

Popis objektu: SO 102 - REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ŘADU

Popis rozpočtu: 101.2 - Konečná úprava povrchů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			114 157,93	26,4
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			10 949,18	2,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 285,92	0,8
5	Komunikace	HSV			38 361,40	8,9
8	Trubní vedení	HSV			159 766,34	37,0
9	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 729,20	2,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 046,00	1,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			984,75	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 539,98	1,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			17 867,74	4,1
VN	Vedlejší náklady	VN			18 200,00	4,2
ON	Ostatní náklady	ON			45 000,00	10,4
Cena celkem					431 888,44	100,0