Příloha č. 1 SOD 292/2025 Oceněný soupis prací
REKAPITULACE STAVBY
	Kód:
Stavba:
	302753
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad



CC-CZ:KSO:
Místo:

Datum:	17. 3. 2025
Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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Cena bez DPH	12 818 118,90
Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní 21,00%	12 818 118,90	2 691 804,97
snížená 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK	15 509 923,87
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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	302753
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Stavba:	VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad
Místo:	Datum:	17. 3.	2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
	12 818 118,90
	15 509 923,87
	

	SO 01
	Odstranění závad
	12 385 482,40
	14 986 433,70
	STA

	SO 01.1
	Návodní svah
	11 732 772,93
	14 196 655,25
	Soupis

	SO 01.1.1
	Obnova opevnění návodního svahu
	10 206 600,07
	12 349 986,08
	Soupis

	SO 01.1.2
	Sjezdová komunikace
	1 359 942,27
	1 645 530,15
	Soupis

	SO 01.1.3
	Sanační opatření na VD
	166 230,59
	201 139,01
	Soupis

	SO 01.2
	Nátěry PKO návodní
	334 431,07
	404 661,59
	Soupis

	SO 01.2.1
	Nátěry PKO návodní (in-situ)
	37 594,53
	45 489,38
	Soupis

	SO 01.2.2
	Nátěry PKO návodní (ex-situ)
	296 836,54
	359 172,21
	Soupis

	SO 01.3
	Nátěry PKO povodní
	318 278,40
	385 116,86
	Soupis

	SO 01.3.1
	Nátěry PKO povodní (in-situ)
	29 675,80
	35 907,72
	Soupis

	SO 01.3.2
	Nátěry PKO povodní (ex-situ)
	288 602,60
	349 209,15
	Soupis

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	432 636,50
	523 490,17
	STA
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CC-CZ:
Datum:	17. 3. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad Objekt:
SO 01 - Odstranění závad
Soupis:
SO 01.1 - Návodní svah Úroveň 3:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]SO 01.1.1 - Obnova opevnění návodního svahu KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	10 206 600,07

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	10 206 600,07
	21,00%
	2 143 386,01

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	12 349 986,08
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[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad
Objekt:
SO 01 - Odstranění závad
Soupis:
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	17. 3. 2025
Cena celkem [CZK]
10 206 600,07
1 822 431,76

	
	1- Zemní práce
	
	

	
	2- Zakládání
	
	324 932,70

	
	3- Svislé a kompletní konstrukce
	
	1 668 421,64

	
	4- Vodorovné konstrukce
	
	2 155 171,64

	
	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	2 440 179,98

	
	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	
	540 130,09

	
	998 - Přesun hmot
	
	1 255 332,26



SO 01.1 - Návodní svah
Úroveň 3:
SO 01.1.1 - Obnova opevnění návodního svahu
[image: ]





















[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad
Objekt:
SO 01 - Odstranění závad
Soupis:
SO 01.1 - Návodní svah
Úroveň 3:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]SO 01.1.1 - Obnova opevnění návodního svahu
Místo:	Datum:	17. 3.	2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	10 206 600,07

	
	D1
	Zemní práce
	
	
	
	1 822 431,76

	1
	K 111251201
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2
	M2
	37,000
	70,45
	2 606,65

	
	PP
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251201
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	- viz D.2"
	
	
	
	

	
	VV A1
	37.0 "D.2 smýcení drobných náletových dřevin (PF 20 - PF 21)
	
	37,000
	
	

	2
	K 114203202
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	M3
	368,966
	639,69
	236 023,86

	
	PP
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	- očištění vytříděného kamene z původního opevnění návodního svahu - předpoklad využití 30% nové dlažby a 23,14 m3 drobného kamene
	
	
	
	

	
	P
	do záhozu podél betonové paty (viz D.3.1)
- očištění kamene z rozvlněného zdiva (viz D.2)"
	
	
	
	

	
	VV A2
	0.3*1149.42 "F.4 tab vv SO 01.1.1 kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm - přetříděný původní kámen (30%)
	
	344,826
	
	

	
	VV B2
	"Mezisoučet: "344.826
	
	344,826
	
	

	
	VV C2
	1.0 "D.2 Dozdění rozvolněných částí z LK na MC - očištění kamene
	
	1,000
	
	

	
	VV D2
	23.14 "F.4 tab vv SO 01.1.1 zához štěrkovitým materiálem - doplnění kamene z bourané dlažby
	
	23,140
	
	

	
	VV E2
	"Celkem: "344.826+1+23.14
	
	368,966
	
	

	3
	K 114203301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv
	M3
	585,510
	334,24
	195 700,86

	
	PP
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301
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[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]PČ Typ
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]Kód
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Popis
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
A3
B3
C3
VV
VV
VV
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]K 124253101
PP
Online PSC
	VV
	A4

	VV
	B4

	VV
	C4

	VV
	D4

	VV
	E4

	VV
	F4

	VV
	G4

	K
	124353100

	PP
	

	Online PSC

	P
	

	VV
	A5

	VV
	B5

	K
	155131312

	PP
	



Online PSC
A6
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]69321121
VV
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]K
PP
Online PSC
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark42]třídění kamene z původního opevnění návodního svahu, předpoklad využití kamene 30% (nové dlažby) zpět do dlažby a 23,14 m3 drobného kamene do záhozu podél betonové paty (viz D.3.1)"
13.58 "F.4 tab vv SO 01.1.1 bourání dlažby - ručně
571.93 "F.4 tab vv SO 01.1.1 bourání dlažby
"Celkem: "13.58+571.93
[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253101
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark46]ohledem na proveditelnost hutnění filtrů PD uvažuje nadspotřebu materiálu (25%)
· [bookmark: bookmark47]předpokládá se stupňovité provádění hutněných vrstev a jejich následné seříznutí do projektovaného tvaru
· [bookmark: bookmark48]šířka a výška stupňů bude zvolena s ohledem na parametry (rozměrové a výkonové) použité hutnící techniky zhotovitelem a předepsaný parametr míry hutnění
· [bookmark: bookmark49]viz D.3.1"
777.63 "F.4 tab vv SO 01.1.1 960.313
1 "D.1 TZ -těžení sedimentu před vtokem do spodních výpustí "Mezisoučet: "777.63+1
0.2*(1.25*436.49) "F.4 tab vv SO 01.1.1 Filtr. vrstva min. tl. 250 mm - štěrk fr. 4-8 mm - navýšení o 25% z 109.123ůvodů provádění; odstranění přebyt.
0.2*(1.25*290.24) "F.4 tab vv SO 01.1.1 Filtr. vrstva min. tl. 100 777.63 250 mm-štěrk fr. 8-32 mm-navýšení o 25% z 109.123ůvodů provádění;odstranění
"Mezisoučet: "109.123+72.56
"Celkem: "777.63+1+109.123+72.56
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124353100
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark53]výkop v patě hráze - štěrk, bude využit do záhozu v patě - viz D.3.1, D.3.2"
112.03 "F.4 tab vv SO 01.1 960.313 v kamenné/štěrkové části dna
"Celkem: "112.03
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155131312
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark57]opevnění návodního svahu hráze
· [bookmark: bookmark58]viz D.3.1, TZ"
1251.69 "F.4 tab vv SO 01.1 trojrozměrná georohož
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]georohož protierozní
georohož protierozní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/69321121
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark62]trojrozměrná georohož (PP) tl. min. 20 mm, opt. 25 mm, 320 g/m, přesah min. 200 mm
· [bookmark: bookmark63]viz D.3.1, TZ"
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66]M3
[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]M3
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]M2
[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]M2
13,580
571,930
585,510
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]960,313
[bookmark: bookmark79]777.630
1,000
[bookmark: bookmark80]778.630
109,123
72,560
181,683
960,313
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]112,030
112,030
112,030
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]1 251,690
1 251,690
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]1 482,627
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]115,33
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]341,59
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]76,13
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark99]76,72
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104]110 752,90
[bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]38 268,33
[bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110]95 291,16
[bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]113 747,14
[image: ][image: ][image: ]































	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	8
	K 162351103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	477,580
	69,77
	33 320,76

	
	PP
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103
	
	
	
	

	
	VV A8
	2*238.79 "odvoz na mezideponii 477.58 zpět
	
	477,580
	
	

	9
	K 162351123
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	959,992
	79,22
	76 050,57

	
	PP
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123
	
	
	
	

	
	VV A9
	2*(0.3*1149.42) "F.4 tab vv SO 01.1.1 kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm - přetříděný původní kámen (30%); odvoz na mezideponii 689.652 zpět
	
	689,652
	
	

	
	VV B9
	"Mezisoučet: "689.652
	
	689,652
	
	

	
	VV C9
	112.03 "F.4 tab vv SO 01.1.1 960.313 v kamenné/štěrkové části dna; odvoz na mezideponii
	
	112,030
	
	

	
	VV D9
	23.14 "F.4 tab vv SO 01.1.1 zához štěrkovitým materiálem - doplnění kamene z bourané dlažby; odvoz na mezideponii
	
	23,140
	
	

	
	VV E9
	135.17 "F.4 tab vv SO 01.1.1 zához štěrkovitým materiálem; odvoz z mezideponie
	
	135,170
	
	

	
	VV F9
	"Mezisoučet: "112.03+23.14+135.17
	
	270,340
	
	

	
	VV G9
	"Celkem: "689.652+112.03+23.14+135.17
	
	959,992
	
	

	10
	K 162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	161,502
	238,51
	38 519,84

	
	PP
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	- dovoz ornice pro ohumusování, jejíž dodávku zajistí investor, zhotovitel provede jen její převoz do 10 km - variantní řešení k pol. č. 20 (buď nákup nebo ornice investora a uvažován jen její převoz)"
	
	
	
	

	
	VV A10
	1033.78*0.15 "Ohumusování 155.067 osetí tl. 150 mm (svah); plocha * tl.
	
	155,067
	
	

	
	VV B10
	42.9*0.15 "Ohumusování 155.067 osetí tl. 150 mm (rovina); plocha * tl.
	
	6,435
	
	

	
	VV C10
	"Celkem: "155.067+6.435
	
	161,502
	
	

	11
	K 167151111
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	238,790
	43,71
	10 437,51

	
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
	
	
	
	

	
	PP
	skupiny 1 až 3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111
	
	
	
	

	
	VV A11
	238.79 "nakládání na mezideponii
	
	238,790
	
	

	12
	K 167151112
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	M3
	479,996
	58,35
	28 007,77

	
	PP
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112
	
	
	
	

	
	VV A12
	0.3*1149.42 "F.4 tab vv SO 01.1.1 kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm - přetříděný původní kámen (30%); nakládání na mezideponii
	
	344,826
	
	

	
	VV B12
	"Mezisoučet: "344.826
	
	344,826
	
	

	
	VV C12
	135.17 "F.4 tab vv SO 01.1.1 zához štěrkovitým materiálem; nakládání na mezideponii
	
	135,170
	
	

	
	VV D12
	"Mezisoučet: "135.17
	
	135,170
	
	

	
	VV E12
	"Celkem: "344.826+135.17
	
	479,996
	
	

	13
	K 172153101
	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 s
	M3
	238,790
	298,18
	71 202,40

	
	
	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II,
	
	
	
	

	
	PP
	skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy do 1 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/172153101
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	P
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- využití vhodného výkopku - zemina z hráze - viz D.3.1"
	
	
	
	

	VV A13
VV B13
14 K 181411131
PP Online PSC
P
	238.79 "F.4 tab vv SO 01.1.1 zpětný zásyp v tělese hráze
"Celkem: "238.79
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- viz D.2, D.3.1"
	M2
	238,790
238,790
42,900
	20,17
	865,29

	VV A14
VV B14
15 K 00572472 PP
Online PSC
16 K 181451133
PP
Online PSC
P
	42.90 "F.4 tab vv SO 01.1.1 Ohumusování tl. 0.15 m 42.9 osetí (rovina)
"Celkem: "42.9
osivo směs travní krajinná-rovinná osivo směs travní krajinná-rovinná
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572472
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181451133
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- viz D.2, D.3.1"
	KG
M2
	42,900
42,900
0,858
1 033,780
	110,53
25,62
	94,83
26 485,44

	VV A16
VV B16
17 K 00572474 PP
Online PSC
P
	1033.78 "F.4 tab vv SO 01.1.1 Ohumusování tl. 0.15 m 1033.78 osetí "Celkem: "1033.78
osivo směs travní krajinná-svahová osivo směs travní krajinná-svahová https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572474 Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- travní směs s protierozivním účinkem - viz D.3.1 a TZ"
	KG
	1 033,780
1 033,780
20,816
	109,94
	2 288,51

	18 K 181351003 PP
Online PSC
P
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- viz D.2, D.3.1"
	M2
	42,900
	71,60
	3 071,64

	VV A18
19 K 182351133
	42.9 "Ohumusování 42.9 osetí tl. 150 mm
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	42,900
1 033,780
	41,74
	43 149,98

	PP
Online PSC
VV A19
20 K 10364101 PP
Online PSC
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351133
1033.78 "Ohumusování 1033.78 osetí tl. 150 mm zemina pro terénní úpravy - ornice zemina pro terénní úpravy - ornice
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/10364101
	T
	1 033,780
290,704
	470,60
	136 805,30
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[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116]PČ Typ
[bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119]Kód
[bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121][bookmark: bookmark122]Popis
[bookmark: bookmark123][bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125]MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nákup ornice zhotovitelem - variantní řešení k pol. č. 10 (buď nákup nebo ornice investora a uvažován jen její převoz)"
	VV
	A20
	1033.78*0.15*1.8 "Ohumusování 279.121 osetí tl. 150 mm (svah); plocha * tl. * obj. hmotnost
	
	279,121
	
	

	VV
	B20
	42.9*0.15*1.8 "Ohumusování 279.121 osetí tl. 150 mm (rovina); plocha * tl. * obj. hmotnost
	
	11,583
	
	

	VV
	C20
	"Celkem: "279.121+11.583
	
	290,704
	
	

	21 K
	182151111
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až
	M2
	3 447,150
	66,30
	228 546,05

	PP
	
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182151111
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· svahování výkopu na návodní straně hráze
· svahování filtračních vrstev na návodním svahu hráze:
	
	
	
	

	
	
	- ohledem na proveditelnost hutnění filtrů PD uvažuje nadspotřebu materiálu (25%)
	
	
	
	

	P
	
	· předpokládá se stupňovité provádění hutněných vrstev a jejich následné seříznutí do projektovaného tvaru
· šířka a výška stupňů bude zvolena s ohledem na parametry (rozměrové a výkonové) použité hutnící techniky zhotovitelem a předepsaný parametr míry hutnění
· viz D.3.1"
	
	
	
	

	VV
	A21
	3447.15 "F.4 tab vv SO 01.1.1 svahování (960.313)
	
	3 447,150
	
	

	VV
	B21
	"Celkem: "3447.15
	
	3 447,150
	
	

	22 K
	R16230152
	Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, štěpkování, vč. likvidace dle platné legislativy
	M2
	37,000
	314,00
	11 618,00

	PP
	
	Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, štěpkování, vč. likvidace dle platné legislativy Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	- vč. poplatku za uložení na skládku"
	
	
	
	

	VV
	A22
	37.0 "D.2 smýcení drobných náletových dřevin (PF 20 - PF 21)
	
	37,000
	
	

	23 K
	R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	721,523
	442,92
	319 576,97

	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	VV
	A23
	960.313
	
	960,313
	
	

	VV
	B23
	-238.79
	
	-238,790
	
	

	VV
	C23
	"Celkem: "960.313+-238.79
	
	721,523
	
	

	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	324 932,70

	24 K
	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	560,470
	379,64
	212 776,83

	PP
	
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	· zhutnění základové spáry (pod betovou patkou)
· viz D.3.1"
	
	
	
	

	VV
	A24
	560.47 "F.4 tab vv SO 01.1.1 zhutnění základové spáry
	
	560,470
	
	

	VV
	B24
	"Celkem: "560.47
	
	560,470
	
	

	25 K
	R27153221
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 32 mm
	M3
	59,332
	1 890,31
	112 155,87



P
PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 32 mm
Poznámka k položce:
P	"Poznámka k položce:
P	- podsyp pod betonovou patu, fr. 8-32, viz D.3.1"
[image: ][image: ][image: ]
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
59,332
59,332
2 155 171,64

[bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128]PČ Typ Kód	Popis
VV A25	593.32*0.1 "F.4 tab vv SO 01.1 Filtrační podsyp štěrk fr. 8-32 mm tl. 100 mm; plocha * tl.
VV B25	"Celkem: "59.332
D 3	Svislé a kompletní konstrukce	1 668 421,64
	26 K
	321212745
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	M3
	1,000
	5 687,70
	5 687,70

	
	
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
	
	
	
	

	PP
	
	jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321212745
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	· využití původního kamene, MC 30
· viz D.2 a TZ"
	
	
	
	

	VV
	A26
	1.0 "D.2 Dozdění rozvolněných částí z LK na MC
	
	1,000
	
	

	27 K
	321311116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	147,830
	5 653,24
	835 718,47

	PP
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321311116
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	· beton C30/37 CX4 XF3 XA1
· viz D.2, D.3.1 a TZ"
	
	
	
	

	VV
	A27
	147.83 "F.4 tab vv SO 01.1.1 stabilizační pata z betonu C30/37 CX4 XF3 XA1
	
	147,830
	
	

	VV
	B27
	"Celkem: "147.83
	
	147,830
	
	

	FIG
	
	Rozpad figury: C3
	
	
	
	

	FIG
	
	"Celkem: "13.58+571.93
	
	585,510
	
	

	FIG
	
	Rozpad figury: A1
	
	
	
	

	FIG
	
	37.0 "D.2 smýcení drobných náletových dřevin (PF 20 - PF 21)
	
	37,000
	
	

	28 K
	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	537,180
	1 318,04
	708 024,73

	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	- bednění stabilizační paty - viz D.3.1"
	
	
	
	

	VV
	A28
	528.90 "F.4 tab vv SO 01.1.1 stabilizační pata z betonu - bednění
	
	528,900
	
	

	VV
	B28
	8.28 "F.4 SO 01.1.1 Stabilizační pata z betonu - dilatační spára - bednění
	
	8,280
	
	

	VV
	C28
	"Mezisoučet: "528.9+8.28
	
	537,180
	
	

	VV
	D28
	"Celkem: "528.9+8.28
	
	537,180
	
	

	29 K
	321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	537,180
	221,51
	118 990,74


Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010
[bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131]D 4	Vodorovné konstrukce
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PČ
Typ
Kód
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
30
K 465511327
M2
804,594
1 204,55
969 173,70
P
31
M2
941,20
324 550,23
P
32
M3
870,02
790 337,48
P
A32
1.25*436.49 "F.4 tab vv SO 01.1.1 Filtrační vrstva min. tl. 250 mm - štěrk fr. 4-8 mm - navýšení o 25% z důvodů provádění
545,613
VV
33
M3
526,08
71 110,23
P
135,170
VV
34
M2
6,440
140,71
344,826
908,413
D
K
804,594
344,826
362,800
908,413
135,170
VV
K
PP
VV
K
PP
VV
VV
K
PP
PP
Online PSC
B32
C32
R462511
A31
R45757221
A30
R46551132
A33
9
931992121
1.25*290.24 "F.4 tab vv SO 01.1.1 Filtrační vrstva min. tl. 250 mm - štěrk fr. 8-32 mm - navýšení o 25% z důvodů provádění "Celkem: "545.613+362.8
Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg, bez dodání kamene
Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg, bez dodání kamene Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· zához místním štěrkovitým materiálem podél betonové paty - využití kamen z výkopu podél stávající paty (výkop v kamenné/štěrkové části dna) - 112,03 m3 a drobného kamenez bourané dlažby -23,14 m3
· viz D.3.1, D.3.2"
135.17 "F.4 tab vv SO 01.1.1 zához štěrkovitým materiálem Ostatní konstrukce a práce, bourání
Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
2 440 179,98
906,17
Popis
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465511327
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· opevnění návodního svahu hráze kamennou dlažbou tl. 300 mm na sucho
· kámen vhodný pro vodní stavby, žula
· 30 % celkového objemu bude tvořeno vybouraným materiálem, který splňuje požadavky mocnosti a kvality, přípustné použití původního kamenného materiálu pouze po provozní hladinu (pod vodou)
· viz D.3.1 a TZ"
0.7*1149.42 "F.4 tab vv SO 01.1.1 kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm - nový kámen (70%)
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm, bez dodání kamene
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm, bez dodání kamene Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· opevnění návodního svahu hráze kamennou dlažbou tl. 300 mm na sucho
· 30 % celkového objemu bude tvořeno vybouraným materiálem, který splňuje požadavky mocnosti a kvality, přípustné použití původního kamenného materiálu pouze po provozní hladinu (pod vodou)
· viz D.3.1 a TZ"
0.3*1149.42 "F.4 tab vv SO 01.1.1 kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm - přetříděný původní kámen (30%)
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 4 až 8 do 16 až 32 mm
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 4 až 8 do 16 až 32 mm Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· filtrační vrstvy pod opevněním návodního svahu hráze - štěrk fr. 8-32 mm min tl. 250 mm a štěrk fr. 4-8 mm (se zastoupením 55 % až 80 % zrn do 5 mm) min tl. 250 mm
· ohledem na proveditelnost hutnění filtrů PD uvažuje nadspotřebu materiálu (25%)
předpokládá se stupňovité provádění hutněných vrstev a jejich následné seříznutí do projektovaného tvaru
· šířka a výška stupňů bude zvolena s ohledem na parametry (rozměrové a výkonové) použité hutnící techniky zhotovitelem a předepsaný parametr míry hutnění
· viz D.3.1 "

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	PP
Online PSC
P
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931992121
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· dilatační spára stabilizační paty a ŽB prahů sjezdu
· viz D.2, D.3.1"
	
	
	
	

	VV
VV
	A34
B34
	6.44 "F.4 SO 01.1.1 Stabilizační pata z betonu - dilatační spára - XPS tl. 20 mm "Celkem: "6.44
	
	6,440
6,440
	
	

	35 K PP
P
	R9319941
	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce trvale pružným tmelem do pl 4,0 cm2 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce trvale pružným tmelem do pl 4,0 cm2
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· dilatační spára stabilizační paty
· vč. penetračního nátěru a těsnícího tmelařského profilu PE
· viz D.2, D.3.1"
	M
	29,540
	230,16
	6 798,93

	VV A35
VV B35
36 K 953334118 PP
Online PSC
P
	29.54 "F.4 SO 01.1.1 Stabilizační pata z betonu - dilatační spára - trvale pružný tmel "Celkem: "29.54
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334118
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· rozměr 20x10 mm
· spára meti ŽP prahem a stabilizační patou, spára mezi ŽB křídlem a stabilizační patou
· viz D.2 a TZ"
	M
	29,540
29,540
0,800
	212,61
	170,09

	VV A36
VV B36
37 K 966021112
PP
Online PSC
P
	0.80 "D.2 pracovní spára mezi ŽB křídlem 0.8 patou DB P1 - bentonit
"Celkem: "0.8
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021112
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· bourání stávající kamenné dlažby na návodním svahu, předpoklad využití zpět do dlažby (30% nové dlažby), část bude využita pro zához podél betonové paty (23,14 m3), zbytek bude odvezen na skládku
· ručně podél stávající dlažby (pruh šířky cca 1,0 m) a úsek podél DB P1 (viz D.2)
· viz D.3.1
· rozebrání rozvolněných kamenů zdiva - viz D.2
	M3
	0,800
0,800
14,580
	3 475,54
	50 673,37

	VV A37
VV B37
VV C37
38 K 966025112
PP
Online PSC
	13.58 "F.4 tab vv SO 01.1.1 bourání dlažby - ručně
1.0 "D.2 Dozdění rozvolněných částí z LK na MC - rozebrání
"Celkem: "13.58+1
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/966025112
	M3
	13.580
1,000
14.580
571,930
	2 174,85
	1 243 861,96
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[bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark134]PČ Typ
[bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137]Kód
[bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark140]Popis
[bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143]MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	VV
	A38
	571.93 "F.4 tab vv SO 01.1.1 bourání dlažby
	
	571,930
	
	

	VV
	B38
	"Celkem: "571.93
	
	571,930
	
	

	39 K
	966041111
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep
	M3
	7,300
	5 901,19
	43 078,69

	
	
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
	
	
	
	

	PP
	
	ručně z betonu prostého neprokládaného
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966041111
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	- bourání lože stávající kamenné dlažby na návodním svahu
	
	
	
	

	P
	
	· ručně podél stávající dlažby (pruh šířky cca 1,0 m) a úsek podél DB P1 (viz D.2)
· viz D.3.1"
	
	
	
	

	VV
	A39
	7.30 "F.4 tab vv SO 01.1.1 odbourání lože dlažby - ručně
	
	7,300
	
	

	VV
	B39
	"Celkem: "7.3
	
	7,300
	
	

	40 K
	R9660451
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně - degradované malto
	M3
	291,290
	3 717,35
	1 082 826,88

	PP
	
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně - degradované maltové lože dlažby z LK
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	- bourání lože stávající kamenné dlažby na návodním svahu - viz D.3.1"
	
	
	
	

	VV
	A40
	291.29 "F.4 tab vv SO 01.1.1 odbourání lože dlažby
	
	291,290
	
	

	41 K
	AGR 01.1.1
	Zajištění stávajícího zábradlí
	KPL
	1,000
	11 863,89
	11 863,89

	PP
	
	Zajištění stávajícího zábradlí
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	- zajištění ochranného zábradlí - proti pádu a proti poškození - viz D.2 "
	
	
	
	

	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	540 130,09

	42 K
	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	1 288,509
	419,19
	540 130,09

	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	VV
	A42
	13.58*2.9 "bourání dlažby dlažby - ručně; ; obj. hmotnost * objem
	
	39,382
	
	

	VV
	B42
	1658.597 "bourání dlažby dlažby; hmotnost dle TOV pol.966025112
	
	1 658,597
	
	

	VV
	C42
	"Mezisoučet: "39.382+1658.597
	
	1 697,979
	
	

	VV
	D42
	-(0.3*1149.42)*2.9 "kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm - přetříděný původní kámen (30%); obj. hmotnost * objem
	
	-999,995
	
	

	VV
	E42
	-23.14*2.9 "zához štěrkovitým materiálem - doplnění kamene z bourané dlažby; obj. hmotnost * objem
	
	-67,106
	
	

	VV
	F42
	"Mezisoučet: "-999.995+-67.106
	
	-1 067,101
	
	

	VV
	G42
	16.060 "odbourání lože dlažby - ručně; hmotnost dle TOV pol.966041111
	
	16,060
	
	

	VV
	H42
	1.188 "odbourání betonového prahu; hmotnost dle TOV pol.966045111
	
	1,188
	
	

	VV
	I42
	640.383 "odbourání lože dlažby; hmotnost dle TOV pol.R9660451
	
	640,383
	
	

	VV
	J42
	"Mezisoučet: "16.06+1.188+640.383
	
	657,631
	
	

	VV
	K42
	"Celkem: "39.382+1658.597+-999.995+-67.106+16.06+1.188+640.383
	
	1 288,509
	
	

	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 255 332,26

	43 K
	998321011
	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	3 265,183
	384,46
	1 255 332,26



P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· bourání stávající kamenné dlažby na návodním svahu,předpoklad využití zpět do dlažby (30% nové dlažby), část bude využita pro zához podél betonové paty (23,14 m3), zbytek bude odvezen na skládku
· viz D.3.1"
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[bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146]PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PP	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998321011
CC-CZ:
Datum:	17. 3. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark149]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad Objekt:
SO 01 - Odstranění závad
Soupis:
SO 01.1 - Návodní svah
Úroveň 3:
[bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151][bookmark: bookmark152]SO 01.1.2 - Sjezdová komunikace
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	1 359 942,27

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 359 942,27
	21,00%
	285 587,88

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	1 645 530,15



[image: ]





[bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad Objekt:
SO 01 - Odstranění závad Soupis:
SO 01.1 - Návodní svah Úroveň 3:
SO 01.1.2 - Sjezdová komunikace
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	17. 3. 2025
Cena celkem [CZK]
1 359 942,27
106 509,41

	
	1- Zemní práce
	
	

	
	2- Zakládání
	
	235 196,77

	
	3- Svislé a kompletní konstrukce
	
	328 612,74

	
	4- Vodorovné konstrukce
	
	311 399,69

	
	5- Komunikace pozemní
	
	14 526,74

	
	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	227 456,14

	
	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	
	46 015,32

	
	998 - Přesun hmot
	
	90 225,46
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[bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark158]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad Objekt:
SO 01 - Odstranění závad Soupis:
SO 01.1 - Návodní svah
Úroveň 3:
[bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark161]SO 01.1.2 - Sjezdová komunikace Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:	17. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1359 942,27

	
	D1
	Zemní práce
	
	
	
	106 509,41

	1
	K 113106121
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a
	M2
	3,400
	66,79
	227,09

	
	PP
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	· dlažba bude použita zpět
· viz D.2, D.3.2"
	
	
	
	

	
	VV A1
	3.40 "F.4 SO 01.1 sjezd - rozebrání betonové dlažby tl. 80 mm
	
	3,400
	
	

	2
	K 114203202
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	M3
	37,572
	639,69
	24 034,43

	
	PP
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202 Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	- očištění vytříděného kamene z původního opevnění návodního svahu - předpoklad využití 30% nové dlažby (D.3.2)
	
	
	
	

	
	VV A2
	0.3*125.24 "F.4 SO 01.1 sjezd - kamenná dlažba tl. 300 mm - přetříděný původní kámen (30%)
	
	37,572
	
	

	
	VV B2
	"Celkem: "37.572
	
	37,572
	
	

	3
	K 114203301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv
	M3
	55,890
	334,24
	18 680,67

	
	PP
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	- třídění kamene z původního opevnění návodního svahu, předpoklad využití kamene 30% zpět do dlažby (viz D.3.2)"
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV A3
	55.89 "F.4 tab vv SO 01.1.2 bourání dlažby
	
	55,890
	
	

	
	VV B3
	"Celkem: "55.89
	
	55,890
	
	

	4
	K 124253101
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
	M3
	54,560
	115,33
	6 292,40

	
	PP
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253101
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· ohledem na proveditelnost hutnění filtrů PD uvažuje nadspotřebu materiálu (25%)
· předpokládá se stupňovité provádění hutněných vrstev a jejich následné seříznutí do projektovaného tvaru
· šířka a výška stupňů bude zvolena s ohledem na parametry (rozměrové a výkonové) použité hutnící techniky zhotovitelem a předepsaný parametr míry hutnění
· viz D.3.2"
	
	
	
	

	
	VV A4
	54.56 "F.4 tab vv SO 01.1.2 54.56
	
	54,560
	
	

	
	VV B4
	"Celkem: "54.56
	
	54,560
	
	

	5
	K 162351103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	1,400
	69,77
	97,68

	
	PP
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103
	
	
	
	

	
	VV A5
	2*0.7 "odvoz na mezideponii 1.4 zpět
	
	1,400
	
	

	6
	K 162351123
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	75,144
	79,22
	5 952,91

	
	PP
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123
	
	
	
	

	
	VV A6
	2*(0.3*125.24) "F.4 SO 01.1.2 sjezd - kamenná dlažba tl. 300 mm - přetříděný původní kámen (30%); odvoz na mezideponii 75.144 zpět
	
	75,144
	
	

	
	VV B6
	"Mezisoučet: "75.144
	
	75,144
	
	

	
	VV C6
	"Celkem: "75.144
	
	75,144
	
	

	7
	K 162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	1,050
	238,51
	250,44

	
	PP
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	- dovoz ornice pro ohumusování, jejíž dodávku zajistí investor, zhotovitel provede jen její převoz do 10 km - variantní řešení k pol. č. 16 (buď nákup nebo ornice investora a uvažován jen její převoz)"
	
	
	
	

	
	VV A7
	7*0.15 "Ohumusování 1.05 osetí tl. 150 mm; plocha * tl.
	
	1,050
	
	

	8
	K 167151111
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	0,700
	43,89
	30,72

	
	PP
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111
	
	
	
	

	
	VV A8
	0.7 "nakládání na mezideponii
	
	0,700
	
	

	9
	K 167151112
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	M3
	37,572
	58,35
	2 192,33

	
	PP
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112
	
	
	
	

	
	VV A9
	0.3*125.24 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - kamenná dlažba tl. 300 mm - přetříděný původní kámen (30%); nakládání na mezideponii
	
	37,572
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV B9
	"Mezisoučet: "37.572
	
	37,572
	
	

	VV C9
	"Celkem: "37.572
	
	37,572
	
	

	10 K 172153101
	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 s
	M3
	0,700
	298,18
	208,73

	PP
	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy do 1 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/172153101
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	- využití vhodného výkopku - zemina z hráze - viz D.3.1"
	
	
	
	

	VV A10
	0.70 "F.4 tab vv SO 01.1.2 zpětný zásyp v tělese hráze
	
	0,700
	
	

	VV B10
	"Celkem: "0.7
	
	0,700
	
	

	11 K 174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	10,710
	124,25
	1 330,72

	PP
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	- zásyp rýhy výkopu podél ŽB prahů, pod tělesem sjezdu
	
	
	
	

	P
	· ŠD B fr. 0-32
· viz D.3.2 a TZ"
	
	
	
	

	VV A11
	10.71 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - zásyp rýhy - ŠD 0-32
	
	10,710
	
	

	12 K 58344171
	štěrkodrť frakce 0/32
	T
	24,633
	412,86
	10 169,98

	PP
	štěrkodrť frakce 0/32
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/58344171
	
	
	
	

	13 K 181411131
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	7,000
	20,17
	141,19

	PP
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	- viz D.2, D.3.2"
	
	
	
	

	VV A13
	7.0 "F.4 tab vv SO 01.1.2 Ohumusování tl. 0.15 m 7 osetí
	
	7,000
	
	

	VV B13
	"Celkem: "7
	
	7,000
	
	

	14 K 00572472
	osivo směs travní krajinná-rovinná
	KG
	20,816
	110,73
	2 304,96

	PP
	osivo směs travní krajinná-rovinná
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572472
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	- travní směs s protierozivním účinkem - viz D.3.1 a TZ"
	
	
	
	

	15 K 181351003
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	7,000
	71,60
	501,20

	PP
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003
	
	
	
	

	VV A15
	7 "Ohumusování 7 osetí tl. 150 mm
	
	7,000
	
	

	16 K 10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	T
	1,890
	470,60
	889,43

	PP
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/10364101
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Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nákup ornice zhotovitelem - variantní řešení k pol. č. 7 (buď nákup nebo ornice investora a uvažován jen její převoz)"
VV A16	7*0.15*1.8 "Ohumusování 1.89 osetí tl. 150 mm; plocha * tl. * obj. hmotnost	1,890
	17 K
	181951112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	M2
	52,000
	20,50
	1 066,00

	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	· zhutnění a urovnání základové spáry pod konstrukcí sjezdu - Eded2 min 4 MPa
· viz D.3.2"
	
	
	
	

	VV
	A17
	52.00 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - úprava pláně vč. hutnění
	
	52,000
	
	

	18 K
	182151111
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až
	M2
	124,930
	66,30
	8 282,86

	PP
	
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182151111
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	"Poznámka k položce:
· svahování výkopu na návodní straně hráze
· svahování filtračních vrstev na návodním svahu hráze:
· ohledem na proveditelnost hutnění filtrů PD uvažuje nadspotřebu materiálu (25%)
· předpokládá se stupňovité provádění hutněných vrstev a jejich následné seříznutí do projektovaného tvaru
· šířka a výška stupňů bude zvolena s ohledem na parametry (rozměrové a výkonové) použité hutnící techniky zhotovitelem a předepsaný parametr míry hutnění
· viz D.3.2"
	
	
	
	

	VV
	A18
	124.93 "F.4 tab vv SO 01.1.2 svahování (54.56)
	
	124,930
	
	

	VV
	B18
	"Celkem: "124.93
	
	124,930
	
	

	19 K
	R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	53,860
	442,92
	23 855,67

	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	VV
	A19
	54.56
	
	54,560
	
	

	VV
	B19
	-0.7
	
	-0,700
	
	

	VV
	C19
	"Celkem: "54.56+-0.7
	
	53,860
	
	

	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	235 196,77

	20 K
	291211111
	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
	M2
	52,000
	129,32
	6 724,64

	PP
	
	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/291211111
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	· podsyp písek fr. 0-4 tl. 50 mm
· viz D.2, D.3.2 a TZ"
	
	
	
	

	VV
	A20
	52.00 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - ŽB silniční panel 2x1,5x0,215 m
	
	52,000
	
	

	21 K
	M593813
	panel silniční 3,00x2,00x0,215m
	KUS
	17,000
	12 496,69
	212 443,73

	PP
	
	panel silniční 3,00x2,00x0,215m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/M593813
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	"Poznámka k položce:
- viz D.2, D.3.2 a TZ"
	
	
	
	



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	A21
	17 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - ŽB silniční panel 2x1,5x0,215 m
	
	17,000
	
	

	22 K
	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	42,220
	379,64
	16 028,40

	PP
	
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	· zhutnění základové spáry (pod ŽB prahy)
· viz D.3.2"
	
	
	
	

	VV
	A22
	42.22 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - zhutnění základové spáry
	
	42,220
	
	

	VV
	B22
	"Celkem: "42.22
	
	42,220
	
	

	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	328 612,74

	23 K
	321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	23,240
	6 004,05
	139 534,12

	PP
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	- beton C30/37 XC4 XF3 XA1 - viz D.3.2"
	
	
	
	

	VV
	A23
	23.24 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - ŽB práh, beton C30/37 XC4 XF3 XA1
	
	23,240
	
	

	FIG
	
	Rozpad figury: A1
	
	
	
	

	FIG
	
	3.40 "F.4 SO 01.1 sjezd - rozebrání betonové dlažby tl. 80 mm
	
	3,400
	
	

	24 K
	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	96,160
	1 318,04
	126 742,73

	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	- bednění ŽB prahů - viz D.3.2
	
	
	
	

	VV
	A24
	96.16 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - ŽB práh - bednění
	
	96,160
	
	

	VV
	B24
	"Celkem: "96.16
	
	96,160
	
	

	25 K
	321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	96,160
	221,51
	21 300,40

	
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
	
	
	
	

	PP
	
	jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010
	
	
	
	

	26 K
	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	1,025
	40 034,62
	41 035,49

	
	
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
	
	
	
	

	PP
	
	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	- B500, viz D.3.2"
	
	
	
	

	VV
	A26
	1024.9/1000 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - ŽB práh - výztuž
	
	1,025
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	311 399,69

	27 K
	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	42,220
	341,88
	14 434,17

	PP
	
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315114
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	"Poznámka k položce:
- beton C12/15, X0 viz D.3.2"
	
	
	
	

	VV
	A27
	42.22 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - podkladní beton prahu C12/15 X0 tl. 100 mm
	
	42,220
	
	

	VV
	B27
	"Celkem: "42.22
	
	42,220
	
	

	28 K
	451317124
	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 200 do 250 mm
	M2
	125,240
	987,81
	123 713,32

	PP
	
	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 200 do 250 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451317124
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	· betonové lože tl. 200 mm C20/25 XF3 - S1, beton bude dosahovat min. 1/3 výšky kamene
· viz D.3.2 a TZ"
	
	
	
	

	VV
	A28
	125.24 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - kamenná dlažba tl. 300 mm -betonové lože tl. 200 mm C20/25 XF3 - S1
	
	125,240
	
	

	29 K
	R45757221
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 4 až 8 do 16 až 32 mm
	M3
	14,470
	870,02
	12 589,19

	PP
	
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 4 až 8 do 16 až 32 mm
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- filtrační podsyp pod dlažbou, štěrk fr. 8-32 mm - viz D.3.2"
	
	
	
	

	VV
	A29
	14.47 "F.4 tab vv SO 01.1.2 Filtrační vrstva min. tl. 100 - štěrk fr. 8-32 mm
	
	14,470
	
	

	VV
	B29
	"Celkem: "14.47
	
	14,470
	
	

	30 K
	465513327
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
	M2
	87,668
	1 614,41
	141 532,10

	PP
	
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513327
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· opevnění návodního svahu hráze v místě sjezdu kamennou dlažbou tl. 300 mm do betonového lože, MC 30 (MC 25)
· kámen vhodný pro vodní stavby, žula
· 30 % celkového objemu bude tvořeno vybouraným materiálem, který splňuje požadavky mocnosti a kvality, přípustné použití původního kamenného materiálu pouze po provozní hladinu (pod vodou)
· viz D.3.2 a TZ"
	
	
	
	

	VV
	A30
	0.7*125.24 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - kamenná dlažba tl. 300 mm - nový kámen (70%)
	
	87,668
	
	

	31 K
	R46551332
	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze, bez dodání kamene
	M2
	37,572
	509,18
	19 130,91

	PP
P
	
	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze, bez dodání kamene Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· opevnění návodního svahu hráze v místě sjezdu kamennou dlažbou tl. 300 mm do betonového lože
· 30 % celkového objemu bude tvořeno vybouraným materiálem, který splňuje požadavky mocnosti a kvality, přípustné použití původního kamenného materiálu pouze po provozní hladinu (pod vodou)
· MC 30 (MC 25)
· viz D.3.2 a TZ"
	
	
	
	

	VV
	A31
	0.3*125.24 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - kamenná dlažba tl. 300 mm - - přetříděný původní kámen (30%)
	
	37,572
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	14 526,74

	32 K 564851011 PP
Online PSC
P
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- viz D.2 a D.3.2"
	M2
	3,400
	187,78
	638,45

	VV A32
33 K 564861011
PP
Online PSC
P
	3.40 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - obnova betonové dlažby tl. 80 mm (původní dlažba) - ŠD 0-32 tl. 150 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· ŠD B fr. 0-32, tl. 200 mm
· viz D.3.2 aTZ"
	M2
	3,400
52,000
	241,95
	12 581,40

	VV A33
34 K 596211210
PP
Online PSC
P
	52.00 "F.4 SO 01.1 sjezd.2 - ŠD 0-32 tl. 200 mm
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutn
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211210
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· využití původní dlažby
· vč. lože ŠTP fr. 4-8 mm tl. 40 mm
· viz D.2 aD.3.2"
	M2
	52,000
3,400
	384,38
	1 306,89

	VV
	A34
	3.40 "F.4 SO 01.1 sjezd.2 - obnova betonové dlažby tl. 80 mm (původní dlažba)
	
	3,400
	
	

	D9
35 K 931992121 PP
Online PSC
P
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931992121
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· dilatační spára ŽB prahů sjezdu
· viz D.2, D.3.2"
	M2
	3,200
	140,71
	227 456,14
450,27

	VV
VV
36 K
	A35
B35
R9319941
	3.20 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - ŽP prahy - dilatační spára - XPS 20 mm "Celkem: "3.2
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce trvale pružným tmelem do pl 4,0 cm2
	M
	3,200
3,200
16,800
	230,16
	3 866,69

	PP
P
	
	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce trvale pružným tmelem do pl 4,0 cm2 Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· dilatační spára ŽB prahů sjezdu (polybutenový tmel)
· vč. penetračního nátěru a těsnícího tmelařského profilu PE
· viz D.2, D.3.2"
	
	
	
	

	VV
	A36
	16.80 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - ŽP prahy - dilatační spára - trvale pružný tmel
	
	16,800
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	B36
	"Celkem: "16.8
	
	16,800
	
	

	37 K 953334118 PP
Online PSC
P
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334118
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· rozměr 20x10 mm
· spára meti ŽP prahem a stabilizační patou, spára mezi ŽB křídlem a stabilizační patou
· viz D.2, D.3.2 a TZ"
	M
	0,800
	212,60
	170,08

	VV A37
VV B37
38 K 966025112
PP
Online PSC
P
	0.80 "F.4 SO 01.1.1 sjezd - ŽP prahy - pracovní spára - bentonit
"Celkem: "0.8
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966025112
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· bourání stávající kamenné dlažby na návodním svahu, předpoklad využití zpět do dlažby (30% nové dlažby), zbytek bude odvezen na skládku
· viz D.3.2"
	M3
	0,800
0,800
55,890
	2 174,85
	121 552,37

	VV
VV
39 K
PP
P
	A38
B38
R9660451
	55.89 "F.4 tab vv SO 01.1.2 bourání dlažby
"Celkem: "55.89
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně - degradované malto
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně - degradované maltové lože dlažby z LK
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- bourání lože stávající kamenné dlažby na návodním svahu - viz D.3.2"
	M3
	55,890
55,890
25,210
	3 717,35
	93 714,39

	VV A39
40 K 966045111
PP
Online PSC
P
	25.21 "F.4 tab vv SO 01.1.2 odbourání lože dlažby
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého n
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966045111
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- bourání betonového prahu na začátku sjezdu - viz D.2, D.3.2"
	M3
	25,210
0,540
	3 717,91
	2 007,67

	VV
VV
41 K
	A40
B40
AGR 01.1.2
	0.54 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - bourání betonového prahu "Celkem: "0.54
Demontáž a opětovná montáž závory, vč. sloupků
	KPL
	0,540
0,540
1,000
	5 694,67
	5 694,67

	PP
P
	
	Demontáž a opětovná montáž závory, vč. sloupků
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· demontáž stávající ocelové závory v. 1,2 m na sjezdu do nýdrže, vč. sloupků, opětovné zabetonování původních sloupků a osazení původní závory
· viz D.3.2 a TZ"
	
	
	
	

	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	46 015,32
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	42
	K
	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	109,772
	419,19
	46 015,32

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A42
	162.081 "bourání dlažby dlažby; hmotnost dle TOV pol.966025112
	
	162,081
	
	

	
	VV
	B42
	"Mezisoučet: "162.081
	
	162,081
	
	

	
	VV
	C42
	-(0.3*125.24)*2.9 "sjezd - kamenná dlažba tl. 300 mm - - přetříděný původní kámen (30%); obj. hmotnost * objem
	
	-108,959
	
	

	
	VV
	D42
	"Mezisoučet: "-108.959
	
	-108,959
	
	

	
	VV
	E42
	1.188 "odbourání betonového prahu; hmotnost dle TOV pol.966045111
	
	1,188
	
	

	
	VV
	F42
	55.462 "odbourání lože dlažby; hmotnost dle TOV pol.R9660451
	
	55,462
	
	

	
	VV
	G42
	"Mezisoučet: "1.188+55.462
	
	56,650
	
	

	
	VV
	H42
	"Celkem: "162.081+-108.959+1.188+55.462
	
	109,772
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	90 225,46

	43
	K
	998321011
	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	234,681
	384,46
	90 225,46

	
	PP
	
	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998321011
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CC-CZ:
Datum:	17. 3. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark174][bookmark: bookmark175][bookmark: bookmark176]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad Objekt:
SO 01 - Odstranění závad
Soupis:
SO 01.1 - Návodní svah
Úroveň 3:
[bookmark: bookmark177][bookmark: bookmark178][bookmark: bookmark179]SO 01.1.3 - Sanační opatření na VD
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


Cena bez DPH	166 230,59
Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	166 230,59	21,00%	34 908,42
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	201 139,01
[image: ]





[bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark181][bookmark: bookmark182]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad Objekt:
SO 01 - Odstranění závad Soupis:
SO 01.1 - Návodní svah Úroveň 3:
SO 01.1.3 - Sanační opatření na VD
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	17. 3. 2025
Cena celkem [CZK]
166 230,59
4 931,52

	
	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	

	
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	131 878,74

	
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	28 701,51

	
	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	
	694,60

	
	998 - Přesun hmot
	
	24,22
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[bookmark: bookmark183][bookmark: bookmark184][bookmark: bookmark185]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad Objekt:
SO 01 - Odstranění závad Soupis:
SO 01.1 - Návodní svah
Úroveň 3:
[bookmark: bookmark186][bookmark: bookmark187][bookmark: bookmark188]SO 01.1.3 - Sanační opatření na VD Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:	17. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	166 230,59

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	4 931,52

	1
	K
	321311116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	0,600
	5 653,29
	3 391,97

	
	PP
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321311116
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	· beton C30/37 CX4 XF3 XA1
· viz D.2, D.3.3 a TZ"
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	0.6 "D.3.3 vybetonování původního tvaru rohu konstrukce šikmého čela (PB) C30/37 XC4, XF3, XA1
	
	0,600
	
	

	
	VV
	B1
	"Celkem: "0.6
	
	0,600
	
	

	
	FIG
	
	Rozpad figury: A1
	
	
	
	

	
	FIG
	
	0.6 "D.3.3 vybetonování původního tvaru rohu konstrukce šikmého čela (PB) C30/37 XC4, XF3, XA1
	
	0,600
	
	

	2
	K
	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	1,000
	1 318,04
	1 318,04

	
	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	- bednění rohu šikmého křídla - čela (PB) - viz D.3.3"
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	1*1 "D.3.3 vybetonování původního tvaru rohu konstrukce šikmého čela (PB) - bednění
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B2
	"Celkem: "1
	
	1,000
	
	

	3
	K
	321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	1,000
	221,51
	221,51



PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010
[image: ][image: ]































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	131 878,74

	4
	K
	R62861
	Nátěr betonu epoxidový, dvousložkový, hloubkově penetrující nátěr na bázi epoxidových pryskyřic
	M2
	42,000
	3 139,97
	131 878,74

	
	PP
	
	Nátěr betonu epoxidový, dvousložkový, hloubkově penetrující nátěr na bázi epoxidových pryskyřic Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- ošetření lícových ploch ŽB křídel
	
	
	
	

	
	P
	
	· epoxidová penetrace na beton, transparentní, dvousložkový hloubkově penetrující nátěr na bázi epoxidových pryskyřic
· nanášení epoxidové penetrace proběhne v souladu s technickým listem dodavatele
· viz D.3.3 a TZ"
	
	
	
	

	
	VV
	A4
	42.0 "D.3.3 ošetření lícových ploch ŽB křídel (PB+LB)
	
	42,000
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	28 701,51

	5
	K
	R9319941
	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce trvale pružným tmelem do pl 4,0 cm2
	M
	19,600
	230,16
	4 511,14

	
	PP
	
	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce trvale pružným tmelem do pl 4,0 cm2 Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	- oprava spáry přelivného pole (zdivo) a ŽB šikmého křídla (MS polymer)
	
	
	
	

	
	P
	
	· vč. penetračního nátěru a těsnícího tmelařského profilu PE
· viz D.2, D.3.3"
	
	
	
	

	
	VV
	A5
	2*8.3 "D.3.3 spáry přelivných polí - trvale pružný tmel; počet * délka spáry
	
	16,600
	
	

	
	VV
	B5
	3.0 "D.3.3 ŽB křídlo - obnova krytí spáry (LB+PB) - trvale pružný tmel
	
	3,000
	
	

	
	VV
	C5
	"Celkem: "16.6+3
	
	19,600
	
	

	6
	K
	941111111
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
	M2
	42,000
	67,12
	2 819,04

	
	PP
	
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111111
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	- lešení pro opravu lícových ploch ŽB křídel"
	
	
	
	

	
	VV
	A6
	42.0 "D.3 řez C oprava lícových ploch ŽB křídel (PB+LB) - lešení
	
	42,000
	
	

	7
	K
	941111811
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
	M2
	42,000
	40,62
	1 706,04

	
	PP
	
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111811
	
	
	
	

	8
	K
	R9411112
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou dobu výstavby
	M2
	42,000
	6,17
	259,14

	
	PP
	
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou dobu výstavby
	
	
	
	

	9
	K
	966051211
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu železového n
	M3
	0,600
	11 025,68
	6 615,41

	
	PP
	
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu železového nebo předpjatého
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966051211
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	- odbourání rozvolněného rohu konstrukce šikmého čela (PB)
	
	
	
	

	
	P
	
	· vč. případného seříznutí výztuže, pokud bude zastižena
· viz D.3.3 a TZ"
	
	
	
	

	
	VV
	A9
	0.6 "D.3.3 odbourání rozvolněného rohu konstrukce šikmého čela (PB)
	
	0,600
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	10
	K
	974029132
	Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 50 mm a šířky do 70 mm
	M
	16,600
	236,09
	3 919,09

	
	PP
	
	Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 50 mm a šířky do 70 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974029132
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	"Poznámka k položce:
· přelivné pole - původní nefunkční tmel bude odstraněn, předpokládá se odstranění na hloubku 50 mm
· vč. očištění spáry
· viz D.3.3 a TZ"
	
	
	
	

	
	VV
	A10
	2*8.3 "D.3.3 odstranění nefunkčního tmelu - spáry přelivných polí; počet * délka spáry
	
	16,600
	
	

	11
	K
	R9740491
	Vysekání rýh, odstranění tmelu z dilatačních spár v betonových zdech hl do 50 mm š do 50 mm, vč. očištění
	M
	3,000
	279,20
	837,60

	
	PP
	
	Vysekání rýh, odstranění tmelu z dilatačních spár v betonových zdech hl do 50 mm š do 50 mm, vč. očištění Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- ŽB křídlo - přiznání spáry pracovního/dilatačního úseku cca na úrovni štětovnicové stěny proříznutím do hloubky zhruba 50 mm, šířka spáry
	
	
	
	

	
	P
	
	bude 20 mm
· vč. očištění spáry
· viz D.3.3 a TZ"
	
	
	
	

	
	VV
	A11
	3.0 "D.3.3 ŽB křídlo - obnova krytí spáry (LB+PB) - vysekání/přiznání spáry
	
	3,000
	
	

	
	VV
	B11
	"Celkem: "3
	
	3,000
	
	

	12
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	42,500
	119,24
	5 067,70

	
	PP
	
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - tlak 125 bar
	
	
	
	

	
	P
	
	· očištění stávající konstrukce před betonáží
· očištění lícových ploch ŽB křídel
· viz D.3.3 a TZ"
	
	
	
	

	
	VV
	A12
	0.5*1.0 "D.3.3 odbourání rozvolněného rohu konstrukce šikmého čela (PB) - očištění odbouraného křídla
	
	0,500
	
	

	
	VV
	B12
	42.0 "D.3.3 očištění lícových ploch ŽB křídel (PB+LB)
	
	42,000
	
	

	
	VV
	C12
	"Celkem: "0.5+42
	
	42,500
	
	

	13
	K
	985311115
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
	M2
	0,150
	4 566,89
	685,03

	
	PP
	
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311115
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	· nerovnosti po vysekání spáry budou vyspraveny hrubou reprofilační maltou, třídy R4, se statickou funkcí
· viz D.3 - řez C a TZ"
	
	
	
	

	
	VV
	A13
	3.0*0.05 "D.3.3 ŽB křídlo - obnova krytí spáry (LB+PB)- hrubá reprofilační malta R4; délka spáry * šířka spáry
	
	0,150
	
	

	14
	K
	985311913
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)
	M2
	0,150
	238,71
	35,81

	
	PP
	
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311913
	
	
	
	

	15
	K
	985331213
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	M
	0,200
	1 221,15
	244,23

	
	PP
	
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/985331213
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	· obnova rozvolněné části PB křídla - doplnění výztuže 2 ks roxorů pr. 12 mm, dl. 0,25 m, osazení na chemickou kotvu do navazující části
· viz D.3.3 a TZ"
	
	
	
	

	
	VV
	A15
	2*0.1 "D.3.3 doplnění výztuž 2 ks roxorů pr. 12 mm, dl. 0,25 m (šikmé čelo PB); 2 ks * délka vrtu
	
	0,200
	
	

	16
	K
	13021013
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm
	T
	0,001
	23 965,06
	23,97

	
	PP
	
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13021013
	
	
	
	

	17
	K
	AGR 01.1.3
	Demontáž a opětovná montáž vodočetné latě a dalších prvků na líci ŽB křídel
	KPL
	1,000
	1 977,31
	1 977,31

	
	PP
	
	Demontáž a opětovná montáž vodočetné latě a dalších prvků na líci ŽB křídel Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	· trubka na LB křídle, montáž viz současný stav
· viz D.3.3 a TZ"
	
	
	
	

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	694,60

	18
	K
	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	1,657
	419,19
	694,60

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A18
	1.50 "odbourání rozvolněného rohu konstrukce šikmého čela (PB); hmotnost dle TOV pol.966051211
	
	1,500
	
	

	
	VV
	B18
	0.133 "odstranění nefunkčního tmelu - spáry přelivných polí; hmotnost dle TOV pol.974029132
	
	0,133
	
	

	
	VV
	C18
	0.024 "ŽB křídlo - obnova krytí spáry (LB+PB) - vysekání/přiznání spáry; hmotnost dle TOV pol.R9740491
	
	0,024
	
	

	
	VV
	D18
	"Celkem: "1.5+0.133+0.024
	
	1,657
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	24,22

	19
	K
	998321011
	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,063
	384,46
	24,22

	
	PP
	
	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998321011
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CC-CZ:
Datum:	17. 3. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark190][bookmark: bookmark191]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad Objekt:
SO 01 - Odstranění závad Soupis:
SO 01.2 - Nátěry PKO návodní Úroveň 3:
[bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark193][bookmark: bookmark194]SO 01.2.1 - Nátěry PKO návodní (in-situ) KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	37 594,53

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	37 594,53
	21,00%
	7 894,85

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	45 489,38



[image: ]





[bookmark: bookmark195][bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark197][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad
Objekt:
SO 01 - Odstranění závad
Soupis:
SO 01.2 - Nátěry PKO návodní
Úroveň 3:
SO 01.2.1 - Nátěry PKO návodní (in-situ)
Místo:	Datum:	17. 3.	2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	37 594,53
[bookmark: bookmark198][bookmark: bookmark199][bookmark: bookmark200]789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	20 625,08
[bookmark: bookmark201][bookmark: bookmark202][bookmark: bookmark203]9- Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 948,51
997 [bookmark: bookmark204][bookmark: bookmark205][bookmark: bookmark206][bookmark: bookmark207]- Doprava suti a vybouraných hmot	44,43
998 [bookmark: bookmark208][bookmark: bookmark209][bookmark: bookmark210][bookmark: bookmark211]- Přesun hmot	1 976,51
[bookmark: bookmark212][bookmark: bookmark213][bookmark: bookmark214]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad Objekt:
SO 01 - Odstranění závad
Soupis:
SO 01.2 - Nátěry PKO návodní
Úroveň 3:
[bookmark: bookmark215][bookmark: bookmark216][bookmark: bookmark217]SO 01.2.1 - Nátěry PKO návodní (in-situ) Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:	17. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	37 594,53

	D
	789
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	
	
	20 625,08

	4K
	789223512
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2 1/2
	M2
	5,600
	543,07
	3 041,19

	PP
	
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2 1/2
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789223512
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- drážky provizorního hrazení spodních výpustí DN 1000 - 2,30x0,16 m, 4 ks (in-situ)
	
	
	
	

	P
	
	· drážky provizorního hrazení spodních výpustí DN 400 - 4,70x0,16 m, 4 ks (in-situ)
· stupeň přípravy povrchu: Sa 2,5 dle ČSN EN ISO 8501-1 (v nepřístupných místech mechanické očištění St 3)
· viz D.3.4 a TZ"
	
	
	
	

	VV
	A1
	2.0 "D.3 řez D - Drážky DN 1000 (4ks)
	
	2,000
	
	

	VV
	B1
	3.6 "D.3 řez D - Drážky DN 400 (4ks)
	
	3,600
	
	

	VV
	C1
	"Celkem: "2+3.6
	
	5,600
	
	

	5K
	R7893272
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy - drážek, dvousložkový epoxidový základní tloušťky 80 µm, vrchní tloušťky 420 µm, počet vrstev 2-5 - jmenovitá tl. suchého povl
	M2
	5,600
	3 139,98
	17 583,89

	PP
	
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy - drážek, dvousložkový epoxidový základní tloušťky 80 µm, vrchní tloušťky 420 µm, počet vrstev 2-5 - jmenovitá tl. suchého povlaku NDFT 500 µm
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· drážky provizorního hrazení spodních výpustí DN 1000 - 2,30x0,16 m, 4 ks (in-situ)
· drážky provizorního hrazení spodních výpustí DN 400 - 4,70x0,16 m, 4 ks (in-situ)
	
	
	
	

	
	
	- korozní agresivita: lm1 + C4
	
	
	
	

	P
	
	· základní vrstva 80 μm - Zn (R)
· vrchní nátěr 420 μm - EP, PUR
· počet vrstev 2-5 - jmenovitá tl. suchého povlaku NDFT 500 μm
· viz D.3.4 a TZ"
	
	
	
	

	VV
	A2
	2.0 "D.3 řez D - Drážky DN 1000 (4ks)
	
	2,000
	
	

	VV
	B2
	3.6 "D.3 řez D - Drážky DN 400 (4ks)
	
	3,600
	
	

	VV
	C2
	"Celkem: "2+3.6
	
	5,600
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	14 948,51

	1
	K
	AGR 01.2.1.1
	Zřízení a odstranění provizorního hrazení během stavby (hranoly + bigbagy s pískem)
	KPL
	1,000
	14 948,51
	14 948,51

	
	PP
	
	Zřízení a odstranění provizorního hrazení během stavby (hranoly + bigbagy s pískem) Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- zahrazení dubovými KVH hranoly o profilu 100x60 cm dl. 2,20 m (celkem 17 ks) na kótu odpovídající přibližně 305,00 m n. m
	
	
	
	

	
	P
	
	· pro zajištění těsnosti bude před zahrazeným otvorem dodatečně zřízena stěna z bigbagů vyplněných pískem a přetažených PVC folíi
· součástí dodávky bude i přemístění opatření i na druhou spodní výpust
· viz D.3.4 a TZ"
	
	
	
	

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	44,43

	2
	K
	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,106
	419,19
	44,43

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A4
	0.106 "suť z otryskání, hmotnost dle TOV pol.789223512
	
	0,106
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 976,51

	3
	K
	998321011
	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	5,141
	384,46
	1 976,51

	
	PP
	
	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998321011
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CC-CZ:
Datum:	17. 3. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark218][bookmark: bookmark219][bookmark: bookmark220]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad
Objekt:
SO 01 - Odstranění závad
Soupis:
SO 01.2 - Nátěry PKO návodní
Úroveň 3:
[bookmark: bookmark221][bookmark: bookmark222][bookmark: bookmark223]SO 01.2.2 - Nátěry PKO návodní (ex-situ)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


Cena bez DPH	296 836,54
Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	296 836,54	21,00%	62 335,67
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	359 172,21
[image: ]





[bookmark: bookmark224][bookmark: bookmark225][bookmark: bookmark226][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad
Objekt:
SO 01 - Odstranění závad
Soupis:
SO 01.2 - Nátěry PKO návodní
Úroveň 3:
SO 01.2.2 - Nátěry PKO návodní (ex-situ)
Místo:	Datum:	17. 3. 2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	296 836,54
[bookmark: bookmark227][bookmark: bookmark228][bookmark: bookmark229]789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	267 628,40
[bookmark: bookmark230][bookmark: bookmark231][bookmark: bookmark232]9- Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 682,40
[bookmark: bookmark233][bookmark: bookmark234][bookmark: bookmark235]997 - Doprava suti a vybouraných hmot	1 525,74
[bookmark: bookmark236][bookmark: bookmark237][bookmark: bookmark238]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad Objekt:
SO 01 - Odstranění závad
Soupis:
SO 01.2 - Nátěry PKO návodní
Úroveň 3:
[bookmark: bookmark239][bookmark: bookmark240][bookmark: bookmark241]SO 01.2.2 - Nátěry PKO návodní (ex-situ) Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:	17. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
suchého povlaku NDFT 500 µm
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· česle spodních výpustí DN 1000 - 2,4x2,1 m, 4 ks (ex-situ)
· česle spodních výpustí DN 400 - 0,6x0,9 m, 3 ks (ex-situ)
· korozní agresivita: lm1 + C4
· základní vrstva 80 μm - Zn (R)
· vrchní nátěr 420 μm - EP, PUR
· počet vrstev 2-5 - jmenovitá tl. suchého povlaku NDFT 500 μm
· vizD.3.4 a TZ"
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	296 836,54

	D
	789
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	
	
	267 628,40

	3K
	789221512
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy I stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2 1/2
	M2
	104,000
	1 003,36
	104 349,44

	PP
	
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy I stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2 1/2
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789221512
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- česle spodních výpustí DN 1000 - 2,4x2,1 m, 4 ks (ex-situ)
	
	
	
	

	
	
	- česle spodních výpustí DN 400 - 0,6x0,9 m, 3 ks (ex-situ)
	
	
	
	

	P
	
	· otryskání povrchu a další otryskání před nátěrem Sa 2,5 dle ČSN EN ISO 8501-1 a drsnost střední (G)Rz = 75-100 µm dle ČSN EN ISO 8503
· viz D.3.4 a TZ"
	
	
	
	

	VV
	A1
	2*40.0 "D.3 řez D - Česle DN 1000 - rozměr 2,4x2,1 m (2ks); 2 * povrch
	
	80,000
	
	

	VV
	B1
	2*12.0 "D.3 řez D - Česle DN 400 - rozměr 0,6x0,9 m (3ks); 2 * povrch
	
	24,000
	
	

	VV
	C1
	"Celkem: "80+24
	
	104,000
	
	

	4K
	R7893252.1
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový základní tloušťky 80 µm, vrchní tloušťky 420 µm, počet vrstev 2-5 - jmenovitá tl. suchého povlaku NDFT
	M2
	52,000
	3 139,98
	163 278,96



PP
VV A2
VV B2
VV C2
40.0 "D.3 řez D - Česle DN 1000 - rozměr 2,4x2,1 m (2ks)
12.0 "D.3 řez D - Česle DN 400 - rozměr 0,6x0,9 m (3ks) "Celkem: "40+12
40,000
12,000
52,000
[image: ][image: ]































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	27 682,40

	1
	K
	AGR 01.2.1
	Demontáž a zpětná montáž česlí spodních výpustí
	KPL
	1,000
	27 682,40
	27 682,40

	
	PP
	
	Demontáž a zpětná montáž česlí spodních výpustí Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- česle spodních výpustí DN 1000 - 2,4x2,1 m, 4 ks
	
	
	
	

	
	P
	
	· česle spodních výpustí DN 400 - 0,6x0,9 m, 3 ks
· vč. veškeré manipulace a dopravy do dílen zhotovitele a zpět
· viz D.3.4 a TZ"
	
	
	
	

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	1 525,74

	2
	K
	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	3,640
	419,16
	1 525,74



PP	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV A4	3.640 "suť z otryskání, hmotnost dle TOV pol.789221512	3,640
[image: ][image: ]










CC-CZ:
Datum:	17. 3. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark242][bookmark: bookmark243][bookmark: bookmark244]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad Objekt:
SO 01 - Odstranění závad Soupis:
SO 01.3 - Nátěry PKO povodní Úroveň 3:
[bookmark: bookmark245][bookmark: bookmark246][bookmark: bookmark247]SO 01.3.1 - Nátěry PKO povodní (in-situ) KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	29 675,80

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	29 675,80
	21,00%
	6 231,92

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	35 907,72



[image: ]





[bookmark: bookmark248][bookmark: bookmark249][bookmark: bookmark250]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad
Objekt:
SO 01 - Odstranění závad
Soupis:
SO 01.3 - Nátěry PKO povodní
Úroveň 3:
SO 01.3.1 - Nátěry PKO povodní (in-situ)
	Místo:
	Datum:	17. 3. 2025

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]



Náklady stavby celkem29 675,80
29 605,38

[bookmark: bookmark251][bookmark: bookmark252][bookmark: bookmark253]789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
997 - Doprava suti a vybouraných hmot
70,42
[image: ]

[bookmark: bookmark254][bookmark: bookmark255][bookmark: bookmark256]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad Objekt:
SO 01 - Odstranění závad
Soupis:
SO 01.3 - Nátěry PKO povodní
Úroveň 3:
[bookmark: bookmark257][bookmark: bookmark258][bookmark: bookmark259]SO 01.3.1 - Nátěry PKO povodní (in-situ) Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:	17. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	29 675,80

	
	D
	789
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	
	
	29 605,38

	2
	K
	789221512
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy I stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2 1/2
	M2
	2,500
	1 003,36
	2 508,40

	
	PP
	
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy I stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2 1/2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789221512
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	- těleso uzávěru, 2 ks (in-situ)
	
	
	
	

	
	P
	
	· stupeň přípravy povrchu: Sa 2,5 dle ČSN EN ISO 8501-1 (v nepřístupných místech mechanické očištění St 3)
· viz D.3.4 a TZ"
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	2.5 "D.3 řez D - Těleso zabudovaného uzávěru (2 ks)
	
	2,500
	
	

	3
	K
	789234512
	Otryskání povrchu potrubí do DN 600 stupeň zarezivění A, stupeň přípravy Sa 2 1/2
	M2
	5,000
	472,15
	2 360,75

	
	PP
	
	Otryskání povrchu potrubí do DN 600 stupeň zarezivění A, stupeň přípravy Sa 2 1/2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789234512
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
- vnější části potrubí DN1000, 2 ks (in-situ)
	
	
	
	

	
	P
	
	· vnější části potrubí DN400, 1 ks (in-situ)
· stupeň přípravy povrchu: Sa 2,5 dle ČSN EN ISO 8501-1 (v nepřístupných místech mechanické očištění St 3)
· viz D.3.4 a TZ"
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	3.0 "D.3 řez D - vnější části potrubí DN1000 (2 ks)
	
	3,000
	
	

	
	VV
	B2
	2.0 "D.3 řez D - vnější části potrubí DN400 (1 ks)
	
	2,000
	
	

	
	VV
	C2
	"Celkem: "3+2
	
	5,000
	
	

	4
	K
	R7893252.2
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy - drážek, dvousložkový epoxidový základní tloušťky 80 µm, vrchní tloušťky 420 µm, počet vrstev 2-5 - jmenovitá tl. suchého povl
	M2
	2,500
	3 139,97
	7 849,93

	
	PP
	
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy - drážek, dvousložkový epoxidový základní tloušťky 80 µm, vrchní tloušťky 420 µm, počet vrstev 2-5 - jmenovitá tl. suchého povlaku NDFT 500 µm
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
	Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· těleso uzávěru, 2 ks (in-situ)
· korozní agresivita: lm1 + C4
	
	
	
	

	P
	
	· základní vrstva 80 μm - Zn (R)
· vrchní nátěr 420 μm - EP, PUR
· počet vrstev 2-5 - jmenovitá tl. suchého povlaku NDFT 500 μm
· viz D.3.4 a TZ"
	
	
	
	

	VV
	A3
	2.5 "D.3 řez D - Těleso zabudovaného uzávěru (2 ks)
	
	2,500
	
	

	5K
	R7893342
	Nátěr potrubí, dvousložkový epoxidový základní tloušťky 80 µm, vrchní tloušťky 420 µm, počet vrstev 2-5 - jmenovitá tl. suchého povlaku NDFT 500 µm
	M2
	5,000
	3 377,26
	16 886,30

	
	
	Nátěr potrubí, dvousložkový epoxidový základní tloušťky 80 µm, vrchní tloušťky 420 µm, počet vrstev 2-5 - jmenovitá tl. suchého povlaku
	
	
	
	

	PP
	
	NDFT 500 µm
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· vnější části potrubí DN1000, 2 ks (in-situ)
· vnější části potrubí DN400, 1 ks (in-situ)
	
	
	
	

	
	
	- korozní agresivita: lm1 + C4
	
	
	
	

	P
	
	· základní vrstva 80 μm - Zn (R)
· vrchní nátěr 420 μm - EP, PUR
· počet vrstev 2-5 - jmenovitá tl. suchého povlaku NDFT 500 μm
· viz D.3.4 a TZ"
	
	
	
	

	VV
	A4
	3.0 "D.3 řez D - vnější části potrubí DN1000 (2 ks)
	
	3,000
	
	

	VV
	B4
	2.0 "D.3 řez D - vnější části potrubí DN400 (1 ks)
	
	2,000
	
	

	VV
	C4
	"Celkem: "3+2
	
	5,000
	
	

	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	70,42

	1K
	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,168
	419,19
	70,42

	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	VV
	A5
	0.088 "suť z otryskání, hmotnost dle TOV pol.789221512
	
	0,088
	
	

	VV
	B5
	0.080 "suť z otryskání, hmotnost dle TOV pol.789234512
	
	0,080
	
	

	VV
	C5
	"Celkem: "0.088+0.08
	
	0,168
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CC-CZ:
Datum:	17. 3. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark260][bookmark: bookmark261][bookmark: bookmark262]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad
Objekt:
SO 01 - Odstranění závad
Soupis:
SO 01.3 - Nátěry PKO povodní
Úroveň 3:
[bookmark: bookmark263][bookmark: bookmark264][bookmark: bookmark265]SO 01.3.2 - Nátěry PKO povodní (ex-situ)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


Cena bez DPH	288 602,60
Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	288 602,60	21,00%	60 606,55
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	349 209,15
[image: ]





[bookmark: bookmark266][bookmark: bookmark267][bookmark: bookmark268][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad
Objekt:
SO 01 - Odstranění závad
Soupis:
SO 01.3 - Nátěry PKO povodní
Úroveň 3:
SO 01.3.2 - Nátěry PKO povodní (ex-situ)
Místo:	Datum:	17. 3. 2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	288 602,60
[bookmark: bookmark269][bookmark: bookmark270][bookmark: bookmark271]789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	74 627,15
[bookmark: bookmark272][bookmark: bookmark273][bookmark: bookmark274]9- Ostatní konstrukce a práce, bourání	213 549,97
[bookmark: bookmark275][bookmark: bookmark276][bookmark: bookmark277]997 - Doprava suti a vybouraných hmot	425,48
[bookmark: bookmark278][bookmark: bookmark279][bookmark: bookmark280]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad Objekt:
SO 01 - Odstranění závad
Soupis:
SO 01.3 - Nátěry PKO povodní
Úroveň 3:
[bookmark: bookmark281][bookmark: bookmark282][bookmark: bookmark283]SO 01.3.2 - Nátěry PKO povodní (ex-situ) Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:	17. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	288 602,60

	D
	789
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	
	
	74 627,15

	6K
	789221512
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy I stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2 1/2
	M2
	29,000
	1 003,36
	29 097,44

	PP
	
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy I stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2 1/2
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789221512
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· hradící deska segmentového uzávěru 1,2x0,6 m + přitlačovací rám segmentového uzávěru (ramena, přitlačovací páky a nosníky), 2 ks (exsitu)
· šoupě spodních výpustí DN 1000 + montážní vložka, 2 ks (ex-situ)
· šoupě spodních výpustí DN 400 + montážní vložka, 1 ks (ex-situ)
· otryskání povrchu a další otryskání před nátěrem Sa 2,5 dle ČSN EN ISO 8501-1 a drsnost střední (G)Rz = 75-100 µm dle ČSN EN ISO 8503
· viz D.3.4 a TZ"
	
	
	
	

	VV
	A1
	2*7.5 "D.3 řez D - Hradící deska + přitlač. rám (2 ks); 2 * povrch
	
	15,000
	
	

	VV
	B1
	2*6.0 "D.3 řez D - Šoupě DN 1000 + montážní vložka (2 ks); 2 * povrch
	
	12,000
	
	

	VV
	C1
	2*1.0 "D.3 řez D - Šoupě DN 400 + montážní vložka (1 ks); 2 * povrch
	
	2,000
	
	

	VV
	D1
	"Celkem: "15+12+2
	
	29,000
	
	

	7K
	R7893252.1
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový základní tloušťky 80 µm, vrchní tloušťky 420 µm, počet vrstev 2-5 - jmenovitá tl. suchého povlaku NDFT
	M2
	14,500
	3 139,98
	45 529,71

	PP
	
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový základní tloušťky 80 µm, vrchní tloušťky 420 µm, počet vrstev 2-5 - jmenovitá tl. suchého povlaku NDFT 500 µm
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[bookmark: bookmark284][bookmark: bookmark285][bookmark: bookmark286]PČ Typ
[bookmark: bookmark287][bookmark: bookmark288][bookmark: bookmark289]Kód
[bookmark: bookmark290][bookmark: bookmark291][bookmark: bookmark292]Popis
[bookmark: bookmark293][bookmark: bookmark294][bookmark: bookmark295]MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
VV
VV
VV
VV
D
[bookmark: bookmark296][bookmark: bookmark297][bookmark: bookmark298]K
PP
PP
[bookmark: bookmark299][bookmark: bookmark300][bookmark: bookmark301]K
PP
A2
B2
C2
D2
[bookmark: bookmark302][bookmark: bookmark303][bookmark: bookmark304]9
[bookmark: bookmark305][bookmark: bookmark306][bookmark: bookmark307]AGR 01.3.1
[bookmark: bookmark308][bookmark: bookmark309][bookmark: bookmark310]AGR 01.3.2
[bookmark: bookmark311][bookmark: bookmark312][bookmark: bookmark313]AGR 01.3.3
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark314]hradící deska segmentového uzávěru 1,2x0,6 m + přitlačovací rám segmentového uzávěru (ramena, přitlačovací páky a nosníky), 2 ks (exsitu)
· [bookmark: bookmark315]šoupě spodních výpustí DN 1000 + montážní vložka, 2 ks (ex-situ)
· [bookmark: bookmark316]šoupě spodních výpustí DN 400 + montážní vložka, 1 ks (ex-situ)
· [bookmark: bookmark317]korozní agresivita: lm1 + C4
· [bookmark: bookmark318]základní vrstva 80 μm - Zn (R)
· [bookmark: bookmark319]vrchní nátěr 420 μm - EP, PUR
· [bookmark: bookmark320]počet vrstev 2-5 - jmenovitá tl. suchého povlaku NDFT 500 μm
· [bookmark: bookmark321]viz D.3.4 a TZ"
7.5 "D.3 řez D - Hradící deska + přitlač. rám (2 ks); 2 * povrch
6.0 "D.3 řez D - Šoupě DN 1000 + montážní vložka (2 ks)
1.0 "D.3 řez D - Šoupě DN 400 + montážní vložka (1 ks) "Celkem: "7.5+6+1
[bookmark: bookmark322][bookmark: bookmark323][bookmark: bookmark324]Ostatní konstrukce a práce, bourání
[bookmark: bookmark325][bookmark: bookmark326][bookmark: bookmark327]Prověření geometrie a stavu těsnících ploch hradících desek segmentového uzávěru, vč. zprávy
Prověření geometrie a stavu těsnících ploch hradících desek segmentového uzávěru, vč. zprávy Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark328]výsledky kontroly se shrnou do nálezové zprávy zhotovitele
· [bookmark: bookmark329]v případě zjištění významného poškození bude s investorem projednán další postup
· [bookmark: bookmark330]viz D.3.4 a TZ"
[bookmark: bookmark331][bookmark: bookmark332][bookmark: bookmark333]Demontáž šoupat DN 400 vč. montážní vložky (1 ks) a DN 1000 vč. motážní vložky (2 ks), a hradící desky segmentového uzávěru (2 ks) vč. dalších komponentů
Demontáž šoupat DN 400 vč. montážní vložky (1 ks) a DN 1000 vč. motážní vložky (2 ks), a hradící desky segmentového uzávěru (2 ks) vč. dalších komponentů
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark334]demontáž strojně-technologických částí segmentového uzávěru spodní výpusti:
· [bookmark: bookmark335]kabeláž servomotoru a koncových spínačů,
· [bookmark: bookmark336]servomotor MODACT,
· [bookmark: bookmark337]cévová tyč s vodítky,
· [bookmark: bookmark338]přitlačovací rám segmentového uzávěru (ramena, přitlačovací páky a nosníky),
· [bookmark: bookmark339]a hradící deska segmentového uzávěru.
· [bookmark: bookmark340]hmotnost jednoho segmentu je 4,5 t
· [bookmark: bookmark341]vč. odpojení uzávěrů od pohonu a manipulace a doprava na pracovní plochu
· [bookmark: bookmark342]vč. veškeré manipulace a dopravy do dílen zhotovitele
· [bookmark: bookmark343]viz TZ"
[bookmark: bookmark344][bookmark: bookmark345][bookmark: bookmark346]Specializovaná prohlídka technického stavu hradicí desky segmentového uzávěru (2 ks) vč. dalších komponentů
Specializovaná prohlídka technického stavu hradicí desky segmentového uzávěru (2 ks) vč. dalších komponentů Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark347]u cévové tyče se zkontroluje rovinnost a stav cév, provede se kontrola geometrie a stav těsnících ploch, servomotor se předá (vč. dopravy k výrobci a zpět na VD) k revizi a seřízení (odborná kontrola a kontrola momentových ochran) výrobci ZPA Pečky (nutno předem dojednat termín a cenu), který konkretizuje objem prací
· [bookmark: bookmark348]U mechanické dvoustupňové kuželočelní převodovky servomotoru bude provedena kontrola a výměna provozních náplní
· [bookmark: bookmark349]demontované hradící desky segmentového uzávěru - po očištění otryskáním se identifiuje poškození svarů, které budou opraveny, vč. kontroly plechů a celkové geometrie
· [bookmark: bookmark350]po očištění tlakovou vodou do 100 barů - kontrola stavu těsnícíh ploch
· [bookmark: bookmark351]vč. vypracování nálezové zprávy
· [bookmark: bookmark352]viz TZ"
7,500
6,000
1,000
14,500
[bookmark: bookmark353][bookmark: bookmark354][bookmark: bookmark355]KPL
[bookmark: bookmark356][bookmark: bookmark357][bookmark: bookmark358]KPL
[bookmark: bookmark359][bookmark: bookmark360][bookmark: bookmark361]KPL
[bookmark: bookmark362][bookmark: bookmark363][bookmark: bookmark364]1,000
[bookmark: bookmark365][bookmark: bookmark366][bookmark: bookmark367]1,000
[bookmark: bookmark368][bookmark: bookmark369][bookmark: bookmark370]1,000
[bookmark: bookmark371][bookmark: bookmark372][bookmark: bookmark373]59 319,45
[bookmark: bookmark374][bookmark: bookmark375][bookmark: bookmark376]39 546,31
[bookmark: bookmark377][bookmark: bookmark378][bookmark: bookmark379]75 137,91
[bookmark: bookmark380][bookmark: bookmark381][bookmark: bookmark382]213
[bookmark: bookmark383][bookmark: bookmark384][bookmark: bookmark385]549,97
[bookmark: bookmark386][bookmark: bookmark387][bookmark: bookmark388]59 319,45
[bookmark: bookmark389][bookmark: bookmark390][bookmark: bookmark391]39 546,31
[bookmark: bookmark392][bookmark: bookmark393][bookmark: bookmark394]75 137,91
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	4
	K
	AGR 01.3.4
	Montáž šoupat DN 400 vč. montážní vložky (1 ks) a DN 1000 vč. montážní vložky (2 ks), a hradící desky segmentového uzávěru (2 ks) vč. dalších komponentů, vč. ko
	KPL
	1,000
	39 546,30
	39 546,30

	
	PP
	
	Montáž šoupat DN 400 vč. montážní vložky (1 ks) a DN 1000 vč. montážní vložky (2 ks), a hradící desky segmentového uzávěru (2 ks) vč. dalších komponentů, vč. komplexních zkoušek
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- kompletní montáž šoupat, montážních vložek, hradících desek segmentového uzávěru vč. dalších komponentů, osazení pohonu a zpětného zapojení kabeláže
	
	
	
	

	
	P
	
	· hmotnost jednoho segmentu je 4,5 t
· vč. veškeré manipulace a dopravy z dílen zhotovitele
· vč. komplexních zkoušek - suché a mokré zkoušky
· viz TZ"
	
	
	
	

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	425,48

	5
	K
	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	1,015
	419,19
	425,48

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	
	VV
	A7
	1.015 "suť z otryskání, hmotnost dle TOV pol.789221512
	
	1,015
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CC-CZ:
Datum:	17. 3. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark395][bookmark: bookmark396][bookmark: bookmark397]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad Objekt:
[bookmark: bookmark398][bookmark: bookmark399][bookmark: bookmark400]VON - Vedlejší a ostatní náklady
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	432 636,50
Výše daně

	DPH základní
	432 636,50
	21,00%
	90 853,67

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	523 490,17
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[bookmark: bookmark401][bookmark: bookmark402][bookmark: bookmark403]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	17. 3. 2025

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	432 636,50

	A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby
	
	141 575,74

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	98 865,75

	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	49 828,33

	VRN4 - Inženýrská činnost
	
	126 548,16

	VRN7 - Provozní vlivy
	
	15 818,52
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Datum:	17. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark404][bookmark: bookmark405][bookmark: bookmark406]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad Objekt:
[bookmark: bookmark407][bookmark: bookmark408][bookmark: bookmark409]VON - Vedlejší a ostatní náklady Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:


Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
1
KPL
1,000
27 682,41
P
2
OST 2
KPL
1,000
46 664,63
46 664,63
P
3
K
R29121101
KPL
1,000
67 228,70
67 228,70
D
K PP
K PP
ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.
a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
· číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
· pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů po stavbě
· mobilní oplocení - 20 m
· dílenská a dodavatelská dokumentace - viz TZ
· dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).
· DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně
A 0
OST 1
Ostaní náklady spojené s realizací stavby ostatní náklady před zahájením stavby ostatní náklady před zahájením stavby
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
· náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
· náklady na zpracování Manipulačního řádu během stavby, který bude přeložen správci VD a vodoprávnímu úřadu
· zpracování technologických postupů a podrobného plánu kontrol provádění prací
· pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby
· vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby"
432 636,50
141 575,74
27 682,41
PČ Typ Kód Náklady soupisu celkem
PP
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem
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[bookmark: bookmark410][bookmark: bookmark411][bookmark: bookmark412]PČ Typ
[bookmark: bookmark413][bookmark: bookmark414][bookmark: bookmark415]Kód
[bookmark: bookmark416][bookmark: bookmark417][bookmark: bookmark418]Popis
[bookmark: bookmark419][bookmark: bookmark420][bookmark: bookmark421]MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu v rozsahu dle TZ odst. D.3.5.1"
D
[bookmark: bookmark422][bookmark: bookmark423][bookmark: bookmark424]K
PP
[bookmark: bookmark425][bookmark: bookmark426][bookmark: bookmark427]K
PP
D
[bookmark: bookmark428][bookmark: bookmark429][bookmark: bookmark430]K
PP
[bookmark: bookmark431][bookmark: bookmark432][bookmark: bookmark433]K
PP
[bookmark: bookmark434][bookmark: bookmark435][bookmark: bookmark436]K
PP
[bookmark: bookmark437][bookmark: bookmark438][bookmark: bookmark439]K
PP
[bookmark: bookmark440][bookmark: bookmark441][bookmark: bookmark442]VRN1
[bookmark: bookmark443][bookmark: bookmark444][bookmark: bookmark445]01210300
[bookmark: bookmark446][bookmark: bookmark447][bookmark: bookmark448]VRN1
[bookmark: bookmark449][bookmark: bookmark450][bookmark: bookmark451]VRN3
[bookmark: bookmark452][bookmark: bookmark453][bookmark: bookmark454]032103001
[bookmark: bookmark455][bookmark: bookmark456][bookmark: bookmark457]034103000
[bookmark: bookmark458][bookmark: bookmark459][bookmark: bookmark460]034403000
[bookmark: bookmark461][bookmark: bookmark462][bookmark: bookmark463]034503000
[bookmark: bookmark464][bookmark: bookmark465][bookmark: bookmark466]Průzkumné, geodetické a projektové práce
[bookmark: bookmark467][bookmark: bookmark468][bookmark: bookmark469]Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení
[bookmark: bookmark470][bookmark: bookmark471][bookmark: bookmark472]Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark473]zaměření skutečného stavu po provedení stavby
· [bookmark: bookmark474]zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD"
[bookmark: bookmark475][bookmark: bookmark476][bookmark: bookmark477]Zařízení staveniště
[bookmark: bookmark478][bookmark: bookmark479][bookmark: bookmark480]Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark481]1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,
5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60:
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex ""82"", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů
Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks "
[bookmark: bookmark482][bookmark: bookmark483][bookmark: bookmark484]Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark485]nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"
[bookmark: bookmark486][bookmark: bookmark487][bookmark: bookmark488]Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
[bookmark: bookmark489][bookmark: bookmark490][bookmark: bookmark491]Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark492]podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum
· [bookmark: bookmark493]zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby
[bookmark: bookmark494][bookmark: bookmark495][bookmark: bookmark496]KPL
[bookmark: bookmark497][bookmark: bookmark498][bookmark: bookmark499]KPL
[bookmark: bookmark500][bookmark: bookmark501][bookmark: bookmark502]KPL
[bookmark: bookmark503][bookmark: bookmark504][bookmark: bookmark505]1,000
[bookmark: bookmark506][bookmark: bookmark507][bookmark: bookmark508]1,000
[bookmark: bookmark509][bookmark: bookmark510][bookmark: bookmark511]1,000
[bookmark: bookmark512][bookmark: bookmark513][bookmark: bookmark514]47 455,56
[bookmark: bookmark515][bookmark: bookmark516][bookmark: bookmark517]51 410,19
[bookmark: bookmark518][bookmark: bookmark519][bookmark: bookmark520]15 818,52
[bookmark: bookmark521][bookmark: bookmark522][bookmark: bookmark523]98 865,75
[bookmark: bookmark524][bookmark: bookmark525][bookmark: bookmark526]47 455,56
[bookmark: bookmark527][bookmark: bookmark528][bookmark: bookmark529]51 410,19
[bookmark: bookmark530][bookmark: bookmark531][bookmark: bookmark532]49 828,33
[bookmark: bookmark533][bookmark: bookmark534][bookmark: bookmark535]15 818,52
	KPL
	1,000
	7 909,26
	7 909,26

	KPL
	1,000
	5 931,94
	5 931,94

	KPL
	1,000
	2 768,24
	2 768,24
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	10
	K
	034703000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
	KPL
	1,000
	5 536,48
	5 536,48

	
	PP
	
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
	
	
	
	

	11
	K
	R 03000
	Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
	KPL
	1,000
	11 863,89
	11 863,89



PP
Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu
[bookmark: bookmark536][bookmark: bookmark537]12
D
[bookmark: bookmark538][bookmark: bookmark539][bookmark: bookmark540]K
PP
[bookmark: bookmark541][bookmark: bookmark542][bookmark: bookmark543]VRN4
[bookmark: bookmark544][bookmark: bookmark545][bookmark: bookmark546]045303000
[bookmark: bookmark547][bookmark: bookmark548][bookmark: bookmark549]Inženýrská činnost
[bookmark: bookmark550][bookmark: bookmark551][bookmark: bookmark552]Koordinační činnost
Koordinační činnost
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark553]inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
· [bookmark: bookmark554]zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP"
[bookmark: bookmark555][bookmark: bookmark556][bookmark: bookmark557]KPL
[bookmark: bookmark558][bookmark: bookmark559][bookmark: bookmark560]1,000
[bookmark: bookmark561][bookmark: bookmark562][bookmark: bookmark563]27 682,41
[bookmark: bookmark564][bookmark: bookmark565][bookmark: bookmark566]126 548,16
[bookmark: bookmark567][bookmark: bookmark568][bookmark: bookmark569]27 682,41
[bookmark: bookmark570][bookmark: bookmark571]13
[bookmark: bookmark572][bookmark: bookmark573][bookmark: bookmark574]K
PP
[bookmark: bookmark575][bookmark: bookmark576][bookmark: bookmark577]049002000
[bookmark: bookmark578][bookmark: bookmark579][bookmark: bookmark580]Ostatní inženýrská činnost
Ostatní inženýrská činnost
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark581]veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)
· [bookmark: bookmark582]DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO"
[bookmark: bookmark583][bookmark: bookmark584][bookmark: bookmark585]KPL
[bookmark: bookmark586][bookmark: bookmark587][bookmark: bookmark588]1,000
[bookmark: bookmark589][bookmark: bookmark590][bookmark: bookmark591]27 682,41
[bookmark: bookmark592][bookmark: bookmark593][bookmark: bookmark594]27 682,41
[bookmark: bookmark595][bookmark: bookmark596]14
[bookmark: bookmark597][bookmark: bookmark598][bookmark: bookmark599]K
PP
[bookmark: bookmark600][bookmark: bookmark601][bookmark: bookmark602]R0419030
[bookmark: bookmark603][bookmark: bookmark604][bookmark: bookmark605]Inženýrská činnost dozor jiné osoby
Inženýrská činnost dozor jiné osoby
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark606]geotechnický dozor během stavby - viz TZ
· [bookmark: bookmark607]biologický dozorr během stavby - viz TZ
· [bookmark: bookmark608]vč. zhotovení měřících bodů
· [bookmark: bookmark609]veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
[bookmark: bookmark610][bookmark: bookmark611][bookmark: bookmark612]KPL
[bookmark: bookmark613][bookmark: bookmark614][bookmark: bookmark615]1,000
[bookmark: bookmark616][bookmark: bookmark617][bookmark: bookmark618]43 500,93
[bookmark: bookmark619][bookmark: bookmark620][bookmark: bookmark621]43 500,93
[bookmark: bookmark622][bookmark: bookmark623]15
[bookmark: bookmark624][bookmark: bookmark625][bookmark: bookmark626]K
PP
[bookmark: bookmark627][bookmark: bookmark628][bookmark: bookmark629]R04319400
[bookmark: bookmark630][bookmark: bookmark631][bookmark: bookmark632]Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření, zkoušky
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření, zkoušky Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark633]zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3
· [bookmark: bookmark634]NDT zkoušky svarů dle ČSN EN ISO 17635: VT+PT
· [bookmark: bookmark635]rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry
· [bookmark: bookmark636]odtrhová zkouška přilnavosti nátěrů bude provedena autorizovanou organizací v souladu s ČSN EN ISO 4624 min 8 MPa"
[bookmark: bookmark637][bookmark: bookmark638][bookmark: bookmark639]KPL
[bookmark: bookmark640][bookmark: bookmark641][bookmark: bookmark642]1,000
[bookmark: bookmark643][bookmark: bookmark644][bookmark: bookmark645]27 682,41
[bookmark: bookmark646][bookmark: bookmark647][bookmark: bookmark648]27 682,41
[bookmark: bookmark649][bookmark: bookmark650][bookmark: bookmark651]16
D
[bookmark: bookmark652][bookmark: bookmark653][bookmark: bookmark654]K
PP
[bookmark: bookmark655][bookmark: bookmark656][bookmark: bookmark657]VRN7
[bookmark: bookmark658][bookmark: bookmark659][bookmark: bookmark660]R0756040
[bookmark: bookmark661][bookmark: bookmark662][bookmark: bookmark663]Provozní vlivy Ochranná pásma IS Ochranná pásma IS
[bookmark: bookmark664][bookmark: bookmark665][bookmark: bookmark666]KPL
[bookmark: bookmark667][bookmark: bookmark668][bookmark: bookmark669]1,000
[bookmark: bookmark670][bookmark: bookmark671][bookmark: bookmark672]15 818,52
[bookmark: bookmark673][bookmark: bookmark674][bookmark: bookmark675]15 818,52
[bookmark: bookmark676][bookmark: bookmark677][bookmark: bookmark678]15 818,52
[image: ]




























[bookmark: bookmark679][bookmark: bookmark680][bookmark: bookmark681][image: ]PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark682]náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS
P	- projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli
· [bookmark: bookmark683]veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
SEZNAM FIGUR
Kód:	302753
Stavba:	VD Stráž pod Ralskem – odstranění závad
Datum:	17. 3. 2025
	Kód
	Popis
	MJ	Výměra

	SO 01/ SO 01.1/
SO 01.1.1
	Obnova opevnění návodního svahu
	

	A1
	A1
	37,000

	A1
	37.0 "D.2 smýcení drobných náletových dřevin (PF 20 - PF 21)
	37,000

	A10
	A10
	155,067

	A10
	1033.78*0.15 "Ohumusování 155.067 osetí tl. 150 mm (svah); plocha * tl.
	155,067

	A11
	A11
	238,790

	A11
	238.79 "nakládání na mezideponii
	238,790

	A12
	A12
	344,826

	A12
	0.3*1149.42 "F.4 tab vv SO 01.1.1 kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm - přetříděný původní kámen (30%); nakládání na mezideponii
	344,826

	A13
	A13
	238,790

	A13
	238.79 "F.4 tab vv SO 01.1.1 zpětný zásyp v tělese hráze
	238,790

	A14
	A14
	42,900

	A14
	42.90 "F.4 tab vv SO 01.1.1 Ohumusování tl. 0.15 m 42.9 osetí (rovina)
	42,900

	A16
	A16
	1 033,780

	A16
	1033.78 "F.4 tab vv SO 01.1.1 Ohumusování tl. 0.15 m 1033.78 osetí
	1 033,780

	A18
	A18
	42,900

	A18
	42.9 "Ohumusování 42.9 osetí tl. 150 mm
	42,900

	A19
	A19
	1 033,780

	A19
	1033.78 "Ohumusování 1033.78 osetí tl. 150 mm
	1 033,780

	A2
	A2
	344,826

	A2
	0.3*1149.42 "F.4 tab vv SO 01.1.1 kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm - přetříděný původní kámen (30%)
	344,826

	A20
	A20
	279,121

	A20
	1033.78*0.15*1.8 "Ohumusování 279.121 osetí tl. 150 mm (svah); plocha * tl. * obj. hmotnost
	279,121

	A21
	A21
	3 447,150

	A21
	3447.15 "F.4 tab vv SO 01.1.1 svahování (960.313)
	3 447,150

	A22
	A22
	37,000

	A22
	37.0 "D.2 smýcení drobných náletových dřevin (PF 20 - PF 21)
	37,000

	A23
	A23
	960,313
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	A23
	960.313
	960,313

	A24
	A24
	560,470

	A24
	560.47 "F.4 tab vv SO 01.1.1 zhutnění základové spáry
	560,470

	A25
	A25
	59,332

	A25
	593.32*0.1 "F.4 tab vv SO 01.1 Filtrační podsyp štěrk fr. 8-32 mm tl. 100 mm; plocha * tl.
	59,332

	A26
	A26
	1,000

	A26
	1.0 "D.2 Dozdění rozvolněných částí z LK na MC
	1,000

	A27
	A27
	147,830

	A27
	147.83 "F.4 tab vv SO 01.1.1 stabilizační pata z betonu C30/37 CX4 XF3 XA1
	147,830

	A28
	A28
	528,900

	A28
	528.90 "F.4 tab vv SO 01.1.1 stabilizační pata z betonu - bednění
	528,900

	A3
	A3
	13,580

	A3
	13.58 "F.4 tab vv SO 01.1.1 bourání dlažby - ručně
	13,580

	A30
	A30
	804,594

	A30
	0.7*1149.42 "F.4 tab vv SO 01.1.1 kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm - nový kámen (70%)
	804,594

	A31
	A31
	344,826

	A31
	0.3*1149.42 "F.4 tab vv SO 01.1.1 kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm - přetříděný původní kámen (30%)
	344,826

	A32
	A32
	545,613

	A32
	1.25*436.49 "F.4 tab vv SO 01.1.1 Filtrační vrstva min. tl. 250 mm - štěrk fr. 4-8 mm - navýšení o 25% z důvodů provádění
	545,613

	A33
	A33
	135,170

	A33
	135.17 "F.4 tab vv SO 01.1.1 zához štěrkovitým materiálem
	135,170

	A34
	A34
	6,440

	A34
	6.44 "F.4 SO 01.1.1 Stabilizační pata z betonu - dilatační spára - XPS tl. 20 mm
	6,440

	A35
	A35
	29,540

	A35
	29.54 "F.4 SO 01.1.1 Stabilizační pata z betonu - dilatační spára - trvale pružný tmel
	29,540

	A36
	A36
	0,800

	A36
	0.80 "D.2 pracovní spára mezi ŽB křídlem 0.8 patou DB P1 - bentonit
	0,800

	A37
	A37
	13,580

	A37
	13.58 "F.4 tab vv SO 01.1.1 bourání dlažby - ručně
	13,580

	A38
	A38
	571,930

	A38
	571.93 "F.4 tab vv SO 01.1.1 bourání dlažby
	571,930

	A39
	A39
	7,300

	A39
	7.30 "F.4 tab vv SO 01.1.1 odbourání lože dlažby - ručně
	7,300

	A4
	A4
	777,630
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Kód
Popis
MJ
Výměra
A4	777.63 "F.4 tab vv SO 01.1.1 960.313	777,630
	A40
	A40
	291,290

	A40
	291.29 "F.4 tab vv SO 01.1.1 odbourání lože dlažby
	291,290

	A42
	A42
	39,382

	A42
	13.58*2.9 "bourání dlažby dlažby - ručně; ; obj. hmotnost * objem
	39,382

	A5
	A5
	112,030

	A5
	112.03 "F.4 tab vv SO 01.1 960.313 v kamenné/štěrkové části dna
	112,030

	A6
	A6
	1 251,690

	A6
	1251.69 "F.4 tab vv SO 01.1 trojrozměrná georohož
	1 251,690

	A8
	A8
	477,580

	A8
	2*238.79 "odvoz na mezideponii 477.58 zpět
	477,580

	A9
	A9
	689,652

	A9
	2*(0.3*1149.42) "F.4 tab vv SO 01.1.1 kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm - přetříděný původní kámen (30%); odvoz na mezideponii 689.652 zpět
	689,652

	B10
	B10
	6,435

	B10
	42.9*0.15 "Ohumusování 155.067 osetí tl. 150 mm (rovina); plocha * tl.
	6,435

	B12
	B12
	344,826

	B12
	"Mezisoučet: "344.826
	344,826

	B13
	B13
	238,790

	B13
	"Celkem: "238.79
	238,790

	B14
	B14
	42,900

	B14
	"Celkem: "42.9
	42,900

	B16
	B16
	1 033,780

	B16
	"Celkem: "1033.78
	1 033,780

	B2
	B2
	344,826

	B2
	"Mezisoučet: "344.826
	344,826

	B20
	B20
	11,583

	B20
	42.9*0.15*1.8 "Ohumusování 279.121 osetí tl. 150 mm (rovina); plocha * tl. * obj. hmotnost
	11,583

	B21
	B21
	3 447,150

	B21
	"Celkem: "3447.15
	3 447,150

	B23
	B23
	-238,790

	B23
	-238.79
	-238,790

	B24
	B24
	560,470

	B24
	"Celkem: "560.47
	560,470

	B25
	B25
	59,332
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Kód
Popis
MJ
Výměra
B25	"Celkem: "59.332	59,332
	B27
	B27
	147,830

	B27
	"Celkem: "147.83
	147,830

	B28
	B28
	8,280

	B28
	8.28 "F.4 SO 01.1.1 Stabilizační pata z betonu - dilatační spára - bednění
	8,280

	B3
	B3
	571,930

	B3
	571.93 "F.4 tab vv SO 01.1.1 bourání dlažby
	571,930

	B32
	B32
	362,800

	B32
	1.25*290.24 "F.4 tab vv SO 01.1.1 Filtrační vrstva min. tl. 250 mm - štěrk fr. 8-32 mm - navýšení o 25% z důvodů provádění
	362,800

	B34
	B34
	6,440

	B34
	"Celkem: "6.44
	6,440

	B35
	B35
	29,540

	B35
	"Celkem: "29.54
	29,540

	B36
	B36
	0,800

	B36
	"Celkem: "0.8
	0,800

	B37
	B37
	1,000

	B37
	1.0 "D.2 Dozdění rozvolněných částí z LK na MC - rozebrání
	1,000

	B38
	B38
	571,930

	B38
	"Celkem: "571.93
	571,930

	B39
	B39
	7,300

	B39
	"Celkem: "7.3
	7,300

	B4
	B4
	1,000

	B4
	1 "D.1 TZ -těžení sedimentu před vtokem do spodních výpustí
	1,000

	B42
	B42
	1 658,597

	B42
	1658.597 "bourání dlažby dlažby; hmotnost dle TOV pol.966025112
	1 658,597

	B5
	B5
	112,030

	B5
	"Celkem: "112.03
	112,030

	B9
	B9
	689,652

	B9
	"Mezisoučet: "689.652
	689,652

	C10
	C10
	161,502

	C10
	"Celkem: "155.067+6.435
	161,502

	C12
	C12
	135,170

	C12
	135.17 "F.4 tab vv SO 01.1.1 zához štěrkovitým materiálem; nakládání na mezideponii
	135,170

	C2
	C2
	1,000
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Kód
Popis
MJ
Výměra
C2	1.0 "D.2 Dozdění rozvolněných částí z LK na MC - očištění kamene	1,000
	C20
	C20
	290,704

	C20
	"Celkem: "279.121+11.583
	290,704

	C23
	C23
	721,523

	C23
	"Celkem: "960.313+-238.79
	721,523

	C28
	C28
	537,180

	C28
	"Mezisoučet: "528.9+8.28
	537,180

	C3
	C3
	585,510

	C3
	"Celkem: "13.58+571.93
	585,510

	C32
	C32
	908,413

	C32
	"Celkem: "545.613+362.8
	908,413

	C37
	C37
	14,580

	C37
	"Celkem: "13.58+1
	14,580

	C4
	C4
	778,630

	C4
	"Mezisoučet: "777.63+1
	778,630

	C42
	C42
	1 697,979

	C42
	"Mezisoučet: "39.382+1658.597
	1 697,979

	C9
	C9
	112,030

	C9
	112.03 "F.4 tab vv SO 01.1.1 960.313 v kamenné/štěrkové části dna; odvoz na mezideponii
	112,030

	D12
	D12
	135,170

	D12
	"Mezisoučet: "135.17
	135,170

	D2
	D2
	23,140

	D2
	23.14 "F.4 tab vv SO 01.1.1 zához štěrkovitým materiálem - doplnění kamene z bourané dlažby
	23,140

	D28
	D28
	537,180

	D28
	"Celkem: "528.9+8.28
	537,180

	D4
	D4
	109,123

	D4
	0.2*(1.25*436.49) "F.4 tab vv SO 01.1.1 Filtr. vrstva min. tl. 250 mm - štěrk fr. 4-8 mm - navýšení o 25% z 109.123ůvodů provádění; odstranění přebyt.
	109,123

	D42
	D42
	-999,995

	D42
	-(0.3*1149.42)*2.9 "kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm - přetříděný původní kámen (30%); obj. hmotnost * objem
	-999,995

	D9
	D9
	23,140

	D9
	23.14 "F.4 tab vv SO 01.1.1 zához štěrkovitým materiálem - doplnění kamene z bourané dlažby; odvoz na mezideponii
	23,140

	E12
	E12
	479,996

	E12
	"Celkem: "344.826+135.17
	479,996

	E2
	E2
	368,966



[image: ][image: ]


























Kód
Popis
MJ
Výměra
	E2
	"Celkem: "344.826+1+23.14
	368,966

	E4
	E4
	72,560

	E4
	0.2*(1.25*290.24) "F.4 tab vv SO 01.1.1 Filtr. vrstva min. tl. 100 777.63 250 mm-štěrk fr. 8-32 mm-navýšení o 25% z 109.123ůvodů provádění;odstranění
	72,560

	E42
	E42
	-67,106

	E42
	-23.14*2.9 "zához štěrkovitým materiálem - doplnění kamene z bourané dlažby; obj. hmotnost * objem
	-67,106

	E9
	E9
	135,170

	E9
	135.17 "F.4 tab vv SO 01.1.1 zához štěrkovitým materiálem; odvoz z mezideponie
	135,170

	F4
	F4
	181,683

	F4
	"Mezisoučet: "109.123+72.56
	181,683

	F42
	F42
	-1 067,101

	F42
	"Mezisoučet: "-999.995+-67.106
	-1 067,101

	F9
	F9
	270,340

	F9
	"Mezisoučet: "112.03+23.14+135.17
	270,340

	G4
	G4
	960,313

	G4
	"Celkem: "777.63+1+109.123+72.56
	960,313

	G42
	G42
	16,060

	G42
	16.060 "odbourání lože dlažby - ručně; hmotnost dle TOV pol.966041111
	16,060

	G9
	G9
	959,992

	G9
	"Celkem: "689.652+112.03+23.14+135.17
	959,992

	H42
	H42
	1,188

	H42
	1.188 "odbourání betonového prahu; hmotnost dle TOV pol.966045111
	1,188

	I42
	I42
	640,383

	I42
	640.383 "odbourání lože dlažby; hmotnost dle TOV pol.R9660451
	640,383

	J42
	J42
	657,631

	J42
	"Mezisoučet: "16.06+1.188+640.383
	657,631

	K42
	K42
	1 288,509

	K42
	"Celkem: "39.382+1658.597+-999.995+-67.106+16.06+1.188+640.383
	1 288,509

	SO 01/ SO 01.1/
SO 01.1.2
	Sjezdová komunikace
	

	A1
	A1
	3,400

	A1
	3.40 "F.4 SO 01.1 sjezd - rozebrání betonové dlažby tl. 80 mm
	3,400

	A10
	A10
	0,700

	A10
	0.70 "F.4 tab vv SO 01.1.2 zpětný zásyp v tělese hráze
	0,700

	A11
	A11
	10,710

	A11
	10.71 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - zásyp rýhy - ŠD 0-32
	10,710
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A13
	
	A13
	
	7,000

	A13
	
	7.0 "F.4 tab vv SO 01.1.2 Ohumusování tl. 0.15 m 7 osetí
	
	7,000

	A15
	
	A15
	
	7,000

	A15
	
	7 "Ohumusování 7 osetí tl. 150 mm
	
	7,000

	A16
	
	A16
	
	1,890

	A16
	
	7*0.15*1.8 "Ohumusování 1.89 osetí tl. 150 mm; plocha * tl. * obj. hmotnost
	
	1,890

	A17
	
	A17
	
	52,000

	A17
	
	52.00 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - úprava pláně vč. hutnění
	
	52,000

	A18
	
	A18
	
	124,930

	A18
	
	124.93 "F.4 tab vv SO 01.1.2 svahování (54.56)
	
	124,930

	A19
	
	A19
	
	54,560

	A19
	
	54.56
	
	54,560

	A2
	
	A2
	
	37,572

	A2
	
	0.3*125.24 "F.4 SO 01.1 sjezd - kamenná dlažba tl. 300 mm - přetříděný původní kámen (30%)
	
	37,572

	A20
	
	A20
	
	52,000

	A20
	
	52.00 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - ŽB silniční panel 2x1,5x0,215 m
	
	52,000

	A21
	
	A21
	
	17,000

	A21
	
	17 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - ŽB silniční panel 2x1,5x0,215 m
	
	17,000

	A22
	
	A22
	
	42,220

	A22
	
	42.22 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - zhutnění základové spáry
	
	42,220

	A23
	
	A23
	
	23,240

	A23
	
	23.24 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - ŽB práh, beton C30/37 XC4 XF3 XA1
	
	23,240

	A24
	
	A24
	
	96,160

	A24
	
	96.16 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - ŽB práh - bednění
	
	96,160

	A26
	
	A26
	
	1,025

	A26
	
	1024.9/1000 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - ŽB práh - výztuž
	
	1,025

	A27
	
	A27
	
	42,220

	A27
	
	42.22 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - podkladní beton prahu C12/15 X0 tl. 100 mm
	
	42,220

	A28
	
	A28
	
	125,240

	A28
	
	125.24 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - kamenná dlažba tl. 300 mm -betonové lože tl. 200 mm C20/25 XF3 - S1
	
	125,240

	A29
	
	A29
	
	14,470

	A29
	
	14.47 "F.4 tab vv SO 01.1.2 Filtrační vrstva min. tl. 100 - štěrk fr. 8-32 mm
	
	14,470

	A3
	
	A3
	
	55,890

	A3
	
	55.89 "F.4 tab vv SO 01.1.2 bourání dlažby
	
	55,890
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	Kód
	Popis
	MJ	Výměra

	A30
	
	A30
	87,668

	A30
	
	0.7*125.24 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - kamenná dlažba tl. 300 mm - nový kámen (70%)
	87,668

	A31
	
	A31
	37,572

	A31
	
	0.3*125.24 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - kamenná dlažba tl. 300 mm - - přetříděný původní kámen (30%)
	37,572

	A32
	
	A32
	3,400

	A32
	
	3.40 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - obnova betonové dlažby tl. 80 mm (původní dlažba) - ŠD 0-32 tl. 150 mm
	3,400

	A33
	
	A33
	52,000

	A33
	
	52.00 "F.4 SO 01.1 sjezd.2 - ŠD 0-32 tl. 200 mm
	52,000

	A34
	
	A34
	3,400

	A34
	
	3.40 "F.4 SO 01.1 sjezd.2 - obnova betonové dlažby tl. 80 mm (původní dlažba)
	3,400

	A35
	
	A35
	3,200

	A35
	
	3.20 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - ŽP prahy - dilatační spára - XPS 20 mm
	3,200

	A36
	
	A36
	16,800

	A36
	
	16.80 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - ŽP prahy - dilatační spára - trvale pružný tmel
	16,800

	A37
	
	A37
	0,800

	A37
	
	0.80 "F.4 SO 01.1.1 sjezd - ŽP prahy - pracovní spára - bentonit
	0,800

	A38
	
	A38
	55,890

	A38
	
	55.89 "F.4 tab vv SO 01.1.2 bourání dlažby
	55,890

	A39
	
	A39
	25,210

	A39
	
	25.21 "F.4 tab vv SO 01.1.2 odbourání lože dlažby
	25,210

	A4
	
	A4
	54,560

	A4
	
	54.56 "F.4 tab vv SO 01.1.2 54.56
	54,560

	A40
	
	A40
	0,540

	A40
	
	0.54 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - bourání betonového prahu
	0,540

	A42
	
	A42
	162,081

	A42
	
	162.081 "bourání dlažby dlažby; hmotnost dle TOV pol.966025112
	162,081

	A5
	
	A5
	1,400

	A5
	
	2*0.7 "odvoz na mezideponii 1.4 zpět
	1,400

	A6
	
	A6
	75,144

	A6
	
	2*(0.3*125.24) "F.4 SO 01.1.2 sjezd - kamenná dlažba tl. 300 mm - přetříděný původní kámen (30%); odvoz na mezideponii 75.144 zpět
	75,144

	A7
	
	A7
	1,050

	A7
	
	7*0.15 "Ohumusování 1.05 osetí tl. 150 mm; plocha * tl.
	1,050

	A8
	
	A8
	0,700

	A8
	
	0.7 "nakládání na mezideponii
	0,700
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A9
	
	A9
	
	37,572

	A9
	
	0.3*125.24 "F.4 SO 01.1.2 sjezd - kamenná dlažba tl. 300 mm - přetříděný původní kámen (30%); nakládání na mezideponii
	
	37,572

	B10
	
	B10
	
	0,700

	B10
	
	"Celkem: "0.7
	
	0,700

	B13
	
	B13
	
	7,000

	B13
	
	"Celkem: "7
	
	7,000

	B18
	
	B18
	
	124,930

	B18
	
	"Celkem: "124.93
	
	124,930

	B19
	
	B19
	
	-0,700

	B19
	
	-0.7
	
	-0,700

	B2
	
	B2
	
	37,572

	B2
	
	"Celkem: "37.572
	
	37,572

	B22
	
	B22
	
	42,220

	B22
	
	"Celkem: "42.22
	
	42,220

	B24
	
	B24
	
	96,160

	B24
	
	"Celkem: "96.16
	
	96,160

	B27
	
	B27
	
	42,220

	B27
	
	"Celkem: "42.22
	
	42,220

	B29
	
	B29
	
	14,470

	B29
	
	"Celkem: "14.47
	
	14,470

	B3
	
	B3
	
	55,890

	B3
	
	"Celkem: "55.89
	
	55,890

	B35
	
	B35
	
	3,200

	B35
	
	"Celkem: "3.2
	
	3,200

	B36
	
	B36
	
	16,800

	B36
	
	"Celkem: "16.8
	
	16,800

	B37
	
	B37
	
	0,800

	B37
	
	"Celkem: "0.8
	
	0,800

	B38
	
	B38
	
	55,890

	B38
	
	"Celkem: "55.89
	
	55,890

	B4
	
	B4
	
	54,560

	B4
	
	"Celkem: "54.56
	
	54,560

	B40
	
	B40
	
	0,540

	B40
	
	"Celkem: "0.54
	
	0,540
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B42
	B42
	
	162,081

	B42
	"Mezisoučet: "162.081
	
	162,081

	B6
	B6
	
	75,144

	B6
	"Mezisoučet: "75.144
	
	75,144

	B9
	B9
	
	37,572

	B9
	"Mezisoučet: "37.572
	
	37,572

	C19
	C19
	
	53,860

	C19
	"Celkem: "54.56+-0.7
	
	53,860

	C42
	C42
	
	-108,959

	C42
	-(0.3*125.24)*2.9 "sjezd - kamenná dlažba tl. 300 mm - - přetříděný původní kámen (30%); obj. hmotnost * objem
	
	-108,959

	C6
	C6
	
	75,144

	C6
	"Celkem: "75.144
	
	75,144

	C9
	C9
	
	37,572

	C9
	"Celkem: "37.572
	
	37,572

	D42
	D42
	
	-108,959

	D42
	"Mezisoučet: "-108.959
	
	-108,959

	E42
	E42
	
	1,188

	E42
	1.188 "odbourání betonového prahu; hmotnost dle TOV pol.966045111
	
	1,188

	F42
	F42
	
	55,462

	F42
	55.462 "odbourání lože dlažby; hmotnost dle TOV pol.R9660451
	
	55,462

	G42
	G42
	
	56,650

	G42
	"Mezisoučet: "1.188+55.462
	
	56,650

	H42
	H42
	
	109,772

	H42
	"Celkem: "162.081+-108.959+1.188+55.462
	
	109,772

	SO 01/ SO 01.1/
SO 01.1.3
	Sanační opatření na VD
	
	

	A1
	A1
	
	0,600

	A1
	0.6 "D.3.3 vybetonování původního tvaru rohu konstrukce šikmého čela (PB) C30/37 XC4, XF3, XA1
	
	0,600

	A10
	A10
	
	16,600

	A10
	2*8.3 "D.3.3 odstranění nefunkčního tmelu - spáry přelivných polí; počet * délka spáry
	
	16,600

	A11
	A11
	
	3,000

	A11
	3.0 "D.3.3 ŽB křídlo - obnova krytí spáry (LB+PB) - vysekání/přiznání spáry
	
	3,000

	A12
	A12
	
	0,500

	A12
	0.5*1.0 "D.3.3 odbourání rozvolněného rohu konstrukce šikmého čela (PB) - očištění odbouraného křídla
	
	0,500

	A13
	A13
	
	0,150
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	A13
	3.0*0.05 "D.3.3 ŽB křídlo - obnova krytí spáry (LB+PB)- hrubá reprofilační malta R4; délka spáry * šířka spáry
	0,150

	A15
	A15
	0,200

	A15
	2*0.1 "D.3.3 doplnění výztuž 2 ks roxorů pr. 12 mm, dl. 0,25 m (šikmé čelo PB); 2 ks * délka vrtu
	0,200

	A18
	A18
	1,500

	A18
	1.50 "odbourání rozvolněného rohu konstrukce šikmého čela (PB); hmotnost dle TOV pol.966051211
	1,500

	A2
	A2
	1,000

	A2
	1*1 "D.3.3 vybetonování původního tvaru rohu konstrukce šikmého čela (PB) - bednění
	1,000

	A4
	A4
	42,000

	A4
	42.0 "D.3.3 ošetření lícových ploch ŽB křídel (PB+LB)
	42,000

	A5
	A5
	16,600

	A5
	2*8.3 "D.3.3 spáry přelivných polí - trvale pružný tmel; počet * délka spáry
	16,600

	A6
	A6
	42,000

	A6
	42.0 "D.3 řez C oprava lícových ploch ŽB křídel (PB+LB) - lešení
	42,000

	A9
	A9
	0,600

	A9
	0.6 "D.3.3 odbourání rozvolněného rohu konstrukce šikmého čela (PB)
	0,600

	B1
	B1
	0,600

	B1
	"Celkem: "0.6
	0,600

	B11
	B11
	3,000

	B11
	"Celkem: "3
	3,000

	B12
	B12
	42,000

	B12
	42.0 "D.3.3 očištění lícových ploch ŽB křídel (PB+LB)
	42,000

	B18
	B18
	0,133

	B18
	0.133 "odstranění nefunkčního tmelu - spáry přelivných polí; hmotnost dle TOV pol.974029132
	0,133

	B2
	B2
	1,000

	B2
	"Celkem: "1
	1,000

	B5
	B5
	3,000

	B5
	3.0 "D.3.3 ŽB křídlo - obnova krytí spáry (LB+PB) - trvale pružný tmel
	3,000

	C12
	C12
	42,500

	C12
	"Celkem: "0.5+42
	42,500

	C18
	C18
	0,024

	C18
	0.024 "ŽB křídlo - obnova krytí spáry (LB+PB) - vysekání/přiznání spáry; hmotnost dle TOV pol.R9740491
	0,024

	C5
	C5
	19,600

	C5
	"Celkem: "16.6+3
	19,600

	D18
	D18
	1,657
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	D18
	"Celkem: "1.5+0.133+0.024
	1,657

	SO 01/ SO 01.2/
SO 01.2.1
	Nátěry PKO návodní (in-situ)
	

	A1
	A1
	2,000

	A1
	2.0 "D.3 řez D - Drážky DN 1000 (4ks)
	2,000

	A2
	A2
	2,000

	A2
	2.0 "D.3 řez D - Drážky DN 1000 (4ks)
	2,000

	A4
	A4
	0,106

	A4
	0.106 "suť z otryskání, hmotnost dle TOV pol.789223512
	0,106

	B1
	B1
	3,600

	B1
	3.6 "D.3 řez D - Drážky DN 400 (4ks)
	3,600

	B2
	B2
	3,600

	B2
	3.6 "D.3 řez D - Drážky DN 400 (4ks)
	3,600

	C1
	C1
	5,600

	C1
	"Celkem: "2+3.6
	5,600

	C2
	C2
	5,600

	C2
	"Celkem: "2+3.6
	5,600

	SO 01/ SO 01.2/
SO 01.2.2
	Nátěry PKO návodní (ex-situ)
	

	A1
	A1
	80,000

	A1
	2*40.0 "D.3 řez D - Česle DN 1000 - rozměr 2,4x2,1 m (2ks); 2 * povrch
	80,000

	A2
	A2
	40,000

	A2
	40.0 "D.3 řez D - Česle DN 1000 - rozměr 2,4x2,1 m (2ks)
	40,000

	A4
	A4
	3,640

	A4
	3.640 "suť z otryskání, hmotnost dle TOV pol.789221512
	3,640

	B1
	B1
	24,000

	B1
	2*12.0 "D.3 řez D - Česle DN 400 - rozměr 0,6x0,9 m (3ks); 2 * povrch
	24,000

	B2
	B2
	12,000

	B2
	12.0 "D.3 řez D - Česle DN 400 - rozměr 0,6x0,9 m (3ks)
	12,000

	C1
	C1
	104,000

	C1
	"Celkem: "80+24
	104,000

	C2
	C2
	52,000

	C2
	"Celkem: "40+12
	52,000

	SO 01/ SO 01.3/
SO 01.3.1
	Nátěry PKO povodní (in-situ)
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A1
	A1
	
	2,500

	A1
	2.5 "D.3 řez D - Těleso zabudovaného uzávěru (2 ks)
	
	2,500

	A2
	A2
	
	3,000

	A2
	3.0 "D.3 řez D - vnější části potrubí DN1000 (2 ks)
	
	3,000

	A3
	A3
	
	2,500

	A3
	2.5 "D.3 řez D - Těleso zabudovaného uzávěru (2 ks)
	
	2,500

	A4
	A4
	
	3,000

	A4
	3.0 "D.3 řez D - vnější části potrubí DN1000 (2 ks)
	
	3,000

	A5
	A5
	
	0,088

	A5
	0.088 "suť z otryskání, hmotnost dle TOV pol.789221512
	
	0,088

	B2
	B2
	
	2,000

	B2
	2.0 "D.3 řez D - vnější části potrubí DN400 (1 ks)
	
	2,000

	B4
	B4
	
	2,000

	B4
	2.0 "D.3 řez D - vnější části potrubí DN400 (1 ks)
	
	2,000

	B5
	B5
	
	0,080

	B5
	0.080 "suť z otryskání, hmotnost dle TOV pol.789234512
	
	0,080

	C2
	C2
	
	5,000

	C2
	"Celkem: "3+2
	
	5,000

	C4
	C4
	
	5,000

	C4
	"Celkem: "3+2
	
	5,000

	C5
	C5
	
	0,168

	C5
	"Celkem: "0.088+0.08
	
	0,168

	SO 01/ SO 01.3/
SO 01.3.2
	Nátěry PKO povodní (ex-situ)
	
	

	A1
	A1
	
	15,000

	A1
	2*7.5 "D.3 řez D - Hradící deska + přitlač. rám (2 ks); 2 * povrch
	
	15,000

	A2
	A2
	
	7,500

	A2
	7.5 "D.3 řez D - Hradící deska + přitlač. rám (2 ks); 2 * povrch
	
	7,500

	A7
	A7
	
	1,015

	A7
	1.015 "suť z otryskání, hmotnost dle TOV pol.789221512
	
	1,015

	B1
	B1
	
	12,000

	B1
	2*6.0 "D.3 řez D - Šoupě DN 1000 + montážní vložka (2 ks); 2 * povrch
	
	12,000

	B2
	B2
	
	6,000

	B2
	6.0 "D.3 řez D - Šoupě DN 1000 + montážní vložka (2 ks)
	
	6,000

	C1
	C1
	
	2,000
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C1	2*1.0 "D.3 řez D - Šoupě DN 400 + montážní vložka (1 ks); 2 * povrch	2,000
C2	C2	1,000
C2	1.0 "D.3 řez D - Šoupě DN 400 + montážní vložka (1 ks)	1,000
D1	D1	29,000
D1	"Celkem: "15+12+2	29,000
D2	D2	14,500
D2	"Celkem: "7.5+6+1	14,500
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
· sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
· sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

	Kód
	Kód položky

	Popis
	Zkrácený popis položky

	MJ
	Měrná jednotka položky

	Množství
	Množství v měrné jednotce

	J.cena
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

	Cena celkem
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy
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Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Účastník
	N
	Účastník veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	



	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
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Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Max. počet znaků
120
20 + 120
20 + 120
15
15
20
20
50
50
50
50
255
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ

	atributu
	(A/N)
	
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double



	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
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Soupis prací
Datová věta
	Název
	Povinný
	Popis

	atributu
	(A/N)
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby

	Objekt
	A
	Kód a název objektu

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Účastník
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu

	Typ
	A
	Typ položky soupisu

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky

	Množství
	A
	Množství položky soupisu

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu

	fig
	N
	Rozpad figur

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu



	Typ věty eGSazbaDPH
	Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená
	Význam
Základní sazba DPH Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená

	eGTypZakazky
	STA
	Stavební objekt

	
	PRO
	Provozní soubor

	
	ING
	Inženýrský objekt

	
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	
	OST
	Ostatní náklady

	eGTypPolozky
	1
	Položka typu HSV

	
	2
	Položka typu PSV

	
	3
	Položka typu M

	
	4
	Položka typu OST



	Typ
	Max. počet znaků

	String
	120

	String
	20 + 120

	String
	20 + 120

	String
	50

	Date
	

	String
	50

	String
	50

	String
	50

	Long
	

	eGTypPolozky
	1

	String
	20

	String
	255

	String
	10

	Double
	

	Double
	

	Double
	

	String
	50

	Memo
	

	Memo
	

	Memo
	

	Text,Text,Double
	20, 150

	Text,Text,Double
	20, 150

	eGSazbaDPH
	

	Double
	

	Double
	

	Double
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