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Smlouva o dílo
uzavřená ve smyslu ustanovení $ 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) (dále jen „smlouva“).

L Smluvní strany:

1.1 Objednatel:
Název: Město Hustopeče
Statutární orgán: PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města Hustopeče
Sídlo: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
IČO: 002 83 193
DIČ: CZ00283193
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1382158309/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

E-m
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

E-
(dále jen „objednatel “)

1.2 Zhotovitel:
Název: H a St, spol. s r.o.
Statutární orgán: Roman Stehlík, jednatel
Sídlo: Havlíčkova 540/28, 693 01 Hustopeče
IČO: 253 25 043
DIČ: CZ25325043
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 25528
Bankovní ústav: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2102955667/2700
Osoby oprávněné jednat:
a) ve věcech smluvních: p. Roman Stehlík, tel.: 731441080, email: hast)hast.cz

b) ve věcech technických: p. Roman Stehlík, tel.: 731441080, email: hast()hast.cz
(dále jen „zhotovitel “)

(dále společně jen „smluvní strany)

I. Předmět smlouvy
1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné
zakázce na stavební práce nazvané „Hustopeče — ul. Akátová, park — ČÁST 1“, realizovaného
objednatelem, jakožto zadavatelem, podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), v němž zhotovitel předložil nejvýhodnější
nabídku. :
2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a
včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít
a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu.
3 Dílem je novostavba parkové plochy uprostřed nově vzniklé zástavby rodinných domů u
Křížového vrchu ve městě Hustopeče v rozsahu a kvalitě stanovené projektovou dokumentací:
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„Hustopeče — ul. Akátová, park“, kterou vypracoval autorizovaný projektant Ing. Bořek Zvědělík,
Školní 1793/13, 690 03 Břeclav, IČ 09130578, v květnu 2023 (dále jen „PD“).
4. Dílo je podrobně specifikováno v PD a položkovém rozpočtu (příloha č. 1).
5. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou,
příslušnými právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními
normami, relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby.
6. Realizace této veřejné zakázky bude spolufinancována Evropskou unií v rámci
programu IROP (Integrovaný regionální operační program), priorita: Zelená infrastruktura
měst a obcí a ochrana obyvatelstva, 64. výzva, registrační číslo projektu:
CZ.06.02.02/00/22 064/0004356. Při plnění této smlouvy je tedy zhotovitel povinen dodržovat
i veškeré povinnosti vyplývající z dotačních podmínek či pravidel poskytovatele dotace, a to
i po ukončení smlouvy.
VŠ Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
8. Součástí předmětu plnění je:

« | Náklady na zařízení staveniště, kompletační činnost, veškeré vedlejší náklady stavby
« Vytištění vícetisků dokumentace (dokumentace bude předána v digit. verzi a 1x tištěné

pare), vypracování případných projekčních detailů nutných k realizaci stavby (dílenská
dokumentace, dokumentace výztuží apod.)

« Zajištění potřebných zkoušek dle platných norem, právních předpisů platných v době
výstavby, a požadavků vlastníků a správců jednotlivých inženýrských sítí.

« Certifikáty a atesty na použité materiály.
Zajištění el. energie a vody pro výstavbu.

« | Zajištění vytyčení (popřípadě dočasné odstavení z provozu, pokud je to nutné pro provedení
prací dle těchto podkladů) veškerých inženýrských sítí, zajištění kontroly těchto sítí před
záhozem a souhlasu se záhozem a kolaudací stavby — např. zápisem do stavebního deníku.

* Zajištění v průběhu výstavby odhalených inženýrských sítí proti poškození, v souladu
s vyjádřeními správců sítí.

* | Zajištění vytyčení stavby.
Likvidace všech vzniklých odpadů, suti a přebytečné zeminy v souladu s platnými zákony
na povolené skládce dle výběru zhotovitele (v nabídce bude uvedeno předpokládané místo
likvidace odpadů suti a přebytečné zeminy, doklady o uložení na skládku budou při předání
díla zhotovitelem předány objednateli)

* Uvedení staveniště do původního stavu a odstranění případných škod způsobených
zhotovitelem v průběhu výstavby.

« © Zabezpečení potřebného přechodného dopravního značení včetně projednání na DI policie
ČR a u správce komunikací a vyřízení rozhodnutí u odboru přestupků a silničního
hospodářství MěÚ Hustopeče na zvláštní užívání komunikace. ň

© © Dokumentace skutečného provedení 2x (2x tištěné pare + dig. verze), včetně potřebné
dokumentace pro kolaudaci stavby.

« Geodetické zaměření stavby ve formátu JVF pro DTM JmK, v podrobnostech dle
požadavku OUP MěÚ Hustopeče — 2x tištěné pare včetně digitální verze ve formátu PDF a
DGN.

* © Geometrický plán stavby
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© | Informování občanů a organizací dotčených výstavbou o zahájení stavby, omezení provozu
a příjezdu po dobu výstavby

« Pro zbudované propustné povrchy zhotovitel doloží technické listy výrobků s novými
typy materiálů, pro doložení splnění součinitele odtoku. Je vyžadováno, aby veškeré nově
vybudované propustné zpevněné povrchy měly součinitel odtoku srážkových povrchových
vod do 0,5. Doložení skutečného stavu hodnoty součinitele odtoku/stavu propustnosti
nového zpevněného povrchu je možné určit z technického listu výrobku nebo terénní
zkouškou. Více informací k terénní zkoušce zde: Metodická příručka — Dimenzování a
kontrola funkčnosti zpevněných propustných povrchů s retenčním | tělesem
https://opzp.cz/dokument/4023

9. Dílo musí být realizováno v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou
„Významně nepoškozovat“ (DNSH) v oblasti životního prostředí, ve smyslu nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2020/852. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze
dne 24. června 20211 stanovuje podmínku respektovat požadavky na udržitelný rozvoj. Objednatel
upozorňuje, že podle zásad DNSH je vyžadováno, aby stavební (a demoliční) odpad byl připraven
k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, případně zlikvidován
v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními a
demoličními odpady. Podmínka DNSH vyžaduje: Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a
demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících
materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím
2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k
jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny
odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se
stavebním a demoličním odpadem.
10. Pro plnění podmínek DNSH zhotovitel v nabídce doložil návrh řešení dodavatele na plnění
zásady DNSH o zajištění minimálně předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití.
Následně po ukončení realizace díla dle této smlouvy zhotovitel doloží dokumentaci
prokazující plnění zásad DNSH (příkladová tabulka Příloha č. 4 DNSH Vzor výpočtu — odpady).

II. Čas plnění
l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Termín zahájení realizace díla: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo
Termín dokončení realizace díla: 31.7.2025
Dílo se považuje za dokončené, je-li provedeno řádně a ve sjednaném rozsahu a je předáno mezi
zhotovitelem a objednatelem písemným protokolem.
2. Zhotovitel může dokončit dílo ještě před uplynutím sjednané lhůty (předčasné plnění není
porušením smlouvy).
3 Lhůta plnění díla může být prodloužena o dobu rovnající se době, po kterou stavební práce
na díle nemohly být prováděny dle technologických pravidel (např. technických norem apod.),
vlivem okolností nezávislých na vůli zhotovitele a nemajících původ v jeho činnosti (např. vyšší
moc, zejména klimatické podmínky) a v důsledku zastavení prací na díle nezávislým orgánem nebo
orgánem státní správy, případně zhotovitelem pro výskyt skutečností, které brání v plnění této
smlouvy a jejichž příčina není na straně zhotovitele; tyto skutečnosti budou zaznamenány ve
stavebním deníku, s uvedením důvodů, pro které nelze započít nebo pokračovat v pracích.
Přerušení lhůty plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke
smlouvě a o dobu trvání těchto překážek bude prodloužena lhůta pro dokončení díla.
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4. Postup prací je stanoven na základě harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 tétosmlouvy. : i
3 Místo plnění je specifikováno v projektové dokumentaci.

III. Cena díla
1. Za provedení díla v rozsahu dle čl. I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotovitelicenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platnémznění, stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, konečná a nepřekročitelná na základězávazného rozpočtu — cenové nabídky zhotovitele (nedilná součást smlouvy jako příloha č.1) akterá činí:
cena bez DPH 3 264 049,51,-Kč
DPH 21% 685 450,40,-Kč
celková cena včetně DPH 3.949 499.91- Kč
slovy: tři miliony devět set čtyřicet devět tisíc čtyři sta devadesát devět korun českých devadesátJedna haléřů vč. DPH.

DE Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;- V případě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo u prací souvisejících nebo navazujících na předmětdíla, ale nad jeho rámec, vyvolaných prováděním díla a odsouhlasených objednatelem.3 Cena díla již zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou, plněním, dokončením předmětutéto smlouvy ve sjednaném rozsahu, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu,zařízení staveniště, dokumentaci, režii zhotovitele a veškeré další náklady zhotovitele, které mohouvzniknout při provádění díla. Součásti díla Jsou i všechny ty práce a dodávky, které nejsou výslovněuvedeny v této smlouvě nebo v PD, ale přitom jsou nezbytné pro řádné provedení díla a zhotovitelJe mohl na základě svých odborných znalostí zjistit či předpokládat.
4. Součásti ceny díla je i provedení víceprací nutných k dokončení díla dle PD. Pokudzhotovitel prokáže, že náklady na vícepráce nutné k dokončení díla nejsou součástí nabídkovéceny, bude provedeno ocenění metodikou RTS cenami dle nabídky zhotovitele, pokud položkynejsou obsaženy v nabídce, potom položkami z ceníku RTS. Objednatel si vyhrazuje právo unových položek soupis prací posoudit formou průzkume trhu. Objednatelem odsouhlasená hodnotavíceprací nutných k dokončení díla bude pokladem k uzavření dodatku ke smlouvě. Jednání oceně a úhradě víceprací nutných k dokončení díla nemají vliv na termín dokončení díla.SB Sjednané jednotkové ceny jsou platné po čelou dobu provádění díla. Změna nákladův důsledku inflace, zvýšení cen výrobců apod. nezakládá žádné ze stran právo požadovat změnujednotkových cen.
6. V.případě, že v průběhu provádění díla nebude objednatel některé práce požadovat atakovýto požadavek nebude v rozporu s předepsanými technologickými postupy nebo s předpisyo bezpečnosti práce, zhotovitel takové práce provádět nebude. Změny méněpráce nesmí býttakového charakteru, které by nesplnily naplnění PD. Zúžení rozsahu prováděného díla budespecifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.

IV. Platební podmínky
1. Cena za dílo je splatná na základě fakturace, jak je uvedeno níže,2. Fakturace bude probíhat měsíčně po odsouhlasení provedených prací se splatností dílčíchfaktur 30 dnů. Posledních 10 % ceny díla bude uhrazeno do 30 dnů od řádného předání a převzetídokončeného díla a odstranění případných zjevných vad a nedodělků.
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3. Faktura bude zaslána na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel
může fakturu vrátit v případě, jestliže:

neobsahuje základní údaje daňového dokladu,
neobsahuje odsouhlasený soupis skutečně provedených prací,
obsahuje nesprávné cenové údaje,
konečná faktura byla vystavena, aniž došlo k převzetí díla.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo
nebude obsahovat stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení
opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.
5. Zálohy objednatelem poskytovány nebudou.
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V. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel se zavazuje zajistit při provádění díla dodržování pracovněprávních předpisů,
zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí bez ohledu na
to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
2 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla zajistí férové a důstojné pracovní podmínky
odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatelů. Uvedeným
je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. Zhotovitel se dále zavazuje, že zajistí řádné a
včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům.
3. Objednatel předá zhotoviteli k užívání staveniště. Předání bude provedeno nejpozději v den
smluvního zahájení prací objednatelem na základě výzvy zhotovitele. Včasné předání staveniště
je podstatnou náležitostí smlouvy. Pokud zhotovitel včas nevyzve objednatele k předání staveniště,
má objednatel právo odstoupit od smlouvy pro nečinnost zhotovitele. O předání staveniště
zhotoviteli bude sepsán zápis.
4. Pokud nezapočne zhotovitel s prováděním díla v termínu, sjednaném ve smlouvě o dílo,
aniž mu v tom brání klimatické či jiné podmínky, má objednatel právo po zhotoviteli požadovat
sankci ve výši 2 % z ceny díla bez DPH. Pokud nezačne s prováděním prací ani do jednoho týdne
od sjednaného termínu, bude objednatelem písemně vyzván k plnění. Pokud přesto nezapočne
s prováděním dila do dvou týdnů od sjednaného termínu, může objednatel od smlouvy jednostranně
odstoupit.
s. Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a
předpisy o požární ochraně a dbát pokynů objednatele.
6. Vzhledem ke skutečnosti, že plnění díla bude probíhat na veřejně přístupných plochách, je
zhotovitel povinen zajistit bezpečnost třetích osob, pohybujících se v místech provádění díla.
= Zhotovitel je povinen umožnit objednateli soustavnou kontrolu prováděného díla.
8. Od předání staveniště do předání dokončeného díla objednateli zodpovídá za svěřené
staveniště a veškeré škody na něm zhotovitel, Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví vlastních pracovníků v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti
krádeži a dalším škodám a nese do předání dokončeného díla objednateli veškerou zodpovědnost
za škody, vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích.
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VI. Ukončení prací, záruční doba
1. Zhotovitel oznámí ukončení prací písemně objednateli a vyzve jej k převzetí díla písemně
nejpozději týden předem. Převzetí díla bude uskutečněno předávacím protokolem, podepsaným
zástupci smluvních stran, v němž bude popsán stav předávaného díla a jeho případné vady a
nedodělky.
2. Objednatel zahájí přejímku díla do jednoho týdne od vyzvání k převzetí a je povinen
provést převzetí díla do sedmi dnů od zahájení přejímky, pokud na něm nebudou zjevné vady
bránící užívání díla. Vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny
V předávacím protokolu.
3. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit
staveniště do sedmi dnů po odstranění poslední vady nebo nedodělku.
4. Zhotovitel poskytuje záruku na jím provedené práce v délce 60 měsíců ode dne předání a
převzetí dokončeného díla objednateli. Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel za to, že dílo
má vlastnosti stanovené uzavřenou smlouvou, právními předpisy platnými v době realizace díla,
ustanoveními platných ČSN a předpisy výrobců zabudovaných materiálů.
5. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat bez zbytečného odkladu.
V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je povinen
nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci
uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nelze-li dodržet lhůtu uvedenou v tomto odstavci,
nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
objednatele uznává, Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
Zhotovitel je povinen oprávněně reklamovanou vadu odstranit nejpozději do 10 dnů po obdržení
oprávněné reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Záruční doba neběží po dobu,
po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti
s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy.

VII. Sankce
l. Mezi smluvními stranami byly dohodnuty tyto smluvní pokuty
a) při prodlení s předáním dokončeného díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 10.000, -Kč každý i započatý den prodlení.
b) za neodstranění vad a nedodělků díla v daném termínu je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, -Kč denně za každou vadu či nedodělek.
c) zhotovitel má právo požadovat po objednateli v případě nedodržení termínu splatnosti faktury
(daňového dokladu) smluvní pokutu ve výši 0,8 % z fakturované částky za každý započatý den
prodlení.
2 Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností z prokazatelného
důvodu nedodržení cenových, kvalitativních a předpokládaných časových (tj. v případě zcela
evidentní a dokladovatelné nečinnosti) parametrů výstavby zhotovitelem. Pokud objednatel
odstoupí od smlouvy z těchto důvodů, je povinen uhradit práce již provedené a materiály pro tuto
stavbu zajištěné dle této smlouvy o dílo včetně dodatků do 21 dnů od tohoto odstoupení a po
předložení zhotovitelem zpracované a objednatelem odsouhlasené faktury na dosud provedenou
část díla a dodaného materiálu. V případě takového odstoupení od smlouvy má právo objednatel
požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.
SJ Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s úhradou
některého svého závazku z této smlouvy vůči zhotoviteli po dobu delší než 14 dní, nedohodnou-li
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se strany písemně jinak. Objednatel je v případě takovéhoto odstoupení povinen uhradit zhotoviteli
práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné.
4. Uplatní-li jedna smluvní strana své právo na úhradu smluvní pokuty, je druhá smluvní
strana povinna tuto pokutu uhradit do 21 dnů ode dne doručení příslušného vyrozumění.

VIII. Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě opakovaného poskytování
nekvalitních prací zhotovitelem, na které byl zhotovitel písemně upozorněn, a přesto nezajistil ve
stanovené lhůtě nápravu, nebo bude-li zhotovitel svým zaviněním v prodlení se zahájením prací
oproti počátku lhůty uvedené v čl. II. o čtrnáct dnů nebo neukončí-li zhotovitel svým zaviněním
dílo ani do čtrnácti dnů po uplynutí sjednané lhůty.
2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě opakovaného prodlení objednatele s
předáním staveniště, na které byl objednatel písemně upozorněn, a přesto nezajistil ve stanovené
lhůtě nápravu.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, účinek odstoupení nastává doručením
písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen
učinit taková opatření, aby se zabránilo vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a
případným újmám na zdraví osob.
4. V případě odstoupení od smlouvy z viny objednatele má zhotovitel nárok na úhradu
nákladů prokazatelně a oprávněně vynaložených na plnění a přípravu díla.

IX. Závěrečná ujednání
1.. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nutnosti naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tuto
smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, zveřejní tuto smlouvu objednatel.
2. | Zveřejněním této smlouvy nejsou dotčena práva druhé smluvní strany ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a oprávněná smluvní strana dává tímto
souhlas objednateli ke zpracování a zveřejnění svých osobních údajů, dle $ 5 zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
3.. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá
ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem
potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.
5. Ostatní vztahy v této smlouvě neupravené se řídí NOZ a výzvou k podaní nabídky ze
dne 14.02.2025 v posledním upraveném znění ze dne 10.03.2025.
6. © Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným,
nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany
zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě
nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a
vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
ně Dle $ 1765 NOZ na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před
uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si
plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
8. © Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postoupit.
Kvitance za částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance jsou vyloučeny.
9.. Vsouladu s $ 4 NOZ, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného
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člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku
důvodně očekávat, strány posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují
svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém
zvážení všech stran.

Hustopečích dne 10-04- 2025

Roman Stehlík, jednatel PaedDr. Hana Potměš
za zhotovitele za objednatele

Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2

bvá, starostka

Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Harmonogram prací
Příloha č.3: Výzva k podání nabídky „Hustopeče — ul. Akátová, park“ ČÁST 1 bez příloh
Příloha č. 4: DNSH Vzor výpočtu — odpady

Doložka
dle $ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení $ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených vtéto smlouvě byly
splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními
předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které
jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Smlouvu schválila Rada města Hustopeče
usnesením č. 4/65/25 ze dne 21.03.2025.

V Hustopečích dne © +10 -04- 2025 Město Hustopss5
(3 LI o! =

starostka


