
číslo registrační (Objednatel): D350/50000/00236/25/00 UID: 0035000674 
číslo registrační (Zhotovitel): 

SMLOUVA O DÍLO 

na akci: „Monitoring vrtů v blízkosti PTS v roce 2025 – jezero Most“ 

kód účetní zakázky: B533306690 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na základě výběrového 
řízení evidovaného prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena pod vygenerovaným systémovým 
číslem zakázky: P25V00300068 (dále jen „Smlouva“). 

Smluvní strany 
Objednatel: DIAMO, státní podnik 

se sídlem: Máchova 201, 471 27  Stráž pod Ralskem 
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH 

Týká se: DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Příbram 
se sídlem: 28. října 184, Příbram VII, 261 01  Příbram 

 Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

  č. ú. 217725563/0300 
 Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu 

  Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: 

náměstek ředitele o. z. pro lokalitu Chlumec 

 Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech 
obchodních: 

 vedoucí střediska Kohinoor 

echnický pracovník referátu sledování vod a správy území 

 
 Fakturační a korespondenční adresa: 

DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Příbram 
28. října 184, Příbram VII, 261 01  Příbram 
fakturypribram@diamo.cz 

 Zhotovitel: EPS biotechnology, s.r.o. 
V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice  
Zapsaná v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn.: C 42243 

 IČO: 262 95 059, DIČ: CZ26295059, plátce DPH 

 Bankovní spojení: ČSOB a.s. Uherské Hradiště  

č. ú. 197811842/0300  

 Zastoupená: Mgr. Jiří Kamas, Ph.D., jednatel společnosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech 
technických: 

Mgr. Jiří Kamas, Ph.D.  
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 Fakturační a korespondenční adresa: 

EPS biotechnology, s.r.o.  
V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice  

(dále společně jen „Smluvní strany“) 

I. Důvod uzavření Smlouvy 

1. Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, kterou předložil v rámci výběrového řízení a podle 
jeho podmínek s názvem „Monitoring vrtů v blízkosti PTS v roce 2025 – jezero Most“,  

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky. 

II. Předmět Smlouvy 

1. Předmětem plnění je monitoring kvality podzemní vody v prostoru linie podzemní těsnící stěny (PTS). 
Podzemní těsnící stěna byla vybudována podél SZ okraje jezera Most jako ochranný prvek před 
podzemními vodami kontaminovanými amonnými ionty, jejichž generelní směr proudění je směrem 
k vodnímu dílu (jezeru Most). 
 
V rámci monitoringu PTS bude nutné provádět následující práce: 
 

• terénní rekognoskace mokřin a průsaků podél PTS – při dubnovém a listopadovém kole 
monitoringu provést terénní obhlídku průsaků podél PTS. Pokud bude zaznamenán odtok vody 
po povrchu terénu, změřit či kvalifikovaně odhadnout jeho vydatnost odměrnou nádobou. 
Naměřená data budou shrnuta do přehledné tabulky s uvedením místa zjištěného průsaku, data 
a vydatnosti, kvality vod vývěrů a šachtic podél PTS, 
 

• odběry a analýzy vzorků podzemních vod na sledování obsahu amonných iontů z monitorovací 
sítě podél PTS, jelikož při dřívějších pracích byla zjištěna vysoká rozkolísanost obsahů Namon, 
která snižovala vypovídací schopnost interpretovaných dat, bude kladen důraz na dynamický 
odběr vzorku (výměna nejméně 3 objemů vrtu u dostatečně vydatných objektů, odčerpání 
vodního sloupce a vzorkování do 24 hodin u nedostatečně vydatných objektů). Omezením této 
rozkolísanosti dynamickým odběrem vzorků bude možno lépe rozlišit případné pozorované 
trendy pohybu koncentrací amoniakálního dusíku, případně odhalit trend ve vývoji znečištění, 
 

• terénní měření hydrochemických parametrů vzorkované vody: elektrické vodivosti, pH, oxidačně-
redukčního potenciálu (měřeno Ag-Cl elektrodou) a obsahu rozpuštěného kyslíku, 
 

• vyhodnocení dat a shrnutí dokumentovaného vývoje, včetně archivních dat, 
 

• zpracování roční závěrečné zprávy, shrnující realizované práce za uplynulý rok a jejich 
vyhodnocení, spolu se srovnáním s archivními daty, 
 

• navržení dalšího postupu v následujícím období. 
 

Klasifikace: 

CPV: 90733700-1 Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod 

 
2. Charakteristika zájmového prostoru: 

 
Z geologického hlediska spadá zájmové území do mostecké části severočeské neogenní pánve. Výplň 
pánve je tvořena svrchnokřídovým komplexem o mocnosti až 100 m a terciérními sedimenty 
zastoupenými bazálními pískovci a křemenci, vulkanodetritickým souvrstvím a mosteckým souvrstvím. 
Mostecké souvrství je zastoupeno spodními písčitojílovitými vrstvami (podložní jílovce), hlavní uhelnou 
slojí a svrchními jílovitopísčitými vrstvami (prachové jílovce s vrstvičkami písku). Kvartér je potom 
zastoupen málo mocnými hlinitopísčitými až písčitými štěrky a navážkami.  
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Z hydrogeologického hlediska je pro řešenou problematiku klíčová kvartérní zvodeň, která je vázaná 
na hlinitopísčité štěrky, případně navážky (popílky, jílovitopísčitá hlína) a dále zvodeň vázaná na svrchní 
zónu rozpukání podložních terciérních jílovců. Dle typu zvodněného prostředí se koeficient filtrace 
pohybuje v širokém rozmezí 10-5 m/s u psemitických typů sedimentů až po 10-9 m/s u jílovitopísčitých 
zemin a rozpukaných jílovců.  
 
Celá zájmová oblast a její širší okolí je značně poznamenaná antropogenními zásahy do geologického 
podloží. Fluviální, proluviální a deluvioeolické sedimenty jsou místně překryty poměrně mocnými 
antropogenními sedimenty ukládanými v minulosti v kontextu intenzivního hospodářského využívání 
oblasti. Nejvýznamnějšími navážkami z hlediska objemu jsou vnitřní a vnější výsypky uhelných dolů 
a plaviště popílků (tzv. popelové skládky) nacházející se severně od zájmového prostoru. Tyto byly 
v minulosti využívány k utrácení odpadních vod z výroby (sulfidové louhy, čpavkové vody, kaly RU) a jsou 
příčinou značného znečištění podzemní vody zejména amonnými ionty, šířícího se od SSZ k JJV směrem 
k jezeru Most, zejména přes oblast Nové vody střed. 
 
Jako ochrana před šířícími se kontaminovanými podzemními vodami byla v předpolí popelových skládek 
nezávisle na sobě dvěma subjekty (ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a Objednatel) realizována jednotlivá 
ochranná opatření. Jedná se o aktuálně provozované čerpání kontaminovaných podzemních vod na 
Nové vodě střed (ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.) a výstavba podzemní těsnící stěny s neúplným 
hydraulickým drénem v návodní části PTS, vedoucí podél SZ okraje zbytkové jámy lomu Most 
(Objednatel).  
 
PTS je tvořena nepropustnou PE fólií chráněnou bentonitovou rohoží a geotextilií s implementovaným 
monitorovacím geoelektrickým systémem na povodní straně PTS. Je zavázána do nepropustného 
terciérního jílového podloží, utěsněna na své bázi bentonitem.  
 
V jižní části III. etapy PTS, tj. v úseku mezi I. etapami, a dále po celé délce II. etapy je ve vrcholové části 
na lavici cca 1 x 1 m položen neúplný hydraulický drén. Drén je tvořen celoperforovaným PE potrubím, 
které je uloženo v obsypu z makadamu v jižních úsecích oddělených od okolního horninového prostředí 
geotextilií. Generelní sklon PTS je 5 ‰ se zaústěním do řeky Bíliny. Po celé délce drénu se nachází 
celkem 5 kontrolních šachet a výtokový objekt do Bíliny (viz tabulka níže uvedená). Záměrem takto 
vytvořeného drénu bylo jímání podzemních/důlních vod kontaminovaných amonnými ionty, které přitékají 
k PTS, zejména v její severní části a dále jejich naředění s nekontaminovanými podzemními vodami 
v jižní části u řeky Bíliny s cílem splnění limitů pro vypouštění těchto vod z drénu do řeky Bíliny (5 mg/l 
N-NH4

+).  
 

 Označení vrtu  Y X Z (terén) Z (drén) 

 Výtok do Bíliny  791 613,06 986 432,23 227,11  

 Šachta 5  791 590,24 986 426,52 229,39 227,42 

 Šachta 4  791 430,30 986 106,71 231,33 227,96 

 Šachta 3  791 419,03 985 686,13 232,71 228,54 

 Šachta 2  791 230,52 985 359,90 233,33 229,46 

 Šachta 1  791 230,39 984 855,29 231,92 230,30 

 

3. Četnost odebíraných vzorků vody:  
 
Kontrola kvality podzemní vody (měření fyzikálně-chemických parametrů a koncentrace Namon) bude 

probíhat na definovaném souboru vrtů ve 4 kolech ročně (duben, červen, září, listopad; za celé období 

tedy 4 kola monitoringu) tak, aby byly podchyceny sezónní výkyvy obsahu Namon, které jsou na lokalitě 

dokumentovány. Monitoring bude prováděn na 54 pozorovacích objektech. Při zhoršení ukazatelů kvality 

vody v některém monitorovacím místě se četnost odběrů vzorků vody v tomto monitorovacím místě 

po dohodě s Objednatelem zvýší.  

4. Rozsah monitoringu: 
 

• měření hladin podzemních vod ve vrtech podél podzemní těsnící stěny, 

• odběr vzorků z vrtů podél podzemní těsnící stěny, 

• odběr vzorků z vývěrů, mokřadů, šachet, 

• analýza NH4 v podzemních vodách, 

• stanovení hydrochemických parametrů (t, S, ORP, O2, pH). 
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5. Bližší vymezení předmětu Smlouvy je dáno soupisem prací, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. 
 

6. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli služby vymezené tímto článkem, 
a to na svůj náklad, řádně a za podmínek touto Smlouvou upravených. Objednatel se zavazuje 
poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a za poskytnuté služby hradit Zhotoviteli dohodnutou cenu 
za podmínek stanovených touto Smlouvou.  

 
 

III. Termín plnění 

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, termín zahájení plnění s předpokladem od 8. dubna 2025 a 
termín dokončení plnění do 22. prosince 2025. 

2. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této 
Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které se projeví 
v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín dokončení 
a předání díla dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele, např. vlivem nedostatku 
strategických komodit (plyn, ropa, elektrická energie aj.) v souvislosti s válkou na Ukrajině 
atp. Za nepředvídatelnou překážku se považuje i nedostatek součinnosti orgánů veřejné správy, která 
je nezbytná pro plnění Zhotovitele. Objednatel si právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle 
této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti, 
resp. překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. 
Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv 
na termín provedení díla, přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si 
vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín 
provedení díla. 

IV. Místo plnění 

1. Místem plnění jsou pozemky České republiky, na kterých má právo hospodařit DIAMO, s. p.  
Na ostatní pozemkové parcely zabezpečí povolení na vstupy DIAMO, s. p.  
 
Katastrální území:    Kopisty (669334)  
Seznam monitorovacích objektů: viz příloha č. 1 – Seznam monitorovacích objektů 
Obec:     Most  
Kód obce:     CZ0425567027  
Kraj:     Ústecký kraj  
 

V. Cena díla 

1. Cena díla vychází z výběrového řízení Objednatele a nabídky Zhotovitele, na jejímž základě je tato 
Smlouva uzavřena a činí: 

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)    288 000,00 Kč 

2. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla 
dle této Smlouvy. 
 

3. DPH bude účtována a fakturována ve výši obecně závazných právních předpisů platných v době 
uskutečněného zdanitelného plnění.  

VI. Platební podmínky, fakturace 

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci po řádném předání a převzetí kompletního předmětu 
Smlouvy, maximálně však do výše smluvní ceny uvedené v článku V. odst. 1. této Smlouvy.  
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2. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 15 dnů po předání a převzetí předmětu Smlouvy. Faktura 
vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisem provedených prací a předávacím protokolem s podpisy 
zástupců obou Smluvních stran.  

3. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době 
vystavení faktury. 

4. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:  

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele, 

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele, 

- označení faktury a její číslo, 

- bankovní spojení Zhotovitele, 

- splatnost faktury v souladu se Smlouvou, 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

- předmět faktury, číslo Smlouvy, 

- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku v Kč 
včetně DPH, 

- v příloze originál soupisu provedených prací a předávacího protokolu s podpisy zástupců obou 
Smluvních stran.  

5. Faktura musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, číslo Smlouvy s uvedením všech případných 
dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena 
k opravě. 

6. Splatnost vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení. Pokud splatnost připadne 
na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.  

7. Zasílání faktur Objednatel požaduje v elektronické podobě, a to ve formátu ISDOC a zároveň ve formátu 
*.pdf, na e-mailovou adresu: fakturypribram@diamo.cz. Pouze v případě, že Zhotovitel faktury 
ve formátu ISDOC nevystavuje, postačuje zaslání ve formátu *.pdf. 

8. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných 
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově 
vyhotoveného dokladu Objednateli. 

9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který je 
uvedený v záhlaví této Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude 
splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele. 

10. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy. 

11. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení 
faktury. 

12. Práce související s plněním předmětu Smlouvy, ale nad rámec plnění předmětu Smlouvy, které Zhotovitel 
provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel 
stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace 
Smlouvy, bude faktura za již realizované plnění hrazena Objednatelem tak, že: 

− část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo 
na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a 

− základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný na portálu finanční správy. 

mailto:fakturypribram@diamo.cz
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14. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněným správcem 
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem Zhotovitele 
zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již realizované 
práce hrazena Objednatelem tak, že: 

− část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo 
na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a 

− základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný na portálu finanční správy. 

VII. Smluvní pokuty 

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla, oproti termínu uvedenému v čl. III. odst. 1 této 

Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH uvedené 

v článku V. odst. 1. této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení. 

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto 
smluvní pokuty: 

- 5 000,- Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané pochybení při poskytování služeb dle předmětu 
této Smlouvy specifikovaných v čl. II. této Smlouvy. 

 

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

4. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od data, kdy byla Zhotoviteli doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení, a to na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě. 

5. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele 

provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

VIII. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy 

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo blíže specifikované v článku II. této Smlouvy bude 

provedeno kompletně, v požadované kvalitě, ve stanovených termínech a v souladu s platnou právní 

úpravou, technickými normami a dalšími předpisy platnými a účinnými v době jeho realizace.  

2. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací v rámci plnění této Smlouvy. Zhotovitel dále 

odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

4. V případě nepředvídatelných událostí ohrožujících bezpečnost a zdraví pracovníků podílejících se na 

plnění předmětu Smlouvy je Zhotovitel oprávněn přerušit práce. 

5. Jakost podzemních vod bude sledována na základě prostého vzorku. Rozbory odebraných vzorků budou 

prováděny analytickými metodami dle aktuálního „Rámcového programu monitoringu MŽP a MZ“. 

6. Laboratoř, ve které budou prováděny rozbory odebraných vzorků vody, musí vlastnit „Osvědčení 

o akreditaci laboratoře“, se zaměřením na odběr a laboratorní rozbor vzorků vod a sedimentu vydané 

Českým institutem pro akreditaci. 

7. Objednatel bude požadovat od Zhotovitele předložit zpracovanou roční závěrečnou zprávu shrnující 

realizované práce za uplynulý rok a jejich vyhodnocení, spolu se srovnáním s archivními daty. Objednatel 

požaduje navržení dalšího postupu monitoringu v následujícím období. 
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IX. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však 
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy. 

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. 
Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat 
Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, 
a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění této Smlouvy. Objednatel má právo 
odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací 
v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení. 

4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději 
před zahájením služeb/prací realizovaných poddodavatelem. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění předmětu Smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 

Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 

dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele 

předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 

těchto poddodavatelů. 

X. Ostatní smluvní ujednání 

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, 
podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná. 

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným 
prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a těchto 
dalších důvodů: 

- u Zhotovitele či v dodavatelském řetězci bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům 
či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům; 

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě 
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost; 

- Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění 
Smlouvy podle platných právních předpisů; 

- v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím, 
že za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s plněním 
termínů uvedených v čl. III. odst. 1 této Smlouvy o dobu delší než 30 kalendářních dnů a porušení 
povinností Zhotovitele uvedených v čl. VIII. této Smlouvy, 

- v případě, že na realizaci plnění dle této Smlouvy nebudou Objednateli poskytnuty prostředky ze 
státního rozpočtu. 

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany 
pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů 
ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a náhradu újmy trvá i poté, 
co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran.  

4. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy nemá Zhotovitel právo na náhradu škody a ušlého 
zisku z neposkytnutého plnění. V případě zahájeného plnění má Zhotovitel právo na úhradu ceny 
za dosud provedené plnění. 

5. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle této 
Smlouvy. 
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6. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění této Smlouvy. Zhotovitel takto získané 
údaje použije pouze pro plnění této Smlouvy a neposkytne je třetí straně.  

7. Smluvní strany se zavazují použít osobní údaje uvedené v této Smlouvě pouze v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů). 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně 
ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi 
zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

10. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména 
v souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle této Smlouvy. 

11. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu této Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, 
které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění 
a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn. 

12. Zhotovitel je povinen být po dobu platnosti této Smlouvy řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou 
může svou podnikatelskou činností při plnění Smlouvy způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného 
plnění ve výši minimálně 50 % celkové ceny díla dle ustanovení článku V. odst. 1 této Smlouvy. 
V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Zhotovitel Objednatele nejpozději 
do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí 
splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude 
písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. 
i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být 
uplatněn v písemně. 

13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, 
které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

14. Zhotovitel je povinen ohlásit do 7 pracovních dnů Objednateli změny, které nastaly po uzavření Smlouvy, 
a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů: 

- obchodní firmy/názvu Zhotovitele, 

- právní formy Zhotovitele, 

- identifikačního čísla (IČO), 

- daňového identifikačního čísla (DIČ), 

- sídla/místa podnikání Zhotovitele, 

- údajů o osobách, které jsou oprávněny zastupovat Zhotovitele. 

XI. Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. 

2. Smluvní strany se dále zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením Smlouvy 
a jejím plnění nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání 
trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv 
ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance programem státního podniku DIAMO (viz webové 
stránky www.diamo.cz/cs/compliance-program). 

3. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodlené oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření 
o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením Smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu 
na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec. 

XII. Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat  
na e-mailové adresy, e-mailová adresa Objednatele: pribram@diamo.cz a Zhotovitele: 

Smluvní strany se však výslovně dohodly, že fakturu Zhotovitel zašle 
Objednateli v elektronické podobě, ve formátu ISDOC a *.pdf na e-mailovou adresu: 
fakturypribram@diamo.cz. Pouze v případě, že Zhotovitel faktury ve formátu ISDOC nevystavuje, 
postačuje zaslání ve formátu *.pdf.  

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila 
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního 
spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele 
a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou. 

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá 
Smluvní strana obdrží 1 výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Smlouva podepsána elektronicky, 
tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými 
na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany 
dle úvodních ustanovení Smlouvy, kdy je Smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení. 

4. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně 
na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento 
řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, 
je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak. 

6. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně 
se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou. 

7. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými 
statutárními orgány obou Smluvních stran. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich 
pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, 
že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí Objednatel. 

Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu této Smlouvy před nabytím její účinnosti se považují 
za plnění dle této Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících. 
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10. Nedílnou součástí této Smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Seznam monitorovacích objektů 

Příloha č. 2 – Soupis prací 

 

V Příbrami dne V               dne 

….…    ……………………...................................... 
Ing. Šimon Mrázek Mgr. Jiří Kamas, Ph.D. 

vedoucí odštěpného závodu  jednatel společnosti  
DIAMO, státní podnik     EPS biotechnology, s.r.o.  
odštěpný závod Příbram (Zhotovitel) 

(Objednatel)  

Elektronický podpis - 10.04.2025

Datum: 
2025.04.11 
14:05:33 +02'00'



Seznam monitorovacích objektů 

 

   Vrt      Y (m)     X (m)       Vrt       Y (m)      X (m) 

HJ-3033  -983872,7  -790667,3   PVUS-14  -984616,5  -791170,1 

HJ-3205  -984204,3  -791009,8   PVUS-7  -985042,4  -791407,8 

HV-7   -986337,8  -791602,2   PVUS-9  -984526,3  -791153,6 

HV-8   -986410,8  -791594,3   VL-14   -984955,4  -791537,7 

HV-9   -986456,9  -791634,6   VL-2   -985001,3  -791330,6 

HVL-27  -985434,6  -791518,3   VL-3   -984960,7  -791323,9 

HVL-33  -985976,5  -791475,0   VL-4   -984803,1  -791319,1 

PKU A1356  -984105,0  -790890,0   HJ-3204  -984043,5  -790716,4 

PR-1   -985263,5  -791371,3   HJ-3208  -984280,8  -790892,3 

PR-2   -985530,6  -791436,5   HV-20  -985525,4  -791413,2 

PR-4   -986329,0  -791471,4   HV-31  -986330,0  -791429,6 

PR-7   -985163,2  -791357,8   IG-84   -984349,8  -790950,0 

PVDK-101  -984167,0  -790932,0   IG-85   -984480,0  -791040,1 

PVDK-102  -984037,0  -790854,0   IG-86   -986220,1  -791410,0 

PVDK-103  -983966,0  -790704,0   IG-87   -985400,1  -791389,9 

PVDK-104  -983905,0  -790552,0   PR-6   -986064,8  -791406,0 

PVDK-38  -984185,6  -791153,3   PR-8   -984853,1  -791219,3 

PVDK-49  -983899,4  -791094,8   PR-9   -984311,0  -791019,7 

PVDK-50  -983963,4  -791093,1   PVDK-56  -984166,3  -790804,9 

PVDK-51  -983922,4  -790827,8   PVDK-59  -984550,2  -791081,0 

PVDK-53  -984413,2  -791147,1   PVH-23  -984465,6  -790590,3 

PVDK-55  -984002,1  -791023,6   PVH-24  -984594,3  -790677,9 

PVSK-29  -983962,6  -790889,8   PVH-25  -984743,0  -790776,2 

PVSK-65  -984116,6  -791088,5   PVUS-13  -985168,2  -791281,3 

PVUS-10  -984273,4  -791023,3   PVUS-8  -984960,7  -791227,9 

PVUS-11  -984073,5  -790937,7   VL-10   -984108,4  -790748,9 

PVUS-12  -983887,7  -790424,4   VL-7   -984415,7  -791001,8 

 

     Vývěr        Y (m)      X (m) 

NVS     -983967,0  -790981,0 

šachta 3    -985686,1  -791419,0 

vývěr P-NVS    -984128,0  -790855,0 

vývěr PVUS-8   -984955,0  -791138,0 

vývěr PVUS-8 jih   -985002,0  -791178,0 

vývěr PVUS-8 východ -984956,0  -790919,0 



Monitoring vrtů v blízkosti PTS - rok 2025

Objednatel: 

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Příbram

28. října 184, Příbram VII

261 01 Příbram

Zhotovitel: 

Název: 

Adresa:

IČO:

jednotka
počet

jednotek
cena / mj. celk. cena

Monitoring zamokření 5 700 Kč

1 Terénní rekognoskace mokřin a průsaků v délce PTS (2 kola) ks 2 2 850 Kč 5 700 Kč

Monitoring chemismu 174 000 Kč

2 Odběr vzorků podzemní vody ve vrtech u PTS (54 vrtů, 4 kola, dynamicky) ks 216 500 Kč 108 000 Kč

3 Odběr vzorků vod z vývěrů, mokřadů, kontrolních šachet u PTS (4 objekty, 2 kola) ks 8 150 Kč 1 200 Kč

4 Rozbor (Namon ve vodách) ks 216 150 Kč 32 400 Kč

5 Měření hydrochemických parametrů (teplota, konduktivita, ORP, kyslík, pH) ks 216 150 Kč 32 400 Kč

Vyhodnocování dat 32 300 Kč

6 Zpracování mapových výstupů  hod 22 450 Kč 9 900 Kč

7 Zpracování aktuálních dat, porovnání vývoje předchozího období hod 22 450 Kč 9 900 Kč

8 Závěrečná zpráva ks 1 12 500 Kč 12 500 Kč

Řízení prací 76 000 Kč

9 Sled a řízení (účast na jednání, KD, hlavní řešitel) hod 44 500 Kč 22 000 Kč

10 Hydrogeolog (vyhodnocování dat) hod 78 500 Kč 39 000 Kč

11 Doprava (terén, doprava vzorků, obsluha měřícící techniky) km 1500 10 Kč 15 000 Kč

CENA BEZ DPH 288 000,00 Kč

SAZBA DPH % 21

VÝŠE DPH V KČ 60 480,00 Kč

CENA CELKEM S DPH 348 480,00 Kč
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