

Objednatel: **Město Sokolov**
Rokycanova 1929
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: **Ing. Pavel Adamec**
Sádecká 62
43801 Holedeč

Banka: **KB Sokolov**
Číslo účtu: **521391/0100**
IČ: **00259586**
DIČ: **CZ00259586**

Datum vystavení: **17.3.2025**

IČ: **44538413**

Datum dodání: **30.6.2025**

DIČ: **CZ7001230621**

Vyřizuje:

Tel:

dopravy:

E-mail:

Způsob

Objednáváme u Vás k akci **Husovy sady, Sokolov – obnova a rozšíření chodníků – dodatek č. 1**

Množství	Popis	Cena bez DPH
1,00	Husovy sady, Sokolov – obnova a rozšíření chodníků – dodatek č. 1 Cena za práce	23 000,00 Kč
Celková cena s DPH:		23 000,00 Kč

Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je dopracování jednostupňové prováděcí projektové dokumentace (DPS) pro stavební povolení dle podané cenové nabídky ze dne 13.3.2025 v následujícím rozsahu:

- Inženýrská činnost pro stavební povolení včetně podání žádosti o stavební povolení a zajištění stavebního povolení **15 000,- Kč** (fakturace po zahájení řízení),
- dopracování části projektové dokumentace B, D **6 000,- Kč** (fakturace po předání PD na stavební úřad)
- nutná autorizace **2 000,- Kč** (fakturace po předání PD na stavební úřad).

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

Termín dodání:

DPS do 30 dnů od podpisu objednávky

Dodavatel potvrdí tuto objednávku a zašle ji potvrzenou na adresu objednatele. Bez potvrzení objednávky nebude tato považována za právoplatnou.

Ing. Kateřina Klepáčková
vedoucí odboru rozvoje města



Předmětnou objednávku akceptujeme a zavazujeme se k plnění předmětu díla.



Podpis oprávněného zástupce dodavatele