
  

  Č.j.: 15058/2025-SŽ-OŘ OVA-NPI

 
 

Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ostrava 
Muglinovská 1038/5 
702 00 Ostrava 

 

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVEDENÍ 
DODÁVEK A STAVEBNÍCH PRACÍ  

Název dohody: „Údržba, opravy a odstraňování 
závad u SSZT OŘ Ostrava 2025 - Opravy komponentů 
sdělovacích zařízení OŘ Ostrava - SSZT OLC“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava, na základě pověření            
č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 
 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-2248/2025 
 

a 

AŽD Praha s.r.o. 
se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 
IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka C 14616  
bank. spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, č. účtu: 2028690209/2600  
zastoupena: Ing. Petr Faltus, obchodní ředitel, na základě plné moci, evid. č. D-021/2016   

Korespondenční adresa:  
AŽD Praha s.r.o., Divize Teleinformatika, Ukrajinská 1517/4, 101 00 Praha 10, Vršovice 

Korespondenční e-mail: xxx 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 130-PVO/2025  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu (dále jen „Rámcová 
dohoda“). 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové dohodě obsažených a s 
úmyslem být touto Rámcovou dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění 
Rámcové dohody: 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření této 
Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce zadávané v režimu mimo 
ZZVZ s názvem „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Ostrava 2025“, Část 
2 výběrového řízení s názvem „ Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ 
Ostrava 2025 - Opravy komponentů sdělovacích zařízení OŘ Ostrava - SSZT OLC č.j.: 
9919/2025-SŽ-OŘ OVA-NPI a ev. č. VZ 63525043 (dále jen „Řízení na uzavření Rámcové 
dohody“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se 
zadávacími podmínkami Řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1.1 Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se 
veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této 
Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která 
budou zadávána dílčími veřejnými zakázkami je uveden v Bližší specifikaci předmětu 
Dodávek a činností, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody. Obsahová náplň 
dodávek vč. stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných 
zakázek je specifikována položkami stavebních prací a dodávek, které jsou 
Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými 
podmínkami pro zhotovení stavby v příloze č. 5b této Rámcové dohody. 

1.2      Předmětem dílčích zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 
vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě, a to 
prostřednictvím technické specifikace Díla, případně dokumentací pro provedení 
stavby, a dále Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Objednatel je v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 
které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody pouze v případě, že 
provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení Díla 
či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové dohody. 

1.3 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Rámcové 
dohodě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 této 
Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

2.1 Dílčí zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena 
smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy 
budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku Rámcové dohody.  

2.2 Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění 
(dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud 
Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily 
následující kontaktní e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto 
článku Rámcové dohody: 

Objednatel:   xxx, xxx, 

xxx, a další emailové adresy uvedené u oprávněných osob dle přílohy 
č. 6 této Rámcové dohody 

Zhotovitel:    xxx  
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2.3 Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí 
obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 
b) číslo této Rámcové dohody, 
c) číslo objednávky, 
d) specifikaci požadovaného Díla, 
e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
f) kontaktní osobu Objednatele, 
g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, 

určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu 
prací, popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody, 

h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro 
dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro 
provedení Díla (jsou-li potřebné), 

i) místo realizace Díla (Staveniště), 
j) požadavky objednatele na způsob fakturace Díla, tedy zda bude fakturováno na 

po provedení Díla či průběžně, 
k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

2.4 V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je 
Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím 
odstavci této Rámcové dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující 
informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto 
upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je 
původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována 
Zhotovitelem. 

2.5 Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou 
adresu Objednatele uvedenou v článku 2.2 této Rámcové dohody nejpozději do 3 
pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v 
objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí zakázky, která se sestává 
z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen 
dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek. 

2.6 Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve v 
den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky. 

2.7 Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody 
sjednávají jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, 
přičemž předmět budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve 
smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této 
Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel 
oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání jednotlivých 
budoucích smluv postupem uvedeným v článku 2. odst. 2 a 5 této Rámcové dohody, 
přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen 
výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené 
v článku 2. odst. 3 této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je 
doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. 
Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění 
budoucí dílčí smlouvy, minimálně však 5 000 Kč, kterou Zhotovitel v rozporu se svou 
povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se 
stanoví dle článku 4. odstavce 1 této Rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 
Obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě. 

3. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

3.1 Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu 24 měsíců ode dne účinnosti této 
Rámcové dohody (den uveřejnění rámcové dohody v registru smluv), anebo do 
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doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání Díla dle této 
Rámcové dohody v částce převyšující 5 099 749,- Kč bez DPH. V případě, že dojde 
k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení 
vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. 
Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v 
součtu všech dosavadních objednávek) přesahující částku 5 399 749,- Kč bez DPH. 
Pro účely posouzení aktuální výše částek (limitů) uvedených v tomto odstavci 
Rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena 
Díla dle odst. 4.2 této Rámcové dohody, a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, 
přijatá Cena Díla dle odst. 4.1 této Rámcové dohody. 

3.2 Údaje uvedené v objednávce dle čl. 2. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v 
dílčí smlouvě o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu 
čl. 3.1 Obchodních podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy 
uzavírané dle této Rámcové dohodě nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické 
podobě 

3.3 Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného 
v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu 
Díla (v pracovní dny v čase 08:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel 
v Předávacím protokolu, pokud není v konkrétním případě nahrazen Zápisem o 
předání a převzetí díla nebo zápisem do stavebního deníku. Pověřený zaměstnanec 
Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto 
skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

3.4 Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce 
Objednatele a Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace 
o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Takto vyměněné 
informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením budou 
platné po celou dobu trvání Rámcové dohody i pro následující dílčí smlouvy. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin 
denně včetně sobot, nedělí a dnů pracovního klidu. 

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá 
Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě 
jednotkových cen uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací 
uvedeného ve výkazu výměr. Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše 
pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro 
určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu 
výši Ceny Díla či jeho části. 

4.2 Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož 
základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle 
jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně 
realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem 
při zhotovení Díla dle článku 13.1 Obchodních podmínek, a to vždy na základě 
dokumentů uvedených v článku 13.2 Obchodních podmínek. 

4.3 V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek 
a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při 
stanovení ceny těchto prací postupovat dle článku 17.10 Obchodních podmínek.  

4.4 Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č. 3 této 
Rámcové dohody. 

4.5 Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není 
uveden způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí 
mít náležitosti daňového dokladu a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či 
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Obchodních podmínkách. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a 
této Rámcové dohody. 

4.6 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 
b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 
c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 
d) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna   

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve 
formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 
V případě, že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, 
považuje se daňový doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je 
automaticky odesílána odesílateli. 

4.7 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn 
ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal 
do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení 
opravené či doplněné faktury Objednateli.  

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST 
ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

5.1 Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě 
této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

5.2 Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném 
znění s těmito úpravami: Pokud výrobce dodaného zařízení, technologie nebo 
jednotlivých dílů uvádí záruční dobu v trvání delším, než je požadovaná lhůta, platí 
záruční doba uváděná výrobcem. 

5.3 Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými 
ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

5.4 Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu 
podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 0,3 
mil. Kč na jednu pojistnou událost a 2,5 mil. Kč v úhrnu za rok. 

6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se 
týkají jak této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč  
bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí 
se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové 
dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody 
nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany 
souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen 
na dobu neurčitou. 

6.2 Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v 
registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí 
smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není 
žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 
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6.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu 
následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, 
které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 
ZRS. 

6.4 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této 
Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní 
strana odpovědnost, pokud by Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku 
takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na 
to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru 
smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá 
Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat 
a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. 
Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je 
povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 
v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.  

6.5 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Rámcové dohody jednaly a postupovaly 
čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv 
zadávaných na základě této Rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které 
s těmito dílčími smlouvami souvisejí. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v 
souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé 
Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou 
uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 
státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci  

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY 

7.1 Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami. 
Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním 
Obchodních podmínek přednost. 

7.2 Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na 
provedení Díla nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci 
skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení 
Obchodních podmínek týkající se dokumentace skutečného provedení se v takovém 
případě nepoužijí. 

7.3 Ustanovení článku 9.2 až 9.5, článku 9.7 a 10.2.3 Obchodních podmínek, stejně jako 
související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

8. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

8.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 
hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena 
tato Rámcová dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 
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písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Rámcové dohody výslovně na 
vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 
Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného 
zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku této Rámcové dohody. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona                     
č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění 
dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. 
e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí smlouvy plněn 
bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní 
orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal 
přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených 
povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za 
každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě 
neuplatní. 

8.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě 
této Rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako 
má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 
Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně 
jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 
Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle 
předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby 
neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních 
partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 
Zhotovitele dle tohoto odstavce Rámcové dohody. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý byť i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce této Rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil 
svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 
splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce 
dle tohoto odstavce Rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou 
povinností Zhotovitele sčítat. 

9. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 
zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle 
zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a 
ZZVZ se použije analogicky,  

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 
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působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 
6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, 
článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 
2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 
a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,   

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této 
Rámcové dohody (dále jen „Sankční seznamy“), 

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 
1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 
poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné 
zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 
ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

9.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle toho článku 9 Rámcové 
dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez 
ohledu na právní formu tohoto sdružení. 

9.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku 9 Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 
splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

9.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě 
této Rámcové dohody v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 
2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska 
do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 
a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením. 

9.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové 
dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo 
právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních 
seznamech, nebo v jejich prospěch. 

9.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 9 jako nepravdivá nebo poruší-li 
Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle tohoto 
článku 9, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je 
vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této 
Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300 000,-Kč. 
Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními 
podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními 
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předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové 
dohody se řídí českým právním řádem. 

10.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 
zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 
zákona. 

10.3 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a dílčích smluv na 
základě ní uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností 
nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna 
převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu druhé Smluvní strany, není-li jinde v této dohodě uvedeno jinak. 
Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v 
souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, 
popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy 
nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že 
splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci výběrového řízení. 
Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 
3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele. 

10.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem 
přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné 
vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové 
dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy. 

10.5 Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak. 

10.6 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 
provedení Díla. 

10.7 Tato dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

10.8 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních 
smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se 
Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. 
Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem 
je český jazyk.   

10.9 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze 
Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

10.10 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OPOŘ/RDS/S/1/23 

Příloha č. 2: Bližší specifikace Díla 

Příloha č. 3: Jednotkový ceník  

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5a: Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb) 

Příloha č. 5b: 

Příloha č. 6: 

Zvláštní technické podmínky  

Oprávněné osoby 



  

 

10/10

  RÁMCOVÁ DOHODA 
Provedení dodávek vč. stavebních prací 

VZ 63525043 
 

Příloha č. 7: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - 
neobsazeno 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

 

  

Ing. Jiří Macho 
14. 4. 2025 14:02 
„Podepsáno elektronicky“ 
…………………………………………………………………… 

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

Ing. Petr Faltus 
14. 4. 2025 9:42 
„Digitálně podepsal“ 
…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
Ing. Petr FALTUS  
obchodní ředitel, na základě plné moci 
evid. č. D-021/2016 
AŽD Praha s.r.o. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky OPOŘ/RDS/S/1/23 

Obchodní podmínky OPOŘ/RDS/S/1/23 (OP), které nejsou pevně připojeny k této Rámcové 
dohodě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu 
zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem OP plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této 
Rámcové dohody. OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Bližší specifikace předmětu Dodávek a činností 

 

Předmět dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody, spočívající 
v provádění údržby a oprav stávajících sdělovacích zařízení ve správě OŘ Ostrava u SSZT 
Olomouc (dále jen „dílčí zakázky“), je souhrnně specifikován v příloze č. 3 této Rámcové 
dohody soupisem položek s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace 

či množství položek uvedených v příloze č. 3 této Rámcové dohody. 

Specifikace díla:  

Jedná se zejména o výměnu vadných, opotřebených, nebo již nefunkčních komponent, která 
jsou součástí zařízení sdělovací techniky na železniční dopravní cestě zadavatele, včetně 
stavebních prací (zejména tedy jejich montáž a zprovoznění), jako např.:  

- rozhlasové ústředny v IP provedení,  

- IP telefonní přístroje,  

- přenosová a datová zařízení-modemy,  

- switche,  

- SFP moduly,  

- IP informační vizuální systémy,  

- IP kamerové systémy,  

- zdroje,  

- HW komponenty,  

- ASHS, 

- SW vybavení. 
 

Detailněji je předmět plnění specifikován v příloze č. 3 této Rámcové dohody s názvem 
Jednotkový ceník a č. 5b této Rámcové dohody s názvem Zvláštní technické podmínky (ZTP).
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PŘÍLOHA Č. 3 

Jednotkový ceník  

 
       
 SOUPIS PRACÍ    
       
 Zakázka:     
   Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Ostrava 2025 -Opravy komponentů sdělovacích zařízení OŘ Ostrava 

- SSZT OLC 
 Objekt:     
   01 - Sborník 

ÚOŽI 
   

       
 Místo:  Oblastní ředitelství Ostrava-oblast Ostrava  Datum: 
       
 Zadavatel:  Správa železnic, státní organizace  Projektant: 
 Účastník: Vyplň údaj  Zpracovatel: 
       
 PČ Typ Kód Popis MJ J.cena 

[CZK] 
 Náklady soupisu 

celkem 
   

  D OST Ostatní   
 1 M 7595141020 VOIP telefony IP telefon s expansion modulem kus xxx 
 2 M 7595200030 Telefonní ústředny Systémy Přenosové IP telefonie: callmanager do 300 portů 

licence za běžného uživatele 
kus xxx 

 3 M 7595200040 Telefonní ústředny Systémy Přenosové IP telefonie: callmanager do 300 portů 
licence za pokročilého uživatele 

kus xxx 

 4 M 7595200520 Telefonní ústředny Systémy Přenosové IP telefonie: callmanager do 300 portů 
SFP modul pro switch 

kus xxx 

 5 M 7595600380 Přenosová a datová zařízení Datové -  switch L2 průmyslové provedení 4 porty 
10 / 100, 2x SFP, DC 

kus xxx 

 6 M 7595600420 Přenosová a datová zařízení Datové -  switch L2 24 portů 10 / 100, 2x SFP kus xxx 
 7 M 7595600390 Přenosová a datová zařízení Datové -  switch L2 průmyslové provedení 8 portů 

10 / 100, 2x SFP, DC 
kus xxx 

 8 M 7595600490 Přenosová a datová zařízení Datové - modem SHDSL kus xxx 
 9 M 7595600520 Přenosová a datová zařízení Datové - modem Optický konvertor šestislotové 

šasi AC 
kus xxx 

 10 M 7595600540 Přenosová a datová zařízení Datové - modem Optický konvertor Ethernet, karta 
do šasi 

kus xxx 

 11 M 7595600580 Přenosová a datová zařízení Datové - modem Optický konvertor E1, 
samostatný 

kus xxx 

 12 M 7595600590 Přenosová a datová zařízení Datové - modem Převodník RS 232 / ethernet kus xxx 
 13 M 7593321521 Prvky Translátor 600:600 (4kV) kus xxx 
 14 M 7593321522 Prvky Translátor 150:150 (4kV) kus xxx 
 15 M 7596330010 Větve rozhlasového zařízení Vysokoimpedanční oddělovací transformátor 

3600:1900, 4kV 
kus xxx 

 16 M 7596001640 Rádiová zařízení Sdružovač, zátěž apod. měnič DC-DC 48V/24V kus xxx 
 17 M 7596001675 Rádiová zařízení Sdružovač, zátěž apod. ústředna VoIP PBX 390 (bez E1) * kus xxx 
 18 M 7596810020 Telefonní zapojovače Zapojovač telef.náhradní NTZ 2 (CV540539002) kus xxx 
 19 M 7596001670 Rádiová zařízení Sdružovač, zátěž apod. Rozhlasová ústředna RU6IP kus xxx 
 20 M 7596320010 Ovládací skříně rozhlasových ústředen Mikrofon sestavený RU6/100-OM 

(CV579095048) 
kus xxx 

 21 M 7493100030 Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné pro přídavnou montáž 
rozhlasového zařízení výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje 

kus xxx 

 22 M 7493100120 Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné Sklápěcí zařízení pružinové, 
určeno pro sklápění osvětlovacích stožárů od 5 m do 8 m 

kus xxx 

 23 M 7596950940 Ocelové stožáry Rámeček na zazdění IVCA G (HM0321859996101) kus xxx 
 24 M 7596950820 Ocelové stožáry Výložník jednoramenný (HM0383889990205) kus xxx 
 25 M 7596950850 Ocelové stožáry Výlož.dvouram.stožár 60/90 rozt.1m (HM0383889990265) kus xxx 
 26 M 7596330020 Větve rozhlasového zařízení Trubka ochr.rozhl.stožáru ocelová 

(HM0316800210000) 
kus xxx 

 27 M 7596330030 Větve rozhlasového zařízení Trubka ochranna plastová (HM0316800210100) kus xxx 
 28 M 7596330040 Větve rozhlasového zařízení Nosič reproduktoru pozink. (HM0316849990110) kus xxx 
 29 M 7596330050 Větve rozhlasového zařízení Stožár pro 2 repro pozink. bez příslušens 

(HM0316849990131) 
kus xxx 

 30 M 7596330060 Větve rozhlasového zařízení Skříň pro reprodukt.plast. lišty DIN APO 31 
(HM0316849990133) 

kus xxx 

 31 M 7590130050 Rozdělovače, rozváděče Skříň pro kabel. závěry plast.skříň APO 71 
(HM0354368650100) 

kus xxx 

 32 M 7596330070 Větve rozhlasového zařízení Držák trubek ochran. plast (HM0316849990135) kus xxx 
 33 M 7596330080 Větve rozhlasového zařízení Čepička pro uzemnění malá PE 17/21 

(HM0321711070000) 
kus xxx 

 34 M 7596510010 Řídící systém Server hlavní kus xxx 
 35 M 7596520020 Informační tabule Elektronický zobrazovací panel oboustranný s hlas.výstupem kus xxx 
 36 M 7596520060 Informační tabule Elektronický zobrazovací panel aktivní inf.reproduktor kus xxx 
 37 M 7596520070 Informační tabule Elektronický zobrazovací panel jednostranný s hl. výstupem kus xxx 
 38 M 7596550010 Majáčky a akustické úpravy pro nevidomé Orientační hlasový majáček pro 

nevidomé a slabozraké - 2 hlasové fráze, audio záznam MP3 na kartě SD/MMC 
přeprogramovatelný, digitální, exteriérový 

kus xxx 
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 39 M 7596550020 Majáčky a akustické úpravy pro nevidomé Dálkový ovladač majáčků pro 
nevidomé a slabozraké, bezdrátový, dosah 100 m, 6 programovatelných 
tlačítek, dvoufrekvenční ( f=86,790 MHz pro ČR) 

kus xxx 

 40 M 7596550030 Majáčky a akustické úpravy pro nevidomé Blok příjímače pro dálkovou aktivaci 
signalizace pro nevidomé 

kus xxx 

 41 M 7596610015 Hodinová zařízení Hlavní hodiny hlavní mikroprocesorové hodiny se střadačem 
a přijímačem GPS, IP 65 

kus xxx 

 42 M 7596610160 Hodinová zařízení Hlavní hodiny Přijímací modul pro bezdrátovou komunikaci, 
výstup DCF 77 

kus xxx 

 43 M 7596610020 Hodinová zařízení Hlavní hodiny hlavní mikroprocesorové hodiny se střadačem, 
přijímačem DCF a záložním zdrojem, IP 65 

kus xxx 

 44 M 7596620010 Hodinová zařízení Hlavní hodiny linkový rozvaděč bez síťového zdroje kus xxx 
 45 M 7596620020 Hodinová zařízení Hlavní hodiny linkový rozvaděč včetně síťového zdroje kus xxx 
 46 M 7596620030 Hodinová zařízení Interiérové hodiny ručičkové podružné, jednostranné 30+ kus xxx 
 47 M 7596620035 Hodinová zařízení Interiérové hodiny ručičkové podružné, dvoustranné 30+D kus xxx 
 48 M 7596620045 Hodinová zařízení Interiérové hodiny ručičkové podružné, dvoustranné 40+D kus xxx 
 49 M 7596620100 Hodinová zařízení Doplňky k hlavním hodinám Přijímač radiosignálu DCF 77,5 

kHz, pro běžné použití 
kus xxx 

 50 M 7596620105 Hodinová zařízení Doplňky k hlavním hodinám Přijímač satelitního signálu 
včetně antény, výstup signál DCF 77 

kus xxx 

 51 M 7596620150 Hodinová zařízení Doplňky k hlavním hodinám Montážní konzola s Pb aku 24 V 
/ 2,3 Ah ETC 

kus xxx 

 52 M 7596620155 Hodinová zařízení Doplňky k hlavním hodinám Záložní baterie 24 V / 0,8 Ah kus xxx 
 53 M 7596620160 Hodinová zařízení Doplňky k hlavním hodinám Záložní baterie 12 V / 0,8 Ah kus xxx 
 54 M 7596620225 Hodinová zařízení Doplňky k hlavním hodinám Deska elektroniky ZCLMX kus xxx 
 55 M 7596620235 Hodinová zařízení Doplňky k hlavním hodinám Teplotní čidlo kus xxx 
 56 M 7596630050 Hodinová zařízení Interiérové hodiny digitální univerzální digitální jednostranné 

hodiny z vysoce svítivých LED, (čas, datum), výška číslic 100 mm barva 
červená 

kus xxx 

 57 M 7596630051 Hodinová zařízení Interiérové hodiny digitální univerzální digitální jednostranné 
hodiny z vysoce svítivých LED, (čas, datum), výška číslic 100 mm barva žlutá 

kus xxx 

 58 M 7596630052 Hodinová zařízení Interiérové hodiny digitální univerzální digitální jednostranné 
hodiny z vysoce svítivých LED, (čas, datum), výška číslic 100 mm barva 
modrá/zelená/bílá 

kus xxx 

 59 M 7596630057 Hodinová zařízení Interiérové hodiny digitální univerzální digitální jednostranné 
hodiny se sekundou z vysoce svítivých LED (čas, datum), výška číslic 100 mm 
barva žlutá 

kus xxx 

 60 M 7596630058 Hodinová zařízení Interiérové hodiny digitální univerzální digitální jednostranné 
hodiny se sekundou z vysoce svítivých LED (čas, datum), výška číslic 100 mm 
barva modrá/zelená/bílá 

kus xxx 

 61 M 7596630102 Hodinová zařízení Exteriérové hodiny ručičkové čtvercové venkovní 
jednostranné, závěs na stěnu, průměr 50 cm, bez osvětlení a bezpečnostní fólie 

kus xxx 

 62 M 7596630104 Hodinová zařízení Exteriérové hodiny ručičkové čtvercové venkovní 
jednostranné, závěs na stěnu, průměr 80 cm, bez osvětlení a bezpečnostní fólie 

kus xxx 

 63 M 7596630105 Hodinová zařízení Exteriérové hodiny ručičkové čtvercové venkovní 
jednostranné, závěs na stěnu, průměr 100 cm, bez osvětlení a bezpečnostní 
fólie 

kus xxx 

 64 M 7596630173 Hodinová zařízení Exteriérové hodiny ručičkové kruhové venkovní dvoustranné, 
závěs sloup-středový, průměr 60 cm, bez osvětlení a bezpečnostní fólie 

kus xxx 

 65 M 7596640100 Hodinová zařízení LCD displeje: 4099 M popř. 1240 kus xxx 
 66 M 7596640105 Hodinová zařízení LCD displeje: 6140 kus xxx 
 67 M 7596640110 Hodinová zařízení LCD displeje: 7040 kus xxx 
 68 M 7596640115 Hodinová zařízení LCD displeje: 7140 kus xxx 
 69 M 7596640120 Hodinová zařízení LCD displeje: 7040 - 19 č - b kus xxx 
 70 M 7596640125 Hodinová zařízení LCD displeje: 8140 kus xxx 
 71 M 7596640190 Hodinová zařízení Převodníky RTC 3485 kus xxx 
 72 M 7596640195 Hodinová zařízení Převodníky RTC 3485E kus xxx 
 73 M 7596640200 Hodinová zařízení Převodníky RS 232/485 kus xxx 
 74 M 7596640300 Hodinová zařízení Podružné strojky k hodinám PS 100 kus xxx 
 75 M 7596640308 Hodinová zařízení Podružné strojky k hodinám PS 1000 kus xxx 
 76 M 7596720002 Díly televizních zařízení 3 Mpx venkovní válečková IP kamera s IR, antivandal kus xxx 
 77 M 7596720003 Díly televizních zařízení 3 Mpx vnitřní IP kamera s IR, antivandal kus xxx 
 78 M 7596720004 Díly televizních zařízení 3 Mpx vnitřní miniDome IP kamera s IR, antivandal kus xxx 
 79 M 7596720005 Díly televizních zařízení 3 Mpx vnitřní box IP kamera s IR, antivandal kus xxx 
 80 M 7596720006 Díly televizních zařízení 6 Mpx vnitřní box IP kamera s IR, antivandal kus xxx 
 81 M 7596720007 Díly televizních zařízení Objektiv 1/3" DC pro megapixelové kamery; f = 2,8-

8mm / F = 1.2-360, IR korekční 
kus xxx 

 82 M 7596720008 Díly televizních zařízení Objektiv 1/3" DC pro megapixelové kamery; f = 3,8-
16mm / F = 1.2-360, IR korekční 

kus xxx 

 83 M 7596720009 Díly televizních zařízení Venkovní ocelový rozvaděč pro komplexní řešení 
venkovních kamerových bodů, osazený 

kus xxx 

 84 M 7596720011 Díly televizních zařízení IP sítová kamera s denním i nočním záznamem 
integrované infračervené LED a IR Filtr; 4IR Led; max. IR dosah 5m; rozlišení 
640x480 px; ohnisková vzdalenost 3,15 mm; zorný úhel H:45,3,V: 34,5 , D:54,9 
stupňů 

kus xxx 

 85 M 7596720012 Díly televizních zařízení Montážní sada pro venkovní ocelový rozvaděč pro 
komplexní řešení venkovních kamerových bodů 

kus xxx 

 86 M 7596720030 Díly televizních zařízení Stožár antén.HTN 5 s kotv. pro ZA43 
(HM0383889990274) 

kus xxx 

 87 M 7596720050 Díly televizních zařízení Stožár anténní trubkový*89 5m/uk.zaslep. 
(HM0383889990313) 

kus xxx 

 88 M 7596730100 Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Konzole k PTZ kamerám Samsung pro 
montáž na zeď 

kus xxx 

 89 M 7596730102 Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Konzole k PTZ kamerám Samsung pro 
závěsnou montáž 

kus xxx 



  

 

3/13

  PŘÍLOHA č. 3 
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení dodávek vč. stavebních prací 

VZ 63525043 
 

 90 M 7592600070 Počítače, SW Počítač - PC klient pro klientské pracoviště kamerového systému kus xxx 
 91 M 7596731046 Kamerové systémy CCTV Kamera fixní NVR XP Professional, sw pro IP 

kamery/enkodéry, zákl. licence 
kus xxx 

 92 M 7596731054 Kamerové systémy CCTV Kamera fixní NVR XP Enterprise, sw pro IP 
kamery/enkodéry, zákl. licence 

kus xxx 

 93 M 7596731110 Kamerové systémy CCTV Kamera fixní NVR NUUO IP+, sw pro IP 
kamery/enkodéry, licence pro 1 zařízení 

kus xxx 

 94 M 7596731364 Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Zdroj pro kamery 230V/12Vdc, 1A kus xxx 
 95 M 7596731372 Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Zdroj do kamerového krytu PUNTO, 

230V/24Vac, 400mA 
kus xxx 

 96 M 7597111201 EZS Modul spínaného zdroje 13,8Vss / 10A kus xxx 
 97 M 7596731406 Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Pasivní oddělovač videosignálu, 1x1/ 1, 

Box 
kus xxx 

 98 M 7596731420 Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Přepěťová ochrana napájení 1x 
12VDC/1A 

kus xxx 

 99 M 7596731436 Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + 
PoE A/B nebo Hi PoE (max.70W) 

kus xxx 

 100 M 7596731439 Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Přepěťová ochrana pro ethernet 1GB s 
PoE 

kus xxx 

 101 M 7596731554 Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Přepěťová ochrana 2x video/RS485 kus xxx 
 102 M 7592600190 Počítače, SW Technologické PC kus xxx 
 103 M 7597200020 Monitor 24" LCD, IPS-LED/ 1920x1200/ 6ms/ K 1000:1/ 3-300cd/m2/ DVI-D8-bit 

DP/ 2xUSB 
kus xxx 

 104 M 7597200040 Monitor 19" LCD, včetně repro kus xxx 
 105 M 7597200100 Monitor 22" LCD LED, HD 1920x1080, 16:9, 2 xBNC, 1 xHDMI, PIP, 12V, 

včetně držáku 
kus xxx 

 106 M 7597200120 Monitor 27" LCD LED , HD 1920x1080, 16:9, 2 xBNC, 1 xHDMI, PIP, 230V, 
včetně držáku 

kus xxx 

 107 M 7597200140 Monitor 42" LCD, provoz 24/7; 700cd/m2; vč. držáku kus xxx 
 108 M 7597200160 MiniPC, ovládací modul pro LCD a LED monitory vč. OS Linux kus xxx 
 109 M 7592600221 Počítače, SW Kabel USB 2.0 A/B 1,8 m (HM0403299993333) kus xxx 
 110 M 7596950030 Ocelové stožáry Konzola do zdi do dl.0,8m třmen*89mm (HM0383889990112) kus xxx 
 111 M 7596950040 Ocelové stožáry Konzola do zdi do L1m třmen*76mm (HM0383889990114) kus xxx 
 112 M 7590130040 Rozdělovače, rozváděče Podstava kabel.objektu (HM0321850700004) kus xxx 
 113 M 7590130210 Rozdělovače, rozváděče MIS 1a kus xxx 
 114 M 7590130215 Rozdělovače, rozváděče MIS 1b kus xxx 
 115 M 7590130240 Rozdělovače, rozváděče SIS 1 sloupkový rozvaděč kus xxx 
 116 M 7590520619 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLE 10 x 4 x 

0,8 
m xxx 

 117 M 7590520929 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, armované Al dráty, 
ochranný obal z PE 4x0,8 TCEPKPFLEZE 10 x 4 x 0,8 

m xxx 

 118 M 7590540509 Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 
5e 100Mhz  1 Gbps UTP Nestíněný, PVC vnitřní, drát 

m xxx 

 119 M 7590540514 Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 
5e 100Mhz  1 Gbps UTP Nestíněný, PE venkovní, drát 

m xxx 

 120 M 7590540524 Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 
5e 100Mhz  1 Gbps FTP Stíněný plášť, PVC vnitřní, drát 

m xxx 

 121 M 7590540529 Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 
5e 100Mhz  1 Gbps FTP Stíněný plášť, PE venkovní, drát 

m xxx 

 122 M 7590540574 Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 6,  
250MHz  1 Gbps UTP Nestíněný, PVC vnitřní, drát, 

m xxx 

 123 M 7590540569 Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 6,  
250MHz  1 Gbps UTP Nestíněný, PE venkovní, drát 

m xxx 

 124 M 7590540579 Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 6,  
250MHz  1 Gbps FTP Stíněný, PE venkovní, drát 

m xxx 

 125 M 7590540584 Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 6,  
250MHz  1 Gbps FTP Stíněný, PVC vnitřní 

m xxx 

 126 M 7590560004 Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro záfuk, přifuk do HDPE 
chráničky 4 vl. 1x4 vl./trubička, HDPE plášť 8,1 mm (6 el.) 

m xxx 

 127 M 7590560014 Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro záfuk, přifuk do HDPE 
chráničky 6 vl. 1x6 vl./trubička, HDPE plášť 8,1 mm (6 el.) 

m xxx 

 128 M 7590560174 Optické kabely Optické mikrokabely Pro záfuk do trubičky 5,5 mm 4 vl. PA plášť 
4,1 mm 

m xxx 

 129 M 7590560179 Optické kabely Optické mikrokabely Pro záfuk do trubičky 5,5 mm 6 vl. PA plášť 
4,1 mm 

m xxx 

 130 M 7590560519 Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a 
příslušenství Rezerva optického kabelu do 500mm 

kus xxx 

 131 M 7590560552 Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a 
příslušenství HDC 3000 - 19" nosič konstrukčních skupin pro 12x konektor nebo 
spoj. modul 

kus xxx 

 132 M 7590560554 Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a 
příslušenství HDC 3000 - Horní kryt a zadní nosiče konstrukčních skupin 19" 

kus xxx 

 133 M 7590560579 Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a 
příslušenství Optický pigtail do 2 m 

kus xxx 

 134 M 7590560589 Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a 
příslušenství Kazeta pro uložení svárů 

kus xxx 

 135 M 7590560593 Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a 
příslušenství HDC 3000 - 19" zásobník na buffery 

kus xxx 

 136 M 7590560597 Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a 
příslušenství HDC 3000 - 19" vedení patchcordů 

kus xxx 

 137 M 7590560601 Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a 
příslušenství HDC 3000 - 19" zásobník rezervních délek patchcordů 

kus xxx 

 138 M 7590560611 Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a 
příslušenství HDC 3000 - Konektorový modul E-2000, včetně 12x adaptérů a 
pigtailů, plně osazen 

kus xxx 
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 139 M 7590560621 Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a 
příslušenství HDC 3000 - Spojovací-provařovací modul 

kus xxx 

 140 M 7590560631 Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a 
příslušenství trubička v provedení bufferu 1m černá/10m bílá 

kus xxx 

 141 M 7590560641 Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a 
příslušenství Spojovací kazeta s víčkem 

kus xxx 

 142 M 7590560671 Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické Pigtaily SM 9/125 
E 2000 H+S 

kus xxx 

 143 M 7590560818 Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické Patchcordy SM 
9/125 E2000/APC-E2000/APC H+S, 9/125/900/1800, délka 1 m 

kus xxx 

 144 M 7590560853 Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické Patchcordy SM 
9/125 E2000/APC-E2000/APC, 9/125/900/1800, délka 1 m, DUPLEX 

kus xxx 

 145 M 7590550004 Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montážní rám pro LSA lišty 
hloubky 12,1 pozice 

kus xxx 

 146 M 7590550009 Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montážní rám pro LSA lišty 
hloubky 12,2 pozice 

kus xxx 

 147 M 7590550014 Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montážní rám pro LSA lišty 
hloubky 12,3 pozice 

kus xxx 

 148 M 7590550039 Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montážní rám pro LSA lišty 
hloubky 22,5 pozic 

kus xxx 

 149 M 7590550064 Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montážní rám pro LSA lišty 
hloubky 22,10 pozic 

kus xxx 

 150 M 7590550194 Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA lišty LSA-PLUS lišta 
rozpojovací 2/10 

kus xxx 

 151 M 7590550199 Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA lišty Zemnící lišta pro 
moduly 2/10 

kus xxx 

 152 M 7590550204 Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA lišty Štítek sklopný pro 
LSA-PLUS 10 párů 

kus xxx 

 153 M 7590550209 Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA lišty Magazín 
přepěťové ochrany pro LSA-PLUS 2/10 

kus xxx 

 154 M 7590550214 Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA lišty Přepěťové 
ochrany 8x6, MK, 230V 10kA/10A 

kus xxx 

 155 M 7590550219 Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA lišty Přepěťové 
ochrany 8x6, MK, 230V 20kA/20A 

kus xxx 

 156 M 7593310001 Konstrukční díly Napájecí panel 6x230V s přepěťovou ochranou kus xxx 
 157 M 7593310570 Konstrukční díly Police (CV724825002M) kus xxx 
 158 M 7593310580 Konstrukční díly Police oboustranná hloubka 480mm (CV726459001) kus xxx 
 159 M 7593310621 Konstrukční díly RACK 19" 9U/500mm nástěnný, dvoudílný, prosklené dveře kus xxx 
 160 M 7593310625 Konstrukční díly RACK 19" 27U 600x600 na kolečkách, kovový, prosklené 

dveře, ventilační jednotka horní, rozvodný panel 230V s přepěťovou ochranou a 
5 zásuvkami 

kus xxx 

 161 M 7593310627 Konstrukční díly RACK 19" 42U perforované dveře, odnímatelné boky kus xxx 
 162 M 7593311000 Konstrukční díly Svorkovnice 10ti dílná (CV721225033) kus xxx 
 163 M 7593311040 Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 10-ti dílná (CV721225081) kus xxx 
 164 M 7593311050 Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 12-ti dílná (CV721225082) kus xxx 
 165 M 7593311140 Konstrukční díly Trubka ochranná (CV725015004) kus xxx 
 166 M 7593311210 Konstrukční díly Žlab elektroinstalační 40x40x480mm (CV720420003) kus xxx 
 167 M 7593311220 Konstrukční díly Žlab elektroinstalační 40x40x600mm (CV720420002) kus xxx 
 168 M 7593311230 Konstrukční díly Žlab elektroinstalační 40x40x600 (CV720420004) kus xxx 
 169 M 7593311240 Konstrukční díly Žlab elektroinstalační 40x40x720mm (CV720420001) kus xxx 
 170 M 7593311250 Konstrukční díly Žlab (CV724820010M) kus xxx 
 171 M 7593320663 Prvky Lišta nosná do skříně RACK kus xxx 
 172 M 7593321458 Prvky Svodič přepětí, jmenovité napětí 600V, s dálkovou signalizací poruchy kus xxx 
 173 M 7593321520 Prvky Ochrana přepěťová SLP-275 V/4 S, 40 kA (8/20) - čtyřpólový varistorový 

svodič přepětí, vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost 
blokace modulu 

kus xxx 

 174 M 7593500840 Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 
40/31smotek 

m xxx 

 175 M 7593500855 Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 
40/31smotek - černá UV stabilní 

m xxx 

 176 M 7593501030 Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09125 
průměr 125/108 mm 

m xxx 

 177 M 7593501125 Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE 6040 průměr 
40/33 mm 

m xxx 

 178 M 7593501137 Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE Mikrotrubička 
HDPE 10/ 8 mm 

m xxx 

 179 M 7491400020 Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LV 18x13 
vkládací bílá 3m 

kus xxx 

 180 M 7491400050 Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LP 80x25 
podlahová bílá 3m 

kus xxx 

 181 M 7491400120 Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LHD 20x20 
vkládací bílá 3m 

kus xxx 

 182 M 7491201220 Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení 
Krabice KT 250x110 rozvodná 

kus xxx 

 183 M 7491201340 Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení 
Krabice KBT-1 vysoká do betonu 

kus xxx 

 184 M 7491201430 Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení 
Krabice KEZ do zateplení 

kus xxx 

 185 M 7491201440 Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení 
Krabice 8110 protipožární 

kus xxx 

 186 M 7491201480 Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení 
Krabice KU 68 LD/2 samoúchytná 

kus xxx 

 187 M 7491201540 Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení 
Krabice lištová LK80X28/2T 

kus xxx 
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 188 M 7491201550 Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení 
Krabicová rozvodka 6455-11, acidur, IP67 5P 

kus xxx 

 189 M 7491204040 Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka polozápustná 
dvojnásobná chráněná, šroubové svorky, IP20 

kus xxx 

 190 M 7491204710 Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka dvojnásobná s ochranou 
proti přepětí 

kus xxx 

 191 M 7491205690 Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka 1 fázová 230V/16A 
montáž na DIN lištu 

kus xxx 

 192 M 7491300130 Ocelové konstrukce Kabelové stojiny a výložníky pozinkované 19" pevná police 
2U 2 hl.250, montáž na 2 stojiny 

kus xxx 

 193 M 7491300170 Ocelové konstrukce Kabelové stojiny a výložníky pozinkované Sada 2 19" stojin 
21U 

kus xxx 

 194 M 7491403280 Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby drátěné, pozinkované MERKUR 150/50 
M2 galv.zinek 

m xxx 

 195 M 7491510090 Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel 
CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min. 

kus xxx 

 196 M 7491510100 Protipožární a kabelové ucpávky Kabelové ucpávky Vývodka M20 šedá, včetně 
těsnění 

kus xxx 

 197 M 7492300140 Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka 40 C 29-40 kus xxx 
 198 M 7492500800 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 

10 
m xxx 

 199 M 7492501040 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 
2,5 

m xxx 

 200 M 7492501740 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace 
CYKY 3O1,5 (3Ax1,5) 

m xxx 

 201 M 7492501750 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace 
CYKY 3O2,5 (3Ax2,5) 

m xxx 

 202 M 7492800070 Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé JYTY 
2O1 (2Dx1) 

m xxx 

 203 M 7492800100 Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé JYTY 
30J1 (30Cx1) 

m xxx 

 204 M 7492800140 Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé JYTY 
7O1 (7Dx1) 

m xxx 

 205 M 7494000002 Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové 
Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, řad 1, modulů v 
řadě 8, krytí IP40, PE+N, bílá 

kus xxx 

 206 M 7494000018 Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové 
Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, průhledné dveře, řad 3, modulů v řadě 
14, krytí IP40, PE+N, bílá 

kus xxx 

 207 M 7494002982 Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 2 A, Ue AC 230 V / DC 72 
V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA 

kus xxx 

 208 M 7494003546 Modulární přístroje Jističe Jističe do 63 A AC/DC; 10 kA Jističe pro jištění 
stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 1pólové In 1 A, Ue AC 230 V / 
DC 220 V, charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA 

kus xxx 

 209 M 7494004174 Modulární přístroje Přepěťové ochrany Přepěťové ochrany pro stejnosměrné 
aplikace typ 1+2, Iimp 5 kA, Uc 1050 V d.c., výměnné moduly, se signalizací, 
varistor 

kus xxx 

 210 M 7494004178 Modulární přístroje Přepěťové ochrany Přepěťové ochrany pro stejnosměrné 
aplikace typ 2, Imax 40 kA, Uc 800 V d.c., výměnné moduly, varistor 

kus xxx 

 211 M 7498101170 DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Převodníky 
komunikace Převodníky mezi sériovými linkami RS-232,422,485 Převodník 
mezi RS 232, 422, 485 

kus xxx 

 212 M 7498200030 ED řídící pracoviště ED řídící pracoviště Datový rozvaděč (RACK) Optický 
patchcord duplexní ST-ST, multimode, ST-ST, 62,5/125um 

m xxx 

 213 M 7498200650 ED řídící pracoviště ED řídící pracoviště Ostatní Držák zobrazovače na zeď, do 
90", 75 kg 

kus xxx 

 214 M 7498200590 ED řídící pracoviště ED řídící pracoviště Záložní napájení (lze využít UPS 
z vlastní spotřeby) Zdroj UPS do 1KVA 

kus xxx 

 215 M 7596470260 ASHS Sigma XT 3+1, hasicí ústředna, povrchová montáž kus xxx 
 216 M 7596470270 ASHS Sigma XT 3+1, hasicí ústředna, zápustná montáž kus xxx 
 217 M 7596470280 ASHS Deska výstupů ústředny Sigma XT v krabici kus xxx 
 218 M 7596470290 ASHS Deska výstupů ústředny Sigma XT v krabici se zdrojem 0.75A kus xxx 
 219 M 7596470330 ASHS Sigma XT+ 8+1, hasicí ústředna (8 smyček, 1 hasební úsek) kus xxx 
 220 M 7596470340 ASHS Hasicí modul k rozšíření ústředny (PCB a čelní panel) kus xxx 
 221 M 7596470350 ASHS Sigma Si, tlačítko nouzové přerušení, zelené tl. kus xxx 
 222 M 7596470360 ASHS Výstražný panel "HAŠENÍ NEVSTUPOVAT" kus xxx 
 223 M 7596470390 ASHS 16 l tlaková nádoba kus xxx 
 224 M 7596470400 ASHS 28 l tlaková nádoba kus xxx 
 225 M 7596470410 ASHS 51 l tlaková nádoba kus xxx 
 226 M 7596470420 ASHS 81 l tlaková nádoba kus xxx 
 227 M 7596470430 ASHS 142 l tlaková nádoba kus xxx 
 228 M 7596470440 ASHS Ventil tlakové nádoby 40 kus xxx 
 229 M 7596470450 ASHS Ventil tlakové nádoby 50 kus xxx 
 230 M 7596470460 ASHS Ventil tlakové nádoby 65 kus xxx 
 231 M 7596470470 ASHS Manometr kus xxx 
 232 M 7596470480 ASHS 2 vst. 50mm sběrné potrubí, pozink kus xxx 
 233 M 7596470500 ASHS 3 vst. 80mm sběrné potrubí, pozink kus xxx 
 234 M 7596470520 ASHS 3 vst. 100mm sběrné potrubí, pozink kus xxx 
 235 M 7596470530 ASHS Elektrický spouštěč, 24V=/0,2 A (pro ventily GCV 40,50,65) kus xxx 
 236 M 7596470540 ASHS Monitor tlaku v láhvi kus xxx 
 237 M 7596470550 ASHS Tlakový spínač kus xxx 
 238 M 7596470590 ASHS Výstražné značení - manuální spouštění FM-200 - samolepka kus xxx 
 239 M 7596470610 ASHS Výstražné značení - zákaz kouření - samolepka kus xxx 
 240 M 7596470620 ASHS Sada popisů na tlakovou nádobu CZ/EN kus xxx 
 241 M 7596470625 ASHS GHZ hasivo NOVEC 1230 kg xxx 



  

 

6/13

  PŘÍLOHA č. 3 
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení dodávek vč. stavebních prací 

VZ 63525043 
 

 242 M 7596470665 ASHS tlač.hlásič START kus xxx 
 243 M 7596470670 ASHS tlač.hlásič STOP kus xxx 
 244 M 7596470675 ASHS optickokouřový napěťový ORBIS Multisensor kus xxx 
 245 M 7596470680 ASHS patice ORBIS Multisensor kus xxx 
 246 M 7596470685 ASHS optickoakustická signalizace SONOS červená kus xxx 
 247 M 7596470690 ASHS optickoakustická signalizace SONOS oranžová kus xxx 
 248 M 7597111152 EZS Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 115dB/1m s červeným majákem kus xxx 
 249 M 7596470695 ASHS laserová nasávací jednotka MIKRA 100 kus xxx 
 250 M 7596440200 Hlásiče Konvenční hlásiče Hlásič kouře optický konvenční napěťový kus xxx 
 251 M 7596440210 Hlásiče Konvenční hlásiče Hlásič kouře optický konvenční napěťový, EXE kus xxx 
 252 M 7596410200 Ústředny Prvky pro analogový adresovatelný systém Linka RS 485 Jednotka 

výstupů - 8x reléový výstup, v krabici 
kus xxx 

 253 M 7596410215 Ústředny Prvky pro analogový adresovatelný systém Linka RS 485 Modul 
reléový do MHY 918 (2ks relé) 

kus xxx 

 254 M 7596480055 Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Hlavice s nástavcem (MHG 
181,142,185,381) 

kus xxx 

 255 M 7590521889 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Bezhalogenové ohniodolné 1x2x0.8 m xxx 
 256 M 7590521899 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Bezhalogenové ohniodolné 2x2x0.8 m xxx 
 257 M 7590540564 Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 6,  

250MHz  1 Gbps UTP Nestíněný vnitřní, drát, nehořlavý, bezhalogenní, 
nízkodýmavý 

m xxx 

 258 M 7590540589 Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 6,  
250MHz  1 Gbps FTP Stíněný, vnitřní, drát, nehořlavý, bezhalogenní, 
nízkodýmavý 

m xxx 

 259 M 7596460110 Náhradní díly k EPS Paralelní signalizace, IP40 kus xxx 
 260 M 7596430215 Sirény a majáky Maják+Siréna (certifikované - CPD) 9-28Vss, 20mA/24V, IP 65, 

1Hz,červ. maják,bílé tělo, vysoká 
kus xxx 

 261 M 7596470100 ASHS Deska sirénních výstupů Sigma CP kus xxx 
 262 M 7592940320 Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/7,2 Ah, VRLA, připojení faston F2-

6,3mm, životnost 6-9 let, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového 
nosiče či stojanu 

kus xxx 

 263 M 7592940335 Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/15 Ah, VRLA, připojení faston F2-
6,3mm, životnost 6-9 let, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového 
nosiče či stojanu 

kus xxx 

 264 M 7592940480 Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/20 Ah, VRLA, připojení oko M5, 
životnost 10-12 let, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či 
stojanu 

kus xxx 

 265 M 7593100900 Měniče Měnič DC 24V/24V spínaný, s galvanickýmoddělením, stabilizovaný kus xxx 
 266 K 7491151011 Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně 

nebo pod omítkou průměru do 50 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, 
řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění 

m xxx 

 267 K 7491254010 Montáž zásuvek instalačních domovních 10/16 A, 250 V, IP20 bez přepěťové 
ochrany nebo se zabudovanou přepěťovou ochranou jednoduchých nebo 
dvojitých - včetně zapojení a osazení 

kus xxx 

 268 K 7495554025 Montáž traťových trafostanic 6 kV základové desky venkovní skříně - montáž 
technologické a stavební části trafostanice včetně , odpojovače vn. Neobsahuje 
zemní práce, základový panelu a patky, transformátor, pojistkový spodek apod., 
patrony, rozvaděč nn a uzemnění, včetně vyrovnání 

kus xxx 

 269 K 7590125040 Montáž skříně oceloplechové venkovní - postavení na betonový základ, montáž 
rámu do skříně, propojení prvků rámu s panelem svorkovnic drátovou formou, 
zatažení kabelů bez zhotovení a zapojení kabelových forem. Bez kabelových 
příchytek 

kus xxx 

 270 K 7590135030 Připevnění kabelového rozvaděče pro vnější i vnitřní instalaci na konstrukci 
nebo stožár - včetně zatažení kabelů 

kus xxx 

 271 K 7590135032 Připevnění kabelového rozvaděče pro vnější i vnitřní instalaci na stěnu - včetně 
zatažení kabelů 

kus xxx 

 272 K 7590525145 Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6) m xxx 
 273 K 7590525146 Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu SYKFY 5x2x0,5 m xxx 
 274 K 7590525147 Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu SYKFY 10x2x0,5 m xxx 
 275 K 7590525148 Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu SYKFY 20x2x0,5 m xxx 
 276 K 7590525157 Uložení na rošt kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6) na rošt m xxx 
 277 K 7590525125 Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky do 2 kg/m m xxx 
 278 K 7590525126 Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky přes 2 do 4 kg/m m xxx 
 279 K 7590525127 Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky přes 4 do 6 kg/m m xxx 
 280 K 7590525178 Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCEKE do 50 XN - 

příprava kabelového bubnu a přistavení na místo pokládky, přeměření 
izolačního stavu kabelu, odvinutí a uložení kabelu do kabelového Iůžka nebo do 
žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a 
přemístění kabelového bubnu 

m xxx 

 281 K 7590525201 Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 1,3 mm RCEPKEY 1 P - 
příprava kabelového bubnu a přistavení na místo pokládky, přeměření 
izolačního stavu kabelu, odvinutí a uložení kabelu do kabelového Iůžka nebo do 
žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a 
přemístění kabelového bubnu 

m xxx 

 282 K 7590525212 Montáž kabelu úložného připevněného na zeď s jádry 0,4 a 0,6 a 0,8 mm 
TCKQY, TCKQYPY TCKQY, TCKQYPY, TCEKE - rozvinutí, vytažení, odřezání 
a připevnění kabelu na zeď z průměrně tvrdého materiálu (tvrdé pálené cihly), 
uzavření konců kabelu, vysekání lůžek pro špalky, upevnění špalíků a začištení 
omítky. Práce je pokračováním uložení kabelu do kabelevého lože. Manipulace 
s kabelovým bubnem je již obsažena v příslušné položce pro kladení kabelu 

m xxx 

 283 K 7590525245 Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m - vyčistění přístupu do objektu, odvinutí a 
zatažení kabelu 

m xxx 

 284 K 7590525670 Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se 
zářezovými svorkovnicemi zářezová technologie LSA do 10 čtyřek 

kus xxx 
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 285 K 7590525671 Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se 
zářezovými svorkovnicemi zářezová technologie LSA do 20 čtyřek 

kus xxx 

 286 K 7590525677 Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se 
zářezovými svorkovnicemi instalace modulu MINI-Jack nestíněný do cat. 5E 

kus xxx 

 287 K 7590525678 Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se 
zářezovými svorkovnicemi instalace modulu MINI-Jack nestíněný do cat. 6 

kus xxx 

 288 K 7590525680 Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se 
zářezovými svorkovnicemi instalace modulu MINI-Jack stíněný do cat. 5E 

kus xxx 

 289 K 7590525681 Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se 
zářezovými svorkovnicemi instalace modulu MINI-Jack stíněný do cat. 6 

kus xxx 

 290 K 7590525683 Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se 
zářezovými svorkovnicemi instalace telefonního patchpanelu včetně zakončení 
25 pozic 

kus xxx 

 291 K 7590525684 Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se 
zářezovými svorkovnicemi instalace telefonního patchpanelu včetně zakončení 
50 pozic 

kus xxx 

 292 K 7590525722 Montáž ukončení vodiče v závěru nebo rozvaděči zářezovými svorkovnicemi - 
vyformování, zaříznutí vodiče do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu 

kus xxx 

 293 K 7590525725 Montáž svorkovnice LSA-PLUS kus xxx 
 294 K 7590525730 Montáž boxu pod omítku Krone U - 50 - vyměření místa zasekání, vysekání zdi 

pro skříň, vysekání přívodního kanálku pod skříní pro kabel, osazení skříně, 
zajištení a zacihlování, začištění omítky a přizpůsobení barvě, vyčištění skříně, 
natření, očíslování 

kus xxx 

 295 K 7590525761 Zapojení vodičů po měření - jednostranné připojení 2-drátového převodu, 
účastnického přívodu nebo kabelové formy na závěr po skončené měření 
elektrických hodnot kabelu 

pár xxx 

 296 K 7590525790 Montáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu kus xxx 
 297 K 7590535080 Montáž bleskojistek kus xxx 
 298 K 7590545010 Montáž vodiče sdělovacího izolovaného na zeď - připevnění vodiče na zeď 

nebo na předem připravené úchytné body příchytkami s hřebíky, včetně 
vyznačení trasy, manipulace s vodičem, prozvonění a označení vodiče bez 
zapojení 

m xxx 

 299 K 7590545012 Montáž vodiče sdělovacího izolovaného v drážce pod omítkou - zatažení vodiče 
do připravené drážky pod omítku, provizorní připevnění vodičů v drážce, úplná 
instalace včetně zatažení vodičů do krabic, manipulace s vodičem, prozvonění 
a označení. Bez zapojení a vyznačení trasy 

m xxx 

 300 K 7590545014 Montáž vodiče sdělovacího izolovaného v trubce nebo liště - zatažení vodičů do 
trubek nebo lišt, úplná instalace včetně manipulace s vodičem, prozvonění a 
označení, včetně pročištění trubky, otevření a zavření krabic. Bez zapojení 

m xxx 

 301 K 7590545030 Montáž šnůry volně uložené - rozvinutí a vyrovnání šňůry, odříznutí na 
potřebnou délku a prozvonění. Bez ukončení, zapojení a krabic 

m xxx 

 302 K 7590545032 Montáž šnůry pevně uložené - připevnění šňůry příchytkami na předem 
připravené úchytné body nebo kabelu příchytkami na předem připravenou lištu 
Niedax, včetně odměření a odřezání šňůry na potřebnou délku, vyformvání a 
prozvonění, vyznačení trasy. Bez ukončení a zapojení a krabic 

m xxx 

 303 K 7590545050 Uložení kabelu CYKY do žlabového rozvodu zabezpečovací ústředny do 4 x 10 
mm - odvinutí, naměření a položení šňůry na lávku nebo do žlabového rozvodu 
včetně uchycení v ohybech, zakrytí žlabu a zaizolování konců kabelu, 
prozvonění a označení 

m xxx 

 304 K 7590545052 Uložení kabelu CYKY do žlabového rozvodu zabezpečovací ústředny nad 4 x 
10 mm - odvinutí, naměření a položení šňůry na lávku nebo do žlabového 
rozvodu včetně uchycení v ohybech, zakrytí žlabu a zaizolování konců kabelu, 
prozvonění a označení 

m xxx 

 305 K 7590545110 Montáž kabelu SEKU, SYKFY připevněného na zeď m xxx 
 306 K 7590545112 Montáž kabelu SEKU, SYKFY uloženého pod omítku m xxx 
 307 K 7590545116 Montáž kabelu SEKU, SYKFY do žlabu m xxx 
 308 K 7590545120 Upevnění lišty NIEDAX m xxx 
 309 K 7590545130 Montáž kabelu SEKU, SYKFY na NIEDAX lištu m xxx 
 310 K 7590545140 Příprava kabelu na rošt do 10 žil kus xxx 
 311 K 7590545142 Příprava kabelu na rošt do 30 žil kus xxx 
 312 K 7590545150 Montáž kabelu SEKU, SYKFY na rošt do 5 m m xxx 
 313 K 7590545152 Montáž kabelu SEKU, SYKFY na rošt přes 5 do 10 m m xxx 
 314 K 7590545154 Montáž kabelu SEKU, SYKFY na rošt přes 10 do 20 m m xxx 
 315 K 7590555362 Montáž svorkovnice se šrouby kus xxx 
 316 K 7590555455 Značení trasy vedení m xxx 
 317 K 7590565010 Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 8 vláken - 

práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem 
kus xxx 

 318 K 7590565030 Spojování a ukončení kabelů optických instalace do spojky nebo rozvaděče - 
práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem 

vlákno xxx 

 319 K 7590565050 Spojování a ukončení kabelů optických svár optického vlákna ve spojce 
(rozvaděči) do 36 vláken - práce spojené s montáží specifikované kabelizace 
specifikovaným způsobem 

vlákno xxx 

 320 K 7590565060 Montáž konstrukce rezervy optického kabelu kus xxx 
 321 K 7590565070 Montáž konstrukce rezervy optického kabelu Sitel kus xxx 
 322 K 7590565080 Uložení kabelové rezervy optického kabelu kus xxx 
 323 K 7590575010 Montáž portu strukturované kabeláže kus xxx 
 324 K 7590575020 Montáž zásuvky pro 1 datový port kus xxx 
 325 K 7590585070 Připojení kabelu na zářezový rozv. pásek (lištu) 5x2 kus xxx 
 326 K 7590585072 Připojení kabelu na zářezový rozv. pásek (lištu) 20 x 3 kus xxx 
 327 K 7590585350 Montáž pancéřové trubky průměru do 16 mm - vyznačení trasy položení, 

rozměření na typizovanou délku 3 m, uříznutí části trubky, vyříznutí závitu pro 
spojku, upevnění podpěry šroubem, včetně vynesení trubek 

m xxx 

 328 K 7590585352 Montáž pancéřové trubky průměru do 36 mm - vyznačení trasy položení, 
rozměření na typizovanou délku 3 m, uříznutí části trubky, vyříznutí závitu pro 
spojku, upevnění podpěry šroubem, včetně vynesení trubek 

m xxx 
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 329 K 7590585364 Uzemnění trubky svorkou SJ 01 - očištění zemnících bodů, rozměření a 
odříznutí zemnícího vodiče, roznesení podpěr, upevnění drátu pomocí svorek 
na stožár, kotvení na hromosvod 

kus xxx 

 330 K 7590585370 Uzemnění trubky ST 09 - očištění zemnících bodů, rozměření a odříznutí 
zemnícího vodiče, roznesení podpěr, upevnění drátu pomocí svorek na stožár, 
kotvení na hromosvod 

kus xxx 

 331 K 7592525083 Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS 
ASHS v počtu čidel na ústřednu do 4 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, 
zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů 
stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru 

kus xxx 

 332 K 7592525085 Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS 
ASHS v počtu čidel na ústřednu přes 4 do 8 kusů - SW úprava, doplnění, 
kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických 
systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru 

kus xxx 

 333 K 7593315214 Montáž skříně s otočným rámem - usazení skříně na místě určení, zapojení kus xxx 
 334 K 7593315260 Montáž kabelového roštu délky 800, 1440 nebo 1680 mm - sestavení roštu, 

vysekání otvoru, zasádrování nosníku, montáž držáku krytu a kabelu, zhotovení 
a uříznutí závěsu, zakrytování, nasazení den a vík, odizolování roštu od 
ocelové výztuže. Bez dodávky konstrukčního materiálu 

kus xxx 

 335 K 7593315270 Montáž kabelového roštu pro volné/pevné uložení šířky 53 mm - sestavení 
roštu, vysekání otvoru, zasádrování nosníku, montáž držáku krytu a kabelu, 
zhotovení a uříznutí závěsu, zakrytování, nasazení den a vík, odizolování roštu 
od ocelové výztuže. Bez dodávky konstrukčního materiálu 

m xxx 

 336 K 7593315310 Montáž skříně rozvodné na omítku SNO 3 kus xxx 
 337 K 7593315320 Montáž translátoru kus xxx 
 338 K 7593315390 Montáž panelu (kazety, vany desek plošných spojů) plast do RACKU 19" kus xxx 
 339 K 7593315392 Montáž panelu do RACKU 19" kus xxx 
 340 K 7593315405 Montáž rámu (kazety, vany desek plošných spojů) na stěnu kus xxx 
 341 K 7593325010 Montáž do LSA pásku bleskojistky kus xxx 
 342 K 7593325015 Montáž do LSA pásku přepěťové ochrany kus xxx 
 343 K 7593505030 Montáž protipožární přepážky vodorovné uložení do 100 žil - ovinutí kabelu 

ohnivzdornou páskou, zajištení pásky proti rozvinutí ocelovým drátem 
kus xxx 

 344 K 7593505050 Montáž protipožární přepážky svislé uložení do 100 žil - ovinutí kabelu 
ohnivzdornou páskou, zajištení pásky proti rozvinutí ocelovým drátem 

kus xxx 

 345 K 7593505110 Zatažení ochranné trubky HFX 20 uvnitř objektu m xxx 
 346 K 7593505132 Zakrytí kabelu HDPE plastovou deskou (bez desky) m xxx 
 347 K 7593505134 Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie) m xxx 
 348 K 7593505200 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového žlabu kus xxx 
 349 K 7593505202 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí m xxx 
 350 K 7593505210 Montáž ochranné trubky pro optický kabel průměr 40 mm pro SZZ - práce 

spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem 
m xxx 

 351 K 7593505212 Montáž ochranné trubky pro optický kabel HFXP na rošt - práce spojené s 
montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem 

kus xxx 

 352 K 7593505290 Zafukování optického kabelu obsazené m xxx 
 353 K 7593505292 Zafukování optického kabelu HDPE m xxx 
 354 K 7593505310 Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky m xxx 
 355 K 7593505320 Uložení optického kabelu na rošt do 12 vláken m xxx 
 356 K 7593505330 Uložení optického kabelu do žlabu/trubky/lišty do 12 vláken m xxx 
 357 K 7596615034 Montáž hodin hlavních HSH 3 - úplná montáž na předem připravené úchytné 

body nebo na konstrukci, zapojení přívodů od akubaterie, hodinových smyček, 
uzemnění a sítě 220/50 Hz, uvedení do provozu, seřízení řídicích a rezervních 
hodin, přezkoušení funkce, vysvětlení manipulace 

kus xxx 

 358 K 7598085275 Měření svodu kus xxx 
 359 K 7598095005 Změření zemního odporu kus xxx 
 360 K 7598095647 Vyhotovení revizní zprávy SZ - sdělovací zařízení (zapojovače a pod.) - 

vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně 
vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN 

kus xxx 

 361 K 7598095649 Vyhotovení revizní zprávy HZ - hodinové zařízení - vykonání prohlídky a 
zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy 
podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN 

kus xxx 

 362 K 7598095651 Vyhotovení revizní zprávy RZ - rozhlasové zařízení - vykonání prohlídky a 
zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy 
podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN 

kus xxx 

 363 K 7598095663 Vyhotovení revizní zprávy kabelová přípojka - vykonání prohlídky a zkoušky pro 
napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 
100/1995 Sb. a norem ČSN 

kus xxx 

 364 K 7491152021 Montáž trubek pevných elektroinstalačních tuhých plastových bezhalogenových 
(HF) uložených pevně průměru do 50 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, 
řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění 

m xxx 

 365 K 7491153011 Montáž trubek kovových elektroinstalačních uložených volně nebo pevně 
ohebných průměru do 48 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, řezání 
trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění 

m xxx 

 366 K 7491251010 Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových 
zaklapávacích rozměru 40/40 mm - na konstrukci, omítku apod. včetně spojek, 
ohybů, rohů, bez krabic 

m xxx 

 367 K 7491252025 Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice instalační 
pod omítku 125x125 včetně svorkovnice a víka - včetně zhotovení otvoru 

kus xxx 

 368 K 7491252060 Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení rozvodky krabicové 
kovové typ AA2, 100x100, do 4xP21 - včetně zhotovení otvoru 

kus xxx 

 369 K 7491552022 Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka kabelového 
prostupu, průměru do 200 mm, do EI 90 min. - protipožární ucpávky včetně 
příslušenství, vyhotovení a dodání atestu 

kus xxx 

 370 K 7491651035 Montáž vnitřního uzemnění ochranné pospojování pevně vodič Cu 4-16 mm2 m xxx 
 371 K 7492756020 Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel kus xxx 
 372 K 7492756040 Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m m xxx 
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 373 K 7492756042 Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky nad 4 kg/m m xxx 
 374 K 7494153020 Montáž prázdných plastových kabelových skříní min. IP 44, výšky do 800 mm, 

hloubky do 320 mm do výklenku nebo na stěnu nebo na stožár š do 530 mm - 
včetně elektrovýzbroje 

kus xxx 

 375 K 7494351010 Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A kus xxx 
 376 K 7494351012 Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových přes 20 do 63 A kus xxx 
 377 K 7494351020 Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových do 20 A kus xxx 
 378 K 7496652010 Montáž usměrňovačů/nabíječů do 230/110 V DC do 230 V - včetně propojení 

silových a ovládacích kabelů, nastavení a seřízení usměrňovače, provedení 
zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv 

kus xxx 

 379 K 7496652015 Montáž usměrňovačů/nabíječů do 3x400/110 V DC - včetně propojení silových 
a ovládacích kabelů, nastavení a seřízení usměrňovače, provedení zkoušek, 
dodání atestů a revizních zpráv 

kus xxx 

 380 K 7496653010 Montáž měničů do 110/24 V DC - včetně propojení silových a ovládacích 
kabelů, nastavení a seřízení měniče, provedení zkoušek, dodání atestů a 
revizních zpráv 

kus xxx 

 381 K 7496654010 Montáž UPS 230/230V AC do 230 V - včetně baterií, propojení silových a 
ovládacích kabelů, nastavení a seřízení UPS, provedení zkoušek, dodání 
atestů a revizních zpráv 

kus xxx 

 382 K 7496655010 Montáž staničních baterií (akumulátorů) gelových do 12 V do 20 Ah - montáž 
článků akumulátorové baterie včetně proudových propojek, propojení, kontrola 
spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv 

kus xxx 

 383 K 7496655012 Montáž staničních baterií (akumulátorů) gelových do 12 V přes 20 do 40 Ah - 
montáž článků akumulátorové baterie včetně proudových propojek, propojení, 
kontrola spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv 

kus xxx 

 384 K 7498356094 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC konfigurace prvku sdělovacího zařízení kus xxx 
 385 K 7498356280 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC kompletní doplnění SW InS o jeden nový 

TLS - doplnění aplikačního a programového vybavení integračního serveru InS; 
doplnění dispečerské klientské aplikaci pro dohled TLS 

kus xxx 

 386 K 7498356290 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC kompletní doplnění SW TeS o jeden nový 
TLS - doplnění aplikačního a programového vybavení integračního serveru InS; 
doplnění dispečerské klientské aplikaci pro dohled TLS 

kus xxx 

 387 K 7499252752 Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro jednotlivé technologie hodinová sazba 
revizního technika - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení 
tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na 
zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní 
zprávy 

hod xxx 

 388 K 7593315330 Montáž datové skříně rack kus xxx 
 389 K 7595115010 Montáž telefonního přístroje digitálního - montáž na určené místo, zapojení 

přívodů, přezkoušení funkce 
kus xxx 

 390 K 7595115120 Instalace a konfigurace MB převodníku kus xxx 
 391 K 7595115130 Instalace a konfigurace IP telefonu s expansion modulem kus xxx 
 392 K 7595215140 Montáž PBX (elektronické, digitální, VoIP, GSM-GW…) instalace a konfigurace 

PBX expertní 
kus xxx 

 393 K 7595215145 Montáž PBX (elektronické, digitální, VoIP, GSM-GW…) instalace a konfigurace 
PBX rozšířená 

kus xxx 

 394 K 7595513010 Rekonfigurace dispečerského terminálu kus xxx 
 395 K 7595605140 Montáž modulu SFP - media převodníku do switche kus xxx 
 396 K 7595605150 Montáž modemu, převodníku, repeatru instalace a konfigurace 

mediakonvertoru 
kus xxx 

 397 K 7595605155 Montáž modemu, převodníku, repeatru instalace a konfigurace modemu kus xxx 
 398 K 7595605185 Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) 

instalace a konfigurace switche L2 upevněného - expertní 
kus xxx 

 399 K 7596005250 Montáž RV3 serveru AŽD 004 kus xxx 
 400 K 7596005260 Oživení RV3 serveru AŽD 004 DCom kus xxx 
 401 K 7596315020 Montáž rozhlasové ústředny AŽD RU85 do stojanové řady - včetně připojení, 

seřízení a přezkoušení funkce 
kus xxx 

 402 K 7596315030 Montáž rozhlasové ústředny do 19' stojanu - včetně připojení, seřízení a 
přezkoušení funkce 

kus xxx 

 403 K 7596315040 Montáž rozhlasového zařízení pro neobsluhované zastávky řídící stanice - 
včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce 

kus xxx 

 404 K 7596315045 Montáž rozhlasového zařízení pro neobsluhované zastávky nebo stanice do 
venkovní skříně - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce 

kus xxx 

 405 K 7596315050 Montáž rozhlasového zařízení pro neobsluhované zastávky nebo stanice do 
vnitřní skříně - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce 

kus xxx 

 406 K 7596315060 Montáž modulu pro monitorování napětí 100 V na lince, regulovatelného kus xxx 
 407 K 7596335010 Montáž skříně závěrů na rozhlasový stožár kus xxx 
 408 K 7596335020 Montáž ochranné trubky skříně závěrů kus xxx 
 409 K 7596335030 Montáž reproduktoru na ocelový stožár - upevnění reprodukturu na připravné 

body nebo konstrukci, připojení k vedení, nastavení optimální hlasitosti, 
směrování a odzkoušení ozvučení 

kus xxx 

 410 K 7596335040 Montáž reproduktoru skříňového na závěsu - upevnění reprodukturu na 
připravné body nebo konstrukci, připojení k vedení, nastavení optimální 
hlasitosti, směrování a odzkoušení ozvučení 

kus xxx 

 411 K 7596335045 Montáž reproduktoru směrového, tlakového - upevnění reprodukturu na 
připravné body nebo konstrukci, připojení k vedení, nastavení optimální 
hlasitosti, směrování a odzkoušení ozvučení 

kus xxx 

 412 K 7596335070 Montáž převodního transformátoru 6 W kus xxx 
 413 K 7596335090 Montáž konzoly pro reproduktor do stěny kus xxx 
 414 K 7596335095 Montáž konzoly pro reproduktor na železnou konstrukci kus xxx 
 415 K 7596337010 Demontáž skříně závěrů na rozhlasový stožár kus xxx 
 416 K 7596337030 Demontáž reproduktoru kus xxx 
 417 K 7596337090 Demontáž konzoly pro reproduktor kus xxx 
 418 K 7596515010 Montáž PC pro informační zařízení řídící jednotka - včetně připojení, seřízení a 

přezkoušení funkce 
kus xxx 
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 419 K 7596515030 Konfigurace a oživení informačního zařízení pro cestující kus xxx 
 420 K 7596515050 Montáž převodníku RS232/485 nebo RS232/Ethernet kus xxx 
 421 K 7596515060 Montáž převodníku mezi řídící jednotkou a rozhlasovou ústřednou kus xxx 
 422 K 7596525056 Montáž nástupištní tabule zavěšením do třmenů hmotnosti tabule jednotlivě do 

200 kg - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce 
kus xxx 

 423 K 7596527014 Demontáž informační tabule z nosné konstrukce hmotnosti tabule jednotlivě do 
300 kg 

kus xxx 

 424 K 7596545010 Montáž obrazovky (plazmové, LCD, LED) úhlopříčky do 22" - včetně připojení, 
seřízení a přezkoušení funkce 

kus xxx 

 425 K 7596545015 Montáž obrazovky (plazmové, LCD, LED) úhlopříčky přes 22" do 46" kus xxx 
 426 K 7596545020 Montáž obrazovky (plazmové, LCD, LED) úhlopříčky přes 46" kus xxx 
 427 K 7596545030 Montáž ochranného krytu na obrazovky (plazmové, LCD, LED) úhlopříčky 

obrazovky do 46" 
kus xxx 

 428 K 7596545035 Montáž ochranného krytu na obrazovky (plazmové, LCD, LED) úhlopříčky 
obrazovky přes 46" 

kus xxx 

 429 K 7596545050 Montáž světelného informačního panelu s LED - včetně připojení, seřízení a 
přezkoušení funkce 

kus xxx 

 430 K 7596547010 Demontáž obrazovky (plazmové, LCD, LED) kus xxx 
 431 K 7596547030 Demontáž ochraného krytu na obrazovky (plazmové, LCD, LED) kus xxx 
 432 K 7596547050 Demontáž světelného informačního panelu s LED kus xxx 
 433 K 7596555010 Montáž majáčku digitálního hlasového (DHM) - včetně připojení, seřízení a 

přezkoušení funkce 
kus xxx 

 434 K 7596555015 Montáž majáčku orientačního hlasového (OHM) - včetně připojení, seřízení a 
přezkoušení funkce 

kus xxx 

 435 K 7596555020 Montáž majáčku akustického orientačního (AOM) - včetně připojení, seřízení a 
přezkoušení funkce 

kus xxx 

 436 K 7596555030 Montáž orientačního zvukového modulu (OZM) kus xxx 
 437 K 7596615010 Montáž přijímače DCF - úplná montáž na předem připravené úchytné body 

nebo na konstrukci, zapojení přívodů, přezkoušení funkce 
kus xxx 

 438 K 7596615020 Montáž linkového rozvaděče RL2 - úplná montáž na předem připravené 
úchytné body nebo na konstrukci, zapojení přívodů, přezkoušení funkce 

kus xxx 

 439 K 7596615036 Montáž hodin hlavních HH 3 - úplná montáž na předem připravené úchytné 
body nebo na konstrukci, zapojení přívodů od akubaterie, hodinových smyček, 
uzemnění a sítě 220/50 Hz, uvedení do provozu, seřízení řídicích a rezervních 
hodin, přezkoušení funkce, vysvětlení manipulace 

kus xxx 

 440 K 7596617010 Demontáž přijímače DCF kus xxx 
 441 K 7596617020 Demontáž linkového rozvaděče RL2 kus xxx 
 442 K 7596617036 Demontáž hodin hlavních HH 3 kus xxx 
 443 K 7596625010 Montáž hodin podružných 1-stranných - úplná montáž na předem připravené 

úchytné body nebo na konstrukci, zapojení přívodů, přezkoušení funkce, 
nastavení na jednotný čas 

kus xxx 

 444 K 7596625015 Montáž hodin podružných 2-stranných - úplná montáž na předem připravené 
úchytné body nebo na konstrukci, zapojení přívodů, přezkoušení funkce, 
nastavení na jednotný čas 

kus xxx 

 445 K 7596625030 Montáž hodin digitálních - úplná montáž na předem připravené úchytné body 
nebo na konstrukci, zapojení přívodů, přezkoušení funkce, nastavení na 
jednotný čas 

kus xxx 

 446 K 7596627010 Demontáž hodin podružných 1-stranných kus xxx 
 447 K 7596627015 Demontáž hodin podružných 2-stranných kus xxx 
 448 K 7596627030 Demontáž hodin digitálních kus xxx 
 449 K 7596735015 Montáž kamery v krytu - posazení na konzoli, přišroubování, připojení napájení, 

zapojení konektoru ovládacího, mechanické nastavení, utěsnění šroubů a 
přívodů, úprava a zaizolování 

kus xxx 

 450 K 7596735050 Montáž a provedení kamerové zkoušky kus xxx 
 451 K 7596735060 Zprovoznění kamery vnitřní kus xxx 
 452 K 7596735065 Zprovoznění kamery venkovní kus xxx 
 453 K 7596735070 Zprovoznění kamery dálkově ovládané kus xxx 
 454 K 7596735225 Nastavení a oživení kamerového systému 1 kamera PTZ kus xxx 
 455 K 7596735240 Instalace vzdáleného klienta kamerového systému kus xxx 
 456 K 7596737010 Demontáž kamery bez krytu kus xxx 
 457 K 7596737015 Demontáž kamery z krytu kus xxx 
 458 K 7596815030 Montáž zapojovače elektronického SEZ, ETZ 1, Kapsch, HiPath, TTC - úplná 

montáž skříně, ovládací soupravy, napájecího a uzemňovacího vedení (bez 
dodání vodičů), zřízení slaboproudého rozvodu, zapojení a vyzkoušení 

kus xxx 

 459 K 7596815095 Montáž zapojovače svírkového (náhradního) pro 20 okruhů - úplná montáž, 
připevnění na místo určení, zatažení kabelů, zhotovení formy, připojení 
napájení, vyzkoušení zařízení 

kus xxx 

 460 K 7596815110 Připojení telefonního zapojovače na PC kus xxx 
 461 K 7596917030 Demontáž telefonních objektů VTO 3 - 11 kus xxx 
 462 K 7596925030 Montáž kabelové skříně Krone KVZ 59 m1 - m2 se soklem - usazení skříně a 

zatažení kabelů 
kus xxx 

 463 K 7596955020 Montáž stožáru rozhlasového na betonový základ - včetně zatažení kabelů a 
opravného nátěru. Bez zemních prací 

kus xxx 

 464 K 7596957020 Demontáž rozhlasového stožáru z betonového základu kus xxx 
 465 K 7596957025 Demontáž rozhlasového stožáru ze železného základu kus xxx 
 466 K 7596957030 Demontáž rozhlasového stožáru rozhlasového sloupku pro hovorovou soupravu kus xxx 
 467 K 7598035005 Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových délkách metodou OTDR 

a TM na skládce, kabelu do 8 vláken - včetně vyhotovení měřícího protokolu 
kus xxx 

 468 K 7598035010 Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových délkách metodou OTDR 
a TM na skládce, kabelu s 12 vlákny - včetně vyhotovení měřícího protokolu 

kus xxx 

 469 K 7598035050 Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových délkách metodou OTDR 
a TM po položení nebo zavěšení, kabelu do 8 vláken - včetně vyhotovení 
měřícího protokolu 

kus xxx 
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 470 K 7598035055 Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových délkách metodou OTDR 
a TM po položení nebo zavěšení, kabelu s 12 vlákny - včetně vyhotovení 
měřícího protokolu 

kus xxx 

 471 K 7598035100 Měření OTDR (reflektometrická metoda) pro tři vlnové délky jednosměrné vlákno xxx 
 472 K 7598035105 Měření OTDR (reflektometrická metoda) pro tři vlnové délky obousměrné vlákno xxx 
 473 K 7598035120 Měření TM (přímá metoda) pro tři vlnové délky jednosměrné vlákno xxx 
 474 K 7598035125 Měření TM (přímá metoda) pro tři vlnové délky obousměrné vlákno xxx 
 475 K 7598035130 TM + OTDR tři vlnové délky obousměrně vlákno xxx 
 476 K 7598035135 TM + OTDR + PMD tři vlnové délky obousměrně vlákno xxx 
 477 K 7598035150 Záznam a vyhodnocení měřících protokolů na nosič (1 případ = 1 kus) kus xxx 
 478 K 7598035160 Oživení systému kus xxx 
 479 K 7598035170 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m kus xxx 
 480 K 7598035205 Nastavení a konfigurace SW dohledu - 1port kus xxx 
 481 K 7598035206 Nastavení a konfigurace přenosové a datové sítě, např. firewall, switchů, 

routerů, modemů 
kus xxx 

 482 K 7598035210 Nastavení a konfigurace modemu HDSL kus xxx 
 483 K 7598055015 Měření rozhlasového zařízení bez měření ZR do 300 W kus xxx 
 484 K 7598055085 Zkoušení reproduktoru při 1 programové ústředně kus xxx 
 485 K 7598075005 Měření strukturované kabeláže 1 port kus xxx 
 486 K 7598075010 Přezkoušení funkčnosti po připojení sdělovacího zařízení na kabelové vedení v 

síti ŽDC 
kus xxx 

 487 K 7598085025 Rozšíření závěrečného měření koaxiálních kabelů 4 koaxiální páry úsek xxx 
 488 K 7596415040 Montáž ústředny ASHS - na určené místo, zapojení vodičů a linky, vedlejší 

signalizace, připojení sítě, akumulátorové baterie, uzemnění, akustické a 
světelné signalizace, zapojení vnitřních forem, seřízení a přezkoušení ústředny 
bez koncových zařízení, předání dokumentace a zaškolení obsluhy 

kus xxx 

 489 K 7596417040 Demontáž ústředny ASHS kus xxx 
 490 K 7596445005 Montáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.) kus xxx 
 491 K 7596447005 Demontáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.) kus xxx 
 492 K 7596473020 Tlaková zkouška lahví s plynem pro ASHS poškozujícím ozónovou sféru 

(Kjótský protokol) 
kus xxx 

 493 K 7596473040 Doplnění hasiva (plynu) poškozujícím ozónovou sféru (Kjótský protokol) kus xxx 
 494 K 7596473045 Doplnění hasiva (plynu) nepoškozujícím ozónovou sféru (Kjótský protokol) kus xxx 
 495 K 7596474010 ASHS - zkouška činnosti při provozu půlroční cyklus - kontrola potrubí, ventilů, 

tlakových láhví a manometrů, kontrola záložních zdrojů při poplachu, kontrola 
nastavení el. veličin v měřících bodech zařízení, kontrola akustických a 
optických signalizací, kontrola slaboproudých přípojných a spojovacích míst, 
kontrola a měření parametrů přenosových tras, zkoušky funkčnosti jednotlivých 
prvků, zkoušky funkčnosti celého systému, kontrola úplnosti a neporušenosti 
systému, kontrola vedení provozní knihy. Provádí výrobce nebo výrobcem 
proškolená osoba s platným osvědčením o odborné způsobilosti 

kus xxx 

 496 K 7596475010 Montáž hasící části ASHS spouštěče, elmag.ventilů, trysek,ručního spouštěče a 
tlakového spínače 

soubor xxx 

 497 K 7596475020 Montáž ventilu pro tlakovou láhev kus xxx 
 498 K 7596475030 Montáž spouštěcí hlavice ventilu tlakové lahve kus xxx 
 499 K 7596475040 Montáž trysky pro vypouštění hasiva kus xxx 
 500 K 7596475050 Montáž rozvodného potrubí hasiva/plynu m xxx 
 501 K 7596477010 Demontáž hasící části ASHS spouštěče, elmag. ventily, trysky, ruční spouštěč a 

tlakový spínač 
soubor xxx 

 502 K 7596477020 Demontáž ventilu pro tlakovou láhev kus xxx 
 503 K 7596477030 Demontáž spouštěcí hlavice ventilu tlakové lahve kus xxx 
 504 K 7596477040 Demontáž trysky pro vypouštění hasiva kus xxx 
 505 K 7596477050 Demontáž rozvodného potrubí hasiva/plynu m xxx 
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SSZT OLC 
Objekt:     

  02 - ÚRS    
      

Místo:  Oblastní ředitelství Ostrava-oblast Ostrava  Datum: 
      

Zadavatel:  Správa železnic, státní organizace  Projektant: 
Účastník: Vyplň údaj  Zpracovatel: 

      
PČ Typ Kód Popis MJ J.cena 

[CZK] 
Náklady soupisu 
celkem 

   

 D 2 Zakládání   
1 K 275123901 Montáž základových patek ze železobetonu hmotnosti do 2,5 t kus xxx 

 Online PSC   
 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

2 K 965011111 Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z betonu železového patek 
hmotnosti jednotlivě do 5 t 

kus xxx 

 Online PSC   
 D 001 Kabely   

3 M 34121050 kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné 
izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm2 

m xxx  
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4 M 34121056 kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné 
izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 10x2x0,5mm2 

m xxx 

5 M 34121060 kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné 
izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 15x2x0,5mm2 

m xxx 

6 M 34121065 kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné 
izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 20x2x0,5mm2 

m xxx 

 D M Práce a dodávky M   
 D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   

7 K 460581121 Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině m2 xxx 
 Online PSC   

8 K 460581122 Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou ve svahu m2 xxx 
 Online PSC   

9 K 460631125 Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I a II 
skupiny 3 a 4 průměr protlaku přes 90 do 110 mm 

m xxx 

 Online PSC   
10 K 460631126 Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I a II 

skupiny 3 a 4 průměr protlaku přes 110 do 125 mm 
m xxx 

 Online PSC   
11 K 460631127 Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I a II 

skupiny 3 a 4 průměr protlaku přes 125 do 160 mm 
m xxx 

 Online PSC   
12 K 460661511 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn 

zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm 
m xxx 

 Online PSC   
13 K 460661512 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn 

zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm 
m xxx 

 Online PSC   
14 K 460791211 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního 

průměru do 32 mm 
m xxx 

 Online PSC   
15 K 460791212 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního 

průměru přes 32 do 50 mm 
m xxx 

 Online PSC   
16 K 460791213 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního 

průměru přes 50 do 90 mm 
m xxx  

 Online PSC   
17 K 460791214 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního 

průměru přes 90 do 110 mm 
m xxx 

 Online PSC   
18 K 460791215 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního 

průměru přes 110 do 133 mm 
m xxx 

 Online PSC   
19 K 460791216 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního 

průměru přes 133 do 172 mm 
m xxx 

 Online PSC   
20 M 31140145 vrut ocelový FeZn zápustná hlava drážka hvězdicová plný závit 4x20mm 100 

kus 
xxx 

21 M 56281036 hmoždinky univerzální 4x20 100 
kus 

xxx 

22 K 945421110 Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém 
podvozku, výšky zdvihu do 18 m 

hod xxx 

 Online PSC   
      

 

       
 SOUPIS PRACÍ    
       
 Zakázka:     
   Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Ostrava 2025 -Opravy komponentů sdělovacích zařízení OŘ Ostrava 

- SSZT OLC 
 Objekt:     
   03 - VON    
       
 Místo:  Oblastní ředitelství Ostrava-oblast Ostrava  Datum: 
       
 Zadavatel:  Správa železnic, státní organizace  Projektant: 
 Účastník: Vyplň údaj  Zpracovatel: 
       
 PČ Typ Kód Popis MJ J.cena 

[CZK] 
 Náklady soupisu 

celkem 
   

  D VRN Vedlejší rozpočtové náklady   
 1 K 022121001 Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských 

sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a 
zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na 
vytýčení sítí ve správě provozovatele. 

% xxx 

  VV  0,01   
  VV  1% z dotčených prací : do kolonky množství se zapíše 0,01, a do kolonky j. cena [CZK] se 

zapíše suma - dotčené práce 
 

 2 K 023122001 Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy 
zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny 

% xxx 
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náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle vyhlášky číslo 499/2006 Sb., 
a vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu pro povolení stavby podle požadavku 
objednatele. 

  VV  0,03   
  VV  3% z dotčených prací : do kolonky množství se zapíše 0,03, a do kolonky j. cena [CZK] se 

zapíše suma - dotčené práce 
 

 3 K 023131011 Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, 
sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 
146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její 
předání objednateli 

% xxx 

  VV  0,01   
  VV  1% z dotčených prací : do kolonky množství se zapíše 0,01, a do kolonky j. cena [CZK] se 

zapíše suma - dotčené práce 
 

 4 K 9901000100 Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu 
naloženého stroje. 

kus xxx 

 5 K 9901009200 Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za 
každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka 
kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje. 

kus xxx 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Seznam poddodavatelů 
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PŘÍLOHA Č. 5 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)   

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 
předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Zvláštní technické podmínky (ZTP) 
 
 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 

Zhotovení stavby  

 

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 
OŘ Ostrava 2025 - Opravy komponentů 
sdělovacích zařízení OŘ Ostrava - SSZT OLC 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  21. 02. 2025 
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 
význam definovaný v TKP. 

 

AZI Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

BZ Bezpečnostní zábrana 

DDTS Dálková diagnostika technologických systémů 

DTMŽ Digitální technická mapa železnice 

OUA  Opravné a údržbové akce 

PD Projektová dokumentace 

SPS Správa pozemních staveb 

ÚMVŽST Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 

ŽP Životní prostředí 
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POJMY A DEFINICE 

− Projektová dokumentace (dále také „PD“) pro tyto ZTP se za projektovou dokumentaci 
považuje soubor dokumentů, které jednoznačným způsobem definují rozsah, lokalizaci a 
způsob provedení prací dané stavby. PD se tedy může pohybovat v rozsahu od technické 
zprávy s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném dle 
stavebního zákona a prováděcími právními předpisy pro povolení záměru/povolení stavby, 
zařízení nebo udržovacích prací (dále jen „dokumentace pro povolení stavby“) či 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Byla-li projektová dokumentace 
zpracována projektantem, zajistí stavebník výkon dozoru projektanta (v souladu s § 161 
odst. 2 a odst. 3 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon). Členění dokumentace a číslování 
stavebních objektů a objektů technických a technologických zařízení se provádí v souladu 
se směrnicí SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen 
„SŽ SM011“), přílohou P10 (pozn. netýká se popisového pole) a to i pro potřeby 
položkového rozpočtu. 

− Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 
která se zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P7. Jedná se 
o dokumentaci, jejíž vypracování před zahájením stavby je povinen stavebník zajistit v 
případě stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhající povolení dle zákona č. 283/2021 
Sb., stavební zákon. Obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla 
stavba povolena, a musí obsahovat průvodní list, souhrnnou technickou zprávu, situační 
výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení.  

− Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a 
zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, 
technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí 
je také dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních 
objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její 
zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS 
nemění koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové 
přípravy, pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 
směrnice SŽ SM011. Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné 
položce v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto 
činnosti vyžadovat. 

− Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 
zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P9 a požadavků Smlouvy. 
Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních 
prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když 
opravnou prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu 
(např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z 
předcházejících opravných prací) Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit 
kopie ověřené projektové dokumentace na jejímž základě byla stavba povolena, doplněná 
výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.  

− Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické 
podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem 
stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

− Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 

− Technický dozor stavebníka (dále také „TDS“) – Objednatel se zavazuje u staveb 
financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor 
stavebníka nad prováděním Díla dle § 161 odst. (2) zákona č. 283/2006 Sb. Funkce 
technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 14 písm. g) 
stavebního zákona. 

− Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 
předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu. 

− Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 
podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené 
v Obchodních podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo 
nevyplývá-li něco jiného z povahy věci. 

− V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické 
kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“).  
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby – - provedení stavebních prací pod názvem 
„Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Ostrava 2025 - Opravy komponentů 
sdělovacích zařízení OŘ Ostrava - SSZT OLC“, jejímž cílem je realizace údržbových a 
opravných stavebních prací včetně odstranění závad na sdělovacím zařízení 
Oblastního ředitelství Ostrava/SSZT Olomouc za účelem zajištění bezpečného a 
provozuschopného stavu železniční dopravní infrastruktury.   

1.1.2 Rozsah Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Ostrava 2025 - Opravy 
komponentů sdělovacích zařízení OŘ Ostrava - SSZT OLC“ z hlediska věcného 
rozsahu a požadovaného množství (předpoklad) je uveden v příloze č. 2 Dílu 2 ZD 
(Bližší specifikace díla) a příloze č. 3 Dílu 2 ZD (Jednotkový ceník), přičemž přesné 
zadání Díla co do rozsahu, termínu, věcného plnění a dalších podmínek bude 
stanoveno až na základě technické specifikace předmětu a rozsahu plnění dílčích 
smluv – objednávek (dále jen „Objednávky“) zadávaných v souladu s rámcovou 
dohodou. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavební práce, dodávky a další činnosti budou probíhat v obvodu Správy sdělovací 
a zabezpečovací techniky (SSZT) pro oblast Olomouc Oblastního ředitelství Ostrava, 
jehož vymezení je stanoveno v dalších částech Zadávací dokumentace. Přesné 
vymezení místa plnění bude stanoveno v Objednávce při zadávání dílčích veřejných 
zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Budou-li stavební práce zadávány na základě projektové dokumentace, bude tato 
předána před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. 
V ostatních případech bude řešeno formou technické specifikace požadovaných 
stavebních prací, která bude nedílnou součástí Objednávky při zadávání dílčích 
veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.  

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Prováděné stavební práce vzhledem k jejich charakteru zpravidla nepodléhají 
stavebnímu či jinému řízení, nebo nevyžadují ohlášení stavby stavebnímu úřadu.  

2.2.2 V případě požadavku na provedení stavebních prací, které podléhají stavebnímu 
povolení nebo jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí, bude příslušný dokument předán 
Zhotoviteli před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. V 
takovém případě bude v Objednávce uveden odkaz na uvedené stavební povolení 
nebo jiné veřejnoprávní rozhodnutí, které bude pro Zhotovitele závazné.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně 
aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou 
akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při 
realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v 
jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 V případě požadavku na koordinaci s jinými stavbami bude řešeno Objednatelem se 
Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek, 
příp. v průběhu realizace Díla, pokud by nastala objektivní okolnost požadavku na 
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koordinaci až v okamžiku po uzavření Objednávky, o které v době jejího uzavření 
Objednatel nevěděl ani ji nemohl předpokládat.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou Rámcovou dohodu zvlášť. Definují další parametry 
Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky, dle účelu a rozsahu 
předmětu Díla dle aktuálních TKP, není-li v dílčí smlouvě (Objednávce) dohodnuto 
jinak.   

4.1.2 V ZTP upravené znění ustanovení TKP, Kapitoly 1 se uplatní přiměřeně dle účelu a 
rozsahu předmětu Díla Rámcové dohody. Relevantní ustanovení TKP obsahující 
podmínky na zajištění postupů, aby kvalita provedených prací minimálně splňovala 
požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k 
funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy. 

4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ 
se mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 
(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC 
č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) a 
pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC 
a externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního 
ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a 
realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v 
této kapitole citovanými.“ 

4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije. 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 
dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 
ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v 
souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.6 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce OUA vyžaduje a v ZTP 
je konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 
vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v 
souladu s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy 
mu Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí 
vlastník (správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6. 

4.1.2.8 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 
zpracována…“. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.10 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.11 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 
kalendářních dní. 
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4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové 
části – Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle 
jiných právních předpisů…“ 

4.1.2.13 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.14 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady 
zřídit a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a 
pracovního týmu Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou 
přiměřené velikosti Stavby. 

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 
látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).  Zhotovitel bude 
řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými 
hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a 
ovzduší. 

4.1.2.16 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.17 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.18 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné 
podobě“ pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, 
odst. 4. 

4.1.2.19 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.20 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále 
se mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 
Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.21 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových 
tabulek na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 
vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 
Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 
7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 
vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.24 V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypouští text: „…a v podrobnostech směrnice 
SŽ SM011“ 

4.1.2.25 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla 
Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve třech 
vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování 
geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické 
podobě v rozsahu dle čl. 4.1.2.27 těchto ZTP do 3 měsíců ode dne, 
kdy byl proveden poslední Zápis o předání a převzetí díla. 

4.1.2.26 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5. 

4.1.2.27 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto: 

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno 
dle směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 
uvedeném v ZD: 
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• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

• kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo 
(InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě. 

4.1.2.28 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecní technické 
podmínky (VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP. 

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně 
železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel 
Dílo dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. 
Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez 
zbytečného odkladu v souladu s čl. 2.6 Rámcové dohody a čl. 5.1.3 těchto 
ZTP. 

4.1.3.2 Neobsazeno. 

4.1.3.3 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 
provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 
Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až 
do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na 
Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze 
Staveniště. 

4.1.3.4 Neobsazeno. 

4.1.3.5 Neobsazeno. 

4.1.3.6 Neobsazeno. 

4.1.3.7 Neobsazeno. 

4.1.3.8 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje 
respektovat aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.9 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 
se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s 
vlastníky nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.10 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 
místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 
objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením 
výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.3.11 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury 
se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na 
příslušné Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne 
Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených 
podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.12 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury 
se Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci 
Staveniště. 

4.1.3.13 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného 
vedení inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.1.3.14 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury 
bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude 
moc použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich 
správce. 

4.1.3.15 Neobsazeno. 
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4.1.3.16 Neobsazeno. 

4.1.3.17 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 
oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 
jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.18 Neobsazeno. 

4.1.3.19 Neobsazeno. 

4.1.3.20 Neobsazeno. 

4.1.3.21 Neobsazeno. 

4.1.3.22 Neobsazeno. 

4.1.3.23 Neobsazeno. 

4.1.3.24 Neobsazeno. 

4.1.3.25 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 
poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona 
č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 
Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.26 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a 
Poddodavatelů v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše 
budou při pobytu v prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení 
visačkou se jménem, funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci 
Zhotovitele budou na pracovním ochranném oděvu zřetelně označeni 
obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

4.1.3.27 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele 
a Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena 
obchodní firma nebo jméno. 

4.1.3.28 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 
nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 
prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky 
pro zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 
350 m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace 
požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby 
součástí DSPS bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před 
uvedením do provozu / zkušebního provozu. 

4.1.3.29 Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat TKP kapitolu 2 Příprava 
staveniště, čl. 2.3.1.odst.2) a rovněž čl. 2.11.2 odst.2. 

4.1.3.30 Neobsazeno. 

4.1.3.31 Neobsazeno. 

4.1.3.32 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických 
kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se 
používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich 
orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat 
standardní barevné značení, které doporučují výrobci. Minimální 
požadavky na použití markerů jsou následující: 

a. Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 
umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 
smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 
smyčky. 



  

 

9/18

  PŘÍLOHA č. 5 
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení dodávek vč. stavebních prací 

VZ 63525043 
 

b. Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; 
paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, 
rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů. 

c. Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; 
paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; 
měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; 
stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy 
armatur a spojů. 

d. Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 
sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 
lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové 
trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 
kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení). 

e. Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 
zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění 
markeru  po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických 
spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase 
(např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery 
v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, optických a 
kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení); 
uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v 
zapisovatelném provedení). 

f. Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; 
čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras 
nekovových objektů. 

4.1.3.33 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 
pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.34 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o 
markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením 
„RFID“. 

4.1.3.35 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato 
informace zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.36 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.3.37 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru 
kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách 
odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná 
pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude 
odpovídat barvě markeru. 

4.1.4 Neobsazeno. 

4.1.5 Součástí povinnosti zhotovitele je i další zajištění bezpečnosti osob pomocí 
bezpečnostních zábran (dále jen „BZ“) schválených pro použití na provozované 
železniční dopravní cestě státní organizace Správa železnic, které slouží k zajištění 
bezpečnosti osob proti neúmyslnému vstupu do prostoru provozované koleje. BZ 
budou instalovány Zhotovitelem dle aktuálního návodu pro použití BZ od 
výrobce/dodavatele zařízení a dle příslušného „Dodatku - Souhlasu pro používání 
výrobku BZ“ na provozované železniční dopravní cestě státní organizace Správa 
železnic. Seznam schválených výrobku je na stránkách SŽ 
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-
vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy 
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4.1.6 Zhotovitel nesmí při práci zasahovat jakýmkoliv (strojním) vybavením do 
provozované koleje. Zhotovitel nad rámec článku 19 odst.12 předpisu SŽ Bp1 
je povinen při práci vedle provozované nevyloučené koleje použít pouze 
takové stroje/mechanismy, které jsou vybaveny bezpečnostním systémem 
omezující otočení pro zamezení střetu projíždějícího vlaku s pracovním 
strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto „omezovače“ musí být při práci vždy 
správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční, tak aby nezasahovaly 
do průjezdného profilu provozované nevyloučené koleje. O funkčnosti, nastavení a 
použití je Zhotovitel povinen vést písemný záznam. Uvedené platí pro mechanizaci, 
která svou konstrukcí (např. zádí bagru, lžící atd.) do profilu provozované koleje, 
resp. troleje, může zasáhnout. 

4.1.7 Neobsazeno. 

4.1.8 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedených odst. 4.1.5 a 4.1.6 těchto 
ZTP je porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
uvedené v čl.20.25 Obchodních podmínek. 

4.1.9 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky v případě anonymního oznámení o uložení 
nebo nálezu podezřelého předmětu v souladu s Pokynem ředitele OŘ Ostrava č.  SŽ 
PO-29/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací 
dokumentace (Díl 3_2 ZD). 

4.1.10 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby 
v souladu s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ, který byl Zhotoviteli 
poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 3_3 ZD). 

4.1.11 Zhotovitel je povinen dodržovat Pokyn ředitele OŘ Ostrava ve věci povinnosti cizích 
právních subjektů při napěťových výlukách trakčního vedení a činnostech na 
zařízeních UTZ/E OŘ Ostrava č. SŽ PO-63/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli 
poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 3_4 ZD). 

4.1.11.1 Z důvodu provedení funkčních zkoušek a měření parametrů TV je 
Zhotovitel povinen ukončit s dostatečným předstihem veškeré práce před 
plánovaným časem ukončení napěťové výluky TV. Požadovaný čas 
ukončení prací zhotovitelem zapíše objednatel do ,,B“ příkazu vydaného 
pro vedoucího práce Zhotovitele. 

4.1.11.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné 
pro odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho 
poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit 
veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku. Takto se Zhotovitel 
jmenovitě zavazuje chránit a nese nebezpečí škody na vypnutém trakčním 
vedení v celém jeho vyloučeném rozsahu. Rozsah vyloučeného trakčního 
vedení je uveden v příslušném ROV. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele  

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI (úředně oprávněný zeměměřičský inženýr) 
Objednatele (xxx, xxx, xxx) o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího 
z požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 
předání Staveniště. 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-
06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a 
činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.3 Technické specifikace k přechodnému období a další operativní informace a pomůcky 
jsou umístěny na portálu SŽ: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technickamapa-zeleznice-technicke-
standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace 
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4.2.4 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 
přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný v 
následujících bodech.  

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady 
u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále 
jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 
jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 
nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v čl. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá ÚOZI 
Objednatele ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti 
Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními 
dokumenty a předpisy Správy železnic.  

4.2.7 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech zahájených 
po 30. 6. 2024 si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě 
na stav DTMŽ. 

4.2.8 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace po 
30.6.2024 je ŽXML.  

4.2.9 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 
podle pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se 
zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému 
DTMŽ a DTM krajů. 

4.2.10 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 
část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena 
autorizovaným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „AZI Zhotovitele“). 
V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena 
AZI Zhotovitele. 

4.2.11 Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a 
PS tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové 
podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ. 

4.2.12 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS po 30. 6. 2024 podle pravidel 
uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML.  Zhotovitel se zavazuje data 
ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM 
krajů. 

4.2.13 Po 30. 6. 2024 se geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování 
geodetické části DSPS předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím 
informačního systému DTMŽ. 

4.2.14 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy 
koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel 
na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP 
ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá ÚOZI Objednatele 
ke kontrole. 

4.2.15 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP 
k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, 
a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána 
s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, 
obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno 
Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. 
Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení 
stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS 
je součástí smluvního vztahu. 

4.2.16 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 
projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke 
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kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení 
v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.17 Neobsazeno. 

4.2.18 Neobsazeno. 

4.2.19 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 
aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 
nivelety). 

4.2.20 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na 
všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně 
však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body 
plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu 
min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru 
overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. 
třídu přesnosti. 

4.2.21 Neobsazeno. 

4.2.22 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze 
oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví 
Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy 
železnic prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů 
katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o 
kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální 
stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.23 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou 
ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke 
stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.24 Neobsazeno. 

4.2.25 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání 
DSPS uvedeném ve Smlouvě, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle 
platného harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální 
kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s 
uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 
pracovních dnů.  

4.2.26 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 
Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha č. 5 Dílu 3 ZD), který stanovuje pro účel 
zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a 
stanovuje postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně 
plnit funkci zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s 
metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením Smlouvy, 
předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická 
zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 
provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 
určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této 
vyhlášce v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou 
spolupráci s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 
zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených 
technických zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být 
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zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto 
dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně 
jiných osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou 
požadovány pro stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně 
souvisejících podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a 
další. Zhotovitel je povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního 
předpisu SŽ Zam1.  

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat vyhotovení realizační 
dokumentace stavby, bude požadavek na její vyhotovení sdělen Zhotoviteli před 
uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu 
s rámcovou dohodou. 

4.4.2 Dále uvedená ustanovení v odst. 4.4.3 – 4.4.5 těchto ZTP budou využita v rámci 
vlastní realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich uplatnění bude 
souviset se zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění nebude možno Dílo 
realizovat a převzít, nebo, pokud jejich uplatnění bude objednatel požadovat v rámci 
zadání Objednávky. 

4.4.3 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě 
potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a směrnice SŽ SM011 
Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“).  

4.4.4 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní 
zabezpečovací zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, 
odsouhlasené v připomínkovém řízení. 

4.4.5 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.  

4.4.6 Požadavky na zpracování technologických předpisů (TePř) provádění prací včetně 
kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v 
plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci 
stavby budou řešeny se Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích 
veřejných zakázek s ohledem na požadovaný rozsah stavebních prací. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat vyhotovení Dokumentace 
skutečného provedení stavby, bude požadavek na její vyhotovení sdělen Zhotoviteli 
před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v 
souladu s rámcovou dohodou. 

4.5.2 Objednatel požaduje standardní vyhotovení DSPS dle TKP. V případě, že povaha 
dokončených stavebních prací vyžaduje vedle standardního provedení DSPS i doložení 
dalších dokumentů, bude jejich výčet řešen před uzavřením Objednávky při zadávání 
dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.   

4.5.3 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou zapracované veškeré 
změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. Součástí dokumentace dle 
skutečného stavu provedení kromě jiného budou informace o použití RFID markerů k 
lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽ. 

4.5.4 Neobsazeno. 

4.5.5 Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno Objednateli v listinné 
a elektronické podobě v tomto členění: 
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a. Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf), 

b. Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000 formát *.dgn 
a *.pdf), 

c. Elaborát bodového pole: 

i. dokumentace po stavbě předaného ŽBP do správy SŽG, zřízeného 
v souladu Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole 
(způsob stabilizace, měření, zpracování, obsah dokumentace), 

ii. dokumentaci o vývoji vytyčovací sítě (seznam souřadnic a výšek bodů, 
geodetické údaje o bodech) 

d. Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt): 

i. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik bodů (třída přesnosti, popis 
bodu, datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického 
zaměření skutečného provedení stavby, který bude odpovídat 
Metodickému pokynu SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého 
měřítka. 

ii. Seznam (seznamy) souřadnic výšek a charakteristik bodů k výkresu 
(výkresům) editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných 
prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010 příloha C, 

iii. Seznam souřadnic bodů ŽBP nebo dalších výchozích bodů použitých pro 
zaměření skutečného provedení stavby. 

e. Výkresové soubory (ve formátu *.dgn). Název souboru musí začínat 
„DSPS_PVS_, KN_, NH_, PS_ nebo SO_“: 

i. Výkres geodetického zaměření skutečného provedení všech definitivních 
PS a SO doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, který bude 
obsahovat seznam těchto PS a SO, 

ii. Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu 
s vymazáním neplatných prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ 
M20/MP010, příloha C.  

iii. Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN, 

iv. Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽ po stavbě. 

f. Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO 

i. Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části 
DSPS jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx), 

ii. TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf), 

iii. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým 
SO a PS (ve formátu *.txt), 

iv. Výpočetní protokol a editované zápisníky ve formátu *.txt; originální 
zápisníky ve formátu stroje, doložení splnění požadované přesnosti, 
kalibrační listy, fotodokumentace a další, 

v. Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 (ve formátu *.dgn a *.pdf). 
Pokud jsou kóty a detaily vyžadovány ZTP, jsou zakresleny v samostatném 
pomocném výkrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavního 
a pomocného výkresu. 

vi. Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků 
podle evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní AZI 
Objednatele. 
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g. Geometrické plány 

i. Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo 
PS nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované 
změny, název katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. 
Formu a obsah seznamu upřesní AZI Objednatele, 

ii. Geometrické plány a přílohy dle podčlánku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP. 

h. Dokumentace definitivního zajištění koleje dle předpisu SŽDC S3 Železniční 
svršek, Díl III Zajištění prostorové polohy koleje (ve formátu *.docx,*.xlsx, 
*.dwg, *.dng, případně *.dfx a *.pdf). 

4.5.5.2 V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu odst. 4.5.5 těchto ZTP dle 
části a), e), f)(v) a f)(vi). 

4.5.5.3 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém 
rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize 
plánů dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem. 

4.5.6 Součástí dokumentů skutečného provedení stavby pro účely kolaudace je také 
zajištění dokladů v rozsahu požadavků, které se týkají projednání stavby, zápisy 
z jednání, veškerá souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a dalších osob, 
současných i budoucích správců a provozovatelů, včetně dokladů o projednání zásahu 
stavby do majetku třetích osob, dle požadavku vydaných stavebních povolení: 

a. doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas 
stavebního úřadu, 

b. doklady o projednání PD, 

c. závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými 
orgány a účastníky o povolení záměru, 

d. vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí, 

e. doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových 
prostor dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty. 

4.5.7 Dále uvedená ustanovení v odst. 4.5.8 - 4.5.9 těchto ZTP budou využita v rámci 
vlastní realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich uplatnění bude 
souviset se zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění nebude možno Dílo 
realizovat a převzít, nebo, pokud jejich uplatnění bude objednatel požadovat v rámci 
zadání Objednávek. 

4.5.8 ES prohlášení o ověření subsystému: 

4.5.8.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS 
a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 
nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému 
nebo zajištění vydání Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou 
jako doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému.  

4.5.8.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření 
subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný 
ES certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření 
subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému notifikovanou 
osobou. 

4.5.8.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 
v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 
geografické ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do 
stávajícího RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu 
některého prvku interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému 
(například změna systémové verze SW).  
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4.5.8.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou lze 
použít při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. 
úpravy v topologii kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, 
rekonfigurace BTS a pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel může 
upřednostnit vydání nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o 
ověření subsystému před vydáním Posouzení změny subsystému 
notifikovanou osobou.  

4.5.8.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup 
s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou, musí 
Zhotovitel postupovat podle stanoviska notifikované osoby. 

4.5.8.6 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu 
způsobilosti UTZ. 

4.5.9 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle čl. 4.1.2.25 - 4.1.2.28 těchto 
ZTP proběhne na médiu: USB flash disk.  

4.6 Sdělovací zařízení 

4.6.1 Předmětem smlouvy jsou opravy stávajících sdělovacích zařízení ve správě OŘ 
Ostrava. Opravy budou provedeny opravou vadných dílů, nebo jejich náhradou 
(výměnou) v případě již nevyráběných zařízení.                                                                                                                                                          

4.6.2 Jedná se zejména o následující zařízení: rozhlasové ústředny v IP provedení, IP 
telefonní přístroje, přenosová a datová zařízení-modemy, switche, SFP moduly, IP 
informační vizuální systémy, IP kamerové systémy, zdroje, HW komponenty, ASHS, 
SW vybavení.  

4.7 Životní prostředí  

4.7.1 Zhotovitel je v termínu nejpozději ke dni zahájení stavebních prací povinen písemně 
oznámit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u 
kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 
Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, budou samostatně nebo ve spojení 
ohrožovat životní prostředí (dále také „ŽP“). Toto písemné oznámení bude 
Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí 
Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé náklady spojené s 
opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před vlivem stavební činnosti a 
veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu 
s právními předpisy na ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a 
poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění Díla. 

4.7.2 Ochrana přírody a krajiny 

4.7.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré legislativní požadavky z oblasti 
ochrany životního prostředí a veškeré podmínky obdržených vyjádření 
dotčených orgánů státní správy. 

4.7.3 V zastavěném území a jeho blízkosti nelze provádět hlučné stavební činnosti v 
době nočního klidu. Ve výjimečných případech po vyčerpání veškerých jiných 
možností, nelze-li stanoveného legitimního cíle dosáhnout jinak, mohou být hlučné 
stavební činnosti v době nočního klidu prováděny po dobu nezbytně nutnou a 
v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel dále zajistí, aby veškeré hlučné stavební 
činnosti prováděné v době nočního klidu byly před jejich zahájením oznámeny 
občanům, kteří mohou být takovými činnostmi dotčeni (např. na webových 
stránkách příslušné obce). 

4.7.4 Nakládání s odpady 

4.7.4.1 Za původce odpadu vznikajícího při provádění stavebních prací na základě 
rámcové dohody je považován Zhotovitel, není-li v Objednávce při 
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zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou 
dohodou uvedeno jinak. 

4.7.4.2 V případě, že si Objednatel v Objednávce vymíní, že je původcem určité 
části odpadů, musí být tyto odpady v Objednávce jmenovitě uvedeny 
včetně kódu a názvu dle „Katalogu odpadů“ vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

4.7.4.3 Zhotovitel vede průběžnou evidenci odpadu podle jednotlivých 
Objednávek. Tato evidence bude vždy přílohou Výkazu o předcházení 
vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096, 
který zhotovitel předloží za souhrnné období kalendářního roku provádění 
Díla. Výkaz o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady včetně 
průběžné evidence odpadů, je Zhotovitel povinen předat TDS nejpozději k 
15. únoru následujícím po evidovaném kalendářním roku. TDS zajistí 
kontrolu Výkazu specialistou/garantem Objednatele na životní prostředí. 
Po odsouhlasení Výkazu specialistou/garantem Objednatele na životní 
prostředí předá TDS Výkaz prokazatelně na odbor provozuschopnosti 
nejpozději v termínu pro plnění ohlašovacích povinností (každoročně do 
28. února). 

4.7.4.4 Je-li za původce odpadu (dle Objednávky) považován Objednatel (tj. 
Oblastní ředitelství) provádí průběžnou evidenci odpadu podle jednotlivých 
Objednávek (v příslušném aktivačním softwaru - aktuálně envita) 
specialista Objednatele na životní prostředí – odpadový hospodář. 

4.7.4.5 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 
předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

4.7.4.6 Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu 
odpadů č. 17) v co největší možné míře recyklovat. Do procesu 
recyklace nespadá vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je 
v Projektové dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob 
likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním 
odpadem nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, 
respektive k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, považovaný za 
vhodný k recyklaci nebude ukládán na skládky odpadu, nýbrž v případě 
kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití a jeho následného 
využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování na nejbližší k 
tomu určená recyklační místa/centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v 
SO 90-90 (pokud objekt existuje) s výše uvedenými katalogovými čísly 
odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. 

4.7.4.7 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení k nakládání, resp. 
recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a 
kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové 
ceně položky. 

4.7.4.8 Polohy a vzdálenosti zařízení k nakládání, resp. recyklačních 
míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené 
v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace 
jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a 
řízení o povolení záměru. Umístění zařízení k nakládání, resp. 
recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsahy výluk, které budou uvedeny 
v Objednávce v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem na povahu a 
rozsah stavebních prací.  
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5.1.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky 
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) 
pro stavební práce budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na 
konkrétní situaci v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek na základě uzavřené 
Rámcové dohody.  

5.1.3 Zahájení stavebních prací: nejdříve účinností Objednávky, není-li tento termín odlišně 
stanoven v rámcové dohodě nebo Objednávce. (Objednávka může být zadána 
nejdříve dnem nabytí účinnosti rámcové dohody). 

5.1.4 Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v Objednávkách (poslední možné 
uzavření (akceptace) Objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová 
dohoda). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 
č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

6.1.3 www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické 
požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ 
(https://www.spravazeleznic.cz/ 
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-
zdc. 

6.1.4 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-
zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Odbor servisních služeb, OHČ 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: xxx 

kontaktní osoba: xxx, tel.: xxx, mobil: xxx 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Neobsazeno 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 
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Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech geodetických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Petr FALTUS 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 
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Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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