
Číslo objednatele: FM/86/2025/TSÚ-Tk
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje -  Středisko Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace
se sídlem: Horymírova 2287, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: -  vedoucí střediska na základě

pověření ředitele organizace

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

datová schránka:

00095711

jytk8nr
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

e-mail:

(dále jen v části B a D „objednatel" a v části C „příkazce")

2. Jméno a příjmení
podnikající pod jménem: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Panské Nové Dvory 3736, Frýdek-Místek 
76428052

Zapsána v Živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města Frýdek-Místek
(dále jen v části A, B a D „zhotovitel" a v části C „příkazník")

II.
Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"). Smlouva je uzavřena v části 
B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení 
§ 2430 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní 
vztahy vyplývající z této smlouvy nebo související s ní se řídí právem České republiky.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
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3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě 
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být 
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný 
a bezpečný průběh realizace stavby „Silnice III/4845 v obci Staříč" (dále jen 
„stavba") včetně zajištění souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou na 
základě této smlouvy. Aktuální staničení úseku je km 2,350 -  3,760.

7. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není 
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast 
společníka v obchodní společnosti. Zhotovitéí bere na vědomí, že pokud je uvedené 
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

v*' V / * , •

CAST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby (dále 
také jako „dílo"). Specifikace díla je uvedena? v následujících odstavcích tohoto článku 
smlouvy. Projektová dokumentace bude zpracována na základě zadávacích podmínek k 
veřejné zakázce ev. č. 07124/9/TSÚ/2025-Pe zpracované SSMSK, p.o., středisko Frýdek- 
Místek v 03/2025.

2. Dílo má následující části a rozsah: ;-
2.1. Zaměření a průzkumy

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa 
stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně 
stávajících sítí technické infrastruktury, které budou dotčeny stavebními úpravami. 
Toto zaměření bude provedeno vždy, bez ohledu na stav stávající pasportizace 
objektu. Zdokumentován bude skutečný stav k datu provedení této části díla. 
Součástí zaměření bude podrobná fotodokumentace stávajícího stavu objektu 
/pozemku a zpracování dokumentace stávajícího stavu. Zhotovitel bere na vědomí, 
že dokumentace stávajícího stavu objektu/pozemku nemusí odpovídat jeho 
skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit a případně 
tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla.
Předmětem této části díla budou dále veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 
projektové dokumentace, minimálně však musí být vždy proveden stavebně- 
technický průzkum.
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Dále bude provedena diagnostika vozovky včetně odběru a analýzy polycyklických 
aromatických uhlovodíků (PAU) včetně zařazení, zda se jedná o ostatní nebo 
nebezpečný odpad dle vyhl. 283/2023 Sb. v platném znění.
Dále bude provedena kontrolní analýza s vyhodnocením dle vyhl. 273/2021 Sb. 
v platném znění na zeminu a kamení dotčené projektem navrhovanými úpravami.
V rámci průzkumů budou mimo jiného provedeny destruktivní sondy do stávajících 
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze 
na svůj náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak, 
aby nedocházelo k poškozování objektů a objekty mohly být bez omezení užívány.

2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS")
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 227/2024 Sb., zákonem č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon") a jeho souvisejícími předpisy vč. zakreslení všech inženýrských sítí (tras 
technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby.
V rámci této části díla jako součást projektové dokumentace zhotovitel 
zajistí rovněž písemnou předběžnou informaci stavebního úřadu dle § 
174 stavebního zákona, zda stavební záměr vyžaduje či nevyžaduje 
příslušné povolení záměru pro provedení předmětných prací.
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška č. 169/20016 Sb.").
Projektová dokumentace bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a 
inženýrských objektů a provozních souborů.
Dále bude projektová dokumentace obsahovat oceněný i neoceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací") 
zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěný dle jednotlivých 
stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle projektové 
dokumentace a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. Projektované stavební 
práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny dle některé platné 
standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době 
zpracování, a to primárně, v cenících RTS, ve zvláštních případech po dohodě 
s objednatelem v cenících ÚRS, OTSKP. Uvedené standardizované cenové soustavy 
(standardizovaný ceník stavebních prací) vychází z obecně přijatelných principů a 
transparentního základu a splňují definici cenové soustavy podle § 11 vyhlášky č. 
169/2016 Sb. V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je 
povinen používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel 
uvede ve výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou 
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob 
jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také 
jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud 
bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude 
nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit.
Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak, 
aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční
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výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické 
podmínky budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských 
společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena 
v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.
Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu 
stavby (minimální časovou jednotkou bude den).
Součástí plnění je rovněž:
Návrh plánu organizace výstavby včetně řešení bezpečné průjezdnosti hromadné 
dopravy a IZS, jako podklad pro zhotovitele stavby, včetně odsouhlasení Dl PČR.
V případě úplné uzávěry a nutnosti zajištění obsluhy hromadnou dopravou bude 
součástí plnění rovněž navržení a zapracování do projektové dokumentace řešení 
náhradní kyvadlové dopravy.
Návrh kladečského plánu pro pokládku jednotlivých asfaltových vrstev.
Projektová dokumentace bude zaslána ke kontrole a odsouhlasení elektronicky na 
středisko Frýdek-Místek v dostatečném předstihu (14 kalendářních dnů před 
termínem odevzdání).

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány 

v lx  listinných vyhotoveních a elektronicky ve formátu pro texty *.doc/docx (*.rtf), 
pro tabulky *.xls/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci 
*.dwg a zároveň *.pdf,

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána ve 
3 x listinných vyhotoveních a elektronicky ve formátu pro texty *.doc/docx (*.rtf), 
pro rozpočty a výkazy výměr *.xls/xlsx, *.xml - validovaný v XC4, pro skenované 
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Oceněný i 
neoceněný soupis prací bude objednateli dodán pouze v elektronické podobě a 
následně bude odevzdán lx  v tištěné podobě. V případě, že v průběhu výběru 
zhotovitele stavby dojde ke změnám v DPS, předá zhotovitel objednateli DPS 
upravenou o veškeré změny provedené během výběru zhotovitele stavby 3 x 
v listinném vyhotovení a elektronicky, a to do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele.

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové 
dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a zároveň zhotovitel 
v plánu BOZP uvede potřebný počet koordinátorů BOZP při realizaci stavby v závislosti na 
její složitosti, technologii provádění, časové náročnosti a etapizaci výstavby. V případě, že 
bude potřeba více koordinátorů BOZP, jejich počet odůvodní.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.
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IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli k přejímacímu řízení) 
jednotlivé části díla v těchto termínech:
a) zaměření a průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy (1. část díla)
do 30.4.2025.
b) projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této 
smlouvy (2. část díla) do 23.6.2025.

2. Zhotovitel je povinen elektronicky předat objednateli podanou žádost o poskytnutí 
předběžné informace dle § 174 stavebního zákona nejpozději 30 dnů před uplynutím 
termínu stanoveného pro provedení díla.

3. Místem plnění pro předání díla je sídlo objednatele.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno nejpozději v poslední den doby plnění. Dílo 
bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV 
odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém 
objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 
V případě, že dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím 
protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli do 
14 pracovních dnů od předložení díla k přejímacímu řízení.

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením díla.

5. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. V takovém 
případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu.

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského 
zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence"), a to:
• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
• všemi způsoby užití,
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 

k dílu.
Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Objednatel je oprávněn dílo upravit či 
jinak měnit, a to i prostřednictvím jiné odborné osoby. Odměna zhotovitele coby autora 
díla za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
8. Vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným výstupům, 

které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem 
jejich převzetí objednatelem.
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VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům 

ČR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení k dotazům účastníků 
zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se k projektové dokumentaci stavby 
dle této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení. 
Požadované vysvětlení, resp. provedenou opravu je zhotovitel povinen objednateli 
poskytnout písemně nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku 
objednatele. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí vysvětlení na e-mail:

Zhotovitel je povinen neprodleně informovat 
objednatele o změně této adresy. O této změně není potřeba uzavírat dodatek k této 
smlouvě. V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám 
vysvětlení poskytnout, ale toto vysvětlení musí bezodkladně poskytnout 
objednateli,

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí,

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,
j) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním 

stavu rozpracovanosti díla (dále jen „výrobní výbor"). 1. výrobní výbor (před 
zahájením projekční přípravy) se bude konat v sídle objednatele, pokud se smluvní 
strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických) v konkrétním 
případě nedohodnou jinak. Následně se bude konat min. lx  výrobní výbor (DPS) 
popř. lx  závěrečný výrobní výbor. Zhotovitel z každého výrobního výboru pořídí zápis, 
který zašle k odsouhlasení objednateli, a to do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění 
výrobního výboru. V případě, že objednatel nebude se zápisem souhlasit, zašle své 
výhrady do 3 pracovních dnů zhotoviteli zpět, včetně specifikace nedostatků a vad 
zápisu. Zhotovitel je povinen v takovém případě upravit zápis dle připomínek 
objednatele, a to do 3 pracovních dnů ode dne obdržení nesouhlasného stanoviska 
objednatele a zaslat jej zpět k odsouhlasení objednateli. Zápis z výrobního výboru 
bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum konání, místo konání, seznam 
přítomných či omluvených účastníků, program jednání, popis sjednaných a splněných 
úkolů a závěrů z výrobního výboru.

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění zavazují se zhotovitel
i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

3. Je-li předmětem díla také specifikace vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování

PD a dozor projektanta -  Silnice III/4845 v obci Staříč 6

Klasifikace informací: Neveřejné



stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací 
body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly 
dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části 
s částí vybavení.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla Cena bez DPH 
(v KČ)

DPH 21 % 
(v Kč)

Cena včetně  
DPH (v Kč)

1. část 
(čl.lll, 
odst. 2, 
bod 2.1. 
smlouvy)

Diagnostický průzkum

Průzkumy

Zam ěření (polohopis, 
výškopis, inženýrské sítě)

■

1. část celkem

2. část 
(čl.lll, 
odst. 2, 
bod 2.2. 
smlouvy)

Projektová dokum entace pro 
provádění stavby (DPS) — i

2. část celkem

Cena celkem 360 000
nejsem

plátcem
DPH

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit.

4. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH a dojde ke změně zákonné sazby DPH, je 
zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že 
zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen 
uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

PD a dozor projektanta -  Silnice III/4845 v obci Stařic 7

Klasifikace informací: Neveřejné



VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku 
smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:
• po předání a převzetí zaměření a průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy 

bude uhrazena cena za 1. část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,
• po předání a převzetí DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy bude uhrazena 

cena za 2. část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.
4. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které 

budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené 
dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem 
pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti 
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 

07124/9/TSÚ/2025-Pe),
b) předmět smlouvy, tj. text „Zhotovení projektové dokumentace stavby Silnice 

III/4845 v obci Stařic,
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury 
uhrazeny do celkové výše smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH (bez DPH v 
případě, že zhotovitel není plátce DPH).

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
7. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 

3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

8. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu osoby příslušné v této věci
objednatele zastupovat nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb nebo elektronicky na nebo do datové schránky
objednatele ID jytk8nr (středisko Frýdek-Mistek).

9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
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opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu 
do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele.

11. Je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

v insolvenčním řízení, nebo
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese 
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně 
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této 
daně.

IX.
Záruční doba

1. Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání dokumentace objednateli a stanovuje 
se na pět let po dokončení realizace stavby, která je předmětem díla. Uplatnění 
požadavků za škody a požadavků na odstranění zjištěných vnitřních rozporů v projektové 
dokumentaci musí být před obdobím, kdy končí záruční doba.

X.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací 
dle čl. III odst. 2 body 2 .1 -2 .2  této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této 
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu 
poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti 
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem 
k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům 
v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude 
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu 
předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 2 body 2.1 -  2.2 této smlouvy.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu záruky, má se za to, že dílo bylo vadné již při 
převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 
jinak.
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4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I 
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XI.
Sankční ujednání

1. Neprovede-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné části díla 
včetně DPH (bez DPH v případě, že zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy, s jejímž provedením je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý případ a každý 
i započatý den prodlení.

3. Dojde-li v důsledku vady díla (resp. kterékoli jeho části) v průběhu provádění stavby 
k dodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby, jejichž 
celková cena převýší 10 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny díla včetně DPH (bez 
DPH v případě, že cena díla byla stanovena bez DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli za každý případ smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH 
(bez DPH v případě, že zhotovitele není plátce DPH) za každý i započatý den prodlení u 
každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí vysvětlení.

6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti.

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST C
Výkon dozoru projektanta

XII.
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet zabezpečit výkon dozoru 
projektanta ve smyslu § 14 písm. h) stavebního zákona po celou dobu realizace stavby
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(dále jen „dozor projektanta"). Dozor projektanta je specifikován v odst. 2 tohoto článku
smlouvy.

2. V rámci výkonu dozoru projektanta bude příkazník zabezpečovat zejména:
a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při 

kontrolní činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou 
dobu realizace stavby,

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli 
stavby,

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím 
k podmínkám určeným v příslušných rozhodnutích správních orgánů včetně 
poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; v případě zjištění rozporu 
projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník povinen zjištěné 
rozpory/odchylky bezodkladně řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby a 
technickým dozorem stavebníka. Případné odchylky od projektové dokumentace, ke 
kterým došlo při provádění stavby, je příkazník povinen písemně schválit (popř. tyto 
odchylky neschválit se zdůvodněním, proč je neschvaluje),

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších 
údajů a ukazatelů,

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) 
oproti projektové dokumentaci a soupisu prací,

g) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce smlouvy předloženého 
zhotovitelem,

h) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem 
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,

i) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
j) účast na kontrolních dnech stavby a na dalších jednáních svolávaných příkazcem,
k) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení,
l) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění dozoru projektanta sjednanou
odměnu.

XIII.
Doba plnění

1. Dozor projektanta dle této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude 
zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, 
kdy bude stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela 
dokončena a převzata bez jakýchkoliv vad a nedodělků a zároveň bude možné v souladu 
se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby.
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XIV.
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Části p lnění v rámci dozoru projektanta (DP) Cena bez 
DPH (v Kč)

DPH 21 % 
(v KČ)

Cena včetně  
DPH (v Kč)

1. část DP Výkon DP - realizace stavby 
(Kč/návštěva)
Pozn. m in .lhod  výkonu na 
stavbě vč. dopravy

*
2. část DP Výkon DP - realizace stavby 

(Kč/hod) Pozn. kancelářské 
práce

■
Cena celkem 5 950

nejsem
plátcem

DPH

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Správní poplatky, které bude nutné 
uhradit, nejsou v odměně zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje příkazci 
samostatně. Přílohou faktury, kterou budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy 
doklad o zaplacení příslušného poplatku.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. Výše odměny bude 
závazná min. 5 let od účinnosti této smlouvy.

4. Před samotnou realizací stavby bude mezi příkazcem a příkazníkem uzavřena 
objednávka na dozor projektanta, kde bude upřesněn předpokládaný počet návštěv 
výkonu dozoru projektanta a předpokládaný počet hodin kancelářské práce výkonu 
dozoru projektanta.

5. Nebude-li některá část realizace stavby v důsledku sjednaných méněprací provedena, 
bude předpokládaný počet návštěv výkonu dozoru projektanta a předpokládaný počet 
hodin kancelářské práce výkonu dozoru projektanta adekvátně snížen.

6. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené 
ve smlouvě se zhotovitelem stavby (na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, 
nebo v důsledku prodlení zhotovitele stavby) o více než 30 dnů, vyhrazuje si příkazce 
právo navýšit příkazníkovi předpokládaný počet návštěv výkonu dozoru projektanta a 
předpokládaný počet hodin kancelářské práce výkonu dozoru projektanta. 
Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem 
(objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých 
klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne 
neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšení počtu návštěv výkonu 
dozoru projektanta a předpokládaný počet hodin kancelářské práce výkonu dozoru 
projektanta bude vždy předem sjednáno dodatkem k objednávce na dozor projektanta.

7. V případě, že je příkazník plátcem DPH a dojde ke změně zákonné sazby DPH, je 
příkazník povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že 
příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen 
uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.
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XV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon dozoru projektanta bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, 
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby.

3. Podkladem pro úhradu odměny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura"). Není-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny bude 
faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně 
závaznými právními předpisy. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro 
daňový doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 07124/9/TSÚ/2025-

Pe),
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon dozoru projektanta pro stavbu Silnice III/4845 

v obci Stařic",
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky na e-mail

nebo do datové schránky příkazce.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 

chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury 
příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět 
ode dne doručení opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen doručit příkazci 
opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury.

6. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
7. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 

§ 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

v insolvenčním řízení, nebo
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

PD a dozor projektanta -  Silnice III/4845 v obci Staříč 13

Klasifikace informací: Neveřejné



XVI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi 
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

4. Příkazník je povinen
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
péčí,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,
h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám.

XVII.
Sankční ujednání

1. Nebude-li příkazník vykonávat dozor projektanta v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

2. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty.
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4. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti.

5. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XVIII.
Odvolání příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁST D
Společná ustanovení

XIX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 10 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí max. 10 tis. Kč.

5. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo 
stavění doby plnění.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále kdykoliv 
v průběhu plnění smlouvy na základě výzvy objednatele kopii pojistné smlouvy včetně 
případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny 
prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 4 a 5 tohoto článku smlouvy (dobu 
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity 
plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.
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XX.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy 
nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. 
individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze 
dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o 
omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům 
Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou 
nařízení).

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti těchto informací.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní 
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací 
souvisejících s plněním dle této smlouvy.

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení.

XXI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným 
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

3. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména:
a) neprovedení díla ve sjednané době plnění, kdy prodlení zhotovitele s plněním je delší 

než 1 měsíc,
b) neprovádění dozoru projektanta dle ustanovení této smlouvy,
c) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele 

k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů 
po doručení první výzvy.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
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5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů".

6. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti.

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv"), nestanoví jinak. V takovém 
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu 
se zákonem objednatel.

9. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro 
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto 
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje 
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na 
oficiálních webových stránkách objednatele www.ssmsk.cz.

10. Je-ii tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s 
platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž 
objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena 
elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými 
podpisy.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve dne
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Datum: 2025.04.14 
07:42:55 +02'00'

za zhotovitele

PD a dozor projektanta -  Silnice III/4845 v obci Staříč 17

Klasifikace informací: Neveřejné


