



OBJEDNÁVKA

číslo 142 /OESM/ 2025

Zn.: Šim

Dodavatel:		Odběratel:	
Název:	Ing.arch. Odnřej Tomek	Název:	Městská část Praha – Běchovice
Sídlo:	Daňkova 3333/5 143 00 Praha 12	Sídlo:	Českobrodská 3 190 11 Praha – Běchovice
IČ:	74623273	IČ:	00240044
DIČ:	Není plátce DPH	DIČ:	CZ00240044
Specifikace zboží – služby:	Objednáváme u Vás: vypracování aktualizace studie architektonického řešení hřbitova na pozemcích p.č. 1479/1 a p.č. 1465/1 v k.ú. Běchovice (601527) na základě projednání se společností Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy V souladu s nabídkou/-kami ze dne 1.4.2025 (<i>součástí objednávky</i>) a usnesením rady MČ Praha – Běchovice č.č. 6/062/25 ze dne 2.4.2025		
Termín dodání:	7 měsíců od potvrzení objednávky	Cena do:	197000 Kč 0
Způsob úhrady:	Převodem	Termín splatnosti:	21 dní od doručení
Vyřizuje – věcná správnost:	Ing. Jan Šimůnek – vedoucí OESM tel.: 281 028 616	Datum a podpis:	8.4.2025
V Praze dne: 8.4.2025			
Za odběratele: Ing. Ondřej Martan – starosta			
razítko			

pro elektronicky zasílané faktury použijte

sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice
tel.: +420 281 028 611
IČ: 00240044
e-mail: sekretariat@praha-bechovice.cz

Úřední hodiny:
pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
pátek 8:00 - 12:00

Nabídka projektových prací

Aktualizace Studie architektonického řešení hřbitova v Běchovicích

Objednatel: Městská část Praha - Běchovice
Českobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice
IČO: 00240044
DIČ: CZ00240044
Zastoupená panem starostou Ing. Ondřejem Martanem

Zhotovitel: Ing. arch. Ondřej Tomek
Daňkova 3333/5, 143 00 Praha 12
IČ: 74623273
DIČ: nejsem plátcem DPH
Bankovní spojení, č. účtu: 1369341053/0800
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v Živnostenském rejstříku
ÚMČ Praha 12
Autorizovaný architekt, zapsán do seznamu autorizovaných osob vedeného
Českou komorou architektů pod pořadovým číslem 4554

Autorský tým: Ing. arch. Ondřej Tomek, Ing. arch. Milena Tomková

Předmět nabídky:

Předmětem nabídky je vypracování aktualizace studie architektonického řešení hřbitova na pozemcích p.č. 1479/1 a p.č. 1465/1 v k.ú. Běchovice (601527) na základě projednání se společností Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy. Zadání pro aktualizaci studie je přílohou této nabídky.

Rozsah plnění zhotovitele:

Analýza zakázky, analýza podkladů, zpracování konceptu architektonického řešení, projednání s objednatelem, zpracování připomínek.

Finální rozsah dokumentace: Architektonické výkresy navrženého řešení se specifikací materiálového, tvarového a barevného řešení, průvodní zpráva, vizualizace.

Výkresová dokumentace bude zpracována na podkladu katastrální mapy, ortofotomapy a geodetického zaměření z roku 2018.

Zahájení prací:

Práce budou zahájeny po obdržení objednávky.

Lhůta pro provedení prací:

7 měsíců od zahájení prací.

Honorář zhotovitele:

197 000 Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

Formální náležitosti plnění

Finální dokumentace bude objednateli odevzdána ve dvou tištěných paré. Dále bude odevzdána digitální verze dokumentace elektronickým posláním přes uložisko.

Zhotovitel předá objednateli na základě jeho vyžádání dílčí pracovní a předběžné výsledky (odpovídající stupni poznání a rozpracovanosti) pro vnitřní potřebu investora.

Lhůta plnění se prodlužuje o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu, že Objednatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci.

Honorář zhotovitele bude zaplacen na základě vystavené faktury s odevzdáním dokumentace. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů.

Případné vzájemně dohodnuté práce jdoucí nad rámec této nabídky budou Zhotovitelem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s Objednatелеm.

Součástí předmětu nabídky **nejsou** geodetické práce, inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy, hlukové studie, dendrologický průzkum, projektová dokumentace pro povolení záměru, inženýrská činnost, propočet investičních nákladů ke studii apod.

Po zpracování studie budou případné potřebné navazující práce předmětem samostatné nabídky.

Vypracoval: Ing. arch. Ondřej Tomek

Datum nabídky: 1. 4. 2025

Platnost nabídky: 2 měsíce

Podpis zhotovitele:

Ing. arch. Ondřej Tomek

1:500




Ing. arch. Ondřej Tomek, Ing. arch. Milena Tomková

studie

Hřibův Běchovice

Tomek architekt:





U S N E S E N Í
Rady městské části Praha – Běchovice

číslo 6/062/25
ze dne 2. 4. 2025

k návrhu aktualizace Studie architektonického řešení hřbitova v Běchovicích

Rada MČ Praha – Běchovice

I. BERE NA VĚDOMÍ


- a) nabídku Ing. arch. Ondřeje Tomka ze dne 1. 4. 2025 na vypracování aktualizace studie architektonického řešení hřbitova na pozemcích parc. č. 1479/1 a parc. č. 1465/1, k. ú. Běchovice (601527), na základě projednání se společností Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy

II. SCHVALUJE


- a) uzavření objednávky s Ing. arch. Ondřejem Tomkem, IČ 74623273, na vypracování aktualizace studie architektonického řešení hřbitova na pozemcích parc. č. 1479/1 a parc. č. 1465/1, k. ú. Běchovice (601527), na základě projednání se společností Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, dle nabídky ze dne 1. 4. 2025 za cenu 197 000 Kč (není plátcem DPH)

III. UKLÁDÁ

- a) vedoucímu OESM zajistit podpis objednávky
Termín: 30. 4. 2025



Ing. Ondřej Martan
starosta MČ Praha – Běchovice



Petr Vich
1. místostarosta MČ Praha – Běchovice

