

DÍLČÍ SMLOUVA / PŘÍLOHA

Číslo související Rámcové dohody: 15PU-001835

Číslo dílčí smlouvy: **15PU-002067**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

e-mail:

tel:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 24.08.2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): jedná se o provedení lokálních oprav asfaltových hutněných vrstev vozovek na úsecích silnic Zlínského kraje dle aktuálních potřeb a požadavků.

množství / rozsah Plnění:

silnice	úsek	šířka (m)	délka (m)	plocha (m ²)	obvod (m)	stanič ení v km od	staniče ní v km do	frézování (m ³) 60+40 mm	frézování (m ³) 40 mm	vrstva SMA11 v tl. 40 mm	vrstva ACL16 v tl. 60 mm
I/57	Bystřička (Jarcová)	4	140	560	288	114,2 53		56,00		22,40	33,60
		8	70	560	156			56,00		22,40	33,60
		4	120	480	248			48,00		19,20	28,80
		4	152	608	312			60,80		24,32	36,48
		3	250	750	506			75,00		30,00	45,00
I/57	most ev. č. 57-054 Bystřička (Jarcová)	8	67	536	150	114,7 40	114,810		21,44	21,44	
I/57	Bystřička-Jablůnka	3,5	50	175	107	116,3 75		17,50		7,00	10,50
		3,5	45	157,5	97			15,75		6,30	9,45
		3,5	32	112	71			11,20		4,48	6,72
		3,5	20	70	47			7,00		2,80	4,20
		3,5	38	133	83			13,30		5,32	7,98
I/57	Vsetín-rampa-Ohrada	4	35	140	78	127,0 00			5,6	5,6	
		4	42	168	92				6,72	6,72	
		4	55	220	118				8,8	8,8	
		8	14	112	44				4,48	4,48	
		4	66	264	140				10,56	10,56	
I/57	most ev.č. 57-071 Ústí	8	77	616	170	130,0 80	130,160		24,64	24,64	
I/57	Ústí-křižovatka s II/487	8	45	53	106	130,1 60	130,200	5,30		2,12	3,18
I/57	Ústí-Leskovec	2	10	20	24	130,7 60		2,00		0,80	1,20
		2	100	200	204			20,00		8,00	12,00
		3,6	180	648	367,2			64,80		25,92	38,88
		3,6	253	910,8	513,2			91,08		36,43	54,65
		3,6	750	2700	1507,2			270,00		108,00	162,00
I/57	Leskovec	3,5	15	52,5	37	132,0 40		5,25		2,10	3,15
		3,5	12	42	31			4,20		1,68	2,52

		3,5	9	31,5	25			3,15		1,26	1,89
		2	33	66	70			6,60		2,64	3,96
		2	18	36	40			3,60		1,44	2,16
		2	10	20	24			2,00		0,80	1,20
		3,2	16	51,2	38,4			5,12		2,05	3,07
		2	8	16	20			1,60		0,64	0,96
		2	28	56	60			5,60		2,24	3,36
		2	48	96	100			9,60		3,84	5,76
		2	66	132	136			13,20		5,28	7,92
		2	38	76	80			7,60		3,04	4,56
		2	75	150	154			15,00		6,00	9,00
		2	29	58	62			5,80		2,32	3,48
		2	150	300	304			30,00		12,00	18,00
		3,5	130	455	267			45,50		18,20	27,30
		3,5	36	126	79			12,60		5,04	7,56
I/69	Vsetín-Rokytnice	2	500	1000	1004	0,400			40	40	
		3,6	105	378	217,2				15,12	15,12	
		3,6	108	388,8	223,2				15,552	15,552	
		3,6	95	342	197,2				13,68	13,68	
		3,6	120	432	247,2				17,28	17,28	
		3,7	100	370	207,4				14,8	14,8	
		3,6	112	403,2	231,2				16,128	16,128	
		3,6	200	720	407,2		2,500		28,8	28,8	
I/69	Syrákov	2,5	43	107,5	91	7,550	8,500	10,75		4,30	6,45
		2,5	52	130	109	7,550	8,500	13,00		5,20	7,80
		2,5	44	110	93	7,550	8,500	11,00		4,40	6,60
		2,5	66	165	137	7,550	8,500	16,50		6,60	9,90
		2,5	405	1012,5	815	8,600	9,000	101,25		40,50	60,75
		2,5	405	1012,5	815	8,600	9,000	101,25		40,50	60,75
		2,5	50	125	105	9,000	9,600	12,50		5,00	7,50
		2,5	45	112,5	95	9,000	9,600	11,25		4,50	6,75
		2,5	100	250	205	9,000	9,600	25,00		10,00	15,00
		3	21	63	48	9,000	9,600	6,30		2,52	3,78
	Celkem			19 079,50	12 203,60			1 298,95	243,60	763,18	779,37

	Celkem vč. nejistoty měření		20 033,48	12 813,78		1 619,68	801,34	818,34
--	-----------------------------	--	-----------	-----------	--	----------	--------	--------

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: silnice I. třídy Zlínského kraje.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději **do 120 kalendářních dnů** od písemné výzvy Objednatele.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, Příloha č. 2 - Příloha.
11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
 - a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c) nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,

- e) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
- f) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

Datum: 2025.04.14
10:39:43 +02'00'

Podepsal

Datum: 2025.04.11 09:23:17
+02'00'

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek (oblast č. 3) - č. 3

Cena za dílčí smlouvu (oblast č. 3) CELKEM v Kč bez DPH	17 108 267,47 Kč
21% DPH v Kč	3 592 736,17 Kč
Cena za dílčí smlouvu (oblast č. 3) CELKEM v Kč včetně DPH	20 701 003,64 Kč

Příloha č. 2:

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Datum zahájení prací	1.1.7	od písemné výzvy Objednatele
Doba pro dokončení	1.1.9	120 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 36 měsíců

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Digitálně podepsal:

Datum: 15.04.2025 12:02:27 +02:00