
Dílčí smlouva
k Rámcové smlouvěna Dílčí stavební práce v souvislosti s opravami komunikací ze dne: 15. 10. 20231

(„Rámcová smlouva“)

Objednatel:

Technické služby města Litoměňce, příspěvková organizace
se sídlem: Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice — Předměstí
IČ: 00080128 DIČ: cz C200080128
zastoupené: Ing. Vítězslavem Votrubou, ředitelem organizace

a

Zhotovitel:

Ing. Kamil Žilka
se sídlem: Velká Dominikánská 103/25, 412  01  Litoměřice

IČ: 12791369 DIČ: cze404012296
zastoupen: Ing. Kamilem Žilkou, majitelem

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dílčí smlouvu takto:

1. SPECIFIKACE DÍLA

Zhotovitel se zavazuje touto dílčí smlouvou provést pro Objednatele následující Dilo:

Předmět plnění: Dílčí stavební práce v souvislosti s opravami komunikací

Místo plnění: Litoměřice, parkoviště Písečný ostrov

Termín plnění: 14. 4. 2025 — 16. 5. 2025

Doba plnění: Neuvádí se

Pokyny a požadavky Objednatele: Nejsou

Cena (Kč bez DPH): 1.180.197,70 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Nedílnou součástí této dílčí smlouvy (dodatek č. 1) je speciňkaoe předmětu plnění a ceny včlenění dle
přílohy č. 1 Rámcové smlouvy.

Tato dílčí smlouva se v podmínkách zde neupravených řídí Rámcovou smlouvou.

Objednatel Zhotovitel
V Litoměřicích dne 19. 3. 2025 V Litoměřicích dne 19. 3 .  2025

lng. Kamil Žilka
Velká Dominikánská 103/25

412 01 Litoměřice
ičo: 1279130 - , ' *

za Technické služby města Ing. Kamil Žilka
Litoměřice, příspěvková organizace
Ing. Vítězslav Votruba, ředitel



Badatek č. 1 k orličí smlouvě Příloha č. “1 Rámcové. smlouvy ze dne 15. 10. 2023

Specifikace předmětu plnění - Stavební práce parkoviště koupaliště - úpravy pro pokládku AB

Lpoř.č.l_pol.číslol_popls položky

Bourání
112 živičného

113107182 Odstranění
113107163 Odstranění

tI.100mm
do 100 mm

kam.drc.tl do mm
997221551 suti do lkm
997221559
997221873

další km
za uložení na skládce

Bourání celkem

Zemní
hor.tř.těž.|

162751117 do
za uložení na

se zhutněním
171201231
181912112

| m.j. |mnoiství| cena/m]. | cenacelkem him./m].J hm.celkem|

127 190,24 Kč

Zemní práce celkem 287 663,32 Kč

Komunikace
11. 916431112 Osaz.bezbariér.bet.obrub. do bet.lože s opěrou m 12,0, 1100,00 13200,00 0,346 4,152
12. Specifikace Betonový obrubník zastávkový bezbariérový m 12,0 2400.00 28800,00
13 .  916231213 Osazení obrubníku bet.silničního do  lože z bet. m 207,8 338,00 70236,40 0,130 26,910
14. 916991121 Lože pod obrubník z betonu m3 7,3 4090,00 2974657 2,256 16,410
15. Specifikace Obrubník betonový silniční m 207,9 209,00 43441,49
16. Specifikace Obrubník betonový silniční obloukový ks 8,0 489,00 3912,00
17. 564861111 Pod klad ze štěrkod rti tl.200mm m2 450,2 268,00 120653,60 0,460 207,092
18. 567133111 Podklad ze směsi stmelené cementem tI.160mm m2 450,2 474,00 213394,80 0,402 181,151
19. 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD t l  150 mm m2  44,8 237,00 10517,60 0,345 15,456

20. 596211120 Kladení zámk.dlažby kompro pěší ručně tl.60mm m2 44,8 486,00 21772,80 0,089 3,987
21. Specifikace Betonová zámková dlažba šedá 60mm m2 34,2 408,00 13953,60
22.  Specifikace Betonová zámková dlažba červená 60mm m2 9,9 505,00 499950
23. Specifikace Betonová zámková dlažba červená pro nevid.60mm ls 1,7 736,00 151,20

Komunikace celkem 575 979,56 Kč 451.007

Přesun hmot
| 24. [ 998229111 |Přesun hmot | t | 451,o| 37o,oo| 165870,oo| |

Přesun hmot celkem 166 870,00 Kč

VRN
25. Specifikace Vytyčení Inženýrských sítí soubor 1,0 2000,00| 2000,00
26. Specifikace Zaměření stavby soubor 1,0 3000,uo| 3000.00

Vedlejší rozpočtové náklady celkem 5 000,00 Kč

CU 2024 dle článku 7.4.rámcovésmlovy
index cen stavebních děl podle klasifikace SZZ—CC

2112 Místní a účelové komunikace % 3,10 54498656 16 894,59 Kč
CELKEM 1 180 197,70 Kč
DPH % 21,0 247 841,52 Kč
Celkem vč. DPH 1 444 933.81 Kč

Objednatel \ 31010t
V |_ měřeuch

za Technické služby města
Litoměňce, příspěvková organizace
lng. Vítězslav Votruba, ředitel

V toměiicí'dl dne 19. 3. 2025

ing. Kamil Žil_ kVelka Dominikánská-1303125'i' UČ ěřice;.. . . : 264 4 'ieí.:,_603 859 0620 0142.kanailkaenzrumcz
e—maíi:




