

Smlouva o dílo

na realizaci stavby

**„Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 –
Rekonstrukce rozvodů, sociálního zařízení a
elektroinstalace“**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje, na základě usnesení Rady
Olomouckého kraje ze dne 5. 12. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Spisová značka: oddíl C, vložka 4228, krajský soud v Ostravě

Se sídlem: Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

IČ: 47153903

DIČ: CZ 47153903

Zastoupený: Ing. Ondřej Vepřek, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo

**„Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební,
Jeseník, Dukelská 1240 – Rekonstrukce rozvodů, sociálního zařízení a
elektroinstalace“**

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele (Výzvou k podání nabídky ze dne 18. 4. 2017 a Zadávací dokumentace Objednatele) a nabídkou Zhotovitele ze dne 5.5.2017
3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle předložené projektové dokumentace zpracované DIK, dodavatelstvo inženýrskou kanceláří spol. s r.o., nám. Svobody 879/14, Jeseník 790 01, autorizovaný projektant [REDAKCE], IČ: 166 27 008 ve 12/2016.

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací před podpisem této smlouvy seznámil.

4. Místem provádění díla je objekt Střední odborné školy a Středního odborného učiliště strojírenského a stavebního, Jeseník, Dukelská 1240.

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce veškerých rozvodů vody, kanalizace, vzduchotechniky, elektroinstalace a stavební úpravy sociálních zařízení včetně dotčených prostor.

Jedná se o objekt školy, který je postaven z prvků stavební soustavy ocelového systému KORD. Budova má šest nadzemních podlaží. V 1. NP jsou technické místnosti, posilovna, komerční prostory. Druhé až šesté nadzemní podlaží je dispozičně rozděleno obdobně, z atriové chodby jsou vstupy do tříd, kanceláří a kabinetů. Na chodbách jsou schodiště, výtahy a hygienická zařízení se sklady. Ve vyšších podlažích jsou u některých učeben a kabinetů hygienické buňky.

V místech stávajících sociálních zařízení budou vybudována nová sociální zařízení, v 1NP pak imobilní. U stávající posilovny bude sociální zařízení nově upraveno na muže a ženy, včetně šaten. Ve vyšších podlažích budou uzpůsobeny některá sociální zařízení u učeben a kabinetů k možnému komerčnímu využití prostor, zejména k ubytování.

V rámci stavebních úprav budou modernizována zastaralá hygienická zařízení, budou provedeny nové příčky, nášlapné vrstvy podlah, podhledy, dále budou vyměněny veškeré rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace a zdroje větrání – připojovací potrubí VZT a ventilátory. Budou osazeny nové zařizovací předměty a vybavení.

Stávající sádkartonové dělící příčky narušené vlhkostí budou demontovány a budou nově provedeny s voděodolných desek SDK o tl. 12,5 mm. Taktéž budou

od-straněny veškeré stávající SDK podhledy a budou nahrazeny stejným materiálem a lokálně demontovány kazetové podhledy KORD a nahrazeny SDK podhledem. Podlaha celého prostoru buněk bude po odstranění nášlapných vrstev očištěna a bude provedena stěrka pro položení nové nášlapné vrstvy dle účelu místnosti (hygienické zařízení – keramická dlažba; předsíně – PVC nebo koberec). Stěny v hygienických buňkách budou obloženy keramickým obkladem, stropy a zbylé plochy budou vymalovány.

Vnitřní vodovod – v rámci stavby bude provedena demontáž veškerých rozvodů studené a teplé vody a cirkulace TUV. Nové potrubí bude vedeno ve stávajících trasách, nové vedení bude napojeno na horizontální rozvody nad podhledem v 1. NP. V místě napojení před každou stoupačkou budou osazeny uzavírací kulové kohouty a vypouštěcí ventily. V každém podlaží budou provedeny rozvody studené a teplé vody k jednotlivým zařizovacím předmětům. Stoupací potrubí bude vedeno v instalačních šachtách.

Požární voda – stávající hydrantové skříně budou demontovány a nahrazeny systémy s tvarově stálou hadicí.

Vnitřní kanalizace – předmětem úprav je výměna připojovacích horizontálních a svislých rozvodů kanalizace. Stávající rozvody budou demontovány a v jejich trasách budou vedeny rozvody nové kanalizace z odpadních trub PVC HT. Jednotlivé zařizovací předměty budou nově napojeny. Stoupací potrubí bude odvětráno vyvedením nad střechu objektu.

Vzduchotechnika – je řešena výměna ventilátorů a výměna části větracího potrubí. Ventilátory budou ovládány ručním spínačem s časovým doběhem. V posilovně bude přívod a ohřev vzduchu zajištěn klimatizačními jednotkami. Odvod bude zajištěn potrubím, anemostaty a diagonálním ventilátorem do stávajícího stoupacího potrubí nad střechu.

Elektroinstalace – rekonstrukce elektroinstalace bude provedena komplexně v celé budově. Budou demontovány veškeré rozvody, zásuvky, vypínače vč. krabic, odbočné krabice, osvětlení vč. lustrových svorek. Nově bude celá elektroinstalace napojena ze stávajícího rozvaděče RMS1, umístěného v rozvodně, který bude nově doplněn o několik prvků. Další rozvaděče v dalších nadzemních podlažích budou nové a budou osazeny v místech dle potřeby. Rozvaděče budou plastové, na omítku, budou z nich napájeny světelné a zásuvkové obvody příslušných větví. Kabely budou uloženy převážně v konstrukcích stěn nebo podhledů. Světelná tělesa budou osazena nová.

Realizace stavby bude probíhat za provozu školy a dalších subjektů, které v dané budově užívají nebytové prostory a podle harmonogramu prací po jednotlivých etapách, který je přílohou této smlouvy. Jednotlivé etapy budou zahajovány po ukončení etapy předcházející z důvodu užívání a kapacit objektu. Zhotovitel je povinen vždy zajistit funkčnost všech rozvodů, které nejsou předmětem realizované etapy.

Objednatel si vymíňuje vzhledem zejména k časovým podmínkám stavby určit postup prací takto:

- A. etapa – realizace veškerých stavebních úprav včetně rozvodů v prostoru 1. NP a sociálních zařízení v centru chodeb ve všech nadzemních podlažích s tím, že v 1. NP budou provedeny práce nejdříve v komerčním prostoru a následně v posilovně

- B. etapa - realizace veškerých úprav včetně rozvodů v sociálních zařízeních na jižní fasádě objektu (sociálních zařízení horizontálně navazujících na instalační jádra č. 2.17 a 2.38 ve 2.NP)
- C. etapa - realizace veškerých úprav a rozvodů zbývajících částí stavby

Elektroinstalace bude realizována po jednotlivých podlažích v návaznosti na jednotlivé etapy a ostatní práce.

Etapa B a C bude realizována a financována v r. 2018.

Každá z etap bude zahájena až po dokončení etapy předchozí.

Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že na všech budovách školy byly provedeny nové fasády, výplně otvorů, střešní pláště a z toho důvodu je Zhotovitel povinen provést opatření na ochranu těchto konstrukcí v případě možnosti poškození stavbou (např. při manipulaci s vybouraným materiálem, přesunu materiálu apod.).

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 18. 1. 2017 (dále jen „Obchodní podmínky“).

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- | | | |
|----|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Termín pro předání staveniště: | 15. 8. 2017 |
| 2. | Termín zahájení prací: | 22. 8. 2017 |
| 3. | Termín dokončení díla: | nejpozději do 14. 9. 2018 |

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IV. CENA DÍLA

- Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:
Cena díla bez DPH 16.831.000,- Kč
21 % DPH.....3.534.510,- Kč
Celkem cena díla včetně DPH..... 20.365.510,- Kč
Celkem cena díla včetně DPH (slovy: dvacet milionů tři sta šedesát pět tisíc pět set deset korun českých)
- Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele) v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

V případě porušení tohoto závazku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. POJIŠTĚNÍ DÍLA

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8603337253 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v článku IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - bankovní záruku - za řádné provedení díla, která bude vystavena:
 - a) na částku ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH,
 - b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění,
 - c) a která bude platná po celou dobu plnění veřejné zakázky (zhotovení díla), a to do okamžiku dokončení díla dle bodu 4.2.5 Obchodních podmínek.
2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že během provádění díla poruší Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.
3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 5 pracovních dnů po zahájení prací.
4. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní

záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinnosti Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinností Zhotovitele.

5. Originál záruční listiny vystavené bankou - bankovní záruky bude Objednatelem Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich odstranění.).

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VIII. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním jakkoliv propojená. V případě porušení této smluvní povinnosti je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. Porušení smluvní povinnosti uvedené v předchozí větě zakládá Objednateli oprávnění odstoupit od této smlouvy.
2. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.
3. Změna osob v seznamu techniků podílejících se na plnění veřejné zakázky dle přílohy č. 4 této smlouvy podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků, s výjimkou změny poddodavatele dle čl. 11., bodu 11.2. a 11.3. Obchodních podmínek.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Přílohy smlouvy:
 - Příloha č.1: „Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 18. 1. 2017“
 - Příloha č.2: „Čestné prohlášení příjemce (Objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“
 - Příloha č.3: „Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla“
 - Příloha č.4: „Seznam techniků podílejících se na plnění veřejné zakázky“
 - Příloha č.5: „Položkový rozpočet“
 - Příloha č.6: „Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění“
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/19/16/2017 ze dne 17. 7. 2017.


V Olomouci dne: 14 -08- 2017

V Šumperku dne: 14 -08- 2017

Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána



**OBCHODNÍ PODMÍNKY
KE SMLOUVÁM O DÍLO (ZHOTOVENÍ STAVBY)
UZAVÍRANÝM OLOMOUCKÝM KRAJEM
ZE DNE 18. 1. 2017**

1. Povinnosti Zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

- 1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

- 1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. Povinnosti Objednatel

2.1. Povinnost zaplatit

- 2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.1.2. Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště a doklady vztahující se k prováděnému dílu, zejména projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí a stavební povolení.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla

- 3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.1.2. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla v odůvodněných případech požadovat případné změny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato změna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.

- 3.1.3. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatелеm Zhotoviteli.
- 3.1.4. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
- 3.1.5. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:
- 3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,
 - 3.1.5.2. dopracování realizační dokumentace stavby v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací,
 - 3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - 3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,
 - 3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TIČR (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- 3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
- 3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,
- 3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- 3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- 3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro změnový vklad do katastru nemovitostí (geometrické plány pro věcná břemena) Objednateli.
- 3.1.5.19. zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle metodiky ČEA – Česká energetická agentura) Objednateli.

3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- 3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást provedení díla.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak.
- 3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována podle následujících zásad:
 - 3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - 3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat

projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

- 3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

3.3. Geodetické zaměření díla

- 3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 3x v grafické a 3x v digitální podobě.

- 3.3.2. Součástí geodetického zaměření jsou:

- 3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
- 3.3.2.2. Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) v 10 vyhotoveních.
- 3.3.2.3. Doklady o vytyčení stavby

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení prací

- 4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 4.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení díla

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě.
- 4.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 4.2.3. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení Objednatele s poskytnutím jeho součinnosti.
- 4.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

- 4.2.5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby (včetně drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla) a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby. Objednatel může dokončené dílo převzít, i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.
- 4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
- 4.3.1. Vícepráce a méněpráce uvedené v bodě 5.5.2. a 5.5.3., jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 4.4. Harmonogram postupu výstavby
- 4.4.1. V případě, že dojde ke změně termínů realizace díla, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nový harmonogram provádění díla nejpozději do 1 měsíce od data, kdy tato skutečnost nastala. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP – Třídník stavebních konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.
- 4.4.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s finančním harmonogramem, tj. objem finančního plnění provedených prací Zhotovitele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů provedených prací od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

- 5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v odst. 3.1. zejména i náklady na:
- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - c) opatření k ochraně životního prostředí

- d) pojištění stavby a osob
- e) organizační a koordinační činnost
- f) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
- g) zajištění nezbytných dopravních opatření
- h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru
- i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby
- j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

5.1.4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

5.2.1. Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, odpovídá Zhotovitel za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

5.3. Podmínky pro změnu ceny

5.3.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává zhotovitel na vzorovém formuláři objednatele. Změnový list bude zahrnovat vícepráce (méněpráce) tvořené vždy jedním rozhodujícím stavebním dílem, či díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné pro prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, soupis prací včetně výkazu výměr, výkresová, fotografická či jiná obdobná dokumentace. Jednotkové ceny víceprací budou tvořeny dle zásad bodu 5.5.2.

5.3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

5.3.3. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové

dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále též „Zákon“)

- c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 31. 12. kalendářního roku, v němž byl původní termín dokončení díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem;
- d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelům Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- f) pokud z důvodů na straně Objednatelů dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
- g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.4. Způsob sjednání změny ceny

- 5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelům a sjednána v dodatku smlouvy.
- 5.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem a sjednána v dodatku smlouvy.
- 5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a vyšší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu

upraveného zákonem (134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsány způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv. „R-položky“, prostřednictvím rozborového kalkulačního listu.
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.5.2. Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

5.5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

- 5.5.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

- 6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

- 6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury budou vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den příslušného měsíce.
- 6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z údajného peněžitého dluhu Objednatele.
- 6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese ta strana, která nebyla podle stanoviska znalce úspěšná v takovém sporu, a pokud bude každá strana úspěšná částečně, nesou strany tyto náklady poměrně podle své úspěšnosti. Pro stanovení takového poměru se použije cena sporných dodávek a prací, respektive jejich množství.
- 6.2.5. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po podpisu předávacího protokolu Objednatelem. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího protokolu Objednatelem.
- 6.2.6. Faktury budou hrazeny až do výše 90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli

až po předání a převzetí díla (v případě vad při předání a převzetí díla až po jejich odstranění).

6.3. Lhůty splatnosti

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. V případě vad uhradí Objednatel zbývajících 10 % ceny díla do 30 dnů po jejich odstranění, viz bod 6.2.6.

6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele. V případě pochybností se za doručení faktury považuje 3. pracovní den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději 10. pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

6.3.3. Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, nebo pokud neuhradí 2 po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla.

6.3.4. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 60 dnů je podstatným porušením smlouvy.

6.4. Platby za vícepráce

6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dodatek, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

6.5.1. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (díle jen „ZDPH“), a musí navíc obsahovat název stavby, číslo smlouvy Objednatele a den jejího uzavření.

6.5.2. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.

6.5.3. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud Zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednatele uplatnit

zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.“

6.5.4. Přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

6.6. Termín splnění platební povinnosti Objednatele

6.6.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.

6.6.2. Pokud doručená faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, či pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se vždy přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet až dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury Objednateli.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla

7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě dle smlouvy či těchto obchodních podmínek pro případ, kdy se Zhotovitel a Objednatel nedohodli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu

ve výši **1 000,00 Kč** za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.3. Prodlení se zahájením odstranění záruční vady:

7.3.1. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

7.4.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu nebo v těchto podmínkách stanovené lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,00 Kč** za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.4.2. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany pro případ prodlení s odstraněním takové vady smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

7.5. Sankce za nevyklizení staveniště

7.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý den i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,00 Kč za den**. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.6. Odstoupení od smlouvy Objednatelem:

7.6.1. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10 % z hodnoty nedokončeného díla bez DPH**.

7.7. Prodlení s úhradou ceny

7.7.1. V případě pozdní úhrady faktur ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši dle platných a účinných právních předpisů.

7.8. Sankce za nesplnění povinnosti nahradit nezpůsobilého poddodavatele:

7.9. Pokud Zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů v souladu s ust. § 105 odst. 1 Zákona v termínu dle ust. § 105 odst. 3 Zákona, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.10. Sankce za účet neuvedený v registru plátců:

7.10.1. V případě, že Zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců definovaný touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,-- Kč.

7.11. Způsob vyúčtování sankcí

7.11.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.11.2. Strana povinná může s vyúčtováním sankce vyjádřit nesouhlas nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.11.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě dle odst. 7.10.2. sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.11.4. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

7.12. Lhůta splatnosti sankcí

7.12.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.12.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem zahájení prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli.

8.1.2. O předání a převzetí staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. V tomto protokolu se uvede i předání dokumentů uvedených v odst. 8.1.3.

8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

a) pravomocné stavební povolení

b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.)

- c) vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů
- d) vyznačení přístupových a příjezdových cest
- e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií
- f) informace o podmínkách závazných pro Zhotovitele vztahujících se k dílu v oblasti ochrany životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvodu znečištěných vod apod.).

8.2. Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 8.2.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytyčeny, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Vybudování zařízení staveniště

- 8.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování včetně jeho označení, oplocení a ostrahy, vytyčení staveniště a stávajících inženýrských sítí, zprovoznění staveniště, jeho údržbu, udržování pořádku na staveništi, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

- 8.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatелеm, přičemž veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.4. Užívání staveniště

- 8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 8.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 8.4.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých Podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
- 8.4.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
- 8.4.7. Veškeré náklady dle odst. 8.4. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel

dále odpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

8.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

8.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

8.5.5. Veškeré náklady dle odst. 8.5. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

8.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.

8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

8.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.6.5. Veškeré náklady dle odst. 8.6. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.7. Vyklizení staveniště

8.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad zjištěných při převjímacím řízení stavby Objednateli originál stavebního deníku

k archivaci dle § 157 odst. 3. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.4. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a jeho druhou kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu k dílu má Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

- a) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- b) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- c) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele projektové dokumentace
- d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- b) časovém postupu prací
- c) kontrole jakosti provedených prací
- d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.2.6. Současně se zápisy ve stavebním deníku bude Objednatel, případně technický dozor stavby (dále také TDS) pořizovat číslované zápisy z jednání na kontrolních dnech stavby (pokud nejsou součástí stavebního deníku), včetně prezenční listiny s podpisy zúčastněných. Tyto zápisy mají stejnou důležitost jako zápisy ve stavebním deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

- a) oprávnění zástupci Objednatele
- b) oprávnění zástupci Zhotovitele
- c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru
- d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
- e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu
- f) zástupci orgánů státní památkové péče.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila, a to vždy s uvedením data provedení tohoto zápisu.

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem co nejdříve, pokud nejsou nahrazeny zápisy z kontrolních dnů stavby. Pokud se nejpozději do 7 dnů ode dne provedení zápisu Objednatel nevyjádří, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí

9.4.3. Ve stavebním deníku a na kontrolním dnu stavby je Zhotovitel povinen zúčastněné písemně upozornit, že provedl zápis ve stavebním deníku, kde je požadováno vyjádření TDS nebo Objednatele.

9.4.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9.5. Deník víceprací a méněprací

9.5.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné

evidence samostatný deník víceprací a méněprací, změn díla /dále jen Deník víceprací a méněprací/.

9.5.2. Do Deníku víceprací a méněprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

9.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací a méněprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce a méněpráce vznikly, a z jakého důvodu.

9.6. Kontrolní dny

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.6.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Pokyny Objednatele

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.2. Použité materiály a výrobky

- 10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.3. Dodržování bezpečnost a hygieny práce

- 10.3.1. Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 10.3.4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 10.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 10.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 10.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 10.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10.3.9. Veškeré náklady dle odst. 10. 3. jsou zahrnuty v ceně díla.

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

10.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

10.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

10.4.3. Veškeré náklady dle odst. 10. 4. jsou zahrnuty v ceně díla.

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

10.6. Kontrola provádění prací

10.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.7. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

10.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci

pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli neprodleně doložit.

10.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.9. Archeologické nálezy

10.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

11. Poddodavatelé

11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou Zhotovitel uvedl v nabídce, a to ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

11.2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v nabídce, které má provádět daný poddodavatel. Změna poddodavatele musí být Objednatelům odsouhlasena před zahájením příslušných prací.

11.3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli v jiném rozsahu než uvedeném v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce, musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změna musí být Objednatelům odsouhlasena před zahájením příslušných prací.

11.4. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení

ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.

- 11.5. V případě porušení ustanovení odst. 11.2. nebo 11.3. a 11.4. tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH za každé takové porušení.

12. Kontroly, zkoušky a revize

12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
- 12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

13. Předání a převzetí díla

13.1. Organizace předání díla

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 13.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 13.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

13.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel písemný protokol.
- 13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
 - b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta

- e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- 13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady, musí protokol obsahovat i:
- a) soupis zjištěných vad
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad
- 13.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 13.2.5. Vady Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Objednatel může dokončené dílo převzít i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.
- 13.2.6. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Záruční doba na dílo začne běžet až ode dne úplného odstranění vad.
- 13.2.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 13.2.8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění nese i v těchto sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 13.2.9. Po odstranění všech vad bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem proveden zápis o odstranění všech vad.

13.3. Neúspěšné předání a převzetí

- 13.3.1. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu vhodném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného předávacího a přejímacího řízení.
- 13.3.2. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí díla nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:

- a) tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD,
- b) geometrické zaměření a geometrický plán,
- c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- d) zápisy a výsledky předepsaných měření,
- e) krácený rozbor pitné vody,
- f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
- g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- i) stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

13.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

13.4.2.1. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady

- a) územní rozhodnutí
- b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

13.4.3. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek nad rámec smlouvy o dílo včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. Náklady na tyto dodatečné zkoušky nad rámec smlouvy o dílo ponese Objednatel.

13.5. Předávání a přijímání díla po částech

13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přijímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

13.6. Kolaudace

- 13.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 13.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 13.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 13.6.4. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do 7 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

14. Užívání díla

14.1. Předčasné užívání

- 14.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:
 - popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
 - závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla
- 14.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí
- 14.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

14.2. Neoprávněné užívání

- 14.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.
- 14.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se

Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.

- 14.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

15. Záruka za jakost díla

15.1. Odpovědnost za vady díla

- 15.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

- 15.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

- 15.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

15.2. Délka záruční doby

- 15.2.1. Délka záruční lhůty je stanovena ve smlouvě. Není-li ve smlouvě stanovena, pak platí, že záruční lhůta na stavební práce se sjednává **v délce 60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

- 15.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

- 15.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

15.3. Výjimky ze záruky

- 15.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

- 15.3.2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje Zhotovitel záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.4. Způsob uplatnění reklamace

- 15.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu sídla Zhotovitele uvedenou ve smlouvě, nebude-li sjednána jiná adresa Zhotovitele pro doručování písemností.

V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

15.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjisti,
- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

15.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

15.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí do 15 dnů ode dne obdržení reklamace písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedeným způsobem termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady, potom jako termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

15.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, zda Zhotovitel za vadu odpovídá.

15.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

15.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

15.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

15.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Dokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstranění vady ani s odstraněním vady.

15.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

15.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.

15.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.

15.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel s Objednatelem protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvedou důvody, pro které odmítá opravu převzít.

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

16.1. Vlastnictví díla

16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

16.2. Nebezpečí škody na díle

16.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s těmito obchodními podmínkami, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

16.2.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

16.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

16.3.1. Pokud Zhotovitel způsobí škodu Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících

ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

16.3.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu na díle způsobenou poddodavatelem.

16.3.3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

17. Pojištění díla

17.1. Pojištění Zhotovitele

17.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za škody způsobené jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky sjednaná ve smlouvě musí být stejná nebo vyšší, než je cena díla uvedená ve smlouvě. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.

17.1.2. Neprokáže-li Zhotovitel uzavření pojistné smlouvy nebo následně její trvání v rozsahu a po dobu uvedenou v bodu 17.1.1. této smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

17.2. Pojištění díla a jiná pojištění

17.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži a vandalismu, a to až do celkové hodnoty díla a po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

17.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit

17.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu, které pracují na staveništi nebo se pohybují na staveništi.

17.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

17.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

17.3.3. Veškeré náklady na pojištění dle čl. 17 nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně za dílo.

18. Vyšší moc

18.1. Definice vyšší moci

18.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

19. Změna smlouvy

19.1. Forma změny smlouvy

19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.


20. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy nastávají účinky odstoupení okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. K datu účinnosti odstoupení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Odchylná ujednání smlouvy mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

V Olomouci dne: 14 -08- 2017
Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána



V Šumperku dne: 14 -08- 2017



Jednatel

Čestné prohlášení příjemce (Objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Identifikační údaje příjemce (objednatel):

Název (jméno): Olomoucký kraj
Adresa/ sídlo: Jeremenkova 40a, OLOMOUC, PSČ 779 11
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
Oprávněná osoba: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmana

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Název (jméno) žadatele: PRUMHOR, spol. s r.o.
Adresa/sídlo žadatele: Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk
IČ: 47153903
DIČ: CZ 47153903

Oprávněná osoba: Ing. Ondřej Vepřek, jednatel společnosti

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „*Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH*“, zveřejněné dne 09. 11. 2011, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo č. 2017/02928/OVZI/DSM pro akci „**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 – Rekonstrukce rozvodů, sociálního zařízení a elektroinstalace**“ souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

V Olomouci dne 14 -08- 2017


Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

SEZNAM PODDODAVATELŮ

**„ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a
stavební, Jeseník, Dukelská 1240 – Rekonstrukce rozvodů,
sociálního zařízení a elektroinstalace “**

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní jméno poddodavatele	Stanislav Kettner
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Palackého 957/2, 794 01, Krnov - Pod Cvilínem
IČ	19003536
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Dodávka a odborná montáž elektroinstalace
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH) nebo % z nabídkové ceny bez DPH	5.666.311,- Kč bez DPH

Datum: 9.8.2017

Otisk razítka  tel.: +420 583 215 91 Nemocniční 3 787 01 Šumperk IČO: 47153903 DIČ: CZ47153903 e-mail: prumhor@prumhor.cz	Ing. Ondřej Vepřek jednatel
--	---

Seznam vedoucích zaměstnanců dodavatele

V rámci zakázky

„Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 –
Rekonstrukce rozvodů, sociálního zařízení a elektroinstalace“

Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče (společnosti):

Název společnosti: *Prumhor spol. s.r.o.*

Sídlo: *Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk*

IČO: *47153903*

čestně prohlašuji (-eme), že:

na zakázce budou za realizaci příslušných stavebních prací odpovídat zaměstnanci, kteří splňují požadavky uvedené v ZD.

Zástupce stavbyvedoucího Milan Vlček

- Středoškolské vzdělání v oboru Pozemní stavby
- praxe v oboru řízení pozemních staveb více jak 15 let

Stavbyvedoucí

Ing. Jan Hrubý

- Vysokoškolské vzdělání v oboru Pozemní stavby
- Osvědčení o autorizaci v oboru Pozemní stavby ČKAIT 1201763
- praxe v oboru řízení pozemních staveb více jak 13 let

Dohled nad BOZP

Ing. Ondřej Vepřek

- Vysokoškolské vzdělání v oboru Bezpečnosti
- Osvědčení koordinátora BOZP
- praxe v oboru řízení staveb a BOZP více jak 4 roky

V Šumperku dne 5.5.2017



Ing. Ondřej Vepřek - jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1623A
Stavba: SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

KSO: 801 34 73
Místo: Jeseník
CZ-CPV: 45300000-0

CC-CZ: 12631
Datum: 9. 12. 2016
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Uchazeč:
Prumhor spol. s r.o.

IČ: 47153903
DIČ: CZ47153903

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

16 831 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	16 831 000,00	3 534 510,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v


CZK

20 365 510,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1623A
 Stavba: SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ
 A ELEKTROINSTALACE
 Místo: Jeseník Datum: 9. 12. 2016
 Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.
 Uchazeč: Prumhor spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		16 831 000,00	20 365 510,00	
1623 A	Stavební úpravy etapy A	4 178 687,01	5 056 211,28	STA
1623 A_1	Úpravy 1NP stavební	1 501 674,89	1 817 026,62	Soupis
1623 A_2	Úpravy 2NP až 6NP stavební	1 259 053,12	1 523 454,28	Soupis
1623 A_3	Zdravotechnika etapy A	932 304,00	1 128 087,84	Soupis
1623 A_4	VZDT etapy A	485 655,00	587 642,55	Soupis
1623 B	Stavební úpravy etapy B	2 515 092,32	3 043 261,71	STA
1623 B_1	Úpravy 1NP až 6NP stavební	1 638 376,32	1 982 435,35	Soupis
1623 B_2	Zdravotechnika etapy B	793 186,00	959 755,06	Soupis
1623 B_3	VZDT etapy B	83 530,00	101 071,30	Soupis
1623 C	Stavební úpravy etapy C	4 036 599,95	4 884 285,94	STA
1623 C_1	Úpravy 1NP až 6NP stavební	2 982 869,95	3 609 272,64	Soupis
1623 C_2	Zdravotechnika etapy C	858 761,00	1 039 100,81	Soupis
1623 C_3	VZDT etapy C	194 969,00	235 912,49	Soupis
1623 E	Elektroinstalace - etapa A,B,C	5 666 311,00	6 856 236,31	STA
1623_E_1	Elektroinstalace 1NP	668 907,00	809 377,47	Soupis
1623_E_2	Elektroinstalace 2NP	993 525,00	1 202 165,25	Soupis
1623_E_3	Elektroinstalace 3NP	982 909,00	1 189 319,89	Soupis
1623_E_4	Elektroinstalace 4NP	1 023 519,00	1 238 457,99	Soupis
1623_E_5	Elektroinstalace 5NP	1 021 437,00	1 235 938,77	Soupis
1623_E_6	Elektroinstalace 6NP	976 014,00	1 180 976,94	Soupis
1623_V	Vedlejší náklady	434 309,72	525 514,76	STA



14
80
rk
03

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 A - Stavební úpravy etapy A

Soupis:

1623 A_1 - Úpravy 1NP stavební

KSO: 801 34 73
Místo: Jeseník

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Uchazeč:
Prumhor spol. s r.o.

IČ: 47153903
DIČ: CZ47153903

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 1 501 674,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 501 674,89	21,00%	315 351,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 817 026,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 - REKONSTRUKCE ROZVODŮ, SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 A - Stavební úpravy etapy A

Soupis:

1623 A_1 - Úpravy 1NP stavební

Místo: Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 501 674,89

HSV - Práce a dodávky HSV

197 852,54

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

38 582,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

85 535,74

997 - Přesun sutě

58 312,66

998 - Přesun hmot

15 421,66

PSV - Práce a dodávky PSV

1 303 822,35

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 061,15

763 - Konstrukce suché výstavby

431 811,96

766 - Konstrukce truhlářské

358 775,75

767 - Konstrukce zámečnické

64 913,51

771 - Podlahy z dlaždic

100 470,34

776 - Podlahy povlakové

176 270,87

781 - Dokončovací práce - obklady

103 510,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 593,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

58 415,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 A - Stavební úpravy etapy A

Soupis:

1623 A_1 - Úpravy 1NP stavební

Místo:

Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 501 674,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

197 852,54

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

38 582,48

1	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	6,895	3 674,00	25 332,23	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

VV

rozvody v podlaze 1NP

VV

(4+4+1,5+4+3+2+4)*0,5*2*0,15

VV

(0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+1,3+4)*2*0,2

VV

Součet

2	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	3,375	3 926,00	13 250,25	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

VV

rozvody v podlaze 1NP-napojení

VV

(4+4+1,5+4+3+2+4)*0,5*2*0,15

VV

Součet

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

85 535,74

3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	520,000	70,00	36 400,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV

1NP

VV

520

VV

Součet

4	K	962031136	Bourání přiček z tvárnice nebo příček tl do 150 mm	m2	130,640	72,00	9 406,08	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV

m.č. 1.08

VV

6,5*3,6*1

VV

sociálky (m.č. 1.11 až 1.20)

VV

(4,1 + 3,4 + 1,9 + 2,9 + 4,1 + 1,75 + 1,95 + 2,4)*3,6

VV

-2*3

VV

m.č. 1.22

VV

1*2

VV

m.č. 1.28

VV

(5,2+1,25)*3,6

VV

1*2

VV

m.č. 1.42

VV

1,95*3,6

VV

-1*2

VV

Součet

5	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pátených i nepátených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,592	487,00	1 262,30	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

VV

přítličky

VV

m.č. 1.39

VV

0,6*0,6*3,6

VV

m.č. 1.23

VV

0,6*0,6*3,6

VV

Součet

6	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	3,520	2 608,00	9 180,16	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

VV

rozvody v podlaze 1NP

VV

(0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+1,3+4)*2*0,2

VV

Součet

7	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	44,400	233,00	10 345,20	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV

m.č. 1.08

VV

3*2,5

VV

1*2

VV

m.č. 1.11

VV

1*2,5

VV

m.č. 1.12

VV

1*2

VV

m.č. 1.13

VV

1*2

VV

m.č. 1.16

VV

1*2,5

VV

m.č. 1.17

VV

1*2

VV

m.č. 1.18

VV

1*2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		m.č. 1.19					
	vv		1*0,9					
	vv		m.č. 1.29		0,900			
	vv		1*2,5					
	vv		m.č. 1.31		2,500			
	vv		1*2					
	vv		m.č. 1.33 a 1.34		2,000			
	vv		2*2,5					
	vv		m.č. 1.32		5,000			
	vv		1*2,5					
	vv		m.č. 1.37		2,500			
	vv		1*2,5					
	vv		1*2		2,500			
	vv		m.č. 1.42		2,000			
	vv		1*2					
	vv		m.č. 1.47		2,000			
	vv		1*2,5					
	vv				2,500			
	vv				0,000			
	vv		Součet		44,400			
8	K	972011411	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tl do 120 mm pl 0,50 m2	kus	3,000	107,00	321,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		otvory pro stupačky přes strop 1NP					
	vv		3					
	vv		Součet		3,000			
	vv				3,000			
9	K	972012211	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tl přes 120 mm pl 0,09 m2	kus	5,000	99,00	495,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		otvory pro stupačku UT					
	vv		5					
	vv		Součet		5,000			
	vv				5,000			
10	K	972012311	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tl přes 120 mm pl 0,25 m2	kus	8,000	117,00	936,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		otvory pro stupačky v jádru - strop nad 1NP					
	vv		8					
	vv		Součet		8,000			
	vv				8,000			
11	K	974042567	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	45,000	382,00	17 190,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		ležaté rozvody v podlaze					
	vv		(4+4+1,5+4+3+2+4)*2					
	vv		Součet		45,000			
	vv				45,000			
D	997		Přesun sutě				58 312,66	
12	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	40,636	94,00	3 819,78	CS ÚRS 2016 02
13	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	446,996	10,00	4 469,96	CS ÚRS 2016 02
	vv		40,636*11 Přepočtené koeficientem množství		446,996			
14	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	40,636	91,00	3 697,88	CS ÚRS 2016 02
15	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	40,636	1 140,00	46 325,04	CS ÚRS 2016 02
D	998		Přesun hmot				15 421,66	
16	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	21,782	708,00	15 421,66	CS ÚRS 2016 02
	vv		21,782		21,782			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 303 822,35	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 061,15	
17	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	24,060	7,00	168,42	CS ÚRS 2016 02
	vv		rozvody v podlaze 1NP					
	vv		(4+4+1,5+4+3+2+4)*0,5					
	vv		0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+1,3+4		11,250			
	vv		Součet		8,800			
	vv		20,05*1,2 Přepočtené koeficientem množství		20,050			
	vv				24,060			
18	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,006	48 700,00	292,20	CS ÚRS 2016 02
	vv		rozvody v podlaze 1NP					
	vv		(4+4+1,5+4+3+2+4)*0,5					
	vv		0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+1,3+4		11,250			
	vv		Součet		8,800			
	vv		20,05*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		20,050			
	vv				0,006			
19	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	24,060	81,00	1 948,86	CS ÚRS 2016 02
	vv		rozvody v podlaze 1NP					
	vv		(4+4+1,5+4+3+2+4)*0,5					
	vv		0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+1,3+4		11,250			
	vv		Součet		8,800			
	vv		20,05*1,2 Přepočtené koeficientem množství		20,050			
	vv				24,060			
20	M	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	23,058	115,00	2 651,67	CS ÚRS 2016 02
	vv		20,05*1,15 Přepočtené koeficientem množství		23,058			
D	763		Konstrukce suché výstavby				431 811,96	
21	K	763111343	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2DF 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB	m2	300,918	855,00	257 284,89	CS ÚRS 2016 02
	vv		příčky v upravovaných místnostech					
	vv		m.č. 1.08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,4+2)*4,2					
	VV		8,34*3,6		14,280			
	VV		1*2		30,024			
	VV		-1*2		2,000			
	VV		-1,5*2,2		-2,000			
	VV		sociálky - m.č. 1.11 až 1.22		-3,300			
	VV		(4,1+2,35+2,35+1,8+0,7+1,95+1,25+4,1+2,05+2,05+2,4)*4,2					
	VV		-0,8*2*4		105,420			
	VV		m.č. 1.28, 1.32, 1.33, 1.34		-6,400			
	VV		(1,55+1,65+1,6+2,15+2,6+6,2+10,77)*4,2					
	VV		-0,8*2*2		111,384			
	VV		-0,9*2*2		-3,200			
	VV		m.č. 1.35		-3,600			
	VV		7,6*4,2					
	VV		-0,9*2		31,920			
	VV		m.č. 1.48		-1,800			
	VV		(1,7+1,7)*4,2					
	VV		m.č. 1.47		14,280			
	VV		1,55*4,2					
	VV		-1*2		6,510			
	VV		doplnění otvorů		-2,000			
	VV		m.č. 1.12					
	VV		0,9*2*2					
	VV		m.č. 1.17		3,600			
	VV		0,5*2					
	VV		m.č. 1.29		1,000			
	VV		1,4*2					
	VV		Součet		2,800			
22	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	300,918	57,00	3 007,32	CS ÚRS 2016 02
	VV		m.č. 1.08		52,760			
	VV		15,8*3,6 -(2+2+2+2)		48,880			
	VV		1,8*3,6-(1,3*2)		3,880			
	VV		Součet		52,760			
23	K	763111915	Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	4,000	1 758,00	7 032,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		nové dveře ve stávajících příčkách					
	VV		m.č. 1.21					
	VV		2					
	VV		m.č. 1.35		2,000			
	VV		1					
	VV		m.č. 1.48		1,000			
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
24	K	763112911	Vyspravení SDK příčky, přesazené stěny plochy do 0,1 m2	kus	3,000	220,00	660,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		ZTI rozvody ve stávajících příčkách					
	VV		m.č. 1.12					
	VV		1					
	VV		m.č. 1.38		1,000			
	VV		1					
	VV		m.č. 1.41		1,000			
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
25	K	763122423	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 bez TI EI 30	m2	3,000	760,00	44 596,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		jádra, kapotáže		58,680			
	VV		m.č. 1.10					
	VV		0,9*4*3,6		12,960			
	VV		m.č. 1.23					
	VV		(0,75*2+1*2)*3,6		12,600			
	VV		m.č. 1.39					
	VV		0,8*4*3,6		11,520			
	VV		centrální šachta v sociálkách					
	VV		(2*2,8+0,4)*3,6		21,600			
	VV		Součet		58,680			
26	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	64,400	757,00	48 750,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		m.č. 1.11					
	VV		9,38		9,380			
	VV		m.č. 1.12					
	VV		3,10		3,100			
	VV		m.č. 1.13					
	VV		3,84		3,840			
	VV		m.č. 1.14					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č. 1.15					
	VV		1,64		1,640			
	VV		m.č. 1.16					
	VV		5,17		5,170			
	VV		m.č. 1.17					
	VV		4,89		4,890			
	VV		m.č. 1.18					
	VV		1,51		1,510			
	VV		m.č. 1.19					
	VV		2,49		2,490			
	VV		m.č. 1.20					
	VV		2,25		2,250			
	VV		m.č. 1.21					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,96		6,960			
	VV		m.č. 1.22					
	VV		1,84		1,840			
	VV		m.č. 1.33					
	VV		1,48		1,480			
	VV		m.č. 1.34					
	VV		1,57		1,570			
	VV		m.č. 1.36					
	VV		13,61		13,610			
	VV		m.č. 1.48					
	VV		2,57		2,570			
	VV				0,000			
	VV		Součet		64,400			
27	K	763164791	Montáž SDK obkladu kovových kcí jednoduché opláštění	m2	23,520	435,00	10 231,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		obklad sloupů A					
	VV		1NP - m.č. 1.10, m.č. 1.39, m.č. 1.23, m.č. 1.17, m.č. 1.08					
	VV		4,2*0,8*7		23,520			
	VV		Součet		23,520			
28	M	590305250	deska protipožární sdk "DF" tl. 15,0 mm	m2	27,048	101,00	2 731,85	CS ÚRS 2016 02
	VV		obklad sloupů A					
	VV		1NP - m.č. 1.10, m.č. 1.39, m.č. 1.23, m.č. 1.17, m.č. 1.08					
	VV		4,2*0,8*7		23,520			
	VV		Součet		23,520			
	VV		23,52*1,15 Přepočtené koeficientem množství		27,048			
29	M	590301320	profil stojkový CW tl 0,6 mm 260x5x5 cm	m	135,240	30,00	4 057,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		obklad sloupů A					
	VV		1NP - m.č. 1.10, m.č. 1.39, m.č. 1.23, m.č. 1.17, m.č. 1.08					
	VV		4,2*4*7		117,600			
	VV		Součet		117,600			
	VV		117,6*1,15 Přepočtené koeficientem množství		135,240			
30	K	763171114	Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 1 m2 pro příčky a přesazené stěny	kus	5,000	351,00	1 755,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		revizní dvířka do instalačních šachet					
	VV		m.č. 1.39					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č. 1.10					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č. 1.23					
	VV		1		1,000			
	VV		společná šachta v sociálkách					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
31	M	590301650	klapka revizní ALUTOP REVO EI 30 protipožární pro stěny, Diamant 12,5 mm 50x50 cm	kus	5,000	1 760,00	8 800,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		108/Z					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
32	K	763181321	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka	kus	23,000	685,00	15 755,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		107/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		108/VD					
	VV		5		5,000			
	VV		109/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		110/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		111/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		112/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		113/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		101/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		102/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		103/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		104/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		114/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		105/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		106/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		23,000			
33	M	553315220	zárubeň ocelová pro sádkarton S 100 800 L/P	kus	6,000	753,00	4 518,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		112/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		113/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		105/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		106/VD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
34	M	553315230	záručeň ocelová pro sádrokarton S 100 900 L/P	kus	6,000	766,00	4 596,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		101/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		102/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		103/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		104/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		114/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
35	M	553315210	záručeň ocelová pro sádrokarton S 100 700 L/P	kus	10,000	736,00	7 360,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		107/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		108/VD					
	VV		5		5,000			
	VV		109/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		110/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		111/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
36	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	12,243	872,00	10 675,90	CS ÚRS 2016 02
D 766 Konstrukce truhlářské 358 775,75								
37	K	766123520	Montáž stěn celozasklených v do 3,50 m	m2	19,872	129,00	2 563,49	CS ÚRS 2016 02
	VV		116/VD					
	VV		5,52*3,6		19,872			
	VV		Součet		19,872			
38	M	611101650R116VD	dveře dvoukřídlové plastové s nadsvětlikem 140 x 360 cm včetně kotevni konstrukce	kus	1,000	89 000,00	89 000,00	
39	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	23,000	552,00	12 696,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		101/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		102/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		103/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		104/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		105/VD1					
	VV		2		2,000			
	VV		106/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		107/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		108/VD					
	VV		5		5,000			
	VV		109/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		110/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		111/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		112/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		113/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		114/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		23,000			
40	M	611629320	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 70x197 cm	kus	10,000	2 120,00	21 200,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		107/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		108/VD					
	VV		5		5,000			
	VV		109/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		110/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		111/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
41	M	611629340	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 80x197 cm	kus	4,000	2 130,00	8 520,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		112/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		113/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	611629360	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 90x197 cm	kus	4,000	2 150,00	8 600,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		101/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		103/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		104/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
43	M	611653140	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídle 90x197 cm	kus	2,000	4 250,00	8 500,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		102/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		114/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
44	M	611629600	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub sklo 2/3 1křídle 80x197 cm	kus	3,000	2 800,00	8 400,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		105/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		106/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
45	M	76666R101T	Sestava skříňky s lavicí 101/T	kus	17,000	7 300,00	124 100,00	
	VV		101/T šatnová sestava skříňky s lavicí, materiál HPL (vysokotlaký laminát)					
	VV		400x800x1910					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
46	M	76666R102T	Lavice šatnová 102/T	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	
	VV		102/T lavice šatnová s věšáky					
	VV		1000x430x1800					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
47	M	76666R103T	Lavice šatnová 103/T	kus	2,000	6 250,00	12 500,00	
	VV		103/T lavice šatnová s věšáky					
	VV		1500x430x1800					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
48	M	76666R104T	Lavice šatnová 104/T	kus	1,000	4 250,00	4 250,00	
	VV		104/T lavice šatnová					
	VV		1000x400x420					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	M	76666R105T	Lavice šatnová 105/T	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	
	VV		105/T lavice šatnová					
	VV		1500x400x420					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	M	76666R106T	Nástěnný věšák 106/T	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
	VV		106/T nástěnný věšák					
	VV		1000mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
51	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých Zkřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 158,00	1 158,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		115/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	M	611653220	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 2křídle 145x197	kus	1,000	8 210,00	8 210,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		115/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	766660716	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	2,000	152,00	304,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		102/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		114/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
54	M	549172500	samozavírač dveří hydraulický K214 č. 11 zlatá bronz	kus	2,000	799,00	1 598,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		102/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		114/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
55	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	23,000	85,00	1 955,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		17+6		23,000			
56	M	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 82 cm š 15 cm	kus	17,000	131,00	2 227,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		17		17,000			
57	M	611871810	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 92 cm š 15 cm	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2016 021
	VV		6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	766811R107T	Dodávka a montáž kuchyňské linky s horními skříňkami 107/T	kus	1,000	23 000,00	23 000,00	
	vv		107/T Kuchyňská linka s horními skříňkami dl.2150mm, nerez drez, varná					
	vv		dvouplošná					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
59	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,812	855,00	694,26	CS ÚRS 2016 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				64 913,51	
60	K	767581801	Demontáž podhledu kazet	m2	77,400	149,00	11 532,60	CS ÚRS 2016 02
	vv		1NP - dotčené prostory, demontáž provést pro možnost zpětného použití kazet					
	vv		77,40		77,400			
	vv		Součet		77,400			
61	K	767581801_R1	Demontáž a zpětná montáž podhledu z kazet	m2	36,000	320,00	11 520,00	
	vv		demontáž a zpětná montáž kazet KORD pro instalace (protážení elektro, stupačky UT)					
	vv		a výměnu poškozených kazet					
	vv		100 ks					
	vv		36		36,000			
	vv		Součet		36,000			
62	K	7679951_101Z	Dodávka a montáž vybavení imobilního wc -101/Z	sada	1,000	7 600,00	7 600,00	
	vv		101/Z- soubor vybavení imobilního wc - 2x madlo u wc, 1x madlo u umyvadla, háček					
	vv		na oděvy, ovladač nouzového přivolání - viz část elektro					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
63	K	7679951_102Z	Dodávka a montáž vybavení wc -102/Z	sada	4,000	700,00	2 800,00	
	vv		102/Z- sestava vybavení wc - závěsná štětka, zásobník toal.papíru					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
64	K	7679951_103Z	Dodávka a montáž vybavení předsínky wc -103/Z	sada	1,000	2 400,00	2 400,00	
	vv		103/Z- sestava vybavení předsínky wc - zásobník na tekuté mýdlo, zásobník					
	vv		toal.papíru					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
65	K	7679951_104Z	Dodávka a montáž vybavení předsínky wc -104/Z	sada	2,000	3 100,00	6 200,00	
	vv		104/Z- sestava vybavení předsínky wc - zásobník na tekuté mýdlo, zásobník					
	vv		papír.ručníků, toaletní koš s uzávěrem, odp.koš					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
66	K	7679951_105Z	Dodávka a montáž dělicí příčky sprchy -105/Z	sada	1,000	12 000,00	12 000,00	
	vv		105/Z- sestava - materiál vysokotlaký laminát					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
67	K	7679951_106Z	Dodávka a montáž koupelnového háčku -106/Z	sada	4,000	450,00	1 800,00	
	vv		106/Z- koupelnový dvojháček ,chrom					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
68	K	7679951_107Z	Dodávka a montáž vybavení wc -107/Z	sada	1,000	800,00	800,00	
	vv		107/Z- sada vybavení wc -štětka, držák toal.papíru					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
69	K	7679951_109Z	Dodávka a montáž vybavení předsínky wc -109/Z	ks	2,000	4 000,00	8 000,00	
	vv		109/Z- elektrický vysoušeč rukou					
	vv		Automatický,					
	vv		krytí IP21					
	vv		Proud vzduchu 60-105 m/s					
	vv		Frekvence 50/60 Hz					
	vv		Příkon 1250-1650 W					
	vv		Výkon Motoru 550 W					
	vv		Výkon topného tělesa 800-950 W					
	vv		Max. proudový odběr 6,9 A					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
70	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,234	1 115,00	260,91	CS ÚRS 2016 02
	D	771	Podlahy z dlaždic				100 470,34	
71	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	69,150	74,00	5 117,10	CS ÚRS 2016 02
	vv		m.č.1.21					
	vv		11,2		11,200			
	vv		m.č.1.25					
	vv		2*6,2		12,400			
	vv		m.č.1.28					
	vv		10,8*2+2+2,5		26,100			
	vv		m.č.1.32					
	vv		8,45					
	vv		m.č.1.37 -doplnění v upravované části		8,450			
	vv		11		11,000			
	vv		Součet		69,150			
72	M	597613100	dlaždice-bordura RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 10 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 64)	kus	265,075	80,00	21 206,00	CS ÚRS 2016 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		soklík 30x10x0,8cm					
	VV		69,15/0,3					
	VV		Součet		230,500			
	VV		230,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		230,500			
					265,075			
73	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	104,033	69,00	7 178,28	CS ÚRS 2016 02
	VV		skladba S2,S3					
	VV		m.č. 1.08 - původní chodba					
	VV		37,5		37,500			
	VV		m.č. 1.28					
	VV		25,67		25,670			
	VV		m.č. 1.32					
	VV		3,98		3,980			
	VV		m.č. 1.33,m.č. 1.34					
	VV		1,63*2,045		3,333			
	VV		m.č. 1.21					
	VV		6,96		6,960			
	VV		m.č. 1.12 až 1.20					
	VV		18,5		18,500			
	VV		m.č. 1.48					
	VV		1,7*1,7		2,890			
	VV		m.č. 1.16,1.22					
	VV		5,2		5,200			
	VV		Součet		104,033			
74	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	99,920	341,00	34 072,72	CS ÚRS 2016 02
	VV		m.č. 1.11					
	VV		9,38		9,380			
	VV		m.č. 1.12					
	VV		3,10		3,100			
	VV		m.č. 1.13					
	VV		3,84		3,840			
	VV		m.č. 1.14					
	VV		2,10		2,100			
	VV		m.č. 1.15					
	VV		1,64		1,640			
	VV		m.č. 1.16					
	VV		5,17		5,170			
	VV		m.č. 1.17					
	VV		4,89		4,890			
	VV		m.č. 1.18					
	VV		1,51		1,510			
	VV		m.č. 1.19					
	VV		2,49		2,490			
	VV		m.č. 1.20					
	VV		2,25		2,250			
	VV		m.č. 1.21					
	VV		6,96		6,960			
	VV		m.č. 1.22					
	VV		1,84		1,840			
	VV		m.č. 1.28					
	VV		25,67		25,670			
	VV		m.č. 1.32					
	VV		3,98		3,980			
	VV		m.č. 1.33					
	VV		1,48		1,480			
	VV		m.č. 1.34					
	VV		1,57		1,570			
	VV		m.č. 1.36					
	VV		7,45		7,450			
	VV		m.č. 1.37 - část dotčena					
	VV		14,6		14,600			
	VV		Součet		99,920			
75	M	597611350	dlaždice keramické RAKO - koupelny ELECTRA (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j.	m2	114,908	275,00	31 599,70	CS ÚRS 2016 02
	VV		m.č. 1.11					
	VV		9,38		9,380			
	VV		m.č. 1.12					
	VV		3,10		3,100			
	VV		m.č. 1.13					
	VV		3,84		3,840			
	VV		m.č. 1.14					
	VV		2,10		2,100			
	VV		m.č. 1.15					
	VV		1,64		1,640			
	VV		m.č. 1.16					
	VV		5,17		5,170			
	VV		m.č. 1.17					
	VV		4,89		4,890			
	VV		m.č. 1.18					
	VV		1,51		1,510			
	VV		m.č. 1.19					
	VV		2,49		2,490			
	VV		m.č. 1.20					
	VV		2,25		2,250			
	VV		m.č. 1.21					
	VV		6,96		6,960			
	VV		m.č. 1.22					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1,84						
	VV	m.č.1.28			1,840			
	VV	25,67						
	VV	m.č.1.32			25,670			
	VV	3,98						
	VV	m.č.1.33			3,980			
	VV	1,48						
	VV	m.č.1.34			1,480			
	VV	1,57						
	VV	m.č.1.36			1,570			
	VV	7,45						
	VV	m.č.1.37 - část dotčená			7,450			
	VV	14,6						
	VV	Součet			14,600			
	VV	99,92*1,15 Přepočtené koeficientem množství			99,920			
76	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	2,646	490,00	1 296,54	CS ÚRS 2016 02
D 776 Podlahy povlakové								
77	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	283,830	24,00	176 270,87	
	VV	PVC					6 811,92	CS ÚRS 2016 02
	VV	m.č.1.40						
	VV	7,77			7,770			
	VV	m.č.1.42						
	VV	7,43			7,430			
	VV	m.č.1.43						
	VV	8,15						
	VV	Dlažba			8,150			
	VV	m.č.1.11						
	VV	9,38			9,380			
	VV	m.č.1.12						
	VV	3,10			3,100			
	VV	m.č.1.13						
	VV	3,84			3,840			
	VV	m.č.1.14						
	VV	2,10			2,100			
	VV	m.č.1.15						
	VV	1,64			1,640			
	VV	m.č.1.16						
	VV	5,17			5,170			
	VV	m.č.1.17						
	VV	4,89			4,890			
	VV	m.č.1.18						
	VV	1,51			1,510			
	VV	m.č.1.19						
	VV	2,49			2,490			
	VV	m.č.1.20						
	VV	2,25			2,250			
	VV	m.č.1.21						
	VV	6,96			6,960			
	VV	m.č.1.22						
	VV	1,84			1,840			
	VV	m.č.1.28						
	VV	25,67			25,670			
	VV	m.č.1.32						
	VV	3,98			3,980			
	VV	m.č.1.33						
	VV	1,48			1,480			
	VV	m.č.1.34						
	VV	1,57			1,570			
	VV	m.č.1.36						
	VV	13,61			13,610			
	VV	KOBERCE						
	VV	m.č.1.08-bez komunikační zóny						
	VV	140,6			140,600			
	VV	m.č.1.08 - komunikační zóna						
	VV	28,4			28,400			
	VV	Součet			283,830			
78	K	776111311	Vysáti podkladu povlakových podlah	m2	215,424	10,00	2 154,24	CS ÚRS 2016 02
	VV	pod dlažby						
	VV	skladba S1,S3,S4						
	VV	2NP						
	VV	m.č.2.14,2.15,2.19,2.18						
	VV	14,5			14,500			
	VV	m.č.2.39,2.40,2.36,2.35						
	VV	13,5			13,500			
	VV	m.č.2.22						
	VV	13,44			13,440			
	VV	3NP						
	VV	m.č.3.09,3.10,3.13,3.14						
	VV	14,5			14,500			
	VV	m.č.3.30,3.31,3.35,3.34						
	VV	13,5			13,500			
	VV	m.č.3.17						
	VV	13,50			13,500			
	VV	4NP						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. 1.42					
	VV		7,43					
	VV		m.č. 1.43			7,430		
	VV		8,15					
	VV		Dlažba			8,150		
	VV		m.č. 1.11					
	VV		9,38					
	VV		m.č. 1.12			9,380		
	VV		3,10					
	VV		m.č. 1.13			3,100		
	VV		3,84					
	VV		m.č. 1.14			3,840		
	VV		2,10					
	VV		m.č. 1.15			2,100		
	VV		1,64					
	VV		m.č. 1.16			1,640		
	VV		5,17					
	VV		m.č. 1.17			5,170		
	VV		4,89					
	VV		m.č. 1.18			4,890		
	VV		1,51					
	VV		m.č. 1.19			1,510		
	VV		2,49					
	VV		m.č. 1.20			2,490		
	VV		2,25					
	VV		m.č. 1.21			2,250		
	VV		6,96					
	VV		m.č. 1.22			6,960		
	VV		1,84					
	VV		m.č. 1.28			1,840		
	VV		25,67					
	VV		m.č. 1.32			25,670		
	VV		3,98					
	VV		m.č. 1.33			3,980		
	VV		1,48					
	VV		m.č. 1.34			1,480		
	VV		1,57					
	VV		m.č. 1.36			1,570		
	VV		13,61					
	VV		KOBERCE			13,610		
	VV		m.č. 1.08-bez komunikační zóny					
	VV		140,6					
	VV		m.č. 1.08 - komunikační zóna			140,600		
	VV		28,4					
	VV		Součet			28,400		
						283,830		
81	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	89,220	40,00	3 568,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		m.č. 1.08-bourané původní					
	VV		23,85+10,85					
	VV		m.č. 1.17			34,700		
	VV		6,65					
	VV		m.č. 1.11			6,650		
	VV		11,98					
	VV		m.č. 1.30-dotčená část			11,980		
	VV		8,20					
	VV		m.č. 1.31 - dotčená část			8,200		
	VV		6,65					
	VV		m.č. 1.36			6,650		
	VV		13,61					
	VV		m.č. 1.42			13,610		
	VV		7,43					
	VV		Součet			7,430		
						89,220		
82	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	169,000	123,00	20 787,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		m.č. 1.08-bez komunikační zóny					
	VV		140,6					
	VV		m.č. 1.08 - komunikační zóna			140,600		
	VV		28,4					
	VV		Součet			28,400		
						169,000		
83	M	697510270	koberce zatěžový-střední zátěž, Primavera 412, šíře 4 m	m2	154,660	178,00	27 529,48	CS ÚRS 2016 02
	VV		m.č. 1.08-bez komunikační zóny					
	VV		140,6					
	VV		Součet			140,600		
	VV		140,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství			140,600		
						154,660		
84	M	697510300	koberce zatěžový-čistící zóna, CAPRI, šíře 2 m	m2	31,240	370,00	11 558,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		m.č. 1.08 - komunikační zóna					
	VV		28,4					
	VV		Součet			28,400		
	VV		28,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství			28,400		
						31,240		
85	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	23,350	112,00	2 615,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		m.č. 1.40					
	VV		7,77					
	VV		m.č. 1.42			7,770		
	VV		7,43					
	VV		m.č. 1.43			7,430		
	VV		8,15					
						8,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		23,350			
86	M	284122850	krytina podlahová heterogenní Novoflor Extra šířka 1500 mm tl. 2 mm	m2	25,685	326,00	8 373,31	CS ÚRS 2016 02
	vv		m.č.1.40					
	vv		7,77		7,770			
	vv		m.č.1.42					
	vv		7,43		7,430			
	vv		m.č.1.43					
	vv		8,15		8,150			
	vv		Součet		23,350			
	vv		23,35*1,1 Přepočtené koeficientem množství		25,685			
87	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	141,810	105,00	14 890,05	CS ÚRS 2016 02
	vv		m.č.1.08					
	vv		68,5		68,500			
	vv		m.č.1.29					
	vv		20,05		20,050			
	vv		m.č.1.30					
	vv		5,34		5,340			
	vv		m.č.1.31					
	vv		5,32		5,320			
	vv		m.č.1.35					
	vv		4,3		4,300			
	vv		m.č.1.40					
	vv		15,3		15,300			
	vv		m.č.1.42					
	vv		11,5		11,500			
	vv		m.č.1.43					
	vv		11,5		11,500			
	vv		Součet		141,810			
88	M	284110080	lišta speciální soklová PVC 10333 16 x 60 mm role 50 m	m	144,646	43,00	6 219,78	CS ÚRS 2016 02
	vv		m.č.1.08					
	vv		68,5		68,500			
	vv		m.č.1.29					
	vv		20,05		20,050			
	vv		m.č.1.30					
	vv		5,34		5,340			
	vv		m.č.1.31					
	vv		5,32		5,320			
	vv		m.č.1.35					
	vv		4,3		4,300			
	vv		m.č.1.40					
	vv		15,3		15,300			
	vv		m.č.1.42					
	vv		11,5		11,500			
	vv		m.č.1.43					
	vv		11,5		11,500			
	vv		Součet		141,810			
	vv		141,81*1,02 Přepočtené koeficientem množství		144,646			
89	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	3,000	102,00	306,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		přechod m.č.1.36x m.č.1.35					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
90	M	697521820	schodová hrana a lišta	m	3,060	263,00	804,78	CS ÚRS 2016 02
	vv		přechod m.č.1.36x m.č.1.35					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
	vv		3*1,02 Přepočtené koeficientem množství		3,060			
91	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	2,811	396,00	1 113,16	CS ÚRS 2016 02
D 781			Dokončovací práce - obklady					103 510,08
92	K	781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených	m2	53,715	52,00	2 793,18	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,8*1,5		1,200			
	vv		4,2*1,5		6,300			
	vv		4,88*1,5		7,320			
	vv		2,52*1,5		3,780			
	vv		3,62*1,5		5,430			
	vv		3,82*1,5		5,730			
	vv		3,82*1,5		5,730			
	vv		4,4*1,8		7,920			
	vv		2,77*1,5		4,155			
	vv		2,55*1,5		3,825			
	vv		1,55*1,5		2,325			
	vv		Součet		53,715			
93	K	781474113R01	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem včetně ukončovacích, rohových, koutových lišt	m2	154,683	298,00	46 095,53	
	vv		m.č.1.41					
	vv		7,12*1,5		10,680			
	vv		m.č.1.38					
	vv		7,85*1,5		11,775			
	vv		m.č.1.48					
	vv		5,2*1,8		9,360			
	vv		m.č.1.36					
	vv		12,3*1,8		22,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.1.16					
	VV		8,1*1,8		14,580			
	VV		m.č.1.22					
	VV		3,85*1,8		6,930			
	VV		m.č.1.33					
	VV		3,55*1,8		6,390			
	VV		m.č.1.34					
	VV		4,06*1,8		7,308			
	VV		m.č.1.32					
	VV		2,7*0,8		2,160			
	VV		m.č.1.12					
	VV		4,8*1,8		8,640			
	VV		m.č.1.13					
	VV		6,2*1,8		11,160			
	VV		m.č.1.14					
	VV		5,5*1,8		9,900			
	VV		m.č.1.15					
	VV		4,45*1,8		8,010			
	VV		m.č.1.18					
	VV		4*1,8		7,200			
	VV		m.č.1.19					
	VV		5,05*1,8		9,090			
	VV		m.č.1.20					
	VV		5,2*1,8		9,360			
	VV		Součet		154,683			
94	M	597610000R01	obkládačky keramické (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j., včetně ukončovacích, rohových, koutových lišt	m2	177,885	300,00	53 365,50	
	VV		m.č.1.41					
	VV		7,12*1,5		10,680			
	VV		m.č.1.38					
	VV		7,85*1,5		11,775			
	VV		m.č.1.48					
	VV		5,2*1,8		9,360			
	VV		m.č.1.36					
	VV		12,3*1,8		22,140			
	VV		m.č.1.16					
	VV		8,1*1,8		14,580			
	VV		m.č.1.22					
	VV		3,85*1,8		6,930			
	VV		m.č.1.33					
	VV		3,55*1,8		6,390			
	VV		m.č.1.34					
	VV		4,06*1,8		7,308			
	VV		m.č.1.32					
	VV		2,7*0,8		2,160			
	VV		m.č.1.12					
	VV		4,8*1,8		8,640			
	VV		m.č.1.13					
	VV		6,2*1,8		11,160			
	VV		m.č.1.14					
	VV		5,5*1,8		9,900			
	VV		m.č.1.15					
	VV		4,45*1,8		8,010			
	VV		m.č.1.18					
	VV		4*1,8		7,200			
	VV		m.č.1.19					
	VV		5,05*1,8		9,090			
	VV		m.č.1.20					
	VV		5,2*1,8		9,360			
	VV		Součet		154,683			
	VV		154,683*1,15 Přepočtené koeficientem množství		177,885			
95	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	2,563	490,00	1 255,87	CS ÚRS 2016 02
	D	783	Dokončovací práce - natěry				4 593,60	
96	K	783225100	Natěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně a 1x email	m2	20,880	220,00	4 593,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		natěr zárubní - 28ks					
	VV		4,8*0,15*29		20,880			
	VV		Součet		20,880			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				58 415,09	
97	K	784331001	Dvojnásobně bílé protiplišňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 298,113	45,00	58 415,09	CS ÚRS 2016 02
	VV		stropy					
	VV		m.č.1.11					
	VV		9,38		9,380			
	VV		m.č.1.12					
	VV		3,10		3,100			
	VV		m.č.1.13					
	VV		3,84		3,840			
	VV		m.č.1.14					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č.1.15					
	VV		1,64		1,640			
	VV		m.č.1.16					
	VV		5,17		5,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		m.č. 1.17						
VV		4,89			4,890			
VV		m.č. 1.18						
VV		1,51			1,510			
VV		m.č. 1.19						
VV		2,49			2,490			
VV		m.č. 1.20						
VV		2,25			2,250			
VV		m.č. 1.21						
VV		6,96			6,960			
VV		m.č. 1.22						
VV		1,84			1,840			
VV		m.č. 1.33						
VV		1,48			1,480			
VV		m.č. 1.34						
VV		1,57			1,570			
VV		m.č. 1.36						
VV		13,61			13,610			
VV		m.č. 1.48						
VV		2,57			2,570			
VV		příčky nové						
VV		260,376*2			520,752			
VV		stěny šachtové						
VV		58,76			58,760			
VV		obklady sloupů						
VV		23,52			23,520			
VV		odpočet obkladů						
VV		-146,943			-146,943			
VV		malby stávajících stěn						
VV		m.č. 1.08						
VV		3,5*3,6*2			25,200			
VV		13,335*3,6*2			96,012			
VV		m.č. 1.17						
VV		4,2*3,6			15,120			
VV		m.č. 1.11						
VV		4,2*3,6			15,120			
VV		2,3*3,6			8,280			
VV		m.č. 1.14						
VV		2,33*3,6*2			16,776			
VV		m.č. 1.36						
VV		3,49*3,6			12,564			
VV		m.č. 1.21.1.22.1.34						
VV		6,2*3,6			22,320			
VV		m.č. 1.32.1.34.1.33						
VV		2,38*3,6*4			34,272			
VV		m.č. 1.24						
VV		3,65*3,6			13,140			
VV		m.č. 1.29						
VV		20,05*3,6			72,180			
VV		m.č. 1.30						
VV		(5,1+5,1+5,34)*3,6			55,944			
VV		m.č. 1.31						
VV		(5,1+5,1+5,32)*3,6			55,872			
VV		m.č. 1.35						
VV		(7,11+6,45+6,45)*3,6			72,036			
VV		m.č. 1.37						
VV		24,4*3,6			87,840			
VV		m.č. 1.38						
VV		8,92*2,1			18,732			
VV		m.č. 1.40						
VV		15,34*3,6			55,224			
VV		m.č. 1.41						
VV		8,56*2,1			17,976			
VV		m.č. 1.42						
VV		11,54*3,6			41,544			
VV		m.č. 1.43						
VV		11,52*3,6			41,472			
VV		Součet			1 298,113			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 A - Stavební úpravy etapy A

Soupis:

1623 A_2 - Úpravy 2NP až 6NP stavební

KSO: 801 34 73

Místo: Jeseník

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

IČ: 47153903

DIČ: CZ47153903

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ: 16627008

DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 259 053,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 259 053,12	21,00%	264 401,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 523 454,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOS a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 A - Stavební úpravy etapy A

Soupis:

1623 A_2 - Úpravy 2NP až 6NP stavební

Místo:

Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 259 053,12

HSV - Práce a dodávky HSV

56 263,85

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 611,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 607,13

997 - Přesun sutě

18 877,43

998 - Přesun hmot

16 167,89

PSV - Práce a dodávky PSV

1 202 789,27

763 - Konstrukce suché výstavby

455 521,01

766 - Konstrukce truhlářské

207 665,08

767 - Konstrukce zámečnické

101 594,10

771 - Podlahy z dlaždic

99 344,40

776 - Podlahy povlakové

79 947,22

781 - Dokončovací práce - obklady

188 560,53

783 - Dokončovací práce - nátěry

14 490,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

55 666,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 A - Stavební úpravy etapy A

Soupis:

1623 A_2 - Úpravy 2NP až 6NP stavební

Místo:

Jeseník

Datum:

9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 259 053,12

D	HSV		Práce a dodávky HSV				56 263,85	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 611,40	
1	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,800	3 673,00	6 611,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		doplnění otvorů v šachtách					
	VV		18*0,5*0,2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 607,13	
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	164,690	77,00	12 681,13	CS ÚRS 2016 02
	VV		nový podhled v upravovaných místnostech					
	VV		2NP - m.č. 2.29,2.28,2.31,2.32,2.27,2.26,2.25,2.30,2.33,2.34					
	VV		4,18+2,02+1,35+1,62+1,35+1,35+2,83+3,13+5,53+5,10		28,460			
	VV		3NP - m.č. 3.20,3.21,3.22,3.23,3.24,3.25,3.26,3.27,3.28,3.29					
	VV		2,82+1,35+1,35+2,42+4,26+3,13+1,62+1,35+5,53+4,99		28,820			
	VV		4NP-m.č. 4.22,4.23,4.24,4.25,4.26,4.27,4.28,4.29,4.30,4.30					
	VV		2,85+1,35+1,35+2,19+4,27+3,15+1,62+1,35+5,53+5,33		28,990			
	VV		5NP-m.č. 5.31,5.32,5.33,5.34,5.35,5.36,5.37,5.38,5.39,5.40					
	VV		2,86+1,35+1,35+2,01+3,95+3,12+1,59+1,35+5,53+5,31		28,420			
	VV		6NP					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		164,690			
3	K	972012211	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tl přes 120 mm pl 0,09 m2	kus	10,000	99,00	990,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		otvory pro stupačku UT					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
4	K	972012311	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tl přes 120 mm pl 0,25 m2	kus	8,000	117,00	936,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		otvory pro stupačky v jádru strop nad 2NP až 5NP					
	VV		4*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
D	997		Přesun sutě				18 877,43	
5	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urománím do 1 km	t	13,155	94,00	1 236,57	CS ÚRS 2016 02
6	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	144,705	10,00	1 447,05	CS ÚRS 2016 02
	VV		13,155*11 "Přepočtené koeficientem množství"		144,705			
7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	13,155	91,00	1 197,11	CS ÚRS 2016 02
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,155	1 140,00	14 996,70	CS ÚRS 2016 02
D	998		Přesun hmot				16 167,89	
9	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	22,836	708,00	16 167,89	CS ÚRS 2016 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 202 789,27	
D	763		Konstrukce suché výstavby				455 521,01	
10	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW-UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	188,815	821,00	155 017,12	CS ÚRS 2016 02
	VV		příčky v sociál.zařizích a upravovaných místnostech					
	VV		2NP-m.č. 2.31,2.32,2.27,2.26,2.25,2.30,2.33,2.34					
	VV		(1,55+1,55+1,55+1,33+4,04+3,35+4,04)*3		52,230			
	VV		-0,8*2*5		-8,000			
	VV		3NP- m.č. 3.27,3.26,3.21,3.22,3.20,3.25,3.28,3.29					
	VV		(1,5*3+4,04*2+3,35+1,335)*3		51,795			
	VV		0,8*2*2		3,200			
	VV		-0,8*2*5		-8,000			
	VV		4NP-m.č. 4.29,4.28,4.27,4.22,4.23,4.24,4.30,4.31					
	VV		(1,5*3+4,04*2+3,35+1,335)*3		51,795			
	VV		0,8*2*2		3,200			
	VV		-0,8*2*5		-8,000			
	VV		5NP-m.č. 5.35,5.34,5.38,5.37,5.33,5.32,5.31,5.36,5.39,5.40					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,5*3+4,04*2+3,35+1,335+1,2)*3		55,395			
	VV		0,8*2*2		3,200			
	VV		-0,8*2*5		-8,000			
	VV		6NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		188,815			
11	K	763112911	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 0,1 m2	kus	11,000	220,00	2 420,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		ZTI rozvody ve stávajících příčkách					
	VV		m.č.2.28					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.2.29					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.3.23					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.3.24					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.4.25					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.4.26					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.5.34					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.6.32					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.5.35					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.6.36					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
12	K	763122423	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 bez TI EI 30	m2	143,028	760,00	108 701,28	CS ÚRS 2016 02
	VV		jádra,kapotáže					
	VV		2NP					
	VV		(1,47 + 2,61 + 1,26+ 2,630)*3,6		28,692			
	VV		3NP					
	VV		(0,75*2+4*2,7+1,26)*3,6		34,056			
	VV		4NP					
	VV		(1,5+1,25+4*2,6)*3,6		33,660			
	VV		5NP					
	VV		(1,5+1,25+2,6+2,6)*3,6		28,620			
	VV		6NP					
	VV		2*2,5*3,6		18,000			
	VV		Součet		143,028			
13	K	763131571	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	114,690	769,00	88 196,61	CS ÚRS 2016 02
	VV		nový podhled v upravených místnostech					
	VV		2NP - m.č.2.29,2.28,2.31,2.32,2.27,2.26,2.25,2.30,2.33,2.34					
	VV		4,18+2,02+1,35+1,62+1,35+1,35+2,83+3,13+5,53+5,10		28,460			
	VV		3NP - m.č.3.20,3.21,3.22,3.23,3.24,3.25,3.26,3.27,3.28,3.29					
	VV		2,82+1,35+1,35+2,42+4,26+3,13+1,62+1,35+5,53+4,99		28,820			
	VV		4NP-m.č.4.22,4.23,4.24,4.25,4.26,4.27,4.28,4.29,4.30,4.30					
	VV		2,85+1,35+1,35+2,19+4,27+3,15+1,62+1,35+5,53+5,33		28,990			
	VV		5NP-m.č.5.31,5.32,5.33,5.34,5.35,5.36,5.37,5.38,5.39,5.40					
	VV		2,86+1,35+1,35+2,01+3,95+3,12+1,59+1,35+5,53+5,31		28,420			
	VV		6NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		114,690			
14	K	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 400x400 mm	kus	9,000	171,00	1 539,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		dvířka do instalačních šachet					
	VV		2NP					
	VV		2		2,000			
	VV		3NP					
	VV		2		2,000			
	VV		4NP					
	VV		2		2,000			
	VV		5NP					
	VV		2		2,000			
	VV		6NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
15	M	562457070R02	revizní dvířka požární EI30, 400x400mm	kus	9,000	2 250,00	20 250,00	
	VV		dvířka do instalačních šachet,požární odolnost EI30					
	VV		2NP - 206/Z					
	VV		2		2,000			
	VV		3NP-308/Z					
	VV		2		2,000			
	VV		4NP-408/Z					
	VV		2		2,000			
	VV		5NP-510/Z					
	VV		2		2,000			
	VV		6NP-611/Z					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
16	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	37,000	612,00	22 644,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2NP-209/VD,210/VD,211/VD,212/VD,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4+1+2+3		10,000			
	VV		3NP - 311/VD,312/VD,313/VD,314/VD					
	VV		3+2+2+2		9,000			
	VV		4NP -411/VD,412/VD,413/VD,4314/VD					
	VV		3+2+2+2		9,000			
	VV		5NP - 511/VD,512/VD,513/VD,514/VD,515/VD,516/VD					
	VV		1+2+2+2+1+1		9,000			
	VV		6NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		37,000			
17	M	553315220	záručeň ocelová pro sádrokarton S 100 800 L/P	kus	18,000	753,00	13 554,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2NP-209/VD,210/VD					
	VV		4+1		5,000			
	VV		3NP-311/VD,312/VD					
	VV		3+2		5,000			
	VV		4NP-411/VD,412/VD					
	VV		3+2		5,000			
	VV		5NP-511/VD,512/VD					
	VV		1+2		3,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		18,000			
18	M	553315110	záručeň ocelová pro sádrokarton S 75 700 L/P	kus	19,000	690,00	13 110,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2NP-211/VD,212/VD					
	VV		2+3		5,000			
	VV		3NP- 313/VD,314/VD					
	VV		2+2		4,000			
	VV		4NP- 413/VD,414/VD					
	VV		2+2		4,000			
	VV		5NP- 513/VD,514/VD,515/VD,516/VD					
	VV		2+2+1+1		6,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		19,000			
19	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	18,000	87,00	1 566,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2np					
	VV		7		7,000			
	VV		3np					
	VV		4		4,000			
	VV		4np					
	VV		2		2,000			
	VV		5np					
	VV		5		5,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		18,000			
20	K	763211811	Demontáž sádrovláknité příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	158,910	61,00	9 693,51	CS ÚRS 2016 02
	VV		2NP					
	VV		(4,1+4,6+4,1+0,7)*3,0		40,500			
	VV		-0,8*2*1		-1,600			
	VV		3NP					
	VV		(6,4+4,05+3,4+2,3)*3,0		48,450			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		0,4*2		0,800			
	VV		4NP					
	VV		4,05*3,0		12,150			
	VV		-0,8*2*1		-1,600			
	VV		0,9*2*3		5,400			
	VV		5NP					
	VV		(4,12+4,05+1,45+3,65+0,4)*3,0		41,010			
	VV		0,8*2*2		3,200			
	VV		6NP					
	VV		(2+2)*3		12,000			
	VV		Součet		158,910			
21	K	763212811	Demontáž desek jednoduché opláštění sádrovláknitá příčka	m2	39,600	26,00	1 029,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		kapotáže					
	VV		2NP					
	VV		1,2*3		3,600			
	VV		3NP					
	VV		2,4*3		7,200			
	VV		5NP					
	VV		2*2,4*3		14,400			
	VV		6NP					
	VV		2*2,4*3		14,400			
	VV		Součet		39,600			
22	K	763221912	Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v sádrovláknité předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	9,000	503,00	4 527,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		dvířka do instalačních šachet					
	VV		2NP					
	VV		2		2,000			
	VV		3NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	2			2,000			
	VV	4NP						
	VV	2			2,000			
	VV	5NP						
	VV	2			2,000			
	VV	6NP						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			9,000			
23	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem	m	85,000	26,00	2 210,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		úprava u nových zárubní osazených do stávajících stěn					
	VV	2NP						
	VV	5*5			25,000			
	VV	3NP						
	VV	4*5			20,000			
	VV	4NP						
	VV	4*5			20,000			
	VV	5NP						
	VV	4*5			20,000			
	VV	6NP						
	VV	0			0,000			
	VV	Součet			85,000			
24	M	246365650	tmel Silikon akrylový 03.11 bílý kartuše 310 ml	kus	8,500	88,00	748,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		85*0,1 Přepočtené koeficientem množství		8,500			
25	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	11,829	872,00	10 314,89	CS ÚRS 2016 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				207 665,08	
26	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	37,000	552,00	20 424,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2NP-209/VD,210/VD,211/VD,212/VD,					
	VV		4+1+2+3		10,000			
	VV		3NP-311/VD,312/VD,313/VD,314/VD					
	VV		3+2+2+2		9,000			
	VV		4NP-411/VD,412/VD,413/VD,4314/VD					
	VV		3+2+2+2		9,000			
	VV		5NP-511/VD,512/VD,513/VD,514/VD,515/VD,516/VD					
	VV		1+2+2+2+1+1		9,000			
	VV		6NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		37,000			
27	M	611629340	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 80x197 cm	kus	18,000	2 130,00	38 340,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2NP-209/VD,210/VD					
	VV		4+1		5,000			
	VV		3NP-311/VD,312/VD					
	VV		3+2		5,000			
	VV		4NP-411/VD,412/VD					
	VV		3+2		5,000			
	VV		5NP-511/VD,512/VD					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		18,000			
28	M	611629320	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 70x197 cm	kus	19,000	2 120,00	40 280,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2NP-211/VD,212/VD					
	VV		2+3		5,000			
	VV		3NP-313/VD,314/VD					
	VV		2+2		4,000			
	VV		4NP-413/VD,414/VD					
	VV		2+2		4,000			
	VV		5NP-513/VD,514/VD,515/VD,516/VD					
	VV		2+2+1+1		6,000			
	VV		Součet		19,000			
29	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	37,000	85,00	3 145,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		37		37,000			
30	M	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	37,000	131,00	4 847,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		37		37,000			
31	K	766811R201T	Dodávka a montáž kuchyňské linky 201/T	kus	1,000	19 200,00	19 200,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		201/T kuchyňská linka s horními skříňkami dl.1950mm, s dřezem					
	VV		1		1,000			
32	K	766811R301T	Dodávka a montáž kuchyňské linky 301/T	kus	1,000	19 120,00	19 120,00	
	VV		301/T kuchyňská linka s horními skříňkami dl.1950mm, s dřezem					
	VV		1		1,000			
33	K	766811R401T	Dodávka a montáž kuchyňské linky 401/T	kus	1,000	18 960,00	18 960,00	
	VV		401/T kuchyňská linka s horními skříňkami dl.1950mm, s dřezem					
	VV		1		1,000			
34	K	766811R501T	Dodávka a montáž kuchyňské linky 501/T	kus	1,000	19 120,00	19 120,00	
	VV		501/T kuchyňská linka s horními skříňkami dl.1950mm, s dřezem					
	VV		1		1,000			
35	K	766811R601T	Dodávka a montáž kuchyňské linky 601/T	kus	1,000	22 720,00	22 720,00	
	VV		601/T kuchyňská linka s horními skříňkami dl.2390mm, s dřezem					
	VV		1		1,000			
36	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	1,765	855,00	1 509,08	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	767	Konstrukce zámečnické				101 594,10	
37	K	767132812	Demontáž příček svařovaných	m2	31,530	291,00	9 175,23	CS ÚRS 2016 02
	VV		demontáž boxů wc					
	VV		2NP		10,400			
	VV		(1,85+1,25+2,1)*2					
	VV		3NP		12,080			
	VV		(3,6+1,22+1,22)*2					
	VV		4NP		9,050			
	VV		(3,3+1,225)*2		31,530			
	VV		Součet					
38	K	767581801	Demontáž podhledu kazet	m2	137,000	149,00	20 413,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2NP					
	VV		34		34,000			
	VV		3NP		34,000			
	VV		34		34,000			
	VV		4NP		34,000			
	VV		34		35,000			
	VV		5NP		137,000			
	VV		35					
	VV		Součet					
39	K	767581801_R1	Demontáž a zpětná montáž podhledu z kazet	m2	18,000	320,00	5 760,00	
	VV		demontáž a zpětná montáž kazet KORD pro instalace (protážení elektro, stupačky UT)					
	VV		2NP					
	VV		3,6		3,600			
	VV		3NP		3,600			
	VV		3,6		3,600			
	VV		4NP		3,600			
	VV		3,6		3,600			
	VV		5NP		3,600			
	VV		3,6		18,000			
	VV		6NP					
	VV		3,6					
	VV		Součet					
40	K	767995201Z	Dodávka a montáž vybavení sociálního zařízení - 201/Z	soubor	4,000	700,00	2 800,00	
	VV		sestava vybavení wc štětka, zásobník na toaletní papír		4,000			
	VV		4					
41	K	767995202Z	Dodávka a montáž vybavení sociálního zařízení - 202/Z	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	
	VV		sestava vybavení předsínky wc zásobník na skládací papírové ručníky, zásobník na tekuté mýdlo, koš na papr. ručníky		1,000			
	VV		1					
42	K	767995203Z	Dodávka a montáž vybavení sociálního zařízení - 203/Z	soubor	1,000	3 100,00	3 100,00	
	VV		sestava vybavení předsínky wc zásobník na skládací papírové ručníky, zásobník na tekuté mýdlo, koš s uzávěrem, koš na papír. ručníky		1,000			
	VV		1					
43	K	767995301Z	Dodávka a montáž vybavení sociálního zařízení - 301/Z	soubor	4,000	700,00	2 800,00	
	VV		sestava vybavení wc štětka, zásobník na toaletní papír		4,000			
	VV		4					
44	K	767995302Z	Dodávka a montáž vybavení sociálního zařízení - 302/Z	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	
	VV		sestava vybavení předsínky wc zásobník na skládací papírové ručníky, zásobník na tekuté mýdlo, koš na papr. ručníky		1,000			
	VV		1					
45	K	767995303Z	Dodávka a montáž vybavení sociálního zařízení - 303/Z	soubor	1,000	3 100,00	3 100,00	
	VV		sestava vybavení předsínky wc zásobník na skládací papírové ručníky, zásobník na tekuté mýdlo, koš s uzávěrem, koš na papír. ručníky		1,000			
	VV		1					
46	K	767995401Z	Dodávka a montáž vybavení sociálního zařízení - 401/Z	soubor	4,000	700,00	2 800,00	
	VV		sestava vybavení wc štětka, zásobník na toaletní papír		4,000			
	VV		4					
47	K	767995402Z	Dodávka a montáž vybavení sociálního zařízení - 402/Z	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	
	VV		sestava vybavení předsínky wc zásobník na skládací papírové ručníky, zásobník na tekuté mýdlo, koš na papr. ručníky		1,000			
	VV		1					
48	K	767995403Z	Dodávka a montáž vybavení sociálního zařízení - 403/Z	soubor	1,000	3 100,00	3 100,00	
	VV		sestava vybavení předsínky wc zásobník na skládací papírové ručníky, zásobník na tekuté mýdlo, koš s uzávěrem, koš na papír. ručníky		1,000			
	VV		1					
49	K	767995501Z	Dodávka a montáž vybavení sociálního zařízení - 501/Z	soubor	4,000	700,00	2 800,00	
	VV		sestava vybavení wc štětka, zásobník na toaletní papír		4,000			
	VV		4					
50	K	767995502Z	Dodávka a montáž vybavení sociálního zařízení - 502/Z	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	
	VV		sestava vybavení předsínky wc zásobník na skládací papírové ručníky, zásobník na tekuté mýdlo, koš na papr. ručníky		1,000			
	VV		1					
51	K	767995503Z	Dodávka a montáž vybavení sociálního zařízení - 503/Z	soubor	1,000	3 100,00	3 100,00	
	VV		sestava vybavení předsínky wc zásobník na skládací papírové ručníky, zásobník na tekuté mýdlo, koš s uzávěrem, koš na papír. ručníky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1			1,000			
52	K	76799552072	Dodávka a montáž vybavení předsínky wc - 207/Z,309/Z,409/Z,511/Z	ks	8,000	4 000,00	32 000,00	
	VV		elektrický vysoušeč rukou - 207/Z,309/Z,409/Z,511/Z					
	VV		Automatický,					
	VV		krytí IP21					
	VV		Proud vzduchu 60-105 m/s					
	VV		Frekvence 50/60 Hz					
	VV		Příkon 1250-1650 W					
	VV		Výkon Motoru 550 W					
	VV		Výkon topného tělesa 800-950 W					
	VV		Max. proudový odběr 6,9 A					
	VV				0,000			
	VV		2+2+2+2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
53	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,938	1 115,00	1 045,87	CS ÚRS 2016 02
	D	771	Podlahy z dlaždic				99 344,40	
54	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	54,150	74,00	4 007,10	CS ÚRS 2016 02
	VV		2np					
	VV		m.č.2.29					
	VV		7,8		7,800			
	VV		3NP					
	VV		m.č.3.24					
	VV		7,8		7,800			
	VV		4NP					
	VV		m.č.4.26					
	VV		7,9		7,900			
	VV		5NP					
	VV		m.č.5.35					
	VV		7,85		7,850			
	VV		6NP					
	VV		m.č.6.34					
	VV		14,1		14,100			
	VV		m.č.6.35					
	VV		8,7		8,700			
	VV		Součet		54,150			
55	M	597613100	dlaždice-bordura RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 10 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 64)	kus	207,575	80,00	16 606,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		soklík 30x10x0,8cm					
	VV		54,15/0,3		180,500			
	VV		Součet		180,500			
	VV		180,5*1,15 Přepočtené koeficientem množství		207,575			
56	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	33,810	69,00	2 332,89	CS ÚRS 2016 02
	VV		skladba S2,S5					
	VV		3NP skladba S2					
	VV		m.č.3.20					
	VV		2,82		2,820			
	VV		m.č.3.21					
	VV		1,35		1,350			
	VV		m.č.3.22					
	VV		1,35		1,350			
	VV		m.č.3.25					
	VV		3,13		3,130			
	VV		m.č.3.26					
	VV		1,62		1,620			
	VV		m.č.3.27					
	VV		1,35		1,350			
	VV		m.č.3.28					
	VV		5,53		5,530			
	VV		skladba S5					
	VV		m.č.3.29					
	VV		4,99		4,990			
	VV		4NP skladba S2					
	VV		m.č.4.22					
	VV		2,85		2,850			
	VV		m.č.4.23					
	VV		1,35		1,350			
	VV		m.č.4.24					
	VV		1,35		1,350			
	VV		m.č.4.27					
	VV		3,15		3,150			
	VV		m.č.4.28					
	VV		1,62		1,620			
	VV		m.č.4.29					
	VV		1,35		1,350			
	VV		Součet		33,810			
57	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	108,820	341,00	37 107,62	CS ÚRS 2016 02
	VV		2NP skladba S1					
	VV		m.č.2.25					
	VV		2,83		2,830			
	VV		m.č.2.26					
	VV		1,35		1,350			
	VV		m.č.2.27					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 2.28						
	VV	2,02			2,020			
	VV	m.č. 2.29						
	VV	6,18			6,180			
	VV	m.č. 2.30						
	VV	3,13			3,130			
	VV	m.č. 2.31						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 2.32						
	VV	1,62			1,620			
	VV	m.č. 2.33						
	VV	5,53			5,530			
	VV				0,000			
	VV	3NP skladba S1						
	VV	m.č. 3.23						
	VV	2,42			2,420			
	VV	m.č. 3.24						
	VV	6,26			6,260			
	VV	3NP skladba S2						
	VV	m.č. 3.20						
	VV	2,82			2,820			
	VV	m.č. 3.21						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 3.22						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 3.25						
	VV	3,13			3,130			
	VV	m.č. 3.26						
	VV	1,62			1,620			
	VV	m.č. 3.27						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 3.28						
	VV	5,53			5,530			
	VV	4NP skladba S1						
	VV	m.č. 4.25						
	VV	2,19			2,190			
	VV	m.č. 4.26						
	VV	6,27			6,270			
	VV	m.č. 4.30						
	VV	5,53			5,530			
	VV	4NP skladba S2						
	VV	m.č. 4.22						
	VV	2,85			2,850			
	VV	m.č. 4.23						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 4.24						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 4.27						
	VV	3,15			3,150			
	VV	m.č. 4.28						
	VV	1,62			1,620			
	VV	m.č. 4.29						
	VV	1,35			1,350			
	VV				0,000			
	VV	5NP skladba S1						
	VV	m.č. 5.31						
	VV	2,86			2,860			
	VV	m.č. 5.32						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 5.33						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 5.34						
	VV	2,01			2,010			
	VV	m.č. 5.35						
	VV	3,95			3,950			
	VV	m.č. 5.36						
	VV	3,12			3,120			
	VV	m.č. 5.37						
	VV	1,59			1,590			
	VV	m.č. 5.38						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 5.39						
	VV	5,53			5,530			
	VV	6NP skladba S1						
	VV	m.č. 6.35						
	VV	4,42			4,420			
	VV	m.č. 6.36						
	VV	4,44			4,440			
	VV	Součet			108,820			
58	M	597611350	dlaždice keramické RAKO - koupelny ELECTRA (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j.	m2	125,143	275,00	34 414,33	CS ÚRS 2016 02
	VV	2NP skladba S1						
	VV	m.č. 2.25						
	VV	2,83			2,830			
	VV	m.č. 2.26						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 2.27						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.2.28						
	VV	2,02			2,020			
	VV	m.č.2.29						
	VV	6,18			6,180			
	VV	m.č.2.30						
	VV	3,13			3,130			
	VV	m.č.2.31						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.2.32						
	VV	1,62			1,620			
	VV	m.č.2.33						
	VV	5,53			5,530			
	VV				0,000			
	VV	3NP skladba S1						
	VV	m.č.3.23						
	VV	2,42			2,420			
	VV	m.č.3.24						
	VV	6,26			6,260			
	VV	3NP skladba S2						
	VV	m.č.3.20						
	VV	2,82			2,820			
	VV	m.č.3.21						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.3.22						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.3.25						
	VV	3,13			3,130			
	VV	m.č.3.26						
	VV	1,62			1,620			
	VV	m.č.3.27						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.3.28						
	VV	5,53			5,530			
	VV	4NP skladba S1						
	VV	m.č.4.25						
	VV	2,19			2,190			
	VV	m.č.4.26						
	VV	6,27			6,270			
	VV	m.č.4.30						
	VV	5,53			5,530			
	VV	3NP skladba S2						
	VV	m.č.4.22						
	VV	2,85			2,850			
	VV	m.č.4.23						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.4.24						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.4.27						
	VV	3,15			3,150			
	VV	m.č.4.28						
	VV	1,62			1,620			
	VV	m.č.4.29						
	VV	1,35			1,350			
	VV				0,000			
	VV	5NP skladba S1						
	VV	m.č.5.31						
	VV	2,86			2,860			
	VV	m.č.5.32						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.5.33						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.5.34						
	VV	2,01			2,010			
	VV	m.č.5.35						
	VV	3,95			3,950			
	VV	m.č.5.36						
	VV	3,12			3,120			
	VV	m.č.5.37						
	VV	1,59			1,590			
	VV	m.č.5.38						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.5.39						
	VV	5,53			5,530			
	VV	6NP skladba S1						
	VV	m.č.6.35						
	VV	4,42			4,420			
	VV	m.č.6.36						
	VV	4,44			4,440			
	VV				0,000			
	VV	Součet			108,820			
	VV	108,82*1,15 Přepočtené koeficientem množství			125,143			
59	K	783932165	Lokální vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 50%	m2	28,820	120,00	3 458,40	CS ÚRS 2016 02
	VV	skladba S2 a S5						
	VV	3NP						
	VV	3NP skladba S2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	m.č. 3.20						
	VV	2,82			2,820			
	VV	m.č. 3.21						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 3.22						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 3.25						
	VV	3,13			3,130			
	VV	m.č. 3.26						
	VV	1,62			1,620			
	VV	m.č. 3.27						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 3.28						
	VV	5,53			5,530			
	VV	3NP skladba S2						
	VV	m.č. 4.22						
	VV	2,85			2,850			
	VV	m.č. 4.23						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 4.24						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 4.27						
	VV	3,15			3,150			
	VV	m.č. 4.28						
	VV	1,62			1,620			
	VV	m.č. 4.29						
	VV	1,35			1,350			
	VV	Součet			28,820			
60	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	2,894	490,00	1 418,06	CS ÚRS 2016 02
D	776	Podlahy povlakové						79 947,22
61	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	146,160	24,00	3 507,84	CS ÚRS 2016 02
	VV	2NP skladba S1						
	VV	m.č. 2.25						
	VV	2,83			2,830			
	VV	m.č. 2.26						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 2.27						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 2.28						
	VV	2,02			2,020			
	VV	m.č. 2.29						
	VV	6,18			6,180			
	VV	m.č. 2.30						
	VV	3,13			3,130			
	VV	m.č. 2.31						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 2.32						
	VV	1,62			1,620			
	VV	m.č. 2.33						
	VV	5,53			5,530			
	VV				0,000			
	VV	3NP skladba S1						
	VV	m.č. 3.23						
	VV	2,42			2,420			
	VV	m.č. 3.24						
	VV	6,26			6,260			
	VV	3NP skladba S2						
	VV	m.č. 3.20						
	VV	2,82			2,820			
	VV	m.č. 3.21						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 3.22						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 3.25						
	VV	3,13			3,130			
	VV	m.č. 3.26						
	VV	1,62			1,620			
	VV	m.č. 3.27						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 3.28						
	VV	5,53			5,530			
	VV	4NP skladba S1						
	VV	m.č. 4.25						
	VV	2,19			2,190			
	VV	m.č. 4.26						
	VV	6,27			6,270			
	VV	m.č. 4.30						
	VV	5,53			5,530			
	VV	4NP skladba S2						
	VV	m.č. 4.22						
	VV	2,85			2,850			
	VV	m.č. 4.23						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 4.24						
	VV	1,35			1,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	m.č. 4. 27						
	VV	3,15			3,150			
	VV	m.č. 4. 28						
	VV	1,62			1,620			
	VV	m.č. 4. 29						
	VV	1,35			1,350			
	VV				0,000			
	VV	5NP skladba S1						
	VV	m.č. 5. 31						
	VV	2,86			2,860			
	VV	m.č. 5. 32						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 5. 33						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 5. 34						
	VV	2,01			2,010			
	VV	m.č. 5. 35						
	VV	3,95			3,950			
	VV	m.č. 5. 36						
	VV	3,12			3,120			
	VV	m.č. 5. 37						
	VV	1,59			1,590			
	VV	m.č. 5. 38						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č. 5. 39						
	VV	5,53			5,530			
	VV	skladba S3,S5						
	VV	2NP						
	VV	m.č. 2. 34						
	VV	5,10			5,100			
	VV	3NP						
	VV	m.č. 3. 29						
	VV	4,99			4,990			
	VV	4NP						
	VV	m.č. 4. 31						
	VV	5,33			5,330			
	VV	5NP						
	VV	m.č. 5. 40						
	VV	5,31			5,310			
	VV	6NP						
	VV	m.č. 6. 32						
	VV	1,7			1,700			
	VV	m.č. 6. 33						
	VV	4,14			4,140			
	VV	m.č. 6. 34						
	VV	10,77			10,770			
	VV	m.č. 6. 35						
	VV	4,42			4,420			
	VV	m.č. 6. 36						
	VV	4,44			4,440			
	VV	Součet			146,160			
62	K	776111311	Vysáti podkladu povlakových podlah	m2	215,424	10,00	2 154,24	CS ÚRS 2016 02
	VV	pod dlažby						
	VV	skladba S1,S3,S4						
	VV	2NP						
	VV	m.č. 2. 14,2. 15,2. 19,2. 18						
	VV	14,5			14,500			
	VV	m.č. 2. 39,2. 40,2. 36,2. 35						
	VV	13,5			13,500			
	VV	m.č. 2. 22						
	VV	13,44			13,440			
	VV	3NP						
	VV	m.č. 3. 09,3. 10,3. 13,3. 14						
	VV	14,5			14,500			
	VV	m.č. 3. 30,3. 31,3. 35,3. 34						
	VV	13,5			13,500			
	VV	m.č. 3. 17						
	VV	13,50			13,500			
	VV	4NP						
	VV	m.č. 4. 11,4. 12,4. 15,4. 16						
	VV	15,2			15,200			
	VV	m.č. 4. 13						
	VV	5,14*0,1*2			1,028			
	VV	m.č. 4. 32,4. 33,4. 36,4. 37						
	VV	14,2			14,200			
	VV	m.č. 4. 19						
	VV	13,5			13,500			
	VV	m.č. 4. 38						
	VV	5,12*0,1*2			1,024			
	VV	5NP						
	VV	m.č. 5. 20,5. 21,5. 24,5. 25						
	VV	15,1			15,100			
	VV	m.č. 5. 41,5. 42,5. 45,5. 46						
	VV	13,9			13,900			
	VV	m.č. 5. 22						
	VV	5,35*0,1			0,535			
	VV	m.č. 5. 28						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	13,39			13,390			
	VV	m.č.5.43						
	VV	5,37*0,1			0,537			
	VV	6NP						
	VV	m.č.6.21,6.22,6.25,6.26						
	VV	15,2			15,200			
	VV	m.č.6.23						
	VV	4,8*0,1			0,480			
	VV	m.č.6.29						
	VV	13,42			13,420			
	VV	m.č.6.38,6.39,6.42,6.43						
	VV	13,9			13,900			
	VV	m.č.6.44						
	VV	5,35*0,1*2			1,070			
	VV	Součet			215,424			
63	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	146,160	32,00	4 677,12	CS ÚRS 2016 02
	VV	2NP skladba S1						
	VV	m.č.2.25						
	VV	2,83			2,830			
	VV	m.č.2.26						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.2.27						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.2.28						
	VV	2,02			2,020			
	VV	m.č.2.29						
	VV	6,18			6,180			
	VV	m.č.2.30						
	VV	3,13			3,130			
	VV	m.č.2.31						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.2.32						
	VV	1,62			1,620			
	VV	m.č.2.33						
	VV	5,53			5,530			
	VV				0,000			
	VV	3NP skladba S1						
	VV	m.č.3.23						
	VV	2,42			2,420			
	VV	m.č.3.24						
	VV	6,26			6,260			
	VV	3NP skladba S2						
	VV	m.č.3.20						
	VV	2,82			2,820			
	VV	m.č.3.21						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.3.22						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.3.25						
	VV	3,13			3,130			
	VV	m.č.3.26						
	VV	1,62			1,620			
	VV	m.č.3.27						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.3.28						
	VV	5,53			5,530			
	VV	4NP skladba S1						
	VV	m.č.4.25						
	VV	2,19			2,190			
	VV	m.č.4.26						
	VV	6,27			6,270			
	VV	m.č.4.30						
	VV	5,53			5,530			
	VV	4NP skladba S2						
	VV	m.č.4.22						
	VV	2,85			2,850			
	VV	m.č.4.23						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.4.24						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.4.27						
	VV	3,15			3,150			
	VV	m.č.4.28						
	VV	1,62			1,620			
	VV	m.č.4.29						
	VV	1,35			1,350			
	VV				0,000			
	VV	5NP skladba S1						
	VV	m.č.5.31						
	VV	2,86			2,860			
	VV	m.č.5.32						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.5.33						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.5.34						
	VV	2,01			2,010			
	VV	m.č.5.35						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	3,95			3,950			
	VV	m.č.5.36						
	VV	3,12			3,120			
	VV	m.č.5.37						
	VV	1,59			1,590			
	VV	m.č.5.38						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.5.39						
	VV	5,53			5,530			
	VV	skladba S3,S5						
	VV	2NP						
	VV	m.č.2.34						
	VV	5,10			5,100			
	VV	3NP						
	VV	m.č.3.29						
	VV	4,99			4,990			
	VV	4NP						
	VV	m.č.4.31						
	VV	5,33			5,330			
	VV	5NP						
	VV	m.č.5.40						
	VV	5,31			5,310			
	VV	6NP						
	VV	m.č.6.32						
	VV	1,7			1,700			
	VV	m.č.6.33						
	VV	4,14			4,140			
	VV	m.č.6.34						
	VV	10,77			10,770			
	VV	m.č.6.35						
	VV	4,42			4,420			
	VV	m.č.6.36						
	VV	4,44			4,440			
	VV	Součet			146,160			
64	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	146,160	213,00	31 132,08	CS ÚRS 2016 02
	VV	2NP skladba S1						
	VV	m.č.2.25						
	VV	2,83			2,830			
	VV	m.č.2.26						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.2.27						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.2.28						
	VV	2,02			2,020			
	VV	m.č.2.29						
	VV	6,18			6,180			
	VV	m.č.2.30						
	VV	3,13			3,130			
	VV	m.č.2.31						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.2.32						
	VV	1,62			1,620			
	VV	m.č.2.33						
	VV	5,53			5,530			
	VV				0,000			
	VV	3NP skladba S1						
	VV	m.č.3.23						
	VV	2,42			2,420			
	VV	m.č.3.24						
	VV	6,26			6,260			
	VV	3NP skladba S2						
	VV	m.č.3.20						
	VV	2,82			2,820			
	VV	m.č.3.21						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.3.22						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.3.25						
	VV	3,13			3,130			
	VV	m.č.3.26						
	VV	1,62			1,620			
	VV	m.č.3.27						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.3.28						
	VV	5,53			5,530			
	VV	4NP skladba S1						
	VV	m.č.4.25						
	VV	2,19			2,190			
	VV	m.č.4.26						
	VV	6,27			6,270			
	VV	m.č.4.30						
	VV	5,53			5,530			
	VV	4NP skladba S2						
	VV	m.č.4.22						
	VV	2,85			2,850			
	VV	m.č.4.23						
	VV	1,35			1,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	m.č.4.24						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.4.27						
	VV	3,15			3,150			
	VV	m.č.4.28						
	VV	1,62			1,620			
	VV	m.č.4.29						
	VV	1,35			1,350			
	VV				0,000			
	VV	5NP skladba S1						
	VV	m.č.5.31						
	VV	2,86			2,860			
	VV	m.č.5.32						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.5.33						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.5.34						
	VV	2,01			2,010			
	VV	m.č.5.35						
	VV	3,95			3,950			
	VV	m.č.5.36						
	VV	3,12			3,120			
	VV	m.č.5.37						
	VV	1,59			1,590			
	VV	m.č.5.38						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.5.39						
	VV	5,53			5,530			
	VV	skladba S3,S5						
	VV	2NP						
	VV	m.č.2.34						
	VV	5,10			5,100			
	VV	3NP						
	VV	m.č.3.29						
	VV	4,99			4,990			
	VV	4NP						
	VV	m.č.4.31						
	VV	5,33			5,330			
	VV	5NP						
	VV	m.č.5.40						
	VV	5,31			5,310			
	VV	6NP						
	VV	m.č.6.32						
	VV	1,7			1,700			
	VV	m.č.6.33						
	VV	4,14			4,140			
	VV	m.č.6.34						
	VV	10,77			10,770			
	VV	m.č.6.35						
	VV	4,42			4,420			
	VV	m.č.6.36						
	VV	4,44			4,440			
	VV	Součet			146,160			
65	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	101,670	40,00	4 066,80	CS ÚRS 2016 02
	VV	skladba S1,S3,S4						
	VV	2NP skladba S1						
	VV	m.č.2.25						
	VV	2,83			2,830			
	VV	m.č.2.26						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.2.27						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.2.28						
	VV	2,02			2,020			
	VV	m.č.2.29						
	VV	6,18			6,180			
	VV	m.č.2.30						
	VV	3,13			3,130			
	VV	m.č.2.31						
	VV	1,35			1,350			
	VV	m.č.2.32						
	VV	1,62			1,620			
	VV	m.č.2.33						
	VV	5,53			5,530			
	VV	2NP skladba S3						
	VV	m.č.2.34						
	VV	5,10			5,100			
	VV	4NP skladba S1						
	VV	m.č.4.25						
	VV	2,19			2,190			
	VV	m.č.4.26						
	VV	4,27			4,270			
	VV	m.č.4.30						
	VV	5,53			5,530			
	VV	4NP skladba S3						
	VV	m.č.4.31						
	VV	5,33			5,330			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5NP skladba S1					
	VV		m.č.5.31					
	VV		2,86		2,860			
	VV		m.č.5.32					
	VV		1,35		1,350			
	VV		m.č.5.33					
	VV		1,35		1,350			
	VV		m.č.5.34					
	VV		2,01		2,010			
	VV		m.č.5.35					
	VV		3,95		3,950			
	VV		m.č.5.36					
	VV		3,12		3,120			
	VV		m.č.5.37					
	VV		1,59		1,590			
	VV		m.č.5.38					
	VV		1,35		1,350			
	VV		m.č.5.39					
	VV		5,53		5,530			
	VV		5NP skladba S3					
	VV		m.č.5.40					
	VV		5,31		5,310			
	VV		6NP skladba S3					
	VV		m.č.6.32					
	VV		1,7		1,700			
	VV		m.č.6.33					
	VV		4,14		4,140			
	VV		m.č.6.34					
	VV		10,77		10,770			
	VV		m.č.6.35					
	VV		4,42		4,420			
	VV		m.č.6.36					
	VV		4,44		4,440			
	VV		Součet		101,670			
66	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	46,200	112,00	5 174,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		skladba S3,S5					
	VV		2NP					
	VV		m.č.2.34					
	VV		5,10		5,100			
	VV		3NP					
	VV		m.č.3.29					
	VV		4,99		4,990			
	VV		4NP					
	VV		m.č.4.31					
	VV		5,33		5,330			
	VV		5NP					
	VV		m.č.5.40					
	VV		5,31		5,310			
	VV		6NP skladba S3					
	VV		m.č.6.32					
	VV		1,7		1,700			
	VV		m.č.6.33					
	VV		4,14		4,140			
	VV		m.č.6.34					
	VV		10,77		10,770			
	VV		m.č.6.35					
	VV		4,42		4,420			
	VV		m.č.6.36					
	VV		4,44		4,440			
	VV		Součet		46,200			
67	M	284122850	krytina podlahová heterogenní Novoflor Extra šířka 1500 mm tl. 2 mm	m2	53,130	326,00	17 320,38	CS ÚRS 2016 02
	VV		skladba S3,S5					
	VV		2NP					
	VV		m.č.2.34					
	VV		5,10		5,100			
	VV		3NP					
	VV		m.č.3.29					
	VV		4,99		4,990			
	VV		4NP					
	VV		m.č.4.31					
	VV		5,33		5,330			
	VV		5NP					
	VV		m.č.5.40					
	VV		5,31		5,310			
	VV		6NP skladba S3					
	VV		m.č.6.32					
	VV		1,7		1,700			
	VV		m.č.6.33					
	VV		4,14		4,140			
	VV		m.č.6.34					
	VV		10,77		10,770			
	VV		m.č.6.35					
	VV		4,42		4,420			
	VV		m.č.6.36					
	VV		4,44		4,440			
	VV		Součet		46,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		46,2*1,15 Přepočtené koeficientem množství		53,130			
68	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	75,900	105,00	7 969,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		2NP					
	VV		m.č.2.34 skladba S3					
	VV		10,6		10,600			
	VV		3NP					
	VV		m.č.3.29 skladba S5					
	VV		9,85		9,850			
	VV		4NP					
	VV		m.č.4.31 skladba S3					
	VV		10,1		10,100			
	VV		5NP					
	VV		m.č.5.40					
	VV		10,7		10,700			
	VV		6NP					
	VV		m.č.6.32					
	VV		4,4		4,400			
	VV		m.č.6.33					
	VV		7,45		7,450			
	VV		m.č.6.34					
	VV		14,1		14,100			
	VV		m.č.6.35					
	VV		8,7		8,700			
	VV				0,000			
	VV		Součet		75,900			
69	M	284110080	lišta speciální soklová PVC 10333 16 x 60 mm role 50 m	m	79,695	43,00	3 426,89	CS ÚRS 2016 02
	VV		2NP					
	VV		m.č.2.34 skladba S3					
	VV		10,6		10,600			
	VV		3NP					
	VV		m.č.3.29 skladba S5					
	VV		9,85		9,850			
	VV		4NP					
	VV		m.č.4.31 skladba S3					
	VV		10,1		10,100			
	VV		5NP					
	VV		m.č.5.40					
	VV		10,7		10,700			
	VV		6NP					
	VV		m.č.6.32					
	VV		4,4		4,400			
	VV		m.č.6.33					
	VV		7,45		7,450			
	VV		m.č.6.34					
	VV		14,1		14,100			
	VV		m.č.6.35					
	VV		8,7		8,700			
	VV				0,000			
	VV		Součet		75,900			
	VV		75,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství		79,695			
70	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	1,308	396,00	517,97	CS ÚRS 2016 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				188 560,53	
71	K	781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných lepených	m2	161,397	52,00	8 392,64	CS ÚRS 2016 02
	VV		2NP - m.č.2.25 až 2.34					
	VV		(8,2+8,75*2,3+2,0+4,04)*1,8		45,522			
	VV		3NP - m.č.3.20 až 3.29					
	VV		(9,7+8,5+3,8+3,3)*1,8		45,540			
	VV		4NP - m.č.4.22 až 4.31					
	VV		(5,875+3,6+13,6)*1,8		41,535			
	VV		5NP - m.č.5.31 až 5.40					
	VV		(7,4+4,2)*1,8		20,880			
	VV		6NP - m.č.6.32					
	VV		4,4*1,8		7,920			
	VV		Součet		161,397			
72	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	270,881	312,00	84 514,87	CS ÚRS 2016 02
	VV		2NP					
	VV		m.č.2.25					
	VV		(4,05+0,2)*1,8		7,650			
	VV		m.č.2.28					
	VV		5,3*1,8		9,540			
	VV		m.č.2.32					
	VV		4,2*1,8		7,560			
	VV		m.č.2.30					
	VV		(0,2+0,2+1)*1,8		2,520			
	VV		m.č.2.33					
	VV		8,9*1,8		16,020			
	VV				0,000			
	VV		3NP					
	VV		m.č.3.20					
	VV		(4,05+0,2+0,2)*1,8		8,010			
	VV		m.č.3.21					
	VV		3,8*1,8		6,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
	VV	m.č.3.22							
	VV	3,8*1,8			6,840				
	VV	m.č.3.23							
	VV	5,8*1,5			8,700				
	VV	m.č.3.24							
	VV	3,15*0,8			2,520				
	VV	m.č.3.25							
	VV	(2,6+1,0+0,2+0,2)*1,8			7,200				
	VV	m.č.3.26							
	VV	4,16*1,8			7,488				
	VV	m.č.3.27							
	VV	3,8*1,8			6,840				
	VV	m.č.3.28							
	VV	8,9*1,8			16,020				
	VV				0,000				
	VV	4NP							
	VV	m.č.4.22							
	VV	(4+0,2+0,3)*1,8			8,100				
	VV	m.č.4.23							
	VV	3,8*1,8			6,840				
	VV	m.č.4.24							
	VV	3,8*1,8			6,840				
	VV	m.č.4.25							
	VV	5,4*1,5			8,100				
	VV	m.č.4.26							
	VV	3,6*0,8			2,880				
	VV	m.č.4.27							
	VV	(2,6+1,0+0,3+0,2)*1,8			7,380				
	VV	m.č.4.28							
	VV	4,16*1,8			7,488				
	VV	m.č.4.29							
	VV	3,8*1,8			6,840				
	VV	m.č.4.30							
	VV	8,9*1,8			16,020				
	VV				0,000				
	VV	5NP							
	VV	m.č.5.31							
	VV	(4+0,2+0,2)*1,8			7,920				
	VV	m.č.5.32							
	VV	3,8*1,8			6,840				
	VV	m.č.5.33							
	VV	3,8*1,8			6,840				
	VV	m.č.5.34							
	VV	5,45*1,5			8,175				
	VV	m.č.5.35							
	VV	3,8*0,8			3,040				
	VV	m.č.5.36							
	VV	(2,5+0,9+0,2+0,2)*1,8			6,840				
	VV	m.č.5.37							
	VV	4,15*1,8			7,470				
	VV	m.č.5.38							
	VV	3,8*1,8			6,840				
	VV	m.č.5.39							
	VV	8,9*1,8			16,020				
	VV				0,000				
	VV	6NP							
	VV	m.č.6.35							
	VV	3,5*0,8			2,800				
	VV	m.č.6.36							
	VV	7,7*1,8			13,860				
	VV	Součet			270,881				
73	M	597610000	obkládačky keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.	m2	311,513	300,00	93 453,90	CS ÚRS 2016 02	
	VV	2NP							
	VV	m.č.2.25							
	VV	(4,05+0,2)*1,8			7,650				
	VV	m.č.2.28							
	VV	5,3*1,8			9,540				
	VV	m.č.2.32							
	VV	4,2*1,8			7,560				
	VV	m.č.2.30							
	VV	(0,2+0,2+1)*1,8			2,520				
	VV	m.č.2.33							
	VV	8,9*1,8			16,020				
	VV				0,000				
	VV	3NP							
	VV	m.č.3.20							
	VV	(4,05+0,2+0,2)*1,8			8,010				
	VV	m.č.3.21							
	VV	3,8*1,8			6,840				
	VV	m.č.3.22							
	VV	3,8*1,8			6,840				
	VV	m.č.3.23							
	VV	5,8*1,5			8,700				
	VV	m.č.3.24							
	VV	3,15*0,8			2,520				
	VV	m.č.3.25							
	VV	(2,6+1,0+0,2+0,2)*1,8			7,200				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		m.č. 3.26						
VV		4,16*1,8			7,488			
VV		m.č. 3.27						
VV		3,8*1,8			6,840			
VV		m.č. 3.28						
VV		8,9*1,8			16,020			
VV					0,000			
VV		4NP						
VV		m.č. 4.22						
VV		(4+0,2+0,3)*1,8			8,100			
VV		m.č. 4.23						
VV		3,8*1,8			6,840			
VV		m.č. 4.24						
VV		3,8*1,8			6,840			
VV		m.č. 4.25						
VV		5,4*1,5			8,100			
VV		m.č. 4.26						
VV		3,6*0,8			2,880			
VV		m.č. 4.27						
VV		(2,6+1,0+0,3+0,2)*1,8			7,380			
VV		m.č. 4.28						
VV		4,16*1,8			7,488			
VV		m.č. 4.29						
VV		3,8*1,8			6,840			
VV		m.č. 4.30						
VV		8,9*1,8			16,020			
VV					0,000			
VV		5NP						
VV		m.č. 5.31						
VV		(4+0,2+0,2)*1,8			7,920			
VV		m.č. 5.32						
VV		3,8*1,8			6,840			
VV		m.č. 5.33						
VV		3,8*1,8			6,840			
VV		m.č. 5.34						
VV		5,45*1,5			8,175			
VV		m.č. 5.35						
VV		3,8*0,8			3,040			
VV		m.č. 5.36						
VV		(2,5+0,9+0,2+0,2)*1,8			6,840			
VV		m.č. 5.37						
VV		4,15*1,8			7,470			
VV		m.č. 5.38						
VV		3,8*1,8			6,840			
VV		m.č. 5.39						
VV		8,9*1,8			16,020			
VV					0,000			
VV		6NP						
VV		m.č. 6.35						
VV		3,5*0,8			2,800			
VV		m.č. 6.36						
VV		7,7*1,8			13,860			
VV		Součet			270,881			
VV		270,881*1,15 Přepočtené koeficientem množství			311,513			
74	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	4,488	490,00	2 199,12	CS ÚRS 2016 02
D	783		Dokončovací práce - nátěry				14 490,00	
75	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	69,000	46,00	3 174,00	CS ÚRS 2016 02
VV		nátěr zárubní						
VV		2NP						
VV		0,3*5*10			15,000			
VV		3NP						
VV		0,3*5*10			15,000			
VV		4NP						
VV		0,3*5*10			15,000			
VV		5NP						
VV		0,3*5*10			15,000			
VV		6NP						
VV		0,3*5*6			9,000			
VV		Součet			69,000			
76	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	69,000	81,00	5 589,00	CS ÚRS 2016 02
VV		nátěr zárubní						
VV		2NP						
VV		0,3*5*10			15,000			
VV		3NP						
VV		0,3*5*10			15,000			
VV		4NP						
VV		0,3*5*10			15,000			
VV		5NP						
VV		0,3*5*10			15,000			
VV		6NP						
VV		0,3*5*6			9,000			
VV		Součet			69,000			
77	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	69,000	83,00	5 727,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			nátěr zárubní					
VV			2NP					
VV			0,3*5*10		15,000			
VV			3NP					
VV			0,3*5*10		15,000			
VV			4NP					
VV			0,3*5*10		15,000			
VV			5NP					
VV			0,3*5*10		15,000			
VV			6NP					
VV			0,3*5*6		9,000			
VV			Součet		69,000			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				55 666,93	
78	K	784181111	Základní sítikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	883,602	18,00	15 904,84	CS ÚRS 2016 02
VV			pod malby stropů a stěn					
VV			883,602		883,602			
VV			Součet		883,602			
79	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	883,602	45,00	39 762,09	CS ÚRS 2016 02
VV			S T R O P Y					
VV			2NP - m.č. 2.29, 2.28, 2.31, 2.32, 2.27, 2.26, 2.25, 2.30, 2.33, 2.34					
VV			4,18+2,02+1,35+1,62+1,35+1,35+2,83+3,13+5,53+5,10		28,460			
VV			3NP - m.č. 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29					
VV			2,82+1,35+1,35+2,42+4,26+3,13+1,62+1,35+5,53+4,99		28,820			
VV			4NP - m.č. 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.30					
VV			2,85+1,35+1,35+2,19+4,27+3,15+1,62+1,35+5,53+5,33		28,990			
VV			5NP - m.č. 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40					
VV			2,86+1,35+1,35+2,01+3,95+3,12+1,59+1,35+5,53+5,31		28,420			
VV			6NP					
VV			0		0,000			
VV			S T Ě N Y					
VV			2NP - m.č. 2.25					
VV			7,06*(3,6-1,8)		12,708			
VV			m.č. 2.26					
VV			4,8*(3,6-1,8)		8,640			
VV			m.č. 2.27					
VV			4,8*(3,6-1,8)		8,640			
VV			m.č. 2.28					
VV			7,05*(3,6-1,5)		14,805			
VV			m.č. 2.29					
VV			8,7*3,6		31,320			
VV			-0,8*3,6		-2,880			
VV			m.č. 2.30					
VV			7,45*(3,6-1,8)		13,410			
VV			m.č. 2.31					
VV			4,8*(3,6-1,8)		8,640			
VV			m.č. 2.32					
VV			5,16*(3,6-1,8)		9,288			
VV			m.č. 2.33					
VV			10*(3,6-1,8)		18,000			
VV			m.č. 2.34					
VV			10,6*3,6		38,160			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV					0,000			
VV			3NP					
VV			m.č. 3.20					
VV			7,06*(3,6-1,8)		12,708			
VV			m.č. 3.21					
VV			4,8*(3,6-1,8)		8,640			
VV			m.č. 3.22					
VV			4,8*(3,6-1,8)		8,640			
VV			m.č. 3.23					
VV			6,85*(3,6-1,5)		14,385			
VV			m.č. 3.24					
VV			8,75*3,6		31,500			
VV			-0,8*3,6		-2,880			
VV			m.č. 3.25					
VV			7,45*(3,6-1,8)		13,410			
VV			m.č. 3.26					
VV			5,16*(3,6-1,8)		9,288			
VV			m.č. 3.27					
VV			4,8*(3,6-1,8)		8,640			
VV			m.č. 3.28					
VV			10*(3,6-1,8)		18,000			
VV			m.č. 3.29					
VV			9,85*3,6		35,460			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV					0,000			
VV			4NP					
VV			m.č. 4.22					
VV			7,06*(3,6-1,8)		12,708			
VV			m.č. 4.23					
VV			4,8*(3,6-1,8)		8,640			
VV			m.č. 4.24					
VV			4,8*(3,6-1,8)		8,640			
VV			m.č. 4.25					

PČ	Typ	Kód	Popis	AU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		6,4*(3,6-1,5)				13,440		
VV		m.č.4.26						
VV		8,85*3,6				31,860		
VV		-0,8*3,6				-2,880		
VV		m.č.4.27						
VV		7,45*(3,6-1,8)				13,410		
VV		m.č.4.28						
VV		5,16*(3,6-1,8)				9,288		
VV		m.č.4.29						
VV		4,8*(3,6-1,8)				8,640		
VV		m.č.4.30						
VV		9,75*(3,6-1,8)				17,550		
VV		m.č.4.31						
VV		10,75*3,6				38,700		
VV		-0,9*2				-1,800		
VV						0,000		
VV		5NP						
VV		m.č.5.31						
VV		7,06*(3,6-1,8)				12,708		
VV		m.č.5.32						
VV		4,8*(3,6-1,8)				8,640		
VV		m.č.5.33						
VV		4,8*(3,6-1,8)				8,640		
VV		m.č.5.34						
VV		6,35*(3,6-1,5)				13,335		
VV		m.č.5.35						
VV		8,6*3,6				30,960		
VV		-0,8*3,6				-2,880		
VV		m.č.5.36						
VV		7,4*(3,6-1,8)				13,320		
VV		m.č.5.37						
VV		5,12*(3,6-1,8)				9,216		
VV		m.č.5.38						
VV		4,8*(3,6-1,8)				8,640		
VV		m.č.5.39						
VV		10*(3,6-1,8)				18,000		
VV		m.č.5.40						
VV		10,7*3,6				38,520		
VV		-0,9*2				-1,800		
VV						0,000		
VV		6NP						
VV		m.č.6.32						
VV		4,4*3,6				15,840		
VV		m.č.6.33						
VV		7,7*3,6				27,720		
VV		m.č.6.34						
VV		14,1*3,6				50,760		
VV		-2*0,9*2				-3,600		
VV		m.č.6.35						
VV		8,7*3,6				31,320		
VV		-0,8*2,4				-1,920		
VV		m.č.6.36						
VV		8,75*(3,6-1,5)				18,375		
VV		Součet				883,602		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 A - Stavební úpravy etapy A

Soupis:

1623 A_3 - Zdravotechnika etapy A

KSO: 801 34 73

Místo: Jeseník

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2016

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

IČ: 47153903

DIČ: CZ47153903

IČ: 16627008

DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

932 304,00

DPH základní
snížená

Základ daně

932 304,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

195 783,84

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 128 087,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 A - Stavební úpravy etapy A

Soupis:

1623 A_3 - Zdravotechnika etapy A

Místo:

Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

932 304,00

PSV - Práce a dodávky PSV

932 304,00

720 - Zdravotechnika

932 304,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 A - Stavební úpravy etapy A

Soupis:

1623 A_3 - Zdravotechnika etapy A

Místo: Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: DÍK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							932 304,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				932 304,00	
D	720		Zdravotechnika				932 304,00	
1	K	720R001	Dodávka a montáž zdravotnických instalací dle samostatné specifikace v příloze	soubor	1,000	932 304,00	932 304,00	

Výkaz výměr									
JKSO:	80169	Název stavby: SOU a SOŠ Jeseník, Rekonstrukce rozvodů, soc. zařízení a el. Stav. objekt č.: Č. rozpočtu: Č. dodatku: Datum:							
ROZPOČTOVÉ NAKLADY V KC		OSTATNÍ NAKLADY			DPH		21		
HSV	Dodávka celkem Montáž celkem								
PSV	Dodávka celkem 14 092,00 Montáž celkem 910 532,00								
"M"	Dodávka celkem Montáž celkem								
Hodinové zúčtovací ceny 7 680,00									
Základní rozpočtové náklady - hl. III 932 304,00									
Náklady dle hl. VI SR 0,00									
Celkové náklady objektu hl. III+VI+XI (bez DPH) 932 304,00									
Daň z přidané hodnoty									
Sazba %	Základ	Daň							
5									
15									
21	932 304,00	195 783,84							
Celkem daň		195 783,84							
Celkové náklady objektu		1 128 087,84							
(včetně DPH)									
UCELOVÉ MĚRNÉ JEDNOTKY									
MĚRNÁ JEDNOTKA		POČET MJ		NÁKLAD/MJ					
				Razítko					

rozpočet do nabídky ZTI_A_výměry

REKAPITULACE				
	Celkem [Kč]	Montáž [Kč]	Dodávka [Kč]	Hmotnost [t]
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
713 Izolace tepelné	47 095,17	47 095,17	0,00	0,08631
721 Vnitřní kanalizace	68 698,62	68 698,62	0,00	0,41027
722 Vnitřní vodovod	282 636,67	282 636,67	0,00	0,61520
725 Zařizovací předměty ZTI	526 193,54	512 101,54	14 092,00	2,26418
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:	924 624,00	910 532,00	14 092,00	3,37596
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY				
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00000
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY CELKEM Kč:	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00000
ROZPOČET CELKEM :	932 304,00	918 212,00	14 092,00	3,37596

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Dodávka				
PRIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA											
713 Izolace tepelné											
713	713493111	Izolace potrubí 16mm MIRELON tl.15mm	m	166,00	104,00	104,00	17 264,00	0,04316	21	1,000	--
713	713493113	Izolace potrubí 20mm MIRELON tl.15mm	m	84,00	116,00	116,00	9 744,00	0,02268	21	1,000	--
713	713493313	Izolace potrubí 25mm čedičové pouzdra tl.15mm	m	46,00	140,00	140,00	6 440,00	0,00828	21	1,000	--
713	713493314	Izolace potrubí 32mm čedičové pouzdra tl.15mm	m	20,00	190,00	190,00	3 800,00	0,00400	21	1,000	--
713	713493315	Izolace potrubí 42mm čedičové pouzdra tl.15mm	m	39,00	250,00	250,00	9 750,00	0,00819	21	1,000	--
713	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné do výše 6m	t	0,09	1 125,80	1 125,80	97,17	0,00000	21	1,000	--
713 Izolace tepelné CELKEM Kč:					47 095,17		47 095,17	0,00	0,08631		
721 Vnitřní kanalizace											
721	721170962	Propojení stávajícího odpadního potrubí PVC D 63mm	kus	2,00	111,80	111,80	223,60	0,02578	21	1,000	--
721	721170965	Propojení stávajícího odpadního potrubí PVC D 110mm	kus	2,00	468,00	468,00	936,00	0,01520	21	1,000	--
721	721170966	Propojení stávajícího odpadního potrubí PVC D 125mm	kus	4,00	546,00	546,00	2 184,00	0,03320	21	1,000	--
721	721171808	Demontáž potrubí PVC odpadního nebo připojovacího D >75-114mm	m	180,00	52,00	52,00	9 360,00	0,18000	21	1,000	--
721	721174212	Tvarovka čistící PVC KG DN 125mm	kus	2,00	208,00	208,00	416,00	0,00248	21	1,000	--
721	721176102	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	23,00	182,00	182,00	4 186,00	0,00874	21	1,000	--
721	721176103	Potrubí HT připojovací DN 50x1,8mm	m	59,00	195,00	195,00	11 505,00	0,02773	21	1,000	--
721	721176104	Potrubí HT připojovací DN 70x1,9mm	m	4,00	279,50	279,50	1 118,00	0,00280	21	1,000	--
721	721176105	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	60,00	331,50	331,50	19 890,00	0,09060	21	1,000	--
721	721176116	Potrubí HT odpadní DN 125x3,1mm	m	8,00	468,00	468,00	3 744,00	0,01296	21	1,000	--
721	721176222	Potrubí KG svodné ležaté v zemi DN 100x3,2mm	m	2,00	325,00	325,00	650,00	0,00256	21	1,000	--
721	721176223	Potrubí KG svodné ležaté v zemi DN 125x3,2mm	m	6,00	468,00	468,00	2 808,00	0,00822	21	1,000	--
721	721194104	Vyvedení kanál.výpustek D 40	kus	30,00	58,50	58,50	1 755,00	0,00000	21	1,000	--
721	721194105	Vyvedení kanál.výpustek D 50	kus	27,00	71,50	71,50	1 930,50	0,00000	21	1,000	--
721	721194109	Vyvedení kanál.výpustek D 110	kus	21,00	149,50	149,50	3 139,50	0,00000	21	1,000	--
721	721210817	Demontáž vpustí DN 50mm	kus	10,00	78,00	78,00	780,00	0,00000	21	1,000	--
721	721290112	Zkouška těs kanál.vodou -DN 200	m	174,00	19,50	19,50	3 393,00	0,00000	21	1,000	--
721	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výše do 6m	t	0,41	1 657,50	1 657,50	680,02	0,00000	21	1,000	--
721 Vnitřní kanalizace CELKEM Kč:					68 698,62		68 698,62	0,00	0,41027		
722 Vnitřní vodovod											
721	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek m závitových DN >25-40mm	m	330,00	58,50	58,50	19 305,00	0,00000	21	1,000	--

Rozpočet

rozpočet do nabídky ZTI_A_výměry

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výslj.cena	Montáž				
721	722171432	Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, DN 15mm PN 16	m	166,00	280,00	280,00	46 480,00	0,06640	21	1,000	--
721	722171435	Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, DN 20mm PN 16	m	84,00	380,00	380,00	31 920,00	0,04284	21	1,000	--
721	722171438	Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, DN 25mm PN 16	m	46,00	480,00	480,00	22 080,00	0,02852	21	1,000	--
721	722171441	Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, DN 32mm PN 16	m	20,00	600,00	600,00	12 000,00	0,01640	21	1,000	--
721	722171444	Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX DN 40mm PN 16	m	39,00	680,00	680,00	26 520,00	0,04641	21	1,000	--
721	722171481	Upevnění plast.potrubí 15mm, stěna teplota media 60 stupňů	m	166,00	55,00	55,00	9 130,00	0,04814	21	1,000	--
721	722171482	Upevnění plast.potrubí 20mm, stěna teplota media 60 stupňů	m	84,00	60,00	60,00	5 040,00	0,02436	21	1,000	--
721	722171483	Upevnění plast.potrubí 25mm, stěna teplota media 60 stupňů	m	46,00	65,00	65,00	2 990,00	0,01288	21	1,000	--
721	722171484	Upevnění plast. potrubí 32mm, pro teplotu media 60st. C	m	20,00	66,00	66,00	1 320,00	0,00560	21	1,000	--
721	722171485	Upevnění plast. potrubí 40mm, pro teplotu media 60st. C	m	39,00	80,00	80,00	3 120,00	0,01092	21	1,000	--
721	722220111	Nástěnka G 1/2	kus	128,00	45,50	45,50	5 824,00	0,08576	21	1,000	--
721	722230212	Kohout kulový R 250D G 3/4	kus	12,00	162,50	162,50	1 950,00	0,00588	21	1,000	--
721	722230214	Kohout kulový R 250D G 5/4"	kus	4,00	494,00	494,00	1 976,00	0,00448	21	1,000	--
721	722230215	Kohout kulový R 250D G 6/4"	kus	2,00	676,00	676,00	1 352,00	0,00278	21	1,000	--
721	722254133	Hydrantová skříň s tvarové stálou hadicí - na stěnu, kohout kul. 1", hadice DN25-30m	soubor	2,00	8 450,00	8 450,00	16 900,00	0,03174	21	1,000	--
721	722254134	Hydrantová skříň s tvarové stálou hadicí - do výklenku, kohout kul. 1", hadice DN25-30m	soubor	7,00	8 450,00	8 450,00	59 150,00	0,11109	21	1,000	--
721	722290226	Zkouška tlak.potr.závit.DN<50	m	355,00	20,80	20,80	7 384,00	0,06745	21	1,000	--
721	722290234	Proplach a dezinfekce DN<=80	m	355,00	20,00	20,00	7 100,00	0,00355	21	1,000	--
721	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech do výše 6m	t	0,62	1 781,00	1 781,00	1 095,67	0,00000	21	1,000	--
722 Vnitřní vodovod CELKEM Kč:					282 636,67			0,00			
725 Zařizovací předměty ZTI					282 636,67			0,61520			
721	725110814	Demontáž klozetu kombinovaného	soubor	32,00	78,00	78,00	2 496,00	0,00000	21	1,000	--
721	725112330	Klozet z diturvitu kombinovaný, svislý odpad	soubor	16,00	4 680,00	4 680,00	74 880,00	0,48112	21	1,000	--
721	725112331	Klozet z diturvitu kombinovaný, šikmý odpad	soubor	4,00	4 680,00	4 680,00	18 720,00	0,11028	21	1,000	--
721	725112361	Klozet z diturvitu kombinovaný, svislý odpad - imobil	soubor	1,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,02068	21	1,000	--
721	725112510	Sedátko DUROPLAST 8.9251.5	soubor	21,00	858,00	858,00	18 018,00	0,55167	21	1,000	--

Rozpočet

rozpočet do nabídky ZTI_A_výměry

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Cena v Kč			DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výslj.cena	Montáž			
721	725122114	Pisoár diturvit se senzorovým splachovačem, transformátor 12V, zápachová uzávěrka	soubor	14,00	11 180,00	11 180,00	156 520,00	21	1,000	--
721	725122813	Demontáž pisoárů	soubor	11,00	71,50	71,50	786,50	21	1,000	--
721	725210821	Demontáž umyvadla diturvitového	soubor	20,00	65,00	65,00	1 300,00	21	1,000	--
721	725212269	Umyvadlo diturvit vč. zápach. uzávěrka HL 135	soubor	18,00	2 200,00	2 200,00	39 600,00	21	1,000	--
721	725212447	Umyvadlo diturvit vč. zápach. uzávěrky - soubor imobil	soubor	1,00	4 680,10	4 680,10	4 680,10	21	1,000	--
721	725310111	Montáž sprchové kabiny	soubor	1,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	21	1,000	--
spec.	3850012311	Vanicka sprchová keramická 90 x 90	kus	1,00	4 784,00	4 784,00	4 784,00	21	1,000	--
spec.	3850012432	Zápachová uzávěrka HL 514/SN	kus	1,00	468,00	468,00	468,00	21	1,000	--
spec.	3850021412	Dveře sprchové otevíravé AL -sklo 90 x 90x185	kus	1,00	8 840,00	8 840,00	8 840,00	21	1,000	--
721	725310828	Demontáž dřez jednoduchého	soubor	4,00	78,00	78,00	312,00	21	1,000	--
721	725312210	Dřez jednoduchý nerez s odkapávací plochou, zápach. uzávěrka HL126	soubor	11,00	3 146,00	3 146,00	34 606,00	21	1,000	--
721	725314210	Dřez dvojdielný nerez s odkapávací plochou, zápach. uzávěrka	soubor	1,00	3 717,90	3 717,90	3 717,90	21	1,000	--
721	725314290	Príslušenství dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	11,00	800,00	800,00	8 800,00	21	1,000	--
721	725330112	Demontáž výlevek	soubor	2,00	91,00	91,00	182,00	21	1,000	--
721	725332320	Výlevek diturvitová 7101/2 bez armatur	soubor	7,00	4 940,00	4 940,00	34 580,00	21	1,000	--
721	725810240	Ventil pračkový G 1/2"	soubor	11,00	208,00	208,00	2 288,00	21	1,000	--
721	725819401	Mříž ventil rohový +trub G 1/2	soubor	21,00	150,00	150,00	3 150,00	21	1,000	--
721	725819402	Mříž ventil rohový G 1/2	soubor	62,00	150,00	150,00	9 300,00	21	1,000	--
721	725820264	Baterie páková dřezová nástěnná G 1/2"	soubor	7,00	1 157,00	1 157,00	8 099,00	21	1,000	--
721	725820313	Baterie umyvadlová páková stojánková G 1/2	kus	19,00	1 274,00	1 274,00	24 206,00	21	1,000	--
721	725820361	Baterie dřezová stojánková G 1/2"	kus	12,00	1 274,00	1 274,00	15 288,00	21	1,000	--
721	725840284	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	3,00	2 080,00	2 080,00	6 240,00	21	1,000	--
721	725860191	Zápachová uzávěrka pračková HL440	kus	11,00	494,00	494,00	5 434,00	21	1,000	--
721	725900911	Příplatek za stavební výpomoc - bourání podlah v šachtách a zapravení - 30 ks	kus	30,00	750,00	750,00	22 500,00	21	1,000	--
721	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech do výše 6m	v t	2,26	4 664,40	4 664,40	10 561,04	21	1,000	--
725 Zařizovací předměty ZTI CELKEM Kč:					526 193,54	512 101,54	14 092,00	2,26418		
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY										
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY										
990	444000012	Revize a zkoušky zařízení	Kč	24,00	320,00	320,00	7 680,00	21	1,000	--
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY CELKEM Kč:					7 680,00	7 680,00	0,00	0,00000		

Rozpočet

rozpočet do nabídky ZTI_A_výměry

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 A - Stavební úpravy etapy A

Soupis:

1623 A_4 - VZDT etapy A

KSO: 801 34 73

Místo: Jeseník

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2016

IČ:

60609460

DIČ:

CZ60609460

IČ:

47153903

DIČ:

CZ47153903

IČ:

16627008

DIČ:

CZ16627008

Cena bez DPH

485 655,00

DPH základní
snižená

Základ daně

485 655,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

101 987,55

0,00

Cena s DPH

v CZK

587 642,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 A - Stavební úpravy etapy A

Soupis:

1623 A_4 - VZDT etapy A

Místo:

Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

485 655,00

M - Práce a dodávky M

485 655,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

485 655,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 A - Stavební úpravy etapy A

Soupis:

1623 A_4 - VZDT etapy A

Místo:

Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							485 655,00	
D	M		Práce a dodávky M				485 655,00	
D	24-M		Montáže vzduchotechnických zařízení				485 655,00	
1	K	24-M_01	Dodávka a montáž VZDT dle samostatné specifikace v příloze	soubor	1,000	485 655,00	485 655,00	

Výkaz výměr				
JKSO:	80133	Náz. stavby:	SOŠ A SOU, Jeseník, Rekonstrukce rozvodů, soc. zařízení a el.	
Stav. objekt č.:		Náz. objektu:	Vzduchotechnika - Etapa "A"	
Č. rozpočtu:				
Č. dodatku:				
Datum:				
ROZPOČTOVÉ NAKLADY V KC		OSTATNÍ NAKLADY		
HSV			DPH	19
	Dodávka celkem			
	Montáž celkem			
PSV	Dodávka celkem	0,00		
	Montáž celkem	19 589,52		
"M"	Dodávka celkem	379 341,48		
	Montáž celkem	63 624,00		
	Hodinové zúčtovací ceny	23 100,00		
	Základní rozpočtové náklady - hl. III	485 655,00		
	Náklady dle hl. VI SR	0,00		
	Celkové náklady objektu			
	hl.III+VI+XI (bez DPH)	485 655,00		
	Daň z přidané hodnoty			
Sazba %	Základ	Daň		
5				
15				
21	485 655,00	101 987,55		
	Celkem daň	101 987,55		
			0,00 Dne:	
Celkové náklady objektu		587 642,55		
(včetně DPH)				
		UCELOVÉ MERNÉ JEDNOTKY MÉRNÁ JEDNOTKA POČET MJ NÁKLAD/MJ Razítko		
		Vypracoval: Dne: Odsouhlasil:		

REKAPITULACE				
	Celkem [Kč]	Montáž [Kč]	Dodávka [Kč]	Hmotnost [t]
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
733 Rozvod potrubí ústředního vytápění	16 062,48	16 062,48	0,00	0,04552
734 Armatury ústředního vytápění	3 527,04	3 527,04	0,00	0,00196
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:	19 589,52	19 589,52	0,00	0,04748
MONTÁŽNÍ PRÁCE				
158 Montáže vzduchotechnických zařízení	442 965,48	63 624,00	379 341,48	0,57780
MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM Kč:	442 965,48	63 624,00	379 341,48	0,57780
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY				
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00000
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY CELKEM Kč:	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00000
ROZPOČET CELKEM :	485 655,00	106 313,52	379 341,48	0,62528

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Mér. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč				Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka				
PRIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA												
733 Rozvod potrubí ústředního vytápění												
731	733152144	Potrubí Cu tvrdé spojované měkkým pájením d 22/1mm UT	m	25,00	474,00	11 850,00			0,04400	21	1,000	--
731	733173514	Vsazení odbočky na stávající potrubí z ocele DN 32	kus	4,00	780,00	3 120,00			0,00152	21	1,000	--
731	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výše do 6m	t	0,05	24 000,00	1 092,48			0,00000	21	1,000	--
733 Rozvod potrubí ústředního vytápění CELKEM Kč:					16 062,48		16 062,48		0,00		0,04552	
734 Armatury ústředního vytápění												
731	734231314	Kohout kulový R 250D G 3/4 UT	kus	4,00	870,00	3 480,00			0,00196	21	1,000	--
731	998734101	Přesun hmot pro armatury v objektech výše do 6m	t	0,00196	24 000,00	47,04			0,00000	21	1,000	--
734 Armatury ústředního vytápění CELKEM Kč:					3 527,04		3 527,04		0,00		0,00196	

MONTÁŽNÍ PRÁCE

158 Montáže vzduchotechnických zařízení												
158	240060029	Míř tvarovek	kus	137,00	162,00	22 194,00			0,00000	21	1,000	--
spec.	5853232311	Odbočka jednostranná OBJ 90° 100/100	kus	4,00	295,20			1 180,80	0,00240	21	1,000	--
spec.	5853232312	Odbočka jednostranná OBJ 90° 125/100	kus	4,00	280,80			1 123,20	0,00400	21	1,000	--
spec.	5853232313	Odbočka jednostranná OBJ 90° 150/100	kus	12,00	249,60			2 995,20	0,01200	21	1,000	--
spec.	5853232314	Odbočka jednostranná OBJ 90° 150/125	kus	10,00	261,60			2 616,00	0,01000	21	1,000	--
spec.	5853232315	Odbočka jednostranná OBJ 90° 150/150	kus	6,00	303,60			1 821,60	0,00600	21	1,000	--
spec.	5853232316	Odbočka jednostranná OBJ 90° 180/150	kus	3,00	441,60			1 324,80	0,00300	21	1,000	--
spec.	5853232317	Odbočka jednostranná OBJ 90° 200/160	kus	4,00	434,40			1 737,60	0,00400	21	1,000	--
spec.	5853232318	Odbočka jednostranná OBJ 90° 300/200	kus	1,00	672,00			672,00	0,00100	21	1,000	--
spec.	5853232321	Oblouk segmentový OS 90° DN 100	kus	21,00	243,60			5 115,60	0,00840	21	1,000	--
spec.	5853232322	Oblouk segmentový OS 90° DN 125	kus	20,00	268,80			5 376,00	0,00800	21	1,000	--
spec.	5853232323	Oblouk segmentový OS 90° DN 150	kus	12,00	307,20			3 686,40	0,00600	21	1,000	--
spec.	5853232324	Oblouk segmentový OS 90° DN 160	kus	6,00	321,60			1 929,60	0,00300	21	1,000	--
spec.	5853232325	Oblouk segmentový OS 90° DN 180	kus	3,00	373,20			1 119,60	0,00150	21	1,000	--
spec.	5853232326	Oblouk segmentový OS 90° DN 200	kus	4,00	392,40			1 569,60	0,00200	21	1,000	--
spec.	5853232330	Přechod osový PRO 125/100	kus	7,00	196,80			1 377,60	0,00280	21	1,000	--
spec.	5853232331	Přechod osový PRO 125/150	kus	7,00	190,80			1 335,60	0,00280	21	1,000	--
spec.	5853232332	Přechod osový PRO 200/160	kus	1,00	226,80			226,80	0,00040	21	1,000	--
spec.	5853232335	Přechod osový PRO 315/250	kus	1,00	346,80			346,80	0,00040	21	1,000	--
spec.	5853232336	Přechod osový PRO 355/315	kus	1,00	412,80			412,80	0,00040	21	1,000	--
spec.	5853232339	Koncový kryt DR 250	kus	1,00	146,40			146,40	0,00020	21	1,000	--
spec.	5853232340	Zpětná klapka RSK 355	kus	1,00	1 064,40			1 064,40	0,00020	21	1,000	--
spec.	5853232341	Žaluziová klapka PER 100	kus	2,00	363,60			727,20	0,00040	21	1,000	--
spec.	5853232342	Žaluziová klapka PER 125	kus	2,00	388,80			777,60	0,00040	21	1,000	--

Rozpočet

rozpočet do nabídky VZT_A_výměry

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výslj.cena	Montáž				
spec.	5853232343	Protidešťová žaluzie TWG 200	kus	1,00	1 398,00	1 398,00		0,00020	21	1,000	--
spec.	5853232344	Protidešťová žaluzie TWG 355	kus	1,00	2 061,60	2 061,60		0,00020	21	1,000	--
spec.	5853232355	Přechod čtyřhranný na kruhový 250x150/DN150	kus	1,00	626,40	626,40		0,00020	21	1,000	--
spec.	5853232365	Přechod čtyřhranný na kruhový 350x350/DN300	kus	1,00	816,00	816,00		0,00020	21	1,000	--
158	240060329	Mžz příslušenství	kus	3,00	546,00	546,00	1 638,00	0,00000	21	1,000	--
spec.	5853232438	Stropní anemostat KH 160	kus	3,00	3 253,20	3 253,20		0,00060	21	1,000	--
158	240080343	Mžz trouby ohebné flexo	m	144,00	114,00	114,00	16 416,00	0,00000	21	1,000	--
spec.	5852222664	Potrubí zvukově izolované SONOFLEX MI 102	m	40,00	190,80	190,80		0,04000	21	1,000	--
spec.	5852222666	Potrubí zvukově izolované SONOFLEX MI 127	m	25,00	218,40	218,40		0,02500	21	1,000	--
spec.	5852222668	Potrubí zvukově izolované SONOFLEX MI 152	m	28,00	255,61	255,61		0,02800	21	1,000	--
spec.	5852222670	Potrubí zvukově izolované SONOFLEX MI 160	m	20,00	267,60	267,60		0,02000	21	1,000	--
spec.	5852222671	Potrubí zvukově izolované SONOFLEX MI 180	m	8,00	292,80	292,80		0,00800	21	1,000	--
spec.	5852222672	Potrubí zvukově izolované SONOFLEX MI 203	m	22,00	315,60	315,60		0,02200	21	1,000	--
spec.	5852222674	Potrubí zvukově izolované SONOFLEX MI 305	m	1,00	490,80	490,80		0,00100	21	1,000	--
spec.	5852222685	Montážní materiál-spona, svorka, lepicí páska, sada	sada	5,00	540,00	540,00		0,02500	21	1,000	--
spec.	5852222686	Montážní materiál-objimky, příchytky, šrouby, sada hmoždinky	sada	5,00	1 626,00	1 626,00		0,02500	21	1,000	--
158	240090011	Mžz ventilátory	kus	33,00	540,00	540,00	17 820,00	0,00000	21	1,000	--
spec.	5852222215	Ventilátor axiální SILENT 100CRZ, 95 m3/h, 230V, 26,5dB, se zpětnou klapkou, doběh 1-30min	kus	16,00	3 966,00	3 966,00		0,01760	21	1,000	--
spec.	5852222216	Ventilátor axiální SILENT 200CRZ, 180 m3/h, 230V, 33dB, se zpětnou klapkou, doběh 1-30min	kus	13,00	4 552,80	4 552,80		0,01430	21	1,000	--
spec.	5852222217	Ventilátor axiální SILENT 300plus CRZ, 320 m3/h, 230V, 36dB, se zpětnou klapkou, doběh 1-30min	kus	3,00	5 535,60	5 535,60		0,00330	21	1,000	--
spec.	5852222237	Ventilátor diagonální do potrubí 900 m3/h, 230V, 21dB, TD 1000/200N	kus	1,00	7 957,20	7 957,20		0,00260	21	1,000	--
spec.	5852222247	El-spínač doběhový DT3	soubor	1,00	722,40	722,40		0,00030	21	1,000	--
spec.	5852222249	Montážní materiál-konzoly, držáky	soubor	4,00	1 020,00	1 020,00		0,08000	21	1,000	--
158	240090013	Mžz jednotek klimatizačních větracích	kus	2,00	2 778,00	2 778,00	5 556,00	0,00000	21	1,000	--

Rozpočet

rozpočet do nabídky VZT_A_výměry

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výslj.cena	Montáž				
spec.	5852223113	Jednotka klimatizační 600m3/h, 8,4kW GEKO 3 MHE3E-1HD	soubor	2,00	36 684,00	36 684,00		73 368,00	21	1,000	--
spec.	5852223125	Opláštění jednotky Z 304 09	soubor	2,00	9 552,00	9 552,00		19 104,00	21	1,000	--
spec.	5852223128	Žaluzie s rámem Z 30108- ZGF.3A 331	kus	2,00	3 132,00	3 132,00		6 264,00	21	1,000	--
spec.	5852223132	Zední rám Z 30109- ZGF.3A 371	kus	2,00	702,00	702,00		1 404,00	21	1,000	--
spec.	5852223137	Regulace D4.322. ZD	kus	1,00	27 640,40	27 640,40		27 640,40	21	1,000	--
158 Montáže vzduchotechnických zařízení CELKEM Kč:					442 965,48	63 624,00	379 341,48	0,57780			

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY											
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY											
990	995555444	Stavební výpomoc - bourání a zapravení Kč		350,00	66,00	23 100,00		0,00000	21	1,000	-
prostupů potrubí bet. podlahami - 10 ks											
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY CELKEM Kč:											
						23 100,00	23 100,00	0,00	0,00000		

Rozpočet

rozpočet do nabídky VZT_A_výměry

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 B - Stavební úpravy etapy B

Soupis:

1623 B_1 - Úpravy 1NP až 6NP stavební

KSO: 801 34 73

Místo: Jeseník

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2016

IČ:

60609460

DIČ:

CZ60609460

IČ:

47153903

DIČ:

CZ47153903

IČ:

16627008

DIČ:

CZ16627008

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 638 376,32

DPH základní
snižovaná

Základ daně

1 638 376,32

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

344 059,03

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 982 435,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 B - Stavební úpravy etapy B

Soupis:

1623 B_1 - Úpravy 1NP až 6NP stavební

Místo: Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 638 376,32

HSV - Práce a dodávky HSV

113 945,08

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 753,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 981,53

997 - Přesun sutě

50 113,07

998 - Přesun hmot

26 096,88

PSV - Práce a dodávky PSV

1 524 431,24

763 - Konstrukce suché výstavby

611 824,84

766 - Konstrukce truhlářské

130 709,55

767 - Konstrukce zámečnické

86 525,90

771 - Podlahy z dlaždic

43 455,99

776 - Podlahy povlakové

230 403,03

781 - Dokončovací práce - obklady

184 511,85

783 - Dokončovací práce - nátěry

17 325,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

219 675,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 B - Stavební úpravy etapy B

Soupis:

1623 B_1 - Úpravy 1NP až 6NP stavební

Místo: Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 638 376,32

D HSV Práce a dodávky HSV

113 945,08

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 753,60

1	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	3,200	3 673,00	11 753,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		doplnění otvorů v šachtách					
	VV		32*0,5*0,2		3,200			
	VV		Součet		3,200			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 981,53

2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	214,670	77,00	16 529,59	CS ÚRS 2016 02
	VV		dlažby					
	VV		53,870					
	VV		PVC		53,870			
	VV		214,670		214,670			

3	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel palených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	12,312	487,00	5 995,94	CS ÚRS 2016 02
	VV		přilíčky					
	VV		2NP					
	VV		m.č. 2.07					
	VV		0,3*0,9*3,6					
	VV		m.č. 2.12		0,972			
	VV		0,8*0,4*3,6					
	VV		m.č. 2.49		1,152			
	VV		0,6*0,3*3,6					
	VV		3NP		0,648			
	VV		m.č. 3.04					
	VV		0,6*0,45*3,6					
	VV		m.č. 3.07		0,972			
	VV		1,2*0,4*3,6					
	VV		m.č. 3.38		1,728			
	VV		0,3*0,3*3,6					
	VV		m.č. 3.41		0,324			
	VV		0,75*0,3*3,6					
	VV		4NP		0,810			
	VV		m.č. 4.04					
	VV		0,9*0,45*3,6					
	VV		m.č. 4.09		1,458			
	VV		0,8*0,4*3,6					
	VV		m.č. 4.40		1,152			
	VV		0,9*0,6*3,6					
	VV		m.č. 4.43		1,944			
	VV		0,4*0,8*3,6					
	VV		Součet		1,152			
	VV				12,312			

4	K	972012211	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropěch tl přes 120 mm pl 0,09 m2	kus	16,000	99,00	1 584,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		otvory pro stupačku UT					
	VV		4*4					
	VV		Součet		16,000			

5	K	972012311	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropěch tl přes 120 mm pl 0,25 m2	kus	16,000	117,00	1 872,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		otvory pro stupačky v jádru strop nad 2NP až 5NP					
	VV		4*4					
	VV		Součet		16,000			

D 997 Přesun sutě

50 113,07

6	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	34,922	94,00	3 282,67	CS ÚRS 2016 02
7	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	384,142	10,00	3 841,42	CS ÚRS 2016 02
	VV		34,922*11 Přepočtené koeficientem množství		384,142			
8	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	34,922	91,00	3 177,90	CS ÚRS 2016 02
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	34,922	1 140,00	39 811,08	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				26 096,88	
10	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	36,860	708,00	26 096,88	CS ÚRS 2016 02
	VV		7,22+29,64		36,860			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 524 431,24	
D	763		Konstrukce suché výstavby				611 824,84	
11	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	216,566	821,00	177 800,69	CS ÚRS 2016 02
	VV		5NP					
	VV		m.č. 5.07					
	VV		(1,530+2,78+2,55+1,6)*3,6					
	VV		-0,8*2*2				30,456	
	VV		m.č. 5.13 až 5.18				-3,200	
	VV		23,65*3,6					
	VV		-0,8*2*5				85,140	
	VV		m.č. 5.50				-8,000	
	VV		(1,6+1,48+1)*3,6					
	VV		-0,8*2*2				14,688	
	VV		m.č. 5.57				-3,200	
	VV		1,47*3,6					
	VV		0,8*2				5,292	
	VV		6NP				1,600	
	VV		m.č. 6.08 až 6.11					
	VV		(2,55*2+1,44+1,49)*3,6				28,908	
	VV		-0,8*2*4				-6,400	
	VV		m.č. 6.16 až 6.20					
	VV		9,9*3,6				35,640	
	VV		-0,8*2*3				-4,800	
	VV		m.č. 6.47					
	VV		4,78*3,6				17,208	
	VV		0,8*2*2				3,200	
	VV		m.č. 6.52					
	VV		(2,495+1,47+1,6)*3,6				20,034	
	VV		Součet				216,566	
12	K	763112911	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 0,1 m2	kus	51,000	220,00	11 220,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		ZTI rozvody ve stávajících příčkách					
	VV		m.č. 2.08					
	VV		1					
	VV		m.č. 2.48				1,000	
	VV		1					
	VV		m.č. 2.50				1,000	
	VV		1					
	VV		m.č. 3.05				1,000	
	VV		1					
	VV		m.č. 3.40				1,000	
	VV		1					
	VV		m.č. 3.42				1,000	
	VV		1					
	VV		m.č. 3.43				1,000	
	VV		1					
	VV		m.č. 4.06				1,000	
	VV		2					
	VV		m.č. 4.08				2,000	
	VV		1					
	VV		m.č. 4.10				1,000	
	VV		1					
	VV		m.č. 4.41				1,000	
	VV		1					
	VV		m.č. 4.42				1,000	
	VV		2					
	VV		m.č. 4.44				2,000	
	VV		1					
	VV		m.č. 5.04				1,000	
	VV		3+1					
	VV		m.č. 5.06 (zapravení po příčce)				4,000	
	VV		2					
	VV		m.č. 5.57(zapravení po příčce)				2,000	
	VV		2					
	VV		m.č. 5.10(zapravení po příčce)				2,000	
	VV		2					
	VV		m.č. 5.13 (zapravení po příčce)				2,000	
	VV		1					
	VV		m.č. 5.14(zapravení po příčce)				1,000	
	VV		1					
	VV		m.č. 5.18(zapravení po příčce)				1,000	
	VV		1					
	VV		m.č. 5.53 (zapravení po příčce)				1,000	
	VV		3					
	VV		m.č. 6.12 (zapravení po příčce)				3,000	
	VV		1					
	VV		m.č. 6.13				1,000	
	VV		1					
	VV		m.č. 6.14				1,000	
	VV		1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	m.č. 6.15						
	VV	4			4,000			
	VV	m.č. 6.18						
	VV	4			4,000			
	VV	m.č. 6.45 (zapravení po příčce)						
	VV	2			2,000			
	VV	m.č. 6.48 (zapravení po příčce)						
	VV	1			1,000			
	VV	m.č. 6.49 (zapravení po příčce)						
	VV	2+1			3,000			
	VV	m.č. 6.52 (zapravení po příčce)						
	VV	3			3,000			
	VV	Součet			51,000			
13	K	763122423	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 bez TI EI 30	m2	285,570	760,00	217 033,20	CS ÚRS 2016 02
	VV	jádra-kapotáže						
	VV	1NP						
	VV	m.č. 1.09						
	VV	(0,9+0,74+0,74)*3,6			8,568			
	VV	2NP						
	VV	m.č. 2.07						
	VV	(1,1+1+1)*3,6			11,160			
	VV	m.č. 2.12						
	VV	(1,1+1+1)*3,6			11,160			
	VV	m.č. 2.45						
	VV	(1+1+1,37)*3,6			12,132			
	VV	m.č. 2.49						
	VV	(1,1+1+1)*3,6			11,160			
	VV	m.č. 2.25						
	VV	1,4*3,6			5,040			
	VV	m.č. 2.29						
	VV	1,5*3,6			5,400			
	VV	3NP						
	VV	m.č. 3.04						
	VV	(1,1+1+1)*3,6			11,160			
	VV	m.č. 3.07						
	VV	(1,1+1+1)*3,6			11,160			
	VV	m.č. 3.38						
	VV	(1+1+1,1)*3,6			11,160			
	VV	m.č. 3.41						
	VV	(1,1+1+1)*3,6			11,160			
	VV	m.č. 3.25						
	VV	1,4*3,6			5,040			
	VV	m.č. 3.24						
	VV	1,5*3,6			5,400			
	VV	4NP						
	VV	m.č. 4.04						
	VV	(1,1+1+1)*3,6			11,160			
	VV	m.č. 4.09						
	VV	(1,1+1+1)*3,6			11,160			
	VV	m.č. 4.40						
	VV	(1+1+1,1)*3,6			11,160			
	VV	m.č. 4.43						
	VV	(1,1+1+1)*3,6			11,160			
	VV	m.č. 4.22						
	VV	1,4*3,6			5,040			
	VV	m.č. 4.26						
	VV	1,5*3,6			5,400			
	VV	5NP						
	VV	m.č. 5.05						
	VV	(1,1+1+1)*3,6			11,160			
	VV	m.č. 5.15						
	VV	(1,1+1+1)*3,6			11,160			
	VV	m.č. 5.52						
	VV	(1+1+1,1)*3,6			11,160			
	VV	m.č. 5.55						
	VV	(1,1+1+1)*3,6			11,160			
	VV	m.č. 5.31						
	VV	1,4*3,6			5,040			
	VV	m.č. 5.35						
	VV	1,5*3,6			5,400			
	VV	6NP						
	VV	m.č. 6.09						
	VV	(1,75+1+1)*3,6			13,500			
	VV	m.č. 6.17						
	VV	(1,7+1+1)*3,6			13,320			
	VV	m.č. 6.46						
	VV	(1,425+1+1)*3,6			12,330			
	VV	m.č. 6.50						
	VV	(1,1+1+1)*3,6			11,160			
	VV	m.č. 6.36						
	VV	1,5*3,6			5,400			
	VV	Součet			285,570			
14	K	763123113	SDK stěna předřazená bezpečnostní tl 150 mm 2xplech zdvojený profil CD+UD desky 4xLA 12,5 TI 40 EI 30	m2	11,628	1 912,00	22 232,74	CS ÚRS 2016 02
	VV	2NP						
	VV	m.č. 2.53-pokladna						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,03+1,7)*3,6		13,428			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		Součet		11,628			
15	K	763131571	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	80,800	769,00	62 135,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		nový podhled v upravených místnostech					
	VV		2NP					
	VV		0		0,000			
	VV		3NP					
	VV		0		0,000			
	VV		4NP					
	VV		0		0,000			
	VV		5NP					
	VV		m.č.5.07,5.08					
	VV		3,68+1,47		5,150			
	VV		m.č.5.13,5.14,5.16,5.17,5.18					
	VV		3,69+1,47+3,11+2,29+1,47		12,030			
	VV		m.č.5.48,5.49,5.50,5.54					
	VV		4,15+1,32+2,53+4,86		12,860			
	VV		m.č.5.57					
	VV		6.05		6,050			
	VV		6NP					
	VV		m.č.6.07,6.08,6.10,6.11,6.12					
	VV		1,31+3,38+3,69+1,37+2,16		11,910			
	VV		m.č.6.15,6.16,6.18,6.19					
	VV		6,03+1,37+5,95+1,33		14,680			
	VV		m.č.6.45,6.48					
	VV		8,25+4,66		12,910			
	VV		m.č.6.52,6.53					
	VV		3,74+1,47		5,210			
	VV		Součet		80,800			
16	K	763164791	Montáž SDK obkladu kovových kci jednoduché opláštění	m2	40,320	435,00	17 539,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		obklad sloupů A					
	VV		1NP - m.č.1.09					
	VV		4,2*0,8		3,360			
	VV		2NP - m.č.2.07 a 2.12 a 2.49					
	VV		3*4,2*0,8		10,080			
	VV		3NP - m.č.3.04 a 3.07 a 3.38 a 3.41					
	VV		4*4,2*0,8		13,440			
	VV		4NP - m.č.4.04 a 4.09 a 4.40 a 4.43					
	VV		4*4,2*0,8		13,440			
	VV		Součet		40,320			
17	M	590305250	deska protipožární sdk "DF" tl. 15,0 mm	m2	46,368	101,00	4 683,17	CS ÚRS 2016 02
	VV		obklad sloupů A					
	VV		1NP - m.č.1.09					
	VV		4,2*0,8		3,360			
	VV		2NP - m.č.2.07 a 2.12 a 2.49					
	VV		3*4,2*0,8		10,080			
	VV		3NP - m.č.3.04 a 3.07 a 3.38 a 3.41					
	VV		4*4,2*0,8		13,440			
	VV		4NP - m.č.4.04 a 4.09 a 4.40 a 4.43					
	VV		4*4,2*0,8		13,440			
	VV		Součet		40,320			
	VV		40,32*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		46,368			
18	M	590301320	profil stojkový CW tl 0,6 mm 260x5x5 cm	m	231,840	30,00	6 955,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		obklad sloupů A					
	VV		1NP - m.č.1.09					
	VV		4,2*4		16,800			
	VV		2NP - m.č.2.07 a 2.12 a 2.49					
	VV		3*4,2*4		50,400			
	VV		3NP - m.č.3.04 a 3.07 a 3.38 a 3.41					
	VV		4*4,2*4		67,200			
	VV		4NP - m.č.4.04 a 4.09 a 4.40 a 4.43					
	VV		4*4,2*4		67,200			
	VV		Součet		201,600			
	VV		201,6*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		231,840			
19	K	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 400x400 mm	kus	1,000	171,00	171,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		dvířka do instalačních šachet					
	VV		1NP-108/T					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	M	562457070R02	revizní dvířka požární EI30, 400x400mm	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	
	VV		dvířka do instalačních šachet,požární odolnost EI30					
	VV		1NP- 108/T					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	36,000	612,00	22 032,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2NP-213/VD,214/VD,215/VD					
	VV		1+2+1		4,000			
	VV		3NP - 315/VD,316/VD,317/VD					
	VV		2+2+1		5,000			
	VV		4NP -415/VD,416/VD,					
	VV		2+2		4,000			
	VV		5NP- 517/VD,518/VD,521/VD,522/VD,523/VD,524/VD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1+2+4+4+1+1		13,000			
	VV		6NP-612/VD,613/VD,616/VD,617/VD					
	VV		1+2+3+4		10,000			
	VV		Součet		36,000			
22	M	553315220	záručeň ocelová pro sádrokarton S 100 800 L/P	kus	3,000	753,00	2 259,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2NP-215/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		5NP-523VD,524/VD					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		3,000			
23	M	553315110	záručeň ocelová pro sádrokarton S 75 700 L/P	kus	15,000	690,00	10 350,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		5NP- 521/VD,522/VD					
	VV		4+4		8,000			
	VV		6NP-616/VD,617/VD					
	VV		3+4		7,000			
	VV		Součet		15,000			
24	M	553315100	záručeň ocelová pro sádrokarton S 75 600 L/P	kus	18,000	675,00	12 150,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2NP-213/VD,214/VD					
	VV		1+2		3,000			
	VV		3NP-315/VD,316/VD,317/VD					
	VV		2+2+1		5,000			
	VV		4NP-415/VD,416/VD					
	VV		2+2		4,000			
	VV		5NP - 517/VD,518/VD,					
	VV		1+2		3,000			
	VV		6NP- 612/VD,613/VD					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		18,000			
25	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	32,000	87,00	2 784,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2np					
	VV		5		5,000			
	VV		3np					
	VV		1		1,000			
	VV		4np					
	VV		0		0,000			
	VV		5np					
	VV		14		14,000			
	VV		6NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		32,000			
26	K	763211811	Demontáž sádrovláknité příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	353,124	61,00	21 540,56	CS ÚRS 2016 02
	VV		2NP					
	VV		m.č.2.45					
	VV		(0,9+0,9+1,09)*3,6		10,404			
	VV		3NP					
	VV		0		0,000			
	VV		4NP					
	VV		0		0,000			
	VV		5NP					
	VV		m.č.5.04 a 5.07					
	VV		18*3,6		64,800			
	VV		m.č.5.13 až 5.18					
	VV		14,2*3,6		51,120			
	VV		m.č.5.57 až 5.53					
	VV		16,5*3,6		59,400			
	VV		m.č.5.48 až 5.54					
	VV		4,7*3,6		16,920			
	VV		6NP					
	VV		m.č.6.09 až 6.11					
	VV		6,2*3,6		22,320			
	VV		m.č.6.17					
	VV		3,9*3,6		14,040			
	VV		m.č.6.46 až 6.48					
	VV		13,1*3,6		47,160			
	VV		m.č.6.50 až 6.53					
	VV		18,6*3,6		66,960			
	VV		Součet		353,124			
27	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem	m	85,000	26,00	2 210,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		úprava u nových zárubní osazených do stávajících stěn					
	VV		2NP					
	VV		3*5		15,000			
	VV		3NP					
	VV		4*5		20,000			
	VV		4NP					
	VV		4*5		20,000			
	VV		5NP					
	VV		4*5		20,000			
	VV		6NP					
	VV		2*5		10,000			
	VV		Součet		85,000			
28	M	246365650	tmeľ Silikon akrylový 03.11 bílý kartuše 310 ml	kus	8,500	88,00	748,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		85*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		8,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	18,040	872,00	15 730,88	CS ÚRS 2016 02
D 766			Konstrukce truhlářské				130 709,55	
30	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvřavých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	36,000	552,00	19 872,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2NP-213/VD,214/VD,215/VD					
	VV		1+2+1		4,000			
	VV		3NP - 315/VD,316/VD,317/VD					
	VV		2+2+1		5,000			
	VV		4NP -415/VD,416/VD,					
	VV		2+2		4,000			
	VV		5NP- 517/VD,518/VD,521/VD,522/VD,523/VD,524/VD					
	VV		1+2+4+4+1+1		13,000			
	VV		6NP-612/VD,613/VD,616/VD,617/VD					
	VV		1+2+3+4		10,000			
	VV		Součet		36,000			
31	M	611629340	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 80x197 cm	kus	3,000	2 130,00	6 390,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		317/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		5NP-523VD,524/VD					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		0,000			
					3,000			
32	M	611629320	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 70x197 cm	kus	15,000	2 120,00	31 800,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		5NP- 521/VD,522/VD					
	VV		4+4		8,000			
	VV		6NP-616/VD,617/VD					
	VV		3+4		7,000			
	VV		Součet		15,000			
33	M	611653020	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídle 60x197 cm	kus	11,000	4 110,00	45 210,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2NP-213/VD,214/VD					
	VV		1+2		3,000			
	VV		3NP-315/VD,316/VD					
	VV		2+2		4,000			
	VV		4NP-415/VD,416/VD					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		11,000			
34	M	611629300	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 60x197 cm	kus	6,000	2 110,00	12 660,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		5NP - 517/VD,518/VD,					
	VV		1+2		3,000			
	VV		6NP- 612/VD,613/VD					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		6,000			
35	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	36,000	85,00	3 060,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		36		36,000			
36	M	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	36,000	131,00	4 716,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		36		36,000			
37	K	76681_203T	Demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky 203/T	kus	1,000	6 250,00	6 250,00	
38	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,879	855,00	751,55	CS ÚRS 2016 02
D 767			Konstrukce zámečnické				86 525,90	
39	K	767581801	Demontáž podhledu kazet	m2	149,100	149,00	22 215,90	CS ÚRS 2016 02
	VV		demontáž pro další použití kazet					
	VV		2NP m.č.2.07,2.05,2.08,2.12,2.45,2.43,2.49					
	VV		0,81+7,51+3,55+0,81+1,04+4,66+0,81		19,190			
	VV		3NP-m.č.3.04,3.07,3.38,3.41					
	VV		0,81+0,81+0,81+0,81		3,240			
	VV		4NP-m.č.4.04,4.09,4.40,4.43					
	VV		0,81+0,81+0,81+0,81		3,240			
	VV		5NP					
	VV		m.č.5.05-5.08					
	VV		16,2		16,200			
	VV		m.č.5.13 - 5.18					
	VV		14,6		14,600			
	VV		m.č.5.48-5.54					
	VV		14,4		14,400			
	VV		m.č.5.55-5.57					
	VV		15,9		15,900			
	VV		6NP					
	VV		m.č.6.07-6.12					
	VV		14,9		14,900			
	VV		m.č.6.15 - 6.19					
	VV		17,45		17,450			
	VV		m.č.6.45 - 6.48					
	VV		13,98		13,980			
	VV		m.č.6.50-6.53					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		149,100			
40	K	767581801_R1	Demontáž a zpětná montáž podhledu z kazet	m2	33,000	320,00	10 560,00	
	VV		demontáž a zpětná montáž kazet KORD pro instalace(protažení elektro,stupačky UT)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2NP					
	VV		3,6		3,600			
	VV		3NP					
	VV		3,6		3,600			
	VV		4NP					
	VV		3,6		3,600			
	VV		5NP					
	VV		3,6		3,600			
	VV		m.č.5.53					
	VV		8,1		8,100			
	VV		6NP					
	VV		3,6		3,600			
	VV		m.č.6.49					
	VV		6,9		6,900			
	VV		Součet		33,000			
41	K	7679951_601Z	Dodávka a montáž vybavení wc -601/Z	sada	3,000	700,00	2 100,00	
	VV		601/Z- sestava vybavení wc - závěsná štětka,zásobník toal.papíru					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
42	K	7679951_602Z	Dodávka a montáž vybavení předsínky wc -602/Z	sada	2,000	2 400,00	4 800,00	
	VV		602/Z- sestava vybavení předsínky wc - zásobník na tekuté mýdlo,zásobník toal.papíru					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
43	K	7679951_603Z	Dodávka a montáž vybavení předsínky wc -603/Z	sada	1,000	3 100,00	3 100,00	
	VV		603/Z- sestava vybavení předsínky wc - zásobník na tekuté mýdlo,zásobník papír.ručníků,toaletní koš s uzávěrem,odp.koš					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	7679951_205Z	Dodávka a montáž koupelnového háčku -205/Z,305/Z,405/Z,505/Z,606/Z	sada	29,000	450,00	13 050,00	
	VV		205/Z- koupelnový dvojháček ,chrom					
	VV		5		5,000			
	VV		305/Z					
	VV		8		8,000			
	VV		405/Z					
	VV		9		9,000			
	VV		505/Z					
	VV		3		3,000			
	VV		606/Z					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		29,000			
45	K	7679951_507Z	Dodávka a montáž vybavení wc -507/Z,605/Z	sada	6,000	800,00	4 800,00	
	VV		507/Z- sada vybavení wc -štětka,držák toal.papíru					
	VV		4		4,000			
	VV		605/Z					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
46	K	7679951_604Z	Dodávka a montáž vybavení wc -604/Z	sada	1,000	1 300,00	1 300,00	
	VV		604/Z- sada vybavení bidet ženy -štětka,držák toal.papíru,zásobník na pap.ručníky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	7679951_608Z	Dodávka a montáž vybavení koupelny -506/Z,608/Z	sada	6,000	2 100,00	12 600,00	
	VV		506/Z- koupelnové doplňky -zrcadlo,trojháček					
	VV		4		4,000			
	VV		608/Z- koupelnové doplňky -zrcadlo,trojháček					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
48	K	7679951_611Z	Dodávka a montáž vybavení předsínky wc - 611/Z	ks	3,000	4 000,00	12 000,00	
	VV		109/Z- elektrický vysoušet rukou					
	VV		Automatický,					
	VV		krytí IP21					
	VV		Proud vzduchu 60-105 m/s					
	VV		Frekvence 50/60 Hz					
	VV		Příkon 1250-1650 W					
	VV		Výkon Motoru 550 W					
	VV		Výkon topného tělesa 800-950 W					
	VV		Max. proudový odběr 6,9 A					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D	771		Podlahy z dlaždic				43 455,99	
49	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	38,910	69,00	2 684,79	CS ÚRS 2016 02
	VV		5NP					
	VV		1,25+2,53		3,780			
	VV		6NP					
	VV		1,31+3,38+3,88+1,29+1,97+6,03+1,32+5,95+1,28+1,22+2,62+1,33+3,55		35,130			
	VV		Součet		38,910			
50	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protisklzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	53,870	341,00	18 369,67	CS ÚRS 2016 02
	VV		5NP skladba S1					
	VV		m.č.5.07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,68		3,680			
	VV		m.č.5.08					
	VV		1,47		1,470			
	VV		m.č.5.13					
	VV		3,69		3,690			
	VV		m.č.5.14					
	VV		1,47		1,470			
	VV		m.č.5.17					
	VV		2,29		2,290			
	VV		m.č.5.18					
	VV		1,47		1,470			
	VV		m.č.5.48					
	VV		4,15		4,150			
	VV		m.č.5.49					
	VV		1,32		1,320			
	VV		m.č.5.50					
	VV		2,53		2,530			
	VV		6NP skladba S1					
	VV		m.č.6.07					
	VV		1,31		1,310			
	VV		m.č.6.08					
	VV		3,38		3,380			
	VV		m.č.6.10					
	VV		3,69		3,690			
	VV		m.č.6.11					
	VV		1,37		1,370			
	VV		m.č.6.12					
	VV		2,16		2,160			
	VV		m.č.6.15					
	VV		6,03		6,030			
	VV		m.č.6.16					
	VV		1,37		1,370			
	VV		m.č.6.18					
	VV		5,95		5,950			
	VV		m.č.6.19					
	VV		1,33		1,330			
	VV		m.č.6.52					
	VV		3,74		3,740			
	VV		m.č.6.53					
	VV		1,47		1,470			
	VV		Součet		53,870			
51	M	597611350	dláždice keramické RAKO - koupelny ELECTRA (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j.	m2	61,951	275,00	17 036,53	CS ÚRS 2016 02
	VV		5NP skladba S1					
	VV		m.č.5.07					
	VV		3,68		3,680			
	VV		m.č.5.08					
	VV		1,47		1,470			
	VV		m.č.5.13					
	VV		3,69		3,690			
	VV		m.č.5.14					
	VV		1,47		1,470			
	VV		m.č.5.17					
	VV		2,29		2,290			
	VV		m.č.5.18					
	VV		1,47		1,470			
	VV		m.č.5.48					
	VV		4,15		4,150			
	VV		m.č.5.49					
	VV		1,32		1,320			
	VV		m.č.5.50					
	VV		2,53		2,530			
	VV		6NP skladba S1					
	VV		m.č.6.07					
	VV		1,31		1,310			
	VV		m.č.6.08					
	VV		3,38		3,380			
	VV		m.č.6.10					
	VV		3,69		3,690			
	VV		m.č.6.11					
	VV		1,37		1,370			
	VV		m.č.6.12					
	VV		2,16		2,160			
	VV		m.č.6.15					
	VV		6,03		6,030			
	VV		m.č.6.16					
	VV		1,37		1,370			
	VV		m.č.6.18					
	VV		5,95		5,950			
	VV		m.č.6.19					
	VV		1,33		1,330			
	VV		m.č.6.52					
	VV		3,74		3,740			
	VV		m.č.6.53					
	VV		1,47		1,470			
	VV		Součet		53,870			
	VV		53,87*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		61,951			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	783932165	Lokální vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 50%	m2	38,910	120,00	4 669,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		vyspravení po vybourané dlažbě					
	VV		5NP					
	VV		1,25+2,53		3,780			
	VV		6NP					
	VV		1,31+3,38+3,88+1,29+1,97+6,03+1,32+5,95+1,28+1,22+2,62+1,33+3,55		35,130			
	VV		Součet		38,910			
53	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	1,420	490,00	695,80	CS ÚRS 2016 02
D 776			Podlahy povlakové				230 403,03	
54	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	268,490	24,00	6 443,76	CS ÚRS 2016 02
	VV		pod dlažby					
	VV		53,87		53,870			
	VV		pod PVC					
	VV		214,620		214,620			
	VV		Součet		268,490			
55	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	214,620	10,00	2 146,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		skladba 53,55					
	VV		2NP					
	VV		m.č. 2.05					
	VV		7,51		7,510			
	VV		m.č. 2.08					
	VV		3,55		3,550			
	VV		m.č. 2.11-doplnění					
	VV		3		3,000			
	VV		m.č. 2.13 doplnění					
	VV		1,5		1,500			
	VV		m.č. 2.53		2,650			
	VV		2,65		2,650			
	VV		m.č. 2.43		4,660			
	VV		4,66		4,660			
	VV		m.č. 2.48-doplnění					
	VV		4,1		4,100			
	VV		m.č. 2.50-doplnění					
	VV		1,5		1,500			
	VV				0,000			
	VV		3NP					
	VV		m.č. 3.05-doplnění					
	VV		5,1		5,100			
	VV		m.č. 3.06, m.č. 3.08-doplnění					
	VV		2,6+24,15		26,750			
	VV		m.č. 3.37, 3.39-doplnění					
	VV		24,17+2,6		26,770			
	VV		m.č. 3.42-doplnění					
	VV		2,9		2,900			
	VV		m.č. 3.43-doplnění					
	VV		2		2,000			
	VV		4NP					
	VV		m.č. 4.05-doplnění					
	VV		2,95		2,950			
	VV		m.č. 4.06-doplnění					
	VV		3,1		3,100			
	VV		m.č. 4.08-doplnění					
	VV		3		3,000			
	VV		m.č. 4.10-doplnění					
	VV		3,05		3,050			
	VV		m.č. 4.39-doplnění					
	VV		3,1		3,100			
	VV		m.č. 4.41-doplnění					
	VV		3,1+3		6,100			
	VV		m.č. 4.42		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		m.č. 4.44		6,200			
	VV		6,2		0,000			
	VV		5NP					
	VV		m.č. 5.04-doplnění					
	VV		8,5		8,500			
	VV		m.č. 5.06		12,010			
	VV		12,01		16,740			
	VV		m.č. 5.10		3,110			
	VV		16,74		4,150			
	VV		m.č. 5.16		4,860			
	VV		3,11		8,500			
	VV		m.č. 5.48		2,700			
	VV		4,15		6,050			
	VV		m.č. 5.54					
	VV		4,86					
	VV		m.č. 5.53-doplnění					
	VV		8,5		8,500			
	VV		m.č. 5.56-doplnění					
	VV		2,7		2,700			
	VV		m.č. 5.57					
	VV		6,05		6,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6HP skladba S3					
	VV		m.č. 6.04-doplnění					
	VV		3		3,000			
	VV		m.č. 6.45					
	VV		8,25		8,250			
	VV		m.č. 6.48					
	VV		4,66		4,660			
	VV		m.č. 6.49 -doplnění					
	VV		8,5		8,500			
	VV		m.č. 6.51-doplnění					
	VV		3,1		3,100			
	VV		Součet		214,620			
56	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	268,490	32,00	8 591,68	CS ÚRS 2016 02
	VV		pod dlažby					
	VV		53,87		53,870			
	VV		pod PVC					
	VV		214,620		214,620			
	VV		Součet		268,490			
57	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	268,490	213,00	57 188,37	CS ÚRS 2016 02
	VV		pod dlažby					
	VV		53,87		53,870			
	VV		pod PVC					
	VV		214,620		214,620			
	VV		Součet		268,490			
58	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	158,530	40,00	6 341,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		skladba S1,S3,S4					
	VV		2NP					
	VV		m.č. 2.05,2.08					
	VV		7,97+3,87		11,840			
	VV		m.č. 2.12					
	VV		1,5		1,500			
	VV		m.č. 2.53					
	VV		2,5*1,5		3,750			
	VV		m.č. 2.43					
	VV		4,66		4,660			
	VV		m.č. 2.48					
	VV		1,5		1,500			
	VV		m.č. 2.11-doplnění					
	VV		3		3,000			
	VV		m.č. 2.13 doplnění					
	VV		1,5		1,500			
	VV		m.č. 2.50-doplnění					
	VV		1,5		1,500			
	VV		3NP					
	VV		m.č. 3.04					
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		m.č. 3.07					
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		m.č. 3.38					
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		m.č. 3.41					
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		m.č. 3.05-doplnění					
	VV		5,1		5,100			
	VV		m.č. 3.06,m.č. 3.08-doplnění					
	VV		7,1		7,100			
	VV		m.č. 3.37,3.39-doplnění					
	VV		7,2		7,200			
	VV		m.č. 3.42-doplnění					
	VV		2,9		2,900			
	VV		m.č. 3.43-doplnění					
	VV		2		2,000			
	VV		4NP					
	VV		m.č. 4.04					
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		m.č. 4.09					
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		m.č. 4.40					
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		m.č. 4.43					
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		m.č. 4.05-doplnění					
	VV		2,95		2,950			
	VV		m.č. 4.06-doplnění					
	VV		3,1		3,100			
	VV		m.č. 4.08-doplnění					
	VV		3		3,000			
	VV		m.č. 4.10-doplnění					
	VV		3,05		3,050			
	VV		m.č. 4.39-doplnění					
	VV		3,1		3,100			
	VV		m.č. 4.41-doplnění					
	VV		3,1+3		6,100			
	VV		5NP					
	VV		m.č. 5.07-5.04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,64+3,36+1,28+1,32+3,39		11,990			
	VV		m.č.5.13-5.18					
	VV		16,74+1,24+3,36+1,26+1,11		23,710			
	VV		m.č.5.54-5.50					
	VV		4,15+1,26+3,46		8,870			
	VV		m.č.5.57					
	VV		3,4+2,51+1,41+1,31+3,35		11,980			
	VV		6NP					
	VV		m.č.6.04					
	VV		2,5		2,500			
	VV		m.č.6.45					
	VV		4,02		4,020			
	VV		m.č.6.48					
	VV		1,19+3,33		4,520			
	VV		m.č.6.52-6.53					
	VV		2,51+1,29+3,49		7,290			
	VV		Součet		158,530			
59	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	214,620	112,00	24 037,44	CS ÚRS 2016 02
	VV		skladba S3,55					
	VV		2NP					
	VV		m.č.2.05					
	VV		7,51		7,510			
	VV		m.č.2.08					
	VV		3,55		3,550			
	VV		m.č.2.11-doplnění					
	VV		3		3,000			
	VV		m.č.2.13 doplnění					
	VV		1,5		1,500			
	VV		m.č.2.53					
	VV		2,65		2,650			
	VV		m.č.2.43					
	VV		4,66		4,660			
	VV		m.č.2.48-doplnění					
	VV		4,1		4,100			
	VV		m.č.2.50-doplnění					
	VV		1,5		1,500			
	VV				0,000			
	VV		3NP					
	VV		m.č.3.05-doplnění					
	VV		5,1		5,100			
	VV		m.č.3.06,m.č.3.08-doplnění					
	VV		2,6+24,15		26,750			
	VV		m.č.3.37,3.39-doplnění					
	VV		24,17+2,6		26,770			
	VV		m.č.3.42-doplnění					
	VV		2,9		2,900			
	VV		m.č.3.43-doplnění					
	VV		2		2,000			
	VV		4NP					
	VV		m.č.4.05-doplnění					
	VV		2,95		2,950			
	VV		m.č.4.06-doplnění					
	VV		3,1		3,100			
	VV		m.č.4.08-doplnění					
	VV		3		3,000			
	VV		m.č.4.10-doplnění					
	VV		3,05		3,050			
	VV		m.č.4.39-doplnění					
	VV		3,1		3,100			
	VV		m.č.4.41-doplnění					
	VV		3,1+3		6,100			
	VV		m.č.4.42					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.4.44					
	VV		6,2		6,200			
	VV				0,000			
	VV		5NP					
	VV		m.č.5.04-doplnění					
	VV		8,5		8,500			
	VV		m.č.5.06					
	VV		12,01		12,010			
	VV		m.č.5.10					
	VV		16,74		16,740			
	VV		m.č.5.16					
	VV		3,11		3,110			
	VV		m.č.5.48					
	VV		4,15		4,150			
	VV		m.č.5.54					
	VV		4,86		4,860			
	VV		m.č.5.53-doplnění					
	VV		8,5		8,500			
	VV		m.č.5.56-doplnění					
	VV		2,7		2,700			
	VV		m.č.5.57					
	VV		6,05		6,050			
	VV		6NP skladba S3					
	VV		m.č.6.04-doplnění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
	VV		m.č.6.45					
	VV		8,25		8,250			
	VV		m.č.6.48					
	VV		4,66		4,660			
	VV		m.č.6.49 -doplnění					
	VV		8,5		8,500			
	VV		m.č.6.51 -doplnění					
	VV		3,1		3,100			
	VV		Součet		214,620			
60	M	284122850	krytina podlahová heterogenní Novoflor Extra šířka 1500 mm tl. 2 mm	m2	246,813	326,00	80 461,04	CS ÚRS 2016 02
	VV		skladba S3,S5					
	VV		2NP					
	VV		m.č.2.05					
	VV		7,51		7,510			
	VV		m.č.2.08					
	VV		3,55		3,550			
	VV		m.č.2.11 -doplnění					
	VV		3		3,000			
	VV		m.č.2.13 -doplnění					
	VV		1,5		1,500			
	VV		m.č.2.53					
	VV		2,65		2,650			
	VV		m.č.2.43					
	VV		4,66		4,660			
	VV		m.č.2.48 -doplnění					
	VV		4,1		4,100			
	VV		m.č.2.50 -doplnění					
	VV		1,5		1,500			
	VV				0,000			
	VV		3NP					
	VV		m.č.3.05 -doplnění					
	VV		5,1		5,100			
	VV		m.č.3.06,m.č.3.08 -doplnění					
	VV		2,6+24,15		26,750			
	VV		m.č.3.37,3.39 -doplnění					
	VV		24,17+2,6		26,770			
	VV		m.č.3.42 -doplnění					
	VV		2,9		2,900			
	VV		m.č.3.43 -doplnění					
	VV		2		2,000			
	VV		4NP					
	VV		m.č.4.05 -doplnění					
	VV		2,95		2,950			
	VV		m.č.4.06 -doplnění					
	VV		3,1		3,100			
	VV		m.č.4.08 -doplnění					
	VV		3		3,000			
	VV		m.č.4.10 -doplnění					
	VV		3,05		3,050			
	VV		m.č.4.39 -doplnění					
	VV		3,1		3,100			
	VV		m.č.4.41 -doplnění					
	VV		3,1+3		6,100			
	VV		m.č.4.42					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.4.44					
	VV		6,2		6,200			
	VV		5NP					
	VV		m.č.5.04 -doplnění					
	VV		8,5		8,500			
	VV		m.č.5.06					
	VV		12,01		12,010			
	VV		m.č.5.10					
	VV		16,74		16,740			
	VV		m.č.5.16					
	VV		3,11		3,110			
	VV		m.č.5.48					
	VV		4,15		4,150			
	VV		m.č.5.54					
	VV		4,86		4,860			
	VV		m.č.5.53 -doplnění					
	VV		8,5		8,500			
	VV		m.č.5.56 -doplnění					
	VV		2,7		2,700			
	VV		m.č.5.57					
	VV		6,05		6,050			
	VV		6NP skladba S3					
	VV		m.č.6.04 -doplnění					
	VV		3		3,000			
	VV		m.č.6.45					
	VV		8,25		8,250			
	VV		m.č.6.48					
	VV		4,66		4,660			
	VV		m.č.6.49 -doplnění					
	VV		8,5		8,500			
	VV		m.č.6.51 -doplnění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,1			3,100		
	VV		Součet			214,620		
	VV		214,62*1,15 Přepočteno koeficientem množství			246,813		
61	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	293,300	105,00	30 796,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		skladba S3,S5					
	VV		2NP					
	VV		m.č.2.05					
	VV		11,6		11,600			
	VV		m.č.2.08					
	VV		8,1		8,100			
	VV		m.č.2.11-doplnění					
	VV		7,3		7,300			
	VV		m.č.2.13 doplnění					
	VV		9,5		9,500			
	VV		m.č.2.53					
	VV		5,8		5,800			
	VV		m.č.2.43					
	VV		9,5		9,500			
	VV		m.č.2.48-doplnění					
	VV		8,9		8,900			
	VV		m.č.2.50-doplnění					
	VV		3		3,000			
	VV		3NP					
	VV		m.č.3.05-doplnění					
	VV		5,95		5,950			
	VV		m.č.3.06,m.č.3.08-doplnění					
	VV		3,5+20		23,500			
	VV		m.č.3.37,3.39-doplnění					
	VV		19,2+2,7		21,900			
	VV		m.č.3.42-doplnění					
	VV		8,2		8,200			
	VV		m.č.3.43-doplnění					
	VV		2		2,000			
	VV		4NP					
	VV		m.č.4.05-doplnění					
	VV		4,2		4,200			
	VV		m.č.4.06-doplnění					
	VV		3,65		3,650			
	VV		m.č.4.08-doplnění					
	VV		3,3		3,300			
	VV		m.č.4.10-doplnění					
	VV		20,6		20,600			
	VV		m.č.4.39-doplnění					
	VV		20,6		20,600			
	VV		m.č.4.41-doplnění					
	VV		3,5		3,500			
	VV		m.č.4.42					
	VV		2		2,000			
	VV		m.č.4.44					
	VV		5,2		5,200			
	VV		5NP					
	VV		m.č.5.04-doplnění					
	VV		5,8		5,800			
	VV		m.č.5.06					
	VV		13,1		13,100			
	VV		m.č.5.10					
	VV		12,9		12,900			
	VV		m.č.5.16					
	VV		4,9		4,900			
	VV		m.č.5.48					
	VV		4,9		4,900			
	VV		m.č.5.54					
	VV		8,7		8,700			
	VV		m.č.5.53-doplnění					
	VV		7,3		7,300			
	VV		m.č.5.57					
	VV		9,7		9,700			
	VV		m.č.5.56					
	VV		4,2		4,200			
	VV		6NP skladba S3					
	VV		m.č.6.04-doplnění					
	VV		4,2		4,200			
	VV		m.č.6.45					
	VV		11,2		11,200			
	VV		m.č.6.48					
	VV		8,6		8,600			
	VV		m.č.6.49-doplnění					
	VV		5,5		5,500			
	VV		m.č.6.51-doplnění					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		293,300			
62	M	284110080	lišta speciální soklová PVC 10333 16 x 60 mm role 50 m	m	307,965	43,00	13 242,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		skladba S3,S5					
	VV		2NP					
	VV		m.č.2.05					
	VV		11,6		11,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		m.č.2.08						
VV		8,1			8,100			
VV		m.č.2.11-doplnění						
VV		7,3			7,300			
VV		m.č.2.13 doplnění						
VV		9,5			9,500			
VV		m.č.2.53						
VV		5,8			5,800			
VV		m.č.2.43						
VV		9,5			9,500			
VV		m.č.2.48-doplnění						
VV		8,9			8,900			
VV		m.č.2.50-doplnění						
VV		3			3,000			
VV		3NP						
VV		m.č.3.05-doplnění						
VV		5,95			5,950			
VV		m.č.3.06,m.č.3.08-doplnění						
VV		3,5+20			23,500			
VV		m.č.3.37,3.39-doplnění						
VV		19,2+2,7			21,900			
VV		m.č.3.42-doplnění						
VV		8,2			8,200			
VV		m.č.3.43-doplnění						
VV		2			2,000			
VV		4NP						
VV		m.č.4.05-doplnění						
VV		4,2			4,200			
VV		m.č.4.06-doplnění						
VV		3,65			3,650			
VV		m.č.4.08-doplnění						
VV		3,3			3,300			
VV		m.č.4.10-doplnění						
VV		20,6			20,600			
VV		m.č.4.39-doplnění						
VV		20,6			20,600			
VV		m.č.4.41-doplnění						
VV		3,5			3,500			
VV		m.č.4.42						
VV		2			2,000			
VV		m.č.4.44						
VV		5,2			5,200			
VV		5NP						
VV		m.č.5.04-doplnění						
VV		5,8			5,800			
VV		m.č.5.06						
VV		13,1			13,100			
VV		m.č.5.10						
VV		12,9			12,900			
VV		m.č.5.16						
VV		4,9			4,900			
VV		m.č.5.48						
VV		4,9			4,900			
VV		m.č.5.54						
VV		8,7			8,700			
VV		m.č.5.53-doplnění						
VV		7,3			7,300			
VV		m.č.5.57						
VV		9,7			9,700			
VV		m.č.5.56						
VV		4,2			4,200			
VV		6NP skladba S3						
VV		m.č.6.04-doplnění						
VV		4,2			4,200			
VV		m.č.6.45						
VV		11,2			11,200			
VV		m.č.6.48						
VV		8,6			8,600			
VV		m.č.6.49 -doplnění						
VV		5,5			5,500			
VV		m.č.6.51-doplnění						
VV		4			4,000			
VV		Součet			293,300			
VV		293,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství			307,965			
63	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	2,915	396,00	1 154,34	CS ÚRS 2016 02
D	781	Dokončovací práce - obklady					184 511,85	
64	K	781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných lepených	m2	207,231	52,00	10 776,01	CS ÚRS 2016 02
VV		2NP						
VV		m.č.2.05						
VV		1,2*1,5			1,800			
VV		m.č.2.13						
VV		1,2*1,5			1,800			
VV		m.č.2.48						
VV		2,5*0,6			1,500			
VV					0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	3NP						
	VV	m.č.3.06						
	VV	1,2*1,5*2			3,600			
	VV	m.č.3.08						
	VV	1,5*1,5			2,250			
	VV	m.č.3.37						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.3.39						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.3.40						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.3.42						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV				0,000			
	VV	4NP						
	VV	m.č.4.06						
	VV	(1,2+1,2)*1,5			3,600			
	VV	m.č.4.07						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.4.08						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.4.10						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.4.39						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.4.41						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.4.42						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.4.44						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV				0,000			
	VV	5NP						
	VV	m.č.5.04						
	VV	(6,42+4)*1,8			18,756			
	VV	m.č.5.07						
	VV	6,5*1,5			9,750			
	VV	m.č.5.08						
	VV	3,85*1,5			5,775			
	VV	m.č.5.13						
	VV	6,5*1,5			9,750			
	VV	m.č.5.14						
	VV	3,7*1,5			5,550			
	VV	m.č.5.18						
	VV	3,75*1,5			5,625			
	VV	m.č.5.49						
	VV	1,5*1,5			2,250			
	VV	m.č.5.54						
	VV	(3,75+6,55)*1,5			15,450			
	VV	m.č.5.50						
	VV	3*1,5			4,500			
	VV	m.č.5.53						
	VV	(4+6,5)*1,5			15,750			
	VV	m.č.5.57						
	VV	(3,8+6,45)*1,5			15,375			
	VV	6NP						
	VV	m.č.6.10						
	VV	1,8*1,5			2,700			
	VV	m.č.6.11						
	VV	3,9*1,5			5,850			
	VV	m.č.6.20						
	VV	1,45*1,5			2,175			
	VV	m.č.6.19						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.6.16						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.6.45						
	VV	(5,4+3,65)*1,5			13,575			
	VV	m.č.6.48						
	VV	3,45*1,5			5,175			
	VV	m.č.6.49						
	VV	(3,75+6,7)*1,5			15,675			
	VV	m.č.6.52						
	VV	6,6*1,5			9,900			
	VV	m.č.6.53						
	VV	3,8*1,5			5,700			
	VV	Součet			207,231			
65	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	261,210	312,00	81 497,52	CS ÚRS 2016 02
	VV	2NP						
	VV	m.č.2.05						
	VV	1,6*1,8			2,880			
	VV	m.č.2.08						
	VV	6,75*1,8			12,150			
	VV	m.č.2.11						
	VV	1,6*1,8			2,880			
	VV	m.č.2.13						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1,6*1,8			2,880			
	VV	m.č.2.48						
	VV	2,4*0,8			1,920			
	VV	m.č.2.50						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	3NP						
	VV	m.č.3.05						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.3.06						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV	m.č.3.08						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV	m.č.3.37						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV	m.č.3.39						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV	m.č.3.40						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV	m.č.3.42						
	VV	1,8*1,5			2,700			
	VV	m.č.3.43						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	4NP			0,000			
	VV	m.č.4.05						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV	m.č.4.06						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV	m.č.4.07						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.4.08						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV	m.č.4.10						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.4.39						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV	m.č.4.41						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV	m.č.4.42						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV	m.č.4.44						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV	5NP			0,000			
	VV	m.č.5.04						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.5.07						
	VV	5,7*1,8			10,260			
	VV	m.č.5.08						
	VV	4,1*1,8			7,380			
	VV	m.č.5.13						
	VV	6,3*1,8			11,340			
	VV	m.č.5.14						
	VV	4*1,8			7,200			
	VV	m.č.5.17						
	VV	4,4*1,8			7,920			
	VV	m.č.5.18						
	VV	4*1,8			7,200			
	VV	m.č.5.49						
	VV	3,9*1,8			7,020			
	VV	m.č.5.50						
	VV	5,3*1,8			9,540			
	VV	m.č.5.53						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.5.56						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	6NP			0,000			
	VV	m.č.6.07						
	VV	3,8*1,8			6,840			
	VV	m.č.6.08						
	VV	6,7*1,8			12,060			
	VV	m.č.6.10						
	VV	6,3*1,8			11,340			
	VV	m.č.6.11						
	VV	3,9*1,8			7,020			
	VV	m.č.6.12						
	VV	5*1,8			9,000			
	VV	m.č.6.15						
	VV	11,2*1,8			20,160			
	VV	m.č.6.16						
	VV	4*1,8			7,200			
	VV	m.č.6.18						
	VV	11,2*1,8			20,160			
	VV	m.č.6.19						
	VV	4*1,8			7,200			
	VV	m.č.6.47						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.6.49						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.6.52						
	VV	7,2*1,8			12,960			
	VV	m.č.6.53						
	VV	4*1,8			7,200			
	VV	Součet			261,210			
66	M	597610000	obkládačky keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I.	m2	300,392	300,00	90 117,60	CS ÚRS 2016 02
	VV	2NP						
	VV	m.č.2.05						
	VV	1,6*1,8			2,880			
	VV	m.č.2.08						
	VV	6,75*1,8			12,150			
	VV	m.č.2.11						
	VV	1,6*1,8			2,880			
	VV	m.č.2.13						
	VV	1,6*1,8			2,880			
	VV	m.č.2.48						
	VV	2,4*0,8			1,920			
	VV	m.č.2.50						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	3NP						
	VV	m.č.3.05						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.3.06						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV	m.č.3.08						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV	m.č.3.37						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV	m.č.3.39						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV	m.č.3.40						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV	m.č.3.42						
	VV	1,8*1,5			2,700			
	VV	m.č.3.43						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV				0,000			
	VV	4NP						
	VV	m.č.4.05						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV	m.č.4.06						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV	m.č.4.07						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.4.08						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV	m.č.4.10						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.4.39						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV	m.č.4.41						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV	m.č.4.42						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV	m.č.4.44						
	VV	1,6*1,5			2,400			
	VV				0,000			
	VV	5NP						
	VV	m.č.5.04						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.5.07						
	VV	5,7*1,8			10,260			
	VV	m.č.5.08						
	VV	4,1*1,8			7,380			
	VV	m.č.5.13						
	VV	6,3*1,8			11,340			
	VV	m.č.5.14						
	VV	4*1,8			7,200			
	VV	m.č.5.17						
	VV	4,4*1,8			7,920			
	VV	m.č.5.18						
	VV	4*1,8			7,200			
	VV	m.č.5.49						
	VV	3,9*1,8			7,020			
	VV	m.č.5.50						
	VV	5,3*1,8			9,540			
	VV	m.č.5.53						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.5.56						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV				0,000			
	VV	6NP						
	VV	m.č.6.07						
	VV	3,8*1,8			6,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.6.08					
	VV		6,7*1,8		12,060			
	VV		m.č.6.10					
	VV		6,3*1,8		11,340			
	VV		m.č.6.11					
	VV		3,9*1,8		7,020			
	VV		m.č.6.12					
	VV		5*1,8		9,000			
	VV		m.č.6.15					
	VV		11,2*1,8		20,160			
	VV		m.č.6.16					
	VV		4*1,8		7,200			
	VV		m.č.6.18					
	VV		11,2*1,8		20,160			
	VV		m.č.6.19					
	VV		4*1,8		7,200			
	VV		m.č.6.47					
	VV		1,2*1,5		1,800			
	VV		m.č.6.49					
	VV		1,2*1,5		1,800			
	VV		m.č.6.52					
	VV		7,2*1,8		12,960			
	VV		m.č.6.53					
	VV		4*1,8		7,200			
	VV		Součet		261,210			
	VV		261,21*1,15 Přepočtené koeficientem množství		300,392			
67	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	4,328	490,00	2 120,72	CS ÚRS 2016 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry				17 325,00	
68	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	82,500	46,00	3 795,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		nátěr zárubní					
	VV		2NP					
	VV		0,3*5*9		13,500			
	VV		3NP					
	VV		0,3*5*5		7,500			
	VV		4NP					
	VV		0,3*5*5		7,500			
	VV		5NP					
	VV		0,3*5*18		27,000			
	VV		6NP					
	VV		0,3*5*18		27,000			
	VV		Součet		82,500			
69	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	82,500	81,00	6 682,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		nátěr zárubní					
	VV		2NP					
	VV		0,3*5*9		13,500			
	VV		3NP					
	VV		0,3*5*5		7,500			
	VV		4NP					
	VV		0,3*5*5		7,500			
	VV		5NP					
	VV		0,3*5*18		27,000			
	VV		6NP					
	VV		0,3*5*18		27,000			
	VV		Součet		82,500			
70	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	82,500	83,00	6 847,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		nátěr zárubní					
	VV		2NP					
	VV		0,3*5*9		13,500			
	VV		3NP					
	VV		0,3*5*5		7,500			
	VV		4NP					
	VV		0,3*5*5		7,500			
	VV		5NP					
	VV		0,3*5*18		27,000			
	VV		6NP					
	VV		0,3*5*18		27,000			
	VV		Součet		82,500			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				219 675,08	
71	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	3 486,906	18,00	62 764,31	CS ÚRS 2016 02
	VV		pod malby stropů a stěn					
	VV		3486,906		3 486,906			
	VV		Součet		3 486,906			
72	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 486,906	45,00	156 910,77	CS ÚRS 2016 02
	VV		S T R O P Y					
	VV		nový pohled v upravovaných místnostech					
	VV		2NP					
	VV		0		0,000			
	VV		3NP					
	VV		0		0,000			
	VV		4NP					
	VV		0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		5NP						
VV		m.č.5.07,5.08						
VV		3,68+1,47						
VV		m.č.5.13,5.14,5.16,5.17,5.18			5,150			
VV		3,69+1,47+3,11+2,29+1,47						
VV		m.č.5.48,5.49,5.50,5.54			12,030			
VV		4,15+1,32+2,53+4,86						
VV		m.č.5.57			12,860			
VV		6.05						
VV		6NP			6,050			
VV		m.č.6.07,6.08,6.10,6.11,6.12						
VV		1,31+3,38+3,69+1,37+2,16			11,910			
VV		m.č.6.15,6.16,6.18,6.19						
VV		6,03+1,37+5,95+1,33			14,680			
VV		m.č.6.45,6.48						
VV		8,25+4,66			12,910			
VV		m.č.6.52,6.53						
VV		3,74+1,47			5,210			
VV					0,000			
VV		S T Ě N Y						
VV		2NP						
VV		m.č.2.05						
VV		11,6*3,6			41,760			
VV		-0,8*2*2			-3,200			
VV		m.č.2.08						
VV		8,2*3,6			29,520			
VV		-1*2			-2,000			
VV		m.č.2.11						
VV		19,22*3,6			69,192			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		-2,7*2,4			-6,480			
VV		m.č.2.13						
VV		19,7*3,6			70,920			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		-2,7*1,4			-3,780			
VV		m.č.2.53						
VV		6,7*3,6			24,120			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		m.č.2.43						
VV		9,7*3,6			34,920			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		m.č.2.46						
VV		9,3*3,6			33,480			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		m.č.2.48						
VV		37,1*3,6			133,560			
VV		-10,6*1,4			-14,840			
VV		-1,3*2			-2,600			
VV		m.č.2.50						
VV		19,3*3,6			69,480			
VV		-2,7*1,4			-3,780			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		m.č.2.34						
VV		10,6*3,6			38,160			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV					0,000			
VV		3NP						
VV		m.č.3.05						
VV		38,4*3,6			138,240			
VV		1,4*1,4*6			11,760			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		m.č.3.06						
VV		36,5*3,6			131,400			
VV		-1,4*1,4*6			-11,760			
VV		-0,9*2*2			-3,600			
VV		m.č.3.08						
VV		21,3*3,6			76,680			
VV		-1,4*1,4*2			-3,920			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		m.č.3.37						
VV		21,2*3,6			76,320			
VV		-1,4*1,4*2			-3,920			
VV		-0,9*2*2			-3,600			
VV		m.č.3.39						
VV		21,2*3,6			76,320			
VV		-1,4*1,4*2			-3,920			
VV		-0,8*2*2			-3,200			
VV		m.č.3.40						
VV		21,5*3,6			77,400			
VV		-1,4*1,4*2			-3,976			
VV		-0,9*2*2			-3,600			
VV		m.č.3.42						
VV		37,9*3,6			136,440			
VV		-1,4*1,4*6			-11,760			
VV		-0,9*2*2			-3,600			
VV		m.č.3.43						
VV		21*3,6			75,600			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,4*1,4*2		-3,920			
	VV		-0,9*2*1		-1,800			
	VV				0,000			
	VV		4NP					
	VV		m.č. 4.05					
	VV		28,8*3,6		103,680			
	VV		-1,4*1,4*2		-3,920			
	VV		-0,9*2*1		-1,800			
	VV		m.č. 4.06					
	VV		28,9*3,6		104,040			
	VV		-1,4*1,4*4		-7,840			
	VV		-0,9*2*1		-1,800			
	VV		m.č. 4.07					
	VV		21,5*3,6		77,400			
	VV		-1,4*1,4*2		-3,920			
	VV		-0,9*2*1		-1,800			
	VV		m.č. 4.08					
	VV		21,4*3,6		77,040			
	VV		-1,4*1,4*2		-3,920			
	VV		-0,9*2*1		-1,800			
	VV		m.č. 4.10					
	VV		21,4*3,6		77,040			
	VV		1,4*1,4*2		3,920			
	VV		-0,9*2*1		-1,800			
	VV		m.č. 4.39					
	VV		21,2*3,6		76,320			
	VV		-1,4*1,4*2		-3,920			
	VV		-0,9*2*1		-1,800			
	VV		m.č. 4.41					
	VV		28,6*3,6		102,960			
	VV		-1,4*1,4*4		-7,840			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		m.č. 4.42					
	VV		21,3*3,6		76,680			
	VV		-1,4*1,4*2		-3,920			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		m.č. 4.44					
	VV		37,4*3,6		134,640			
	VV		-1,4*1,4*6		-11,760			
	VV		-0,9*2*1		-1,800			
	VV				0,000			
	VV		5NP					
	VV		m.č. 5.04					
	VV		38,6*3,6		138,960			
	VV		-1,4*1,4*6		-11,760			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		m.č. 5.07					
	VV		7*(3,6-1,8)		12,600			
	VV		m.č. 5.08					
	VV		5,4*(3,6-1,8)		9,720			
	VV		m.č. 5.06					
	VV		16*3,6		57,600			
	VV		-0,9*2*4		-7,200			
	VV		m.č. 5.10					
	VV		16*3,6		57,600			
	VV		-0,9*2*4		-7,200			
	VV		m.č. 5.13					
	VV		8*(3,6-1,8)		14,400			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		m.č. 5.14					
	VV		5*(3,6-1,8)		9,000			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		m.č. 5.16					
	VV		7,5*3,6		27,000			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		m.č. 5.17					
	VV		6*(3,6-1,8)		10,800			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		m.č. 5.18					
	VV		5,05*(3,6-1,8)		9,090			
	VV		-0,8*1		-0,800			
	VV		m.č. 5.48					
	VV		8,4*3,6		30,240			
	VV		-0,9*2*2		-3,600			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		m.č. 5.49					
	VV		4,8*(3,6-1,8)		8,640			
	VV		-0,8*2*1		-1,600			
	VV		m.č. 5.50					
	VV		6,4*(3,6-1,8)		11,520			
	VV		-0,8*2*1		-1,600			
	VV		m.č. 5.54					
	VV		9,6*3,6		34,560			
	VV		-0,9*2*1		-1,800			
	VV		m.č. 5.53					
	VV		47,8*3,6		172,080			
	VV		-1,4*1,4*8		-15,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		0,9*2*3						
VV		m.č.5.56				5,400		
VV		29,5*3,6						
VV		-1,4*1,4*4			106,200			
VV		-0,9*2*2			-7,840			
VV		m.č.5.57			-3,600			
VV		10,6*3,6						
VV		-0,9*2*1			38,160			
VV					-1,800			
VV		6NP			0,000			
VV		m.č.6.04						
VV		16*3,6						
VV		-0,9*2*4			57,600			
VV		m.č.6.07			-7,200			
VV		4,7*(3,6-1,8)						
VV		-0,8*2*1			8,460			
VV		m.č.6.08			-1,600			
VV		3,95*(3,6-1,8)						
VV		-0,8*2*1			7,110			
VV		m.č.6.10			-1,600			
VV		8,7*(3,6-1,8)						
VV		-0,8*2*3			15,660			
VV		m.č.6.11			-4,800			
VV		4,8*(3,6-1,6)						
VV		-0,8*2*1			9,600			
VV		m.č.6.12			-1,600			
VV		5,9*(3,6-1,8)						
VV		-0,8*2*1			10,620			
VV		m.č.6.13			-1,600			
VV		30*3,6						
VV		-1,4*1,4*4			108,000			
VV		-0,9*2*1			-7,840			
VV		m.č.6.14			-1,800			
VV		30*3,60						
VV		-1,4*1,4*4			108,000			
VV		-0,9*2*1			-7,840			
VV		m.č.6.15			-1,800			
VV		13*(3,6-1,8)						
VV		-0,8*2*1			23,400			
VV		m.č.6.16			-1,600			
VV		4,8*(3,6-1,8)						
VV		-0,8*2*1			8,640			
VV		m.č.6.18			-1,600			
VV		13*(3,6-1,8)						
VV		-0,8*2*1			23,400			
VV		m.č.6.19			-1,600			
VV		4,8*(3,6-1,8)						
VV		-0,8*2*1			8,640			
VV		m.č.6.45			-1,600			
VV		12*3,6						
VV		-0,9*2*1			43,200			
VV		m.č.6.48			-1,800			
VV		9,5*3,6						
VV		-0,9*2*1			34,200			
VV		m.č.6.47			-1,800			
VV		39*3,6						
VV		-1,4*1,4*6			140,400			
VV		-0,9*2*2			-11,760			
VV		m.č.6.49			-3,600			
VV		38*3,6						
VV		-1,4*1,4*6			136,800			
VV		-0,9*2*2			-11,760			
VV		m.č.6.52			-3,600			
VV		8,9*(3,6-1,8)						
VV		-0,8*2*1			16,020			
VV		m.č.6.53			-1,600			
VV		5,05*(3,6-1,8)						
VV		-0,8*2*1			9,090			
VV		m.č.6.51			-1,600			
VV		15,8*3,6						
VV		-0,9*2*4			56,880			
VV					-7,200			
VV					0,000			
VV		Součet			3 486,906			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ, SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 B - Stavební úpravy etapy B

Soupis:

1623 B_2 - Zdravotechnika etapy B

KSO: 801 34 73

Místo: Jeseník

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

IČ: 47153903

DIČ: CZ47153903

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ: 16627008

DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

793 186,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	793 186,00	21,00%	166 569,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

959 755,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 B - Stavební úpravy etapy B

Soupis:

1623 B_2 - Zdravotechnika etapy B

Místo:

Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

793 186,00

PSV - Práce a dodávky PSV

793 186,00

720 - Zdravotechnika

793 186,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 B - Stavební úpravy etapy B

Soupis:

1623 B_2 - Zdravotechnika etapy B

Místo:

Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							793 186,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				793 186,00	
D	720		Zdravotechnika				793 186,00	
1	K	720R001	Dodávka a montáž zdravotnických instalací dle samostatné specifikace v příloze	soubor	1,000	793 186,00	793 186,00	

REKAPITULACE				
	Celkem [Kč]	Montáž [Kč]	Dodávka [Kč]	Hmotnost [t]
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
713 Izolace tepelné	57 559,08	57 559,08	0,00	0,11845
721 Vnitřní kanalizace	86 219,20	86 219,20	0,00	0,46971
722 Vnitřní vodovod	248 020,34	248 020,34	0,00	0,54153
725 Zařizovací předměty ZTI	393 707,38	321 537,88	72 169,50	1,45758
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:	785 506,00	713 336,50	72 169,50	2,58727
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY				
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00000
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY CELKEM Kč:	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00000
ROZPOČET CELKEM :	793 186,00	721 016,50	72 169,50	2,58727

Rekapitulace

rozpočet do nabídky ZTI_B_výměny

127

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč				Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka				
PRIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA												
713 Izolace tepelné												
713	713493111	Izolace potrubí 16mm MIRELON tl.15mm	m	235,00	104,00	104,00	24 440,00		0,06110	21	1,000	--
713	713493113	Izolace potrubí 20mm MIRELON tl.15mm	m	151,00	116,00	116,00	17 516,00		0,04077	21	1,000	--
713	713493313	Izolace potrubí 25mm čedičové pouzdra tl.15mm	m	71,00	140,00	140,00	9 940,00		0,01278	21	1,000	--
713	713493314	Izolace potrubí 32mm čedičové pouzdra tl.15mm	m	19,00	190,00	190,00	3 610,00		0,00380	21	1,000	--
713	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné do výše 6m	t	0,12	17 332,90	17 332,90	2 053,08		0,00000	21	1,000	--
713 Izolace tepelné CELKEM Kč:					57 559,08			0,00	0,11845			
721 Vnitřní kanalizace												
721	721170965	Propojení stávajícího odpadního potrubí PVC D 110mm	kus	8,00	338,00	338,00	2 704,00		0,06080	21	1,000	--
721	721171808	Demontáž potrubí PVC odpadního nebo připojovacího D >75-114mm	m	200,00	78,00	78,00	15 600,00		0,20000	21	1,000	--
721	721174212	Tvarovka čistící PVC KG DN 125mm	kus	4,00	208,00	208,00	832,00		0,00496	21	1,000	--
721	721176102	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	51,00	182,00	182,00	9 282,00		0,01938	21	1,000	--
721	721176103	Potrubí HT připojovací DN 50x1,8mm	m	61,00	195,00	195,00	11 895,00		0,02867	21	1,000	--
721	721176104	Potrubí HT připojovací DN 70x1,9mm	m	7,00	279,50	279,50	1 956,50		0,00490	21	1,000	--
721	721176105	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	100,00	331,50	331,50	33 150,00		0,15100	21	1,000	--
721	721194104	Vyvedení kanál.výpustek D 40	kus	41,00	58,50	58,50	2 398,50		0,00000	21	1,000	--
721	721194105	Vyvedení kanál.výpustek D 50	kus	11,00	71,50	71,50	786,50		0,00000	21	1,000	--
721	721194109	Vyvedení kanál.výpustek D 110	kus	10,00	149,50	149,50	1 495,00		0,00000	21	1,000	--
721	721210817	Demontáž vpustí DN 50mm	kus	5,00	78,00	78,00	390,00		0,00000	21	1,000	--
721	721290112	Zkouška těs kanál.vodou -DN 200	m	239,00	19,50	19,50	4 660,50		0,00000	21	1,000	--
721	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výše do 6m	t	0,47	2 276,30	2 276,30	1 069,20		0,00000	21	1,000	--
721 Vnitřní kanalizace CELKEM Kč:					86 219,20			0,00	0,46971			
722 Vnitřní vodovod												
721	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek m závitových DN >25-40mm	m	430,00	58,50	58,50	25 155,00		0,00000	21	1,000	--
721	722171432	Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, DN 15mm PN 16	m	235,00	280,00	280,00	65 800,00		0,09400	21	1,000	--
721	722171435	Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, DN 20mm PN 16	m	131,00	380,00	380,00	49 780,00		0,06681	21	1,000	--
721	722171438	Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, DN 25mm PN 16	m	71,00	480,00	480,00	34 080,00		0,04402	21	1,000	--
721	722171441	Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, DN 32mm PN 16	m	19,00	600,00	600,00	11 400,00		0,01558	21	1,000	--

Rozpočet

rozpočet do nabídky ZTI_B_výměry

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH	
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž					
721	722171481	Upevnění plast.potrubi 15mm, stěna teplota media 60 stupňů	m	235,00	55,00	55,00	12 925,00	0,06815	21	1,000	--	
721	722171482	Upevnění plast.potrubi 20mm, stěna teplota media 60 stupňů	m	131,00	60,00	60,00	7 860,00	0,03799	21	1,000	--	
721	722171483	Upevnění plast.potrubi 25mm, stěna teplota media 60 stupňů	m	71,00	65,00	65,00	4 615,00	0,01988	21	1,000	--	
721	722171484	Upevnění plast. potrubí 32mm, pro teplotu media 60st. C	m	19,00	24,70	24,70	469,30	0,00532	21	1,000	--	
721	722220111	Nástěnka G 1/2	kus	100,00	45,50	45,50	4 550,00	0,06700	21	1,000	--	
721	722230211	Kohout kulový R 250D G 1/2"	kus	2,00	149,50	149,50	299,00	0,00070	21	1,000	--	
721	722230212	Kohout kulový R 250D G 3/4	kus	36,00	162,51	162,51	5 850,36	0,01764	21	1,000	--	
721	722230213	Kohout kulový R 250D G 1"	kus	10,00	292,50	292,50	2 925,00	0,00700	21	1,000	--	
721	722230214	Kohout kulový R 250D G 5/4"	kus	2,00	494,00	494,00	988,00	0,00224	21	1,000	--	
721	722290226	Zkouška tlak.potr.závit DN<50	m	476,00	20,80	20,80	9 900,80	0,09044	21	1,000	--	
721	722290234	Proplach a dezinfekce DN<=80	m	476,00	20,00	20,00	9 520,00	0,00476	21	1,000	--	
721	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech do výše 6m	t	0,54	3 513,90	3 513,90	1 902,88	0,00000	21	1,000	--	
722 Vnitřní vodovod CELKEM Kč:					248 020,34			248 020,34	0,00			0,54153
725 Zařizovací předměty ZTI												
721	725110814	Demontáž klozetu kombinovaného	soubor	13,00	78,00	78,00	1 014,00	0,00000	21	1,000	--	
721	725112330	Klozet z diturvitu kombinovaný, svislý odpad	soubor	1,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,03007	21	1,000	--	
721	725112331	Klozet z diturvitu kombinovaný, šikmý odpad	soubor	9,00	4 680,00	4 680,00	42 120,00	0,24813	21	1,000	--	
721	725112510	Sedátko DUROPLAST 8.9251.5	soubor	10,00	858,00	858,00	8 580,00	0,26270	21	1,000	--	
721	725122114	Pisoár diturvit se senzorovým splachovačem, transformátor 12V, zápachová uzávěrka	soubor	4,00	11 180,00	11 180,00	44 720,00	0,05500	21	1,000	--	
721	725210821	Demontáž umyvadla diturvitového	soubor	34,00	65,00	65,00	2 210,00	0,00000	21	1,000	--	
721	725212269	Umyvadlo diturvit vč. zápach. uzávěrka HL 135	soubor	41,00	2 200,00	2 200,00	90 200,00	0,68962	21	1,000	--	
721	725220112	Demontáž vany přímé	soubor	2,00	325,00	325,00	650,00	0,00000	21	1,000	--	
721	725232112	Bidet z bílého diturvitu vč. bidetové soupravy, zápachové uzávěrky HL 135	soubor	1,00	7 020,81	7 020,81	7 020,81	0,01406	21	1,000	--	
721	725240112	Demontáž sprchového koutu včetně vaničky, bez armatur	soubor	5,00	728,00	728,00	3 640,00	0,00000	21	1,000	--	
721	725310111	Montáž sprchové kabiny	soubor	5,00	1 157,00	1 157,00	5 785,00	0,00000	21	1,000	--	
spec.	3850012315	Vaníčka sprchová keramická čvrtkruh 90	kus	5,00	4 784,00	4 784,00	23 920,00	0,00500	21	1,000	--	
spec.	3850012432	Zápachová uzávěrka HL 514/SN	kus	5,00	809,90	809,90	4 049,50	0,00000	21	1,000	--	

Rozpočet

rozpočet do nabídky ZTI_B_výměry

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž				
spec.	3850021415	Dveře sprchové zasuvací čtříkruh 90 AL - sklo	- kus	5,00	8 840,00	8 840,00		44 200,00	21	1,000	--
721	725310828	Demontáž dřez jednoduchého	soubor	2,00	78,00	78,00	156,00		21	1,000	--
721	725312210	Dřez jednolíný nerez s odkapávací plochou, zápach. uzávěrka HL126	soubor	2,00	3 146,00	3 146,00	6 292,00		21	1,000	--
721	725314290	Příslušenství dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	2,00	780,00	780,00	1 560,00		21	1,000	--
721	725819401	Mříž ventil rohový +trub G 1/2	soubor	10,00	150,00	150,00	1 500,00		21	1,000	--
721	725819402	Mříž ventil rohový G 1/2	soubor	88,00	150,00	150,00	13 200,00		21	1,000	--
721	725820313	Baterie umyvadlová páková stojánková G 1/2	kus	41,00	1 274,00	1 274,00	52 234,00		21	1,000	--
721	725820361	Baterie dřezová stojánková páková G 1/2"	kus	2,00	1 274,00	1 274,00	2 548,00		21	1,000	--
721	725900911	Příplatek za stavební výpomoc - bourání podlah v šachtách a zapravení - 30 ks	kus	34,00	750,00	750,00	25 500,00		21	1,000	--
721	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech do výše 6m		1,46	5 439,20	5 439,20	7 928,07		21	1,000	--
725 Zařizovací předměty ZTI CELKEM Kč:					393 707,38	321 537,88	72 169,50	1,45758			
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY											
990	444000012	Revize a zkoušky zařízení	Kč	24,00	320,00	320,00	7 680,00	0,00000	21	1,000	--
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY CELKEM Kč:					7 680,00	7 680,00	0,00	0,00000			

Rozpočet

rozpočet do nabídky ZTI_B_výměry

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 B - Stavební úpravy etapy B

Soupis:

1623 B_3 - VZDT etapy B

KSO: 801 34 73

Místo: Jeseník

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

IČ: 47153903

DIČ: CZ47153903

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ: 16627008

DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH

83 530,00

DPH základní
snižená

Základ daně
83 530,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
17 541,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

101 071,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 - REKONSTRUKCE ROZVODŮ, SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 B - Stavební úpravy etapy B

Soupis:

1623 B_3 - VZDT etapy B

Místo:

Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: DÍK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

83 530,00

M - Práce a dodávky M

83 530,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

83 530,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 - REKONSTRUKCE ROZVODŮ, SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 B - Stavební úpravy etapy B

Soupis:

1623 B_3 - VZDT etapy B

Místo:

Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							83 530,00	
D	M		Práce a dodávky M				83 530,00	
D	24-M		Montáže vzduchotechnických zařízení				83 530,00	
1	K	24-M_01	Dodávka a montáž VZDT dle samostatné specifikace v příloze	soubor	1,000	83 530,00	83 530,00	

Výkaz výměr					
JKSO: 80133	Náz. stavby: SOŠ A SOU, Jeseník, Rekonstrukce rozvodů, soc. zařízení a el. Vzduchotechnika - Etapa "B"				
Stav. objekt č:	Náz. objektu:				
Č. rozpočtu:					
Č. dodatku:					
Datum:					
ROZPOČTOVÉ NAKLADY V KC		OSTATNÍ NAKLADY		DPH	21
HSV	Dodávka celkem				
	Montáž celkem				
PSV	Dodávka celkem				
	Montáž celkem				
"M"	Dodávka celkem	52 528,00			
	Montáž celkem	7 902,00			
	Hodinové zúčtovací ceny	23 100,00			
	Základní rozpočtové náklady - hl. III	83 530,00			
	Náklady dle hl. VI SR	0,00			
	Celkové náklady objektu hl. III+VI+XI (bez DPH)	83 530,00			
	Daň z přidané hodnoty				
Sazba %	Základ	Daň			
5					
15					
21	83 530,00	17 541,30			
	Celkem daň	17 541,30			
Celkové náklady objektu		101 071,30			
(včetně DPH)					
		ÚČELOVÉ MERNÉ JEDNOTKY			
		MĚRNÁ JEDNOTKA	POČET MJ	NÁKLAD/MJ	
					Razítko
				0,00	Dne:
					Odsouhlasil:
					Vypracoval:
					Dne:

REKAPITULACE

	Celkem [Kč]	Montáž [Kč]	Dodávka [Kč]	Hmotnost [t]
MONTÁŽNÍ PRÁCE				
158 Montáže vzduchotechnických zařízení	60 430,00	7 902,00	52 528,00	0,05370
MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM Kč:	60 430,00	7 902,00	52 528,00	0,05370
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY				
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00000
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY CELKEM Kč:	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00000
ROZPOČET CELKEM :	83 530,00	31 002,00	52 528,00	0,05370

135

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Dodávka				
MONTÁŽNÍ PRÁCE											
158 Montáže vzduchotechnických zařízení											
158 spec.	240060029	Mtž tvarovek	kus	9,00	186,00	186,00	1 674,00	0,00000	21	1,000	--
	5853232375	Přechod čtyřhranný na kruhový 250x200/DN125	kus	9,00	638,40	638,40		5 745,60	21	1,000	--
158 spec.	240080343	Mtž trouby ohebné flexo	m	12,00	114,00	114,00	1 368,00	0,00000	21	1,000	--
	5852222666	Potrubi zvukové izolované SONOFLEX Ml 127	m	12,00	218,40	218,40		2 620,80	21	1,000	--
spec.	5852222685	Montážní materiál-spona, svorka, lepící páska,	sada	1,00	540,00	540,00		540,00	21	1,000	--
spec.	5852222686	Montážní materiál-objímky, příchytky, šrouby, hmoždinky	sada	1,00	1 626,00	1 626,00		1 626,00	21	1,000	--
158 spec.	240090011	Mtž ventilátory	kus	9,00	540,00	540,00	4 860,00	0,00000	21	1,000	--
	5852222216	Ventilátor axiální SILENT 200CRZ, 180 m3/h, 230V, 33dB, se zpětnou klapkou, doběh 1-30min	kus	9,00	4 552,80	4 552,80		40 975,20	21	1,000	--
spec.	5852222249	Montážní materiál-konzoly, držáky	soubor	1,00	1 020,40	1 020,40		1 020,40	21	1,000	--
158 Montáže vzduchotechnických zařízení CELKEM Kč:					60 430,00	7 902,00	52 528,00	0,05370			
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY											
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY											
990	995555444	Stavební výpomoc - bourání prostupů	Kč	350,00	66,00	66,00	23 100,00	0,00000	21	1,000	--
		potrubí v bet. podlahách - 10ks									
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY CELKEM Kč:					23 100,00	23 100,00	0,00	0,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 C - Stavební úpravy etapy C

Soupis:

1623 C_1 - Úpravy 1NP až 6NP stavební

KSO: 801 34 73
Místo: Jeseník

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Uchazeč:
Prumhor spol. s r.o.

IČ: 47153903
DIČ: CZ47153903

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		2 982 869,95	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 982 869,95 0,00	21,00% 15,00%	626 402,69 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 609 272,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 C - Stavební úpravy etapy C

Soupis:

1623 C_1 - Úpravy 1NP až 6NP stavební

Místo:

Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 982 869,95

HSV - Práce a dodávky HSV

120 065,55

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 753,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 144,80

997 - Přesun sutě

21 197,82

998 - Přesun hmot

37 969,33

PSV - Práce a dodávky PSV

2 862 804,40

763 - Konstrukce suché výstavby

1 029 723,16

766 - Konstrukce truhlářské

792 568,16

767 - Konstrukce zámečnické

302 597,38

771 - Podlahy z dlaždic

78 404,49

776 - Podlahy povlakové

276 816,43

781 - Dokončovací práce - obklady

186 251,14

783 - Dokončovací práce - nátěry

26 145,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

170 298,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 C - Stavební úpravy etapy C

Soupis:

1623 C_1 - Úpravy 1NP až 6NP stavební

Místo: Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 982 869,95

D	HSV		Práce a dodávky HSV				120 065,55	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 753,60	
1	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	3,200	3 673,00	11 753,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		doplnění otvorů v šachtách					
	VV		32*0,5*0,2		3,200			
	VV		Součet		3,200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 144,80	
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	548,070	77,00	42 201,39	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV		78,140+112,870+357,06		548,070			
3	K	962032432	Bourání zdíva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	7,161	487,00	3 487,41	CS ÚRS 2016 02
	VV		přilíčky					
	VV		1NP					
	VV		m.č. 1.29					
	VV		0,4*0,4*4,2		0,672			
	VV		3NP					
	VV		m.č. 3.12					
	VV		0,4*0,5*3,6		0,720			
	VV		m.č. 3.33					
	VV		0,4*0,4*3,6		0,576			
	VV		4NP					
	VV		m.č. 4.14					
	VV		0,4*0,4*3,6		0,576			
	VV		m.č. 4.35					
	VV		0,4*0,4*3,6		0,576			
	VV		5NP					
	VV		m.č. 5.23					
	VV		0,45*0,45*3,6		0,729			
	VV		m.č. 5.44					
	VV		0,4*0,6*3,6		0,864			
	VV		6NP					
	VV		m.č. 6.24					
	VV		0,6*0,6*3,6		1,296			
	VV		m.č. 6.41					
	VV		0,4*0,8*3,6		1,152			
	VV		Součet		7,161			
4	K	972012211	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropěch tl přes 120 mm pl 0,09 m2	kus	16,000	99,00	1 584,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		otvory pro stupačku UT					
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
5	K	972012311	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropěch tl přes 120 mm pl 0,25 m2	kus	16,000	117,00	1 872,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		otvory pro stupačky v jádru strop nad 2NP až 5NP					
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
D	997		Přesun sutě				21 197,82	
6	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	14,772	94,00	1 388,57	CS ÚRS 2016 02
7	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	162,492	10,00	1 624,92	CS ÚRS 2016 02
	VV		14,772*111 Přepočtené koeficientem množství		162,492			
8	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	14,772	91,00	1 344,25	CS ÚRS 2016 02
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,772	1 140,00	16 840,08	CS ÚRS 2016 02
D	998		Přesun hmot				37 969,33	
10	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	53,629	708,00	37 969,33	CS ÚRS 2016 02
	VV		7,227+46,402		53,629			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 C - Stavební úpravy etapy C

Soupis:

1623 C_1 - Úpravy 1NP až 6NP stavební

Místo: Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 982 869,95

D HSV Práce a dodávky HSV 120 065,55

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 753,60

1	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	3,200	3 673,00	11 753,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		doplnění otvorů v šachtách					
	VV		32*0,5*0,2		3,200			
	VV		Součet		3,200			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 144,80

2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	548,070	77,00	42 201,39	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,000			
	VV		78,140+112,870+357,06		548,070			

3	K	962032432	Bourání zdíva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	7,161	487,00	3 487,41	CS ÚRS 2016 02
	VV		přilíčky					
	VV		1NP					
	VV		m.č. 1.29					
	VV		0,4*0,4*4,2		0,672			
	VV		3NP					
	VV		m.č. 3.12					
	VV		0,4*0,5*3,6		0,720			
	VV		m.č. 3.33					
	VV		0,4*0,4*3,6		0,576			
	VV		4NP					
	VV		m.č. 4.14					
	VV		0,4*0,4*3,6		0,576			
	VV		m.č. 4.35					
	VV		0,4*0,4*3,6		0,576			
	VV		5NP					
	VV		m.č. 5.23					
	VV		0,45*0,45*3,6		0,729			
	VV		m.č. 5.44					
	VV		0,4*0,6*3,6		0,864			
	VV		6NP					
	VV		m.č. 6.24					
	VV		0,6*0,6*3,6		1,296			
	VV		m.č. 6.41					
	VV		0,4*0,8*3,6		1,152			
	VV		Součet		7,161			

4	K	972012211	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tl přes 120 mm pl 0,09 m2	kus	16,000	99,00	1 584,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		otvory pro stupačku UT					
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			

5	K	972012311	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tl přes 120 mm pl 0,25 m2	kus	16,000	117,00	1 872,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		otvory pro stupačky v jádru strop nad 2NP až 5NP					
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			

D 997 Přesun sutě 21 197,82

6	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	14,772	94,00	1 388,57	CS ÚRS 2016 02
7	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	162,492	10,00	1 624,92	CS ÚRS 2016 02
	VV		14,772*11 Přepočtené koeficientem množství		162,492			
8	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	14,772	91,00	1 344,25	CS ÚRS 2016 02
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,772	1 140,00	16 840,08	CS ÚRS 2016 02

D 998 Přesun hmot 37 969,33

10	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	53,629	708,00	37 969,33	CS ÚRS 2016 02
	VV		7,227+46,402		53,629			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 862 804,40	
D	763		Konstrukce suché výstavby				1 029 723,16	
11	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 Tl 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	790,458	821,00	648 966,02	CS ÚRS 2016 02
VV			1NP					
VV			0		0,000			
VV			2NP					
VV			m.č.2.15					
VV			(1,93+1)*3,6		10,548			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			m.č.2.19					
VV			1,93*3,6		6,948			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			m.č.2.23					
VV			1,69*3,6*2		12,168			
VV			-1*2*2		-4,000			
VV			m.č.2.40					
VV			(1,91+1)*3,6		10,476			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			m.č.2.36					
VV			1,91*3,6		6,876			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			3NP					
VV			m.č.3.11,3.09					
VV			7*3,6		25,200			
VV			m.č.3.15					
VV			5,110*3,6		18,396			
VV			m.č.3.09					
VV			1,125*3,6		4,050			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			m.č.3.10					
VV			(1,9+2,275+1)*3,6		18,630			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			m.č.3.14					
VV			(2,275+1,9)*3,6		15,030			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			1*2		2,000			
VV			m.č.3.13					
VV			1,6*3,6		5,760			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			m.č.3.16,3.19					
VV			2*8,65*3,6		62,280			
VV			-1*2*2		-4,000			
VV			-0,9*2*2		-3,600			
VV			m.č.3.17					
VV			3,45*3,6		12,420			
VV			m.č.3.34,3.36					
VV			7*3,6		25,200			
VV			m.č.3.32					
VV			5,120*3,6		18,432			
VV			m.č.3.34					
VV			1,125*3,6		4,050			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			m.č.3.35					
VV			(1,9+2,275+1)*3,6		18,630			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			m.č.3.31					
VV			(2,275+1,9)*3,6		15,030			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			1*2		2,000			
VV			m.č.3.30					
VV			1,6*3,6		5,760			
VV			4NP					
VV			m.č.4.11,4.13					
VV			7*3,6		25,200			
VV			m.č.4.17					
VV			5,140*3,6		18,504			
VV			m.č.4.11					
VV			1,125*3,6		4,050			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			m.č.4.12					
VV			(1,9+2,275+1)*3,6		18,630			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			m.č.4.16					
VV			(2,275+1,9)*3,6		15,030			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			1*2		2,000			
VV			m.č.4.15					
VV			1,5*3,6		5,400			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			m.č.4.18,4.21					
VV			2*8,64*3,6		62,208			
VV			-1*2*2		-4,000			
VV			-0,9*2*2		-3,600			
VV			m.č.4.19					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		3,45*3,6			12,420			
VV		m.č.4.36,4.38						
VV		7,12*3,6			25,632			
VV		m.č.4.34						
VV		5,120*3,6			18,432			
VV		m.č.4.36						
VV		1,15*3,6			4,140			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		m.č.4.37						
VV		(1,9+2,275+1)*3,6			18,630			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		1*2			2,000			
VV		m.č.4.33						
VV		(2,275+1,9)*3,6			15,030			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		m.č.4.32						
VV		1,1*3,6			3,960			
VV		5NP						
VV		m.č.5.20,5.22						
VV		7,35*3,6			26,460			
VV		m.č.5.20						
VV		1,125*3,6			4,050			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		m.č.5.21						
VV		(1,9+2,275+1)*3,6			18,630			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		m.č.5.25						
VV		(2,28+1,9)*3,6			15,048			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		2*1			2,000			
VV		m.č.5.24						
VV		1,5*3,6			5,400			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		m.č.5.28						
VV		3,82*2*3,6			27,504			
VV		-0,9*2*2			-3,600			
VV		m.č.5.45						
VV		1,15*3,6			4,140			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		m.č.5.46						
VV		(2,275+1,9+1)*3,6			18,630			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		m.č.5.42						
VV		(2,275+1,9)*3,6			15,030			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		2*1			2,000			
VV		m.č.5.41						
VV		1,02*3,6			3,672			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		m.č.5.43						
VV		5,37*3,6			19,332			
VV		6NP						
VV		m.č.6.23						
VV		4,8*3,6			17,280			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		m.č.6.21						
VV		1,18*3,6			4,248			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		m.č.6.22						
VV		(1,9+2,25+1)*3,6			18,540			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		m.č.6.26						
VV		(2,275+1,9)*3,6			15,030			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		2*1			2,000			
VV		m.č.6.25						
VV		1,5*3,6			5,400			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		m.č.6.28						
VV		5,705*3,6			20,538			
VV		-1*2			-2,000			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		m.č.6.44						
VV		4,78*3,6			17,208			
VV		5,35*3,6			19,260			
VV		m.č.6.42						
VV		1,15*3,6			4,140			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		m.č.6.43						
VV		(2,275+1,9+1)*3,6			18,630			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		m.č.6.39						
VV		(2,275+1,9)*3,6			15,030			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		2*1			2,000			
VV		m.č.6.38						
VV		1,03*3,6			3,708			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,9*2			-1,800		
	VV		Součet			790,458		
12	K	763122423	SDK stěna šachtova tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 bez TI EI 30	m2	106,080	760,00	80 620,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		1NP					
	VV		m.č. 1.08					
	VV		0,6*4,2		2,520			
	VV		m.č. 1.28, 1.29					
	VV		(0,45+0,35+0,2)*4,2		4,200			
	VV		2NP					
	VV		m.č. 2.17					
	VV		(0,955+0,955+0,85)*3,6		9,936			
	VV		m.č. 2.38					
	VV		(0,955+0,955+0,85)*3,6		9,936			
	VV		3NP					
	VV		m.č. 3.12					
	VV		(0,955+0,955+0,85)*3,6		9,936			
	VV		m.č. 3.33					
	VV		(0,955+0,955+0,85)*3,6		9,936			
	VV		4NP					
	VV		m.č. 4.14					
	VV		(0,955+0,955+0,85)*3,6		9,936			
	VV		m.č. 4.35					
	VV		(0,955+0,955+0,85)*3,6		9,936			
	VV		5NP					
	VV		m.č. 5.23					
	VV		(0,955+0,955+0,85)*3,6		9,936			
	VV		m.č. 5.44					
	VV		(0,955+0,955+0,85)*3,6		9,936			
	VV		6NP					
	VV		m.č. 6.24					
	VV		(0,955+0,955+0,85)*3,6		9,936			
	VV		m.č. 6.41					
	VV		(0,955+0,955+0,85)*3,6		9,936			
	VV		Součet		106,080			
13	K	763131571	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	123,760	769,00	95 171,44	CS ÚRS 2016 02
	VV		nový podhled v upravených místnostech					
	VV		2NP - m.č. 2.14, 2.15, 2.18, 2.19					
	VV		2,19+3,95+2,88+3,95		12,970			
	VV		m.č. 2.35, 2.36, 2.39, 2.40					
	VV		1,89+3,91+2,58+3,91		12,290			
	VV		3NP - m.č. 3.09, 3.10, 3.13, 3.14					
	VV		2,12+3,90+2,81+3,90		12,730			
	VV		m.č. 3.30, 3.31, 3.34, 3.35					
	VV		1,89+3,91+2,15+3,91		11,860			
	VV		4NP - m.č. 4.11, 4.12, 4.15, 4.16					
	VV		2,12+3,9+2,83+3,9		12,750			
	VV		m.č. 4.32, 4.33, 4.36, 4.37					
	VV		1,9+3,88+2,12+3,92		11,820			
	VV		5NP					
	VV		m.č. 5.20, 5.21, 5.24, 5.25					
	VV		2,12+3,9+2,83+3,9		12,750			
	VV		m.č. 5.41, 5.42, 5.45, 5.46					
	VV		1,91+3,9+2,16+3,9		11,870			
	VV		6NP					
	VV		m.č. 6.21, 6.22, 6.25, 6.26					
	VV		2,22+3,9+2,83+3,9		12,850			
	VV		m.č. 6.38, 6.39, 6.42, 6.43					
	VV		1,91+3,9+2,16+3,9		11,870			
	VV		Součet		123,760			
14	K	763164791	Montáž SDK obkladu kovových kci jednoduché opláštění	m2	67,620	435,00	29 414,70	CS ÚRS 2016 02
	VV		obklad sloupů A					
	VV		1NP - m.č. 1.08					
	VV		4,2*0,8		3,360			
	VV		m.č. 1.29					
	VV		4,2*0,8		3,360			
	VV		2NP - m.č. 2.17, 2.21 a 2.24					
	VV		3*4,2*0,8		10,080			
	VV		3NP - m.č. 3.12 a 3.16 a 3.19 a 3.33					
	VV		2*4,2*0,8		6,720			
	VV		6*4,2*0,3		7,560			
	VV		4NP - m.č. 4.14 a 4.18 a 4.21 a 4.35					
	VV		2*4,2*0,8		6,720			
	VV		6*4,2*0,3		7,560			
	VV		5NP					
	VV		m.č. 5.23, 5.27, 5.30, 5.44					
	VV		2*4,2*0,8		6,720			
	VV		2*4,2*0,3		2,520			
	VV		6NP					
	VV		m.č. 6.24, 6.28, 6.31, 6.41					
	VV		2*4,2*0,8		6,720			
	VV		5*4,2*0,3		6,300			
	VV		Součet		67,620			
15	M	590305250	deska protipožární sdk "DF" tl. 15,0 mm	m2	77,763	101,00	7 854,06	CS ÚRS 2016 02
	VV		obklad sloupů A					
	VV		1NP - m.č. 1.08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,2*0,8		3,360			
	VV		m.č.1.29					
	VV		4,2*0,8		3,360			
	VV		2NP - m.č.2.17 ,2.21 a 2.24					
	VV		3*4,2*0,8		10,080			
	VV		3NP - m.č.3.12 a 3.16 a 3.19 a 3.33					
	VV		2*4,2*0,8		6,720			
	VV		6*4,2*0,3		7,560			
	VV		4NP - m.č.4.14 a 4.18 a 4.21 a 4.35					
	VV		2*4,2*0,8		6,720			
	VV		6*4,2*0,3		7,560			
	VV		5NP					
	VV		m.č.5.23,5.27,5.30,5.44					
	VV		2*4,2*0,8		6,720			
	VV		2*4,2*0,3		2,520			
	VV		6NP					
	VV		m.č.6.24,6.28,6.31,6.41					
	VV		2*4,2*0,8		6,720			
	VV		5*4,2*0,3		6,300			
	VV		Součet		67,620			
	VV		67,62*1,15 Přepočtené koeficientem množství		77,763			
16	M	590301320	profil stojkový CW tl 0,6 mm 260x5x5 cm	m	618,240	30,00	18 547,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		obklad sloupů A					
	VV		1NP - m.č.1.08					
	VV		4,2*4		16,800			
	VV		m.č.1.29					
	VV		4,2*4		16,800			
	VV		2NP - m.č.2.17 ,2.21 a 2.24					
	VV		3*4,2*4		50,400			
	VV		3NP - m.č.3.12 a 3.16 a 3.19 a 3.33					
	VV		2*4,2*4		33,600			
	VV		6*4,2*4		100,800			
	VV		4NP - m.č.4.14 a 4.18 a 4.21 a 4.35					
	VV		2*4,2*4		33,600			
	VV		6*4,2*4		100,800			
	VV		5NP					
	VV		m.č.5.23,5.27,5.30,5.44					
	VV		2*4,2*4		33,600			
	VV		2*4,2*4		33,600			
	VV		6NP					
	VV		m.č.6.24,6.28,6.31,6.41					
	VV		2*4,2*4		33,600			
	VV		5*4,2*4		84,000			
	VV		Součet		537,600			
	VV		537,6*1,15 Přepočtené koeficientem množství		618,240			
17	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	83,000	612,00	50 796,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2NP-201/VD,202/VD,203/VD,204/VD,205/VD,206/VD,207/VD,208/VD					
	VV		1+1+2+2+2+2+1		11,000			
	VV		3NP -					
	VV		301/VD,302/VD,303/VD,304/VD,305/VD,306/VD,307/VD,308/VD,309/VD,310/VD,315/VD,316/VD					
	VV		1+1+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1		18,000			
	VV		4NP -					
	VV		401/VD,402/VD,403/VD,404/VD,405/VD,406/VD,407/VD,408/VD,409/VD,410/VD,415/VD,416/VD					
	VV		1+1+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1		18,000			
	VV		5NP-					
	VV		501/VD,502/VD,503/VD,504/VD,505/VD,506/VD,507/VD,508/VD,509/VD,510/VD,519/VD,520/VD					
	VV		1+1+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1		18,000			
	VV		6NP-					
	VV		601/VD,602/VD,603/VD,604/VD,605/VD,606/VD,607/VD,608/VD,609/VD,610/VD,611/VD,614/VD,615/VD					
	VV		1+1+2+3+2+2+2+1+1+1+1+1		18,000			
	VV		Součet		83,000			
18	M	553315230	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 900 L/P	kus	10,000	766,00	7 660,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		201/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		202/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		301/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		302/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		401/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		402/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		501/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		502/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		601/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		602/VD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			10,000			
19	M	553315220	záručeň ocelová pro sádrokarton S 100 800 L/P	kus	45,000	753,00	33 885,00	CS ÚRS 2016 02
	VV	203/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	204/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	207/VD						
	VV	1			1,000			
	VV	303/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	304/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	307/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	308/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	309/VD						
	VV	1			1,000			
	VV	310/VD						
	VV	1			1,000			
	VV	403/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	404/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	407/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	408/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	409/VD						
	VV	1			1,000			
	VV	410/VD						
	VV	1			1,000			
	VV	503/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	504/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	507/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	508/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	509/VD						
	VV	1			1,000			
	VV	510/VD						
	VV	1			1,000			
	VV	603/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	604/VD						
	VV	3			3,000			
	VV	607/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	608/VD						
	VV	1			1,000			
	VV	609/VD						
	VV	1			1,000			
	VV	610/VD						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			45,000			
20	M	553315110	záručeň ocelová pro sádrokarton S 75 700 L/P	kus	20,000	690,00	13 800,00	CS ÚRS 2016 02
	VV	205/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	206/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	305/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	306/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	405/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	406/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	505/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	506/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	605/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	606/VD						
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			20,000			
21	M	553315100	záručeň ocelová pro sádrokarton S 75 600 L/P	kus	8,000	675,00	5 400,00	CS ÚRS 2016 02
	VV	315/VD						
	VV	1			1,000			
	VV	316/VD						
	VV	1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	415/VD						
	VV	1			1,000			
	VV	416/VD						
	VV	1			1,000			
	VV	519/VD						
	VV	1			1,000			
	VV	520/VD						
	VV	1			1,000			
	VV	614/VD						
	VV	1			1,000			
	VV	615/VD						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			8,000			
22	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2.75 m SDK příčka	kus	22,000	87,00	1 914,00	CS ÚRS 2016 02
	VV	2np						
	VV	8			8,000			
	VV	3np						
	VV	4			4,000			
	VV	4np						
	VV	4			4,000			
	VV	5np						
	VV	3			3,000			
	VV	6NP						
	VV	3			3,000			
	VV	Součet			22,000			
23	K	763211811	Demontáž sádrovláknité příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	90,484	61,00	5 519,52	CS ÚRS 2016 02
	VV	2NP						
	VV	m.č.2.15						
	VV	(1,95+1,01)*3,6			10,656			
	VV	-0,9*2			-1,800			
	VV	m.č.2.17						
	VV	(0,92+1,02+0,92)*3,6			10,296			
	VV	m.č.2.19						
	VV	1,95*3,6			7,020			
	VV	-0,9*2			-1,800			
	VV	m.č.2.40						
	VV	(1,95+1,01)*3,6			10,656			
	VV	-0,9*2			-1,800			
	VV	m.č.2.38						
	VV	(0,92+1,02+0,92)*3,6			10,296			
	VV	m.č.2.36						
	VV	1,95*3,6			7,020			
	VV	-0,9*2			-1,800			
	VV	3NP						
	VV	m.č.3.16						
	VV	0,9*2*2			3,600			
	VV	m.č.3.19						
	VV	0,9*2*2			3,600			
	VV	4NP						
	VV	m.č.4.21						
	VV	0,9*2*2			3,600			
	VV	m.č.4.18						
	VV	0,9*2*2			3,600			
	VV	5NP						
	VV	m.č.5.30						
	VV	0,9*2			1,800			
	VV	0,5*2			1,000			
	VV	m.č.5.27						
	VV	0,5*2			1,000			
	VV	6NP						
	VV	m.č.6.30						
	VV	1,8*3,6			6,480			
	VV	m.č.6.28						
	VV	1,5*3,6			5,400			
	VV	-0,9*2			-1,800			
	VV	0,7*2			1,400			
	VV	m.č.6.27						
	VV	3,85*3,6			13,860			
	VV	-0,9*2			-1,800			
	VV	Součet			90,484			
24	K	763797101	Montáž dřevostaveb spárování tmelem	m	145,000	26,00	3 770,00	CS ÚRS 2016 02
	VV	úprava u nových zárubní osazených do stávajících stěn						
	VV	2NP						
	VV	3*5			15,000			
	VV	3NP						
	VV	6*5			30,000			
	VV	4NP						
	VV	6*5			30,000			
	VV	5NP						
	VV	7*5			35,000			
	VV	6NP						
	VV	7*5			35,000			
	VV	Součet			145,000			
25	M	246365650	tmeľ Silikon akrylový 03.11 bílý kartuše 310 ml	kus	14,500	88,00	1 276,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		145*0,1 Přepočtené koeficientem množství		14,500			
26	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	28,817	872,00	25 128,42	CS ÚRS 2016 02
D	766		Konstrukce truhlářské				792 568,16	
27	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	78,000	552,00	43 056,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2NP-203/VD,204/VD,205/VD,206/VD,207/VD,208/VD					
	VV		2+2+2+2+1+4		13,000			
	VV		3NP -					
	VV		303/VD,304/VD,305/VD,306/VD,307/VD,308/VD,309/VD310/VD,315/VD,316/VD					
	VV		2+2+2+2+2+1+1+1		16,000			
	VV		4NP -					
	VV		403/VD,404/VD,405/VD,406/VD,407/VD,408/VD,409/VD,410/VD,415/VD,416/VD					
	VV		2+2+2+2+2+1+1+1		16,000			
	VV		5NP-					
	VV		503/VD,504/VD,505/VD,506/VD,507/VD,508/VD,509/VD,510/VD,519/VD,520/VD					
	VV		2+2+2+2+2+1+1+1		16,000			
	VV		6NP-					
	VV		603/VD,604/VD,605/VD,606/VD,607/VD,608/VD,609/VD,610/VD,611/VD,614/VD,615/VD					
	VV		2+3+2+2+2+1+1+1+1		17,000			
	VV		Součet		78,000			
28	M	611629340	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídle 80x197 cm	kus	9,000	2 130,00	19 170,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		207/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		309/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		310/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		409/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		410/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		509/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		510/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		609/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		610/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
29	M	611653100	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídle 80x197 cm	kus	20,000	4 220,00	84 400,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		208/VD					
	VV		4		4,000			
	VV		307/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		308/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		407/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		408/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		507/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		508/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		607/VD					
	VV		2		2,000			
	VV		608/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		611/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		20,000			
30	M	611653020	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídle 60x197 cm	kus	8,000	4 110,00	32 880,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		315/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		316/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		415/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		416/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		519/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		520/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		614/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		615/VD					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
31	M	611629600	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub sklo 2/3 1křídle 80x197 cm	kus	21,000	2 800,00	58 800,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		203/VD,204/VD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2+2		4,000			
	W		303/VD,304/VD					
	W		2+2		4,000			
	W		403/VD,404/VD					
	W		2+2		4,000			
	W		503/VD,504/VD					
	W		2+2		4,000			
	W		603/VD,604/VD					
	W		2+3		5,000			
	W		Součet		21,000			
32	M	611629320	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 70x197 cm	kus	20,000	2 120,00	42 400,00	CS ÚRS 2016 02
	W		205/VD,206/VD					
	W		2+2		4,000			
	W		305/VD,306/VD					
	W		2+2		4,000			
	W		405/VD,406/VD					
	W		2+2		4,000			
	W		505/VD,506/VD					
	W		2+2		4,000			
	W		605/VD,606/VD					
	W		2+2		4,000			
	W		Součet		20,000			
33	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	10,000	599,00	5 990,00	CS ÚRS 2016 02
	W		201/VD,202/VD					
	W		1+1		2,000			
	W		301/VD,302/VD					
	W		1+1		2,000			
	W		401/VD,402/VD					
	W		1+1		2,000			
	W		501/VD,502/VD					
	W		1+1		2,000			
	W		601/VD,602/VD					
	W		1+1		2,000			
	W		Součet		10,000			
34	M	611653140_VD	dveře vnitřní protipožární laminované prosklené 1křídle 90x197 cm, včetně panikového kování	kus	10,000	17 000,00	170 000,00	
	W		protipožární dveře EI30-DP3-C, prosklené včetně panikového kování					
	W		201/VD,202/VD					
	W		1+1		2,000			
	W		301/VD,302/VD					
	W		1+1		2,000			
	W		401/VD,402/VD					
	W		1+1		2,000			
	W		501/VD,502/VD					
	W		1+1		2,000			
	W		601/VD,602/VD					
	W		1+1		2,000			
	W		Součet		10,000			
74	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	10,000	182,00	1 820,00	CS ÚRS 2016 02
	W		201/VD,202/VD					
	W		1+1		2,000			
	W		301/VD,302/VD					
	W		1+1		2,000			
	W		401/VD,402/VD					
	W		1+1		2,000			
	W		501/VD,502/VD					
	W		1+1		2,000			
	W		601/VD,602/VD					
	W		1+1		2,000			
	W		Součet		10,000			
75	M	549172500	samozavírač dveří hydraulický K214 č. 11 zlatá bronz	kus	10,000	799,00	7 990,00	CS ÚRS 2016 02
	W		201/VD,202/VD					
	W		1+1		2,000			
	W		301/VD,302/VD					
	W		1+1		2,000			
	W		401/VD,402/VD					
	W		1+1		2,000			
	W		501/VD,502/VD					
	W		1+1		2,000			
	W		601/VD,602/VD					
	W		1+1		2,000			
	W		Součet		10,000			
35	K	766660726	Montáž dveřního kování - pákové zástrčky	kus	15,000	110,00	1 650,00	CS ÚRS 2016 02
	W		307/VD,308/VD					
	W		2+2		4,000			
	W		407/VD,408/VD					
	W		2+2		4,000			
	W		507/VD,508/VD					
	W		2+2		4,000			
	W		607/VD,608/VD					
	W		2+1		3,000			
	W		Součet		15,000			
36	M	549155500	kukátko-průhleditko panoramatické chrom	kus	15,000	184,00	2 760,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		307/VD,308/VD					
	VV		2+2		4,000			
	VV		407/VD,408/VD					
	VV		2+2		4,000			
	VV		507/VD,508/VD					
	VV		2+2		4,000			
	VV		607/VD,608/VD					
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		15,000			
37	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	83,000	85,00	7 055,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		73+10		83,000			
38	M	611871610	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	73,000	131,00	9 563,00	CS ÚRS 2016 02
39	M	611871810	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm	kus	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		10		10,000			
40	K	76681_202T	Dodávka a montáž kuchyňské linky 202/T,302/T,402/T,502/T,602/T	kus	3,000	57 240,00	171 720,00	
41	K	76681_204T	Dodávka a montáž skříňové sestavy 204/T,205/T,303/T,403/T,503/T,603/T	kus	6,000	19 000,00	114 000,00	
42	K	76681_2064T	Dodávka a montáž nástěnného věšáku 206/T,304/T,,404/T,504/T,604/T	kus	14,000	1 000,00	14 000,00	
	VV		Dodávka a montáž nástěnného věšáku 206/T,304/T,,404/T,504/T,604/T					
	VV		2+3+3+3+3		14,000			
43	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	4,461	855,00	3 814,16	CS ÚRS 2016 02
D 767			Konstrukce zámečnické				302 597,38	
44	K	767581801	Demontáž podhledu kazet	m2	137,620	149,00	20 505,38	CS ÚRS 2016 02
	VV		demontáž pro další použití kazet					
	VV		2NP-m.č.2.14,2.15,2.19,2.18					
	VV		14,32		14,320			
	VV		m.č.2.35,2.36,2.39,2.40					
	VV		13,7		13,700			
	VV		3NP-m.č.3.09,3.10,3.13,3.14					
	VV		14,1		14,100			
	VV		m.č.3.30,3.31,3.34,3.35					
	VV		13,2		13,200			
	VV		4NP-m.č.4.11,4.12,4.15,4.16					
	VV		14,1		14,100			
	VV		m.č.4.32,4.33,4.36,4.37					
	VV		13,3		13,300			
	VV		5NP					
	VV		m.č.5.20,5.21,5.24,5.25					
	VV		14,1		14,100			
	VV		m.č.5.41,5.42,5.45,5.46					
	VV		13,3		13,300			
	VV		6NP					
	VV		m.č.6.6.21,6.22,6.25,6.26					
	VV		14,2		14,200			
	VV		m.č.6.38,6.39,6.42,6.43					
	VV		13,3		13,300			
	VV		Součet		137,620			
45	K	767581801_R1	Demontáž a zpětná montáž podhledu z kazet	m2	26,100	320,00	8 352,00	
	VV		demontáž a zpětná montáž kazet KORD pro instalace (protážení elektro, stupačky UT)					
	VV		2NP					
	VV		3,6		3,600			
	VV		3NP					
	VV		3,6		3,600			
	VV		4NP					
	VV		3,6		3,600			
	VV		5NP					
	VV		3,6		3,600			
	VV		m.č.5.53					
	VV		8,1		8,100			
	VV		6NP					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		26,100			
46	K	7679951_204Z	Dodávka a montáž vybavení hygienického zařízení -204/Z,304/Z,404/Z,504/Z,607/Z	sada	20,000	5 200,00	104 000,00	
	VV		Dodávka a montáž vybavení hygienického zařízení -204/Z,304/Z,404/Z,504/Z,607/Z					
	VV		zrcadlo,wc štětka,držák toal.papíru,držák ručníku					
	VV		4+4+4+4+4		20,000			
	VV		Součet		20,000			
47	K	7679951306Z	Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí - dělicí stěny 306/Z,307/Z	ks	2,000	28 290,00	56 580,00	
	VV		Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí - dělicí stěny 306/Z,307/Z					
	VV		70kg/ks					
	VV		2		2,000			
48	K	76799515089Z	Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí - dělicí stěny 508/Z,509/Z,609/Z,610/Z	ks	4,000	28 290,00	113 160,00	
	VV		Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí - dělicí stěny 508/Z,509/Z,609/Z,610/Z					
	VV		50kg/ks					
	VV		4		4,000			
D 771			Podlahy z dlaždic				78 404,49	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	78,140	341,00	26 645,74	CS ÚRS 2016 02
	VV					0,000		
	VV					0,000		
	VV		2NP skladba S1					
	VV		m.č.2.15					
	VV		3,95			3,950		
	VV		m.č.2.19					
	VV		3,95			3,950		
	VV		m.č.2.36					
	VV		3,91			3,910		
	VV		m.č.2.40					
	VV		3,91			3,910		
	VV		3NP skladba S1					
	VV		m.č.3.10					
	VV		3,90			3,900		
	VV		m.č.3.14					
	VV		3,90			3,900		
	VV		m.č.3.31					
	VV		3,91			3,910		
	VV		m.č.3.35					
	VV		3,91			3,910		
	VV		4NP skladba S1					
	VV		m.č.4.12					
	VV		3,90			3,900		
	VV		m.č.4.16					
	VV		3,90			3,900		
	VV		m.č.4.33					
	VV		3,88			3,880		
	VV		m.č.4.37					
	VV		3,92			3,920		
	VV		5NP skladba S1					
	VV		m.č.5.21					
	VV		3,90			3,900		
	VV		m.č.5.25					
	VV		3,90			3,900		
	VV		m.č.5.42					
	VV		3,90			3,900		
	VV		m.č.5.46					
	VV		3,90			3,900		
	VV		6NP skladba S1					
	VV		m.č.6.22					
	VV		3,90			3,900		
	VV		m.č.6.26					
	VV		3,90			3,900		
	VV		m.č.6.39					
	VV		3,90			3,900		
	VV		m.č.6.43					
	VV		3,9			3,900		
	VV		Součet			78,140		
50	M	597611350	dlaždice keramické RAKO - koupelny ELECTRA (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j.	m2	89,861	275,00	24 711,78	CS ÚRS 2016 02
	VV					0,000		
	VV					0,000		
	VV		2NP skladba S1					
	VV		m.č.2.15					
	VV		3,95			3,950		
	VV		m.č.2.19					
	VV		3,95			3,950		
	VV		m.č.2.36					
	VV		3,91			3,910		
	VV		m.č.2.40					
	VV		3,91			3,910		
	VV		3NP skladba S1					
	VV		m.č.3.10					
	VV		3,90			3,900		
	VV		m.č.3.14					
	VV		3,90			3,900		
	VV		m.č.3.31					
	VV		3,91			3,910		
	VV		m.č.3.35					
	VV		3,91			3,910		
	VV		4NP skladba S1					
	VV		m.č.4.12					
	VV		3,90			3,900		
	VV		m.č.4.16					
	VV		3,90			3,900		
	VV		m.č.4.33					
	VV		3,88			3,880		
	VV		m.č.4.37					
	VV		3,92			3,920		
	VV		5NP skladba S1					
	VV		m.č.5.21					
	VV		3,90			3,900		
	VV		m.č.5.25					
	VV		3,90			3,900		
	VV		m.č.5.42					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,90		3,900			
	VV		m.č. 5.46					
	VV		3,90		3,900			
	VV		6NP skladba S1					
	VV		m.č. 6.22					
	VV		3,90		3,900			
	VV		m.č. 6.26					
	VV		3,90		3,900			
	VV		m.č. 6.39					
	VV		3,90		3,900			
	VV		m.č. 6.43					
	VV		3,9		3,900			
	VV		Součet		78,140			
	VV		78,14*1,15 Přepočtené koeficientem množství		89,861			
51	K	783932165	Lokální vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 50%	m2	215,424	120,00	25 850,88	CS ÚRS 2016 02
	VV		pod dlažby					
	VV		skladba S1,S3,S4					
	VV		2NP					
	VV		m.č. 2.14,2.15,2.19,2.18					
	VV		14,5		14,500			
	VV		m.č. 2.39,2.40,2.36,2.35					
	VV		13,5		13,500			
	VV		m.č. 2.22					
	VV		13,44		13,440			
	VV		3NP					
	VV		m.č. 3.09,3.10,3.13,3.14					
	VV		14,5		14,500			
	VV		m.č. 3.30,3.31,3.35,3.34					
	VV		13,5		13,500			
	VV		m.č. 3.17					
	VV		13,50		13,500			
	VV		4NP					
	VV		m.č. 4.11,4.12,4.15,4.16					
	VV		15,2		15,200			
	VV		m.č. 4.13					
	VV		5,14*0,1*2		1,028			
	VV		m.č. 4.32,4.33,4.36,4.37					
	VV		14,2		14,200			
	VV		m.č. 4.19					
	VV		13,5		13,500			
	VV		m.č. 4.38					
	VV		5,12*0,1*2		1,024			
	VV		5NP					
	VV		m.č. 5.20,5.21,5.24,5.25					
	VV		15,1		15,100			
	VV		m.č. 5.41,5.42,5.45,5.46					
	VV		13,9		13,900			
	VV		m.č. 5.22					
	VV		5,35*0,1		0,535			
	VV		m.č. 5.28					
	VV		13,39		13,390			
	VV		m.č. 5.43					
	VV		5,37*0,1		0,537			
	VV		6NP					
	VV		m.č. 6.21,6.22,6.25,6.26					
	VV		15,2		15,200			
	VV		m.č. 6.23					
	VV		4,8*0,1		0,480			
	VV		m.č. 6.29					
	VV		13,42		13,420			
	VV		m.č. 6.38,6.39,6.42,6.43					
	VV		13,9		13,900			
	VV		m.č. 6.44					
	VV		5,35*0,1*2		1,070			
	VV		Součet		215,424			
52	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	2,441	490,00	1 196,09	CS ÚRS 2016 02
D		776	Podlahy povlakové				276 816,43	
53	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	215,424	24,00	5 170,18	CS ÚRS 2016 02
	VV		pod dlažby					
	VV		skladba S1,S3,S4					
	VV		2NP					
	VV		m.č. 2.14,2.15,2.19,2.18					
	VV		14,5		14,500			
	VV		m.č. 2.39,2.40,2.36,2.35					
	VV		13,5		13,500			
	VV		m.č. 2.22					
	VV		13,44		13,440			
	VV		3NP					
	VV		m.č. 3.09,3.10,3.13,3.14					
	VV		14,5		14,500			
	VV		m.č. 3.30,3.31,3.35,3.34					
	VV		13,5		13,500			
	VV		m.č. 3.17					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,50		13,500			
	VV		4NP					
	VV		m.č. 4.11,4.12,4.15,4.16					
	VV		15,2		15,200			
	VV		m.č. 4.13					
	VV		5,14*0,1*2		1,028			
	VV		m.č. 4.32,4.33,4.36,4.37					
	VV		14,2		14,200			
	VV		m.č. 4.19					
	VV		13,5		13,500			
	VV		m.č. 4.38					
	VV		5,12*0,1*2		1,024			
	VV		5NP					
	VV		m.č. 5.20,5.21,5.24,5.25					
	VV		15,1		15,100			
	VV		m.č. 5.41,5.42,5.45,5.46					
	VV		13,9		13,900			
	VV		m.č. 5.22					
	VV		5,35*0,1		0,535			
	VV		m.č. 5.28					
	VV		13,39		13,390			
	VV		m.č. 5.43					
	VV		5,37*0,1		0,537			
	VV		6NP					
	VV		m.č. 6.21,6.22,6.25,6.26					
	VV		15,2		15,200			
	VV		m.č. 6.23					
	VV		4,8*0,1		0,480			
	VV		m.č. 6.29					
	VV		13,42		13,420			
	VV		m.č. 6.38,6.39,6.42,6.43					
	VV		13,9		13,900			
	VV		m.č. 6.44					
	VV		5,35*0,1*2		1,070			
	VV		Součet		215,424			
54	K	776111311	Vysáti podkladu povlakových podlah	m2	215,424	10,00	2 154,24	CS ÚRS 2016 02
	VV		pod dlažby					
	VV		skladba S1,S3,S4					
	VV		2NP					
	VV		m.č. 2.14,2.15,2.19,2.18					
	VV		14,5		14,500			
	VV		m.č. 2.39,2.40,2.36,2.35					
	VV		13,5		13,500			
	VV		m.č. 2.22					
	VV		13,44		13,440			
	VV		3NP					
	VV		m.č. 3.09,3.10,3.13,3.14					
	VV		14,5		14,500			
	VV		m.č. 3.30,3.31,3.35,3.34					
	VV		13,5		13,500			
	VV		m.č. 3.17					
	VV		13,50		13,500			
	VV		4NP					
	VV		m.č. 4.11,4.12,4.15,4.16					
	VV		15,2		15,200			
	VV		m.č. 4.13					
	VV		5,14*0,1*2		1,028			
	VV		m.č. 4.32,4.33,4.36,4.37					
	VV		14,2		14,200			
	VV		m.č. 4.19					
	VV		13,5		13,500			
	VV		m.č. 4.38					
	VV		5,12*0,1*2		1,024			
	VV		5NP					
	VV		m.č. 5.20,5.21,5.24,5.25					
	VV		15,1		15,100			
	VV		m.č. 5.41,5.42,5.45,5.46					
	VV		13,9		13,900			
	VV		m.č. 5.22					
	VV		5,35*0,1		0,535			
	VV		m.č. 5.28					
	VV		13,39		13,390			
	VV		m.č. 5.43					
	VV		5,37*0,1		0,537			
	VV		6NP					
	VV		m.č. 6.21,6.22,6.25,6.26					
	VV		15,2		15,200			
	VV		m.č. 6.23					
	VV		4,8*0,1		0,480			
	VV		m.č. 6.29					
	VV		13,42		13,420			
	VV		m.č. 6.38,6.39,6.42,6.43					
	VV		13,9		13,900			
	VV		m.č. 6.44					
	VV		5,35*0,1*2		1,070			
	VV		Součet		215,424			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	215,424	32,00	6 893,57	CS ÚRS 2016 02
	VV		pod dlažby					
	VV		skladba S1,S3,S4					
	VV		2NP					
	VV		m.č.2.14,2.15,2.19,2.18					
	VV		14,5		14,500			
	VV		m.č.2.39,2.40,2.36,2.35					
	VV		13,5		13,500			
	VV		m.č.2.22					
	VV		13,44		13,440			
	VV		3NP					
	VV		m.č.3.09,3.10,3.13,3.14					
	VV		14,5		14,500			
	VV		m.č.3.30,3.31,3.35,3.34					
	VV		13,5		13,500			
	VV		m.č.3.17					
	VV		13,50		13,500			
	VV		4NP					
	VV		m.č.4.11,4.12,4.15,4.16					
	VV		15,2		15,200			
	VV		m.č.4.13					
	VV		5,14*0,1*2		1,028			
	VV		m.č.4.32,4.33,4.36,4.37					
	VV		14,2		14,200			
	VV		m.č.4.19					
	VV		13,5		13,500			
	VV		m.č.4.38					
	VV		5,12*0,1*2		1,024			
	VV		5NP					
	VV		m.č.5.20,5.21,5.24,5.25					
	VV		15,1		15,100			
	VV		m.č.5.41,5.42,5.45,5.46					
	VV		13,9		13,900			
	VV		m.č.5.22					
	VV		5,35*0,1		0,535			
	VV		m.č.5.28					
	VV		13,39		13,390			
	VV		m.č.5.43					
	VV		5,37*0,1		0,537			
	VV		6NP					
	VV		m.č.6.21,6.22,6.25,6.26					
	VV		15,2		15,200			
	VV		m.č.6.23					
	VV		4,8*0,1		0,480			
	VV		m.č.6.29					
	VV		13,42		13,420			
	VV		m.č.6.38,6.39,6.42,6.43					
	VV		13,9		13,900			
	VV		m.č.6.44					
	VV		5,35*0,1*2		1,070			
	VV		Součet		215,424			
56	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	215,424	213,00	45 885,31	CS ÚRS 2016 02
	VV		pod dlažby					
	VV		skladba S1,S3,S4					
	VV		2NP					
	VV		m.č.2.14,2.15,2.19,2.18					
	VV		14,5		14,500			
	VV		m.č.2.39,2.40,2.36,2.35					
	VV		13,5		13,500			
	VV		m.č.2.22					
	VV		13,44		13,440			
	VV		3NP					
	VV		m.č.3.09,3.10,3.13,3.14					
	VV		14,5		14,500			
	VV		m.č.3.30,3.31,3.35,3.34					
	VV		13,5		13,500			
	VV		m.č.3.17					
	VV		13,50		13,500			
	VV		4NP					
	VV		m.č.4.11,4.12,4.15,4.16					
	VV		15,2		15,200			
	VV		m.č.4.13					
	VV		5,14*0,1*2		1,028			
	VV		m.č.4.32,4.33,4.36,4.37					
	VV		14,2		14,200			
	VV		m.č.4.19					
	VV		13,5		13,500			
	VV		m.č.4.38					
	VV		5,12*0,1*2		1,024			
	VV		5NP					
	VV		m.č.5.20,5.21,5.24,5.25					
	VV		15,1		15,100			
	VV		m.č.5.41,5.42,5.45,5.46					
	VV		13,9		13,900			
	VV		m.č.5.22					
	VV		5,35*0,1		0,535			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.5.28					
	VV		13,39		13,390			
	VV		m.č.5.43					
	VV		5,37*0,1		0,537			
	VV		6NP					
	VV		m.č.6.21,6.22,6.25,6.26					
	VV		15,2		15,200			
	VV		m.č.6.23					
	VV		4,8*0,1		0,480			
	VV		m.č.6.29					
	VV		13,42		13,420			
	VV		m.č.6.38,6.39,6.42,6.43					
	VV		13,9		13,900			
	VV		m.č.6.44					
	VV		5,35*0,1*2		1,070			
	VV		Součet		215,424			
57	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	215,424	40,00	8 616,96	CS ÚRS 2016 02
	VV		skladba S1,S3,S4					
	VV		2NP					
	VV		m.č.2.14,2.15,2.19,2.18					
	VV		14,5		14,500			
	VV		m.č.2.39,2.40,2.36,2.35					
	VV		13,5		13,500			
	VV		m.č.2.22					
	VV		13,44		13,440			
	VV		3NP					
	VV		m.č.3.09,3.10,3.13,3.14					
	VV		14,5		14,500			
	VV		m.č.3.30,3.31,3.35,3.34					
	VV		13,5		13,500			
	VV		m.č.3.17					
	VV		13,50		13,500			
	VV		4NP					
	VV		m.č.4.11,4.12,4.15,4.16					
	VV		15,2		15,200			
	VV		m.č.4.13					
	VV		5,14*0,1*2		1,028			
	VV		m.č.4.32,4.33,4.36,4.37					
	VV		14,2		14,200			
	VV		m.č.4.19					
	VV		13,5		13,500			
	VV		m.č.4.38					
	VV		5,12*0,1*2		1,024			
	VV		5NP					
	VV		m.č.5.20,5.21,5.24,5.25					
	VV		15,1		15,100			
	VV		m.č.5.41,5.42,5.45,5.46					
	VV		13,9		13,900			
	VV		m.č.5.22					
	VV		5,35*0,1		0,535			
	VV		m.č.5.28					
	VV		13,39		13,390			
	VV		m.č.5.43					
	VV		5,37*0,1		0,537			
	VV		6NP					
	VV		m.č.6.21,6.22,6.25,6.26					
	VV		15,2		15,200			
	VV		m.č.6.23					
	VV		4,8*0,1		0,480			
	VV		m.č.6.29					
	VV		13,42		13,420			
	VV		m.č.6.38,6.39,6.42,6.43					
	VV		13,9		13,900			
	VV		m.č.6.44					
	VV		5,35*0,1*2		1,070			
	VV		Součet		215,424			
58	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	357,060	74,00	26 422,44	CS ÚRS 2016 02
	VV		skladba S4					
	VV		2NP					
	VV		m.č.2.16		14,700			
	VV		14,70					
	VV		m.č.2.20		16,170			
	VV		16,17					
	VV		m.č.2.37		14,060			
	VV		14,06					
	VV		m.č.2.41		14,900			
	VV		14,90					
	VV		3NP					
	VV		m.č.3.11		17,730			
	VV		17,73					
	VV		m.č.3.15		19,670			
	VV		19,67					
	VV		m.č.3.32		17,150			
	VV		17,15					
	VV		m.č.3.36		17,780			
	VV		17,78					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4NP					
VV			m.č.4.13					
VV			17,85		17,850			
VV			m.č.4.17					
VV			19,79		19,790			
VV			m.č.4.34					
VV			17,13		17,130			
VV			m.č.4.38					
VV			17,83		17,830			
VV			5NP					
VV			m.č.5.22					
VV			18,58		18,580			
VV			m.č.5.26					
VV			20,60		20,600			
VV			m.č.5.43					
VV			18,09		18,090			
VV			m.č.5.47					
VV			18,78		18,780			
VV			6NP					
VV			m.č.6.23					
VV			18,92		18,920			
VV			m.č.6.27					
VV			20,6		20,600			
VV			m.č.6.40					
VV			18,02		18,020			
VV			m.č.6.44					
VV			18,71		18,710			
VV			Součet		357,060			
59	M	697510270	koberec zátěžový-střední zátěž, Primavera 412, šíře 4 m	m2	392,766	178,00	69 912,35	CS ÚRS 2016 02
	VV		357,06*1,1 Přepočtené koeficientem množství		392,766			
60	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	112,870	112,00	12 641,44	CS ÚRS 2016 02
VV			skladba S3					
VV			2NP					
VV			m.č.2.14					
VV			2,19		2,190			
VV			m.č.2.18					
VV			2,88		2,880			
VV			m.č.2.22					
VV			13,44		13,440			
VV			m.č.2.35					
VV			1,89		1,890			
VV			m.č.2.39					
VV			2,58		2,580			
VV					0,000			
VV			3NP					
VV			m.č.3.09					
VV			2,12		2,120			
VV			m.č.3.13					
VV			2,81		2,810			
VV			m.č.3.17					
VV			13,5		13,500			
VV			m.č.3.30					
VV			1,89		1,890			
VV			m.č.3.34					
VV			2,15		2,150			
VV			4NP					
VV			m.č.4.11					
VV			2,12		2,120			
VV			m.č.4.15					
VV			2,83		2,830			
VV			m.č.4.19					
VV			13,50		13,500			
VV			m.č.4.32					
VV			1,9		1,900			
VV			m.č.4.36					
VV			2,12		2,120			
VV					0,000			
VV			5NP					
VV			m.č.5.20					
VV			2,12		2,120			
VV			m.č.5.24					
VV			2,83		2,830			
VV			m.č.5.28					
VV			13,39		13,390			
VV			m.č.5.41					
VV			1,91		1,910			
VV			m.č.5.45					
VV			2,16		2,160			
VV					0,000			
VV			6NP skladba S3					
VV			m.č.6.21					
VV			2,22		2,220			
VV			m.č.6.25					
VV			2,83		2,830			
VV			m.č.6.29					
VV			13,42		13,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		m.č. 6.38					
	W		1,91		1,910			
	W		m.č. 6.42					
	W		2,16		2,160			
	W		Součet		112,870			
61	M	284122850	krytina podlahová heterogenní Novoflor Extra šířka 1500 mm tl. 2 mm	m2	129,801	326,00	42 315,13	CS ÚRS 2016 02
	W		skladba S3					
	W		2NP					
	W		m.č. 2.14					
	W		2,19		2,190			
	W		m.č. 2.18					
	W		2,88		2,880			
	W		m.č. 2.22					
	W		13,44		13,440			
	W		m.č. 2.35					
	W		1,89		1,890			
	W		m.č. 2.39					
	W		2,58		2,580			
	W				0,000			
	W		3NP					
	W		m.č. 3.09					
	W		2,12		2,120			
	W		m.č. 3.13					
	W		2,81		2,810			
	W		m.č. 3.17					
	W		13,5		13,500			
	W		m.č. 3.30					
	W		1,89		1,890			
	W		m.č. 3.34					
	W		2,15		2,150			
	W		4NP					
	W		m.č. 4.11					
	W		2,12		2,120			
	W		m.č. 4.15					
	W		2,83		2,830			
	W		m.č. 4.19					
	W		13,50		13,500			
	W		m.č. 4.32					
	W		1,9		1,900			
	W		m.č. 4.36					
	W		2,12		2,120			
	W				0,000			
	W		5NP					
	W		m.č. 5.20					
	W		2,12		2,120			
	W		m.č. 5.24					
	W		2,83		2,830			
	W		m.č. 5.28					
	W		13,39		13,390			
	W		m.č. 5.41					
	W		1,91		1,910			
	W		m.č. 5.45					
	W		2,16		2,160			
	W				0,000			
	W		6NP skladba S3					
	W		m.č. 6.21					
	W		2,22		2,220			
	W		m.č. 6.25					
	W		2,83		2,830			
	W		m.č. 6.29					
	W		13,42		13,420			
	W		m.č. 6.38					
	W		1,91		1,910			
	W		m.č. 6.42					
	W		2,16		2,160			
	W		Součet		112,870			
	W		112,87*1,15 Přepočtené koeficientem množství		129,801			
62	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	370,155	105,00	38 866,28	CS ÚRS 2016 02
	W		skladba S3					
	W		2NP					
	W		m.č. 2.14					
	W		6,3		6,300			
	W		-3*0,8		-2,400			
	W		m.č. 2.18					
	W		6,85		6,850			
	W		-3*0,8		-2,400			
	W		m.č. 2.22					
	W		14,8		14,800			
	W		-2*0,9		-1,800			
	W		m.č. 2.23					
	W		4*1,7		6,800			
	W		-4*0,9		-3,600			
	W		m.č. 2.35					
	W		5,8		5,800			
	W		-3*0,8		-2,400			
	W		m.č. 2.39					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		6,52			6,520			
VV		-3*0,8			-2,400			
VV		3NP						
VV		m.č.3.09						
VV		6,1			6,100			
VV		-3*0,8			-2,400			
VV		m.č.3.13						
VV		6,85			6,850			
VV		-3*0,8			-2,400			
VV		m.č.3.16						
VV		8,64			8,640			
VV		-2*0,8			-1,600			
VV		m.č.3.17						
VV		14,85			14,850			
VV		-2*0,9			-1,800			
VV		m.č.3.18						
VV		2*4,8			9,600			
VV		3,45			3,450			
VV		m.č.3.19						
VV		8,64			8,640			
VV		-2*0,9			-1,800			
VV		m.č.3.30						
VV		5,8			5,800			
VV		-3*0,8			-2,400			
VV		m.č.3.34						
VV		6,1			6,100			
VV		-3*0,8			-2,400			
VV		4NP						
VV		m.č.4.10						
VV		7,14			7,140			
VV		m.č.4.13						
VV		17,3-0,9			16,400			
VV		m.č.4.11						
VV		6,1			6,100			
VV		-3*0,8			-2,400			
VV		m.č.4.15						
VV		6,9			6,900			
VV		-3*0,8			-2,400			
VV		m.č.4.17						
VV		18			18,000			
VV		-1*0,9			-0,900			
VV		m.č.4.18						
VV		8,64+1			9,640			
VV		-2*0,9			-1,800			
VV		m.č.4.19						
VV		14,9			14,900			
VV		-2*0,9			-1,800			
VV		m.č.4.20						
VV		2*4,655+3,45			12,760			
VV		-2*1			-2,000			
VV		m.č.4.21						
VV		8,64+1			9,640			
VV		-2*0,9			-1,800			
VV		m.č.4.32						
VV		5,8			5,800			
VV		-3*0,8			-2,400			
VV		m.č.4.34						
VV		17-0,9			16,100			
VV		m.č.4.36						
VV		6,05			6,050			
VV		-3*0,8			-2,400			
VV		m.č.4.38						
VV		17,3-0,9			16,400			
VV		m.č.4.39						
VV		7,120			7,120			
VV		5NP						
VV		m.č.5.19						
VV		7,35			7,350			
VV		m.č.5.20						
VV		6,1			6,100			
VV		-3*0,8			-2,400			
VV		m.č.5.22						
VV		17,7-0,9			16,800			
VV		m.č.5.24						
VV		6,9			6,900			
VV		-3*0,8			-2,400			
VV		m.č.5.26						
VV		18,5-0,9			17,600			
VV		m.č.5.27						
VV		3,9-0,9			3,000			
VV		m.č.5.28						
VV		14,85-2*0,9			13,050			
VV		m.č.5.30						
VV		3,9-0,9			3,000			
VV		1			1,000			
VV		m.č.5.41						
VV		5,85			5,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-3*0,8			-2,400		
	VV		m.č.5.45					
	VV		6,15		6,150			
	VV		-3*0,8			-2,400		
	VV		m.č.5.43					
	VV		3,37+5,37		8,740			
	VV		-0,9			-0,900		
	VV		m.č.5.47					
	VV		3,5+5,37		8,870			
	VV		-0,9			-0,900		
	VV		6NP skladba S3					
	VV		m.č.6.20					
	VV		4,9-0,9		4,000			
	VV		m.č.6.21					
	VV		6,3		6,300			
	VV		-3*0,8			-2,400		
	VV		m.č.6.23					
	VV		5,35+3,54		8,890			
	VV		-2*0,9			-1,800		
	VV		m.č.6.25					
	VV		6,9		6,900			
	VV		-3*0,8			-2,400		
	VV		m.č.6.27					
	VV		3,85+5,35		9,200			
	VV		-1*0,9			-0,900		
	VV		m.č.6.28					
	VV		5,705+1		6,705			
	VV		-2*0,9			-1,800		
	VV		m.č.6.29					
	VV		14,85		14,850			
	VV		-2*0,9			-1,800		
	VV		m.č.6.30					
	VV		1,8-0,9		0,900			
	VV		m.č.6.31					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.6.38					
	VV		5,8		5,800			
	VV		-3*0,8			-2,400		
	VV		m.č.6.42					
	VV		6,15		6,150			
	VV		-3*0,8			-2,400		
	VV		Součet		370,155			
63	M	284110080	líšta speciální soklová PVC 10333 16 x 60 mm role 50 m	m	388,663	43,00	16 712,51	CS ÚRS 2016 02
	VV		skladba S3					
	VV		2NP					
	VV		m.č.2.14					
	VV		6,3		6,300			
	VV		-3*0,8			-2,400		
	VV		m.č.2.18					
	VV		6,85		6,850			
	VV		-3*0,8			-2,400		
	VV		m.č.2.22					
	VV		14,8		14,800			
	VV		-2*0,9			-1,800		
	VV		m.č.2.23					
	VV		4*1,7		6,800			
	VV		-4*0,9			-3,600		
	VV		m.č.2.35					
	VV		5,8		5,800			
	VV		-3*0,8			-2,400		
	VV		m.č.2.39					
	VV		6,52		6,520			
	VV		-3*0,8			-2,400		
	VV		3NP					
	VV		m.č.3.09					
	VV		6,1		6,100			
	VV		-3*0,8			-2,400		
	VV		m.č.3.13					
	VV		6,85		6,850			
	VV		-3*0,8			-2,400		
	VV		m.č.3.16					
	VV		8,64		8,640			
	VV		-2*0,8			-1,600		
	VV		m.č.3.17					
	VV		14,85		14,850			
	VV		-2*0,9			-1,800		
	VV		m.č.3.18					
	VV		2*4,8		9,600			
	VV		3,45		3,450			
	VV		m.č.3.19					
	VV		8,64		8,640			
	VV		-2*0,9			-1,800		
	VV		m.č.3.30					
	VV		5,8		5,800			
	VV		-3*0,8			-2,400		
	VV		m.č.3.34					
	VV		6,1		6,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		-3*0,8				-2,400		
VV		4NP						
VV		m.č.4.10						
VV		7,14			7,140			
VV		m.č.4.13						
VV		17,3-0,9			16,400			
VV		m.č.4.11						
VV		6,1			6,100			
VV		-3*0,8			-2,400			
VV		m.č.4.15						
VV		6,9			6,900			
VV		-3*0,8			-2,400			
VV		m.č.4.17						
VV		18			18,000			
VV		-1*0,9			-0,900			
VV		m.č.4.18						
VV		8,64+1			9,640			
VV		-2*0,9			-1,800			
VV		m.č.4.19						
VV		14,9			14,900			
VV		-2*0,9			-1,800			
VV		m.č.4.20						
VV		2*4,655+3,45			12,760			
VV		-2*1			-2,000			
VV		m.č.4.21						
VV		8,64+1			9,640			
VV		-2*0,9			-1,800			
VV		m.č.4.32						
VV		5,8			5,800			
VV		-3*0,8			-2,400			
VV		m.č.4.34						
VV		17-0,9			16,100			
VV		m.č.4.36						
VV		6,05			6,050			
VV		-3*0,8			-2,400			
VV		m.č.4.38						
VV		17,3-0,9			16,400			
VV		m.č.4.39						
VV		7,120			7,120			
VV		5NP						
VV		m.č.5.19						
VV		7,35			7,350			
VV		m.č.5.20						
VV		6,1			6,100			
VV		-3*0,8			-2,400			
VV		m.č.5.22						
VV		17,7-0,9			16,800			
VV		m.č.5.24						
VV		6,9			6,900			
VV		-3*0,8			-2,400			
VV		m.č.5.26						
VV		18,5-0,9			17,600			
VV		m.č.5.27						
VV		3,9-0,9			3,000			
VV		m.č.5.28						
VV		14,85-2*0,9			13,050			
VV		m.č.5.30						
VV		3,9-0,9			3,000			
VV		1			1,000			
VV		m.č.5.41						
VV		5,85			5,850			
VV		-3*0,8			-2,400			
VV		m.č.5.45						
VV		6,15			6,150			
VV		-3*0,8			-2,400			
VV		m.č.5.43						
VV		3,37+5,37			8,740			
VV		-0,9			-0,900			
VV		m.č.5.47						
VV		3,5+5,37			8,870			
VV		-0,9			-0,900			
VV		6NP skladba S3						
VV		m.č.6.20						
VV		4,9-0,9			4,000			
VV		m.č.6.21						
VV		6,3			6,300			
VV		-3*0,8			-2,400			
VV		m.č.6.23						
VV		5,35+3,54			8,890			
VV		-2*0,9			-1,800			
VV		m.č.6.25						
VV		6,9			6,900			
VV		-3*0,8			-2,400			
VV		m.č.6.27						
VV		3,85+5,35			9,200			
VV		-1*0,9			-0,900			
VV		m.č.6.28						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	5,705+1			6,705			
	VV	-2*0,9			-1,800			
	VV	m.č.6.29						
	VV	14,85			14,850			
	VV	-2*0,9			-1,800			
	VV	m.č.6.30						
	VV	1,8-0,9			0,900			
	VV	m.č.6.31						
	VV	1			1,000			
	VV	m.č.6.38						
	VV	5,8			5,800			
	VV	-3*0,8			-2,400			
	VV	m.č.6.42						
	VV	6,15			6,150			
	VV	-3*0,8			-2,400			
	VV	Součet			370,155			
	VV	370,155*1,05 Přepočtené koeficientem množství			388,663			
64	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	3,096	396,00	1 226,02	CS ÚRS 2016 02
D		781	Dokončovací práce - obklady				186 251,14	
65	K	781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných lepených	m2	40,500	52,00	2 106,00	CS ÚRS 2016 02
	VV	2NP						
	VV	m.č.2.15						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV	m.č.2.19						
	VV	7,3*1,5			10,950			
	VV	m.č.2.22						
	VV	1,3*1,5			1,950			
	VV	m.č.2.36						
	VV	7,3*1,5			10,950			
	VV	m.č.2.40						
	VV	7,3*1,5			10,950			
	VV				0,000			
	VV	3NP						
	VV	m.č.3.13						
	VV	1,2*1,5			1,800			
	VV				0,000			
	VV	4NP						
	VV	0			0,000			
	VV	5NP						
	VV	0			0,000			
	VV	6NP						
	VV	m.č.6.26						
	VV	1,4*1,5			2,100			
	VV	Součet			40,500			
66	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	276,860	312,00	86 380,32	CS ÚRS 2016 02
	VV	2NP						
	VV	m.č.2.15						
	VV	7,45*1,8			13,410			
	VV	m.č.2.19						
	VV	7,45*1,8			13,410			
	VV	m.č.2.22						
	VV	4,6*0,8			3,680			
	VV	m.č.2.36						
	VV	7,4*1,8			13,320			
	VV	m.č.2.40						
	VV	7,4*0,8			5,920			
	VV	3NP						
	VV	m.č.3.10						
	VV	7,35*1,8			13,230			
	VV	m.č.3.14						
	VV	7,35*1,8			13,230			
	VV	m.č.3.17						
	VV	4,6*0,8			3,680			
	VV	m.č.3.31						
	VV	7,35*1,8			13,230			
	VV	m.č.3.35						
	VV	7,35*1,8			13,230			
	VV				0,000			
	VV	4NP						
	VV	m.č.4.12						
	VV	7,4*1,8			13,320			
	VV	m.č.4.16						
	VV	7,4*1,8			13,320			
	VV	m.č.4.19						
	VV	4,6*0,8			3,680			
	VV	m.č.4.33						
	VV	7,4*1,8			13,320			
	VV	m.č.4.37						
	VV	7,4*1,8			13,320			
	VV				0,000			
	VV	5NP						
	VV	m.č.5.21						
	VV	7,4*1,8			13,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.5.25					
	VV		7,4*1,8		13,320			
	VV		m.č.5.28					
	VV		4,6*0,8		3,680			
	VV		m.č.5.42					
	VV		7,4*1,8		13,320			
	VV		m.č.5.46					
	VV		7,4*1,8		13,320			
	VV				0,000			
	VV		6NP					
	VV		m.č.6.22					
	VV		7,3*1,8		13,140			
	VV		m.č.6.26					
	VV		7,3*1,8		13,140			
	VV		m.č.6.29					
	VV		4,6*0,8		3,680			
	VV		m.č.6.39					
	VV		7,4*1,8		13,320			
	VV		m.č.6.43					
	VV		7,4*1,8		13,320			
	VV		Součet		276,860			
67	M	597610000	obkládačky keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.	m2	318,389	300,00	95 516,70	CS ÚRS 2016 02
	VV		2NP					
	VV		m.č.2.15					
	VV		7,45*1,8		13,410			
	VV		m.č.2.19					
	VV		7,45*1,8		13,410			
	VV		m.č.2.22					
	VV		4,6*0,8		3,680			
	VV		m.č.2.36					
	VV		7,4*1,8		13,320			
	VV		m.č.2.40					
	VV		7,4*0,8		5,920			
	VV		3NP					
	VV		m.č.3.10					
	VV		7,35*1,8		13,230			
	VV		m.č.3.14					
	VV		7,35*1,8		13,230			
	VV		m.č.3.17					
	VV		4,6*0,8		3,680			
	VV		m.č.3.31					
	VV		7,35*1,8		13,230			
	VV		m.č.3.35					
	VV		7,35*1,8		13,230			
	VV				0,000			
	VV		4NP					
	VV		m.č.4.12					
	VV		7,4*1,8		13,320			
	VV		m.č.4.16					
	VV		7,4*1,8		13,320			
	VV		m.č.4.19					
	VV		4,6*0,8		3,680			
	VV		m.č.4.33					
	VV		7,4*1,8		13,320			
	VV		m.č.4.37					
	VV		7,4*1,8		13,320			
	VV				0,000			
	VV		5NP					
	VV		m.č.5.21					
	VV		7,4*1,8		13,320			
	VV		m.č.5.25					
	VV		7,4*1,8		13,320			
	VV		m.č.5.28					
	VV		4,6*0,8		3,680			
	VV		m.č.5.42					
	VV		7,4*1,8		13,320			
	VV		m.č.5.46					
	VV		7,4*1,8		13,320			
	VV				0,000			
	VV		6NP					
	VV		m.č.6.22					
	VV		7,3*1,8		13,140			
	VV		m.č.6.26					
	VV		7,3*1,8		13,140			
	VV		m.č.6.29					
	VV		4,6*0,8		3,680			
	VV		m.č.6.39					
	VV		7,4*1,8		13,320			
	VV		m.č.6.43					
	VV		7,4*1,8		13,320			
	VV		Součet		276,860			
	VV		276,86*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		318,389			
68	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	4,588	490,00	2 248,12	CS ÚRS 2016 02
D	783		Dokončovací práce - nátěry				26 145,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		m.č.5.41						
VV		1,91			1,910			
VV		m.č.5.42						
VV		3,90			3,900			
VV		m.č.5.45						
VV		2,16			2,160			
VV		m.č.5.46						
VV		3,9			3,900			
VV					0,000			
VV		6NP						
VV		m.č.6.21						
VV		2,22			2,220			
VV		m.č.6.22						
VV		3,9			3,900			
VV		m.č.6.25						
VV		2,83			2,830			
VV		m.č.6.26						
VV		3,90			3,900			
VV		m.č.6.38						
VV		1,91			1,910			
VV		m.č.6.39						
VV		3,90			3,900			
VV		m.č.6.42						
VV		2,16			2,160			
VV		m.č.6.43						
VV		3,9			3,900			
VV					0,000			
VV		S T Ě N Y						
VV		1NP						
VV		m.č.1.29						
VV		20*3,6			72,000			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		2NP						
VV		m.č.2.14						
VV		6,3*3,6			22,680			
VV		-3*0,8*2			-4,800			
VV		m.č.2.15						
VV		8,4*(3,6-1,8)			15,120			
VV		m.č.2.16						
VV		15,4*3,6			55,440			
VV		-2*0,9*2			-3,600			
VV		-1,76*1,5			-2,640			
VV		m.č.2.18						
VV		6,85*3,6			24,660			
VV		-3*0,8*2			-4,800			
VV		m.č.2.19						
VV		8,4*(3,6-1,8)			15,120			
VV		m.č.2.20						
VV		16,1*3,6			57,960			
VV		-2*0,9*2			-3,600			
VV		-1,75*1,5			-2,625			
VV		m.č.2.22						
VV		14,8*3,6			53,280			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		-4,6*0,8			-3,680			
VV		m.č.2.23						
VV		1,7*3,6*4			24,480			
VV		-0,9*4			-3,600			
VV		3,5*3,6			12,600			
VV		m.č.2.35						
VV		5,8*3,6			20,880			
VV		-0,8*2*3			-4,800			
VV		m.č.2.36						
VV		8,4*(3,6-1,8)			15,120			
VV		m.č.2.39						
VV		6,5*3,6			23,400			
VV		-0,8*2*3			-4,800			
VV		m.č.2.40						
VV		8,4*(3,6-1,8)			15,120			
VV		m.č.2.41						
VV		15,5*3,6			55,800			
VV		-1,76*1,5			-2,640			
VV		-0,9*2*2			-3,600			
VV		m.č.2.42						
VV		15,1*3,6			54,360			
VV		1,76*1,5			2,640			
VV		-0,9*2*2			-3,600			
VV					0,000			
VV		3NP						
VV		m.č.3.09						
VV		6,1*3,6			21,960			
VV		-0,8*2*3			-4,800			
VV		m.č.3.10						
VV		8,4*(3,6-1,8)			15,120			
VV		m.č.3.11						
VV		17,3*3,6			62,280			
VV		-1,4*2*2			-5,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		-0,9*2*1				-1,800		
VV		7,11*3,6				25,596		
VV		m.č.3.13						
VV		6,85*3,6				24,660		
VV		-0,8*2*3				-4,800		
VV		m.č.3.14						
VV		8,4*(3,6-1,8)				15,120		
VV		m.č.3.15						
VV		18*3,6				64,800		
VV		-1,4*2*2				-5,600		
VV		-0,9*2*1				-1,800		
VV		m.č.3.16						
VV		8,64*3,6				31,104		
VV		-0,9*2*2				-3,600		
VV		m.č.3.17						
VV		14,85*3,6				53,460		
VV		4,6*0,8				3,680		
VV		-0,9*2*2				-3,600		
VV		m.č.3.18						
VV		(3,45+4,7+4,7)*3,6				46,260		
VV		-1*2*2				-4,000		
VV		m.č.3.19						
VV		8,62*3,6				31,032		
VV		-0,9*2*2				-3,600		
VV		m.č.3.30						
VV		5,8*3,6				20,880		
VV		-0,8*2*3				-4,800		
VV		m.č.3.31						
VV		8,4*(3,6-1,8)				15,120		
VV		m.č.3.32						
VV		17*3,6				61,200		
VV		-1,4*2*2				-5,600		
VV		-0,9*2				-1,800		
VV		m.č.3.34						
VV		6,1*3,6				21,960		
VV		-0,8*2*3				-4,800		
VV		m.č.3.35						
VV		8,4*(3,6-1,8)				15,120		
VV		m.č.3.36						
VV		17,3*3,6				62,280		
VV		-0,9*2				-1,800		
VV		-1,4*2*2				-5,600		
VV						0,000		
VV		4NP						
VV		m.č.4.10						
VV		7,14*3,6				25,704		
VV		m.č.4.11						
VV		6,1*3,6				21,960		
VV		-0,8*2*3				-4,800		
VV		m.č.4.12						
VV		8,4*(3,6-1,8)				15,120		
VV		m.č.4.13						
VV		17,3*3,6				62,280		
VV		-1,4*2*2				-5,600		
VV		-0,9*2*1				-1,800		
VV		m.č.4.15						
VV		6,9*3,6				24,840		
VV		-0,8*2*3				-4,800		
VV		m.č.4.16						
VV		8,4*(3,6-1,8)				15,120		
VV		m.č.4.17						
VV		18,05*3,6				64,980		
VV		-1,4*2*2				-5,600		
VV		-0,9*2*1				-1,800		
VV		m.č.4.18						
VV		8,65*3,6*2				62,280		
VV		-0,9*2*4				-7,200		
VV		2*1				2,000		
VV		m.č.4.19						
VV		14,9*3,6				53,640		
VV		-0,9*2*2				-3,600		
VV		-4,6*0,8				-3,680		
VV		m.č.4.20						
VV		4,65*3,6*2				33,480		
VV		3,5*3,6				12,600		
VV		-0,9*2*2				-3,600		
VV		m.č.4.21						
VV		8,6*3,6*2				61,920		
VV		-0,9*2*4				-7,200		
VV		1*2				2,000		
VV		m.č.4.32						
VV		5,8*3,6				20,880		
VV		-0,8*2*3				-4,800		
VV		m.č.4.33						
VV		8,4*(3,6-1,8)				15,120		
VV		m.č.4.34						
VV		17*3,6				61,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		-1,4*2*2				-5,600		
VV		-0,9*2				-1,800		
VV		m.č. 4.36						
VV		6,1*3,6				21,960		
VV		-0,8*2*3				-4,800		
VV		m.č. 4.37						
VV		8,4*(3,6-1,8)				15,120		
VV		m.č. 4.38						
VV		17,3*3,6				62,280		
VV		-1,4*2*2				-5,600		
VV		-0,9*2*1				-1,800		
VV		m.č. 4.39						
VV		7,12*3,6				25,632		
VV						0,000		
VV		5NP						
VV		m.č. 5.19						
VV		7,12*3,6				25,632		
VV		m.č. 5.20						
VV		6,1*3,6				21,960		
VV		-0,8*2*3				-4,800		
VV		m.č. 5.21						
VV		4,4*(3,6-1,8)				7,920		
VV		m.č. 5.22						
VV		17,7*3,6				63,720		
VV		-1,4*1,4*2				-3,920		
VV		-0,9*2*1				-1,800		
VV		m.č. 5.24						
VV		6,9*3,6				24,840		
VV		-0,8*2*3				-4,800		
VV		m.č. 5.25						
VV		8,4*(3,6-1,8)				15,120		
VV		m.č. 5.26						
VV		5*(3,6-1,8)				9,000		
VV		-1,4*1,4*2				-3,920		
VV		-0,8*2*2				-3,200		
VV		m.č. 5.27						
VV		3,9*3,6				14,040		
VV		-0,9*2*1				-1,800		
VV		m.č. 5.28						
VV		14,85*3,6				53,460		
VV		-0,9*2*2				-3,600		
VV		-4,6*0,8				-3,680		
VV		m.č. 5.30						
VV		3,82*3,6				13,752		
VV		-0,9*2*1				-1,800		
VV		m.č. 5.41						
VV		5,81*3,6				20,916		
VV		-0,8*2*3				-4,800		
VV		m.č. 5.42						
VV		8,4*(3,6-1,8)				15,120		
VV		m.č. 5.43						
VV		17,5*3,6				63,000		
VV		-1,1*1,4*2				-3,080		
VV		-0,9*2*1				-1,800		
VV		m.č. 5.45						
VV		6,15*3,6				22,140		
VV		-0,8*2*3				-4,800		
VV		m.č. 5.46						
VV		8,4*(3,6-1,8)				15,120		
VV		m.č. 5.47						
VV		17,9*3,6				64,440		
VV		-1,4*1,4*2				-3,920		
VV		0,9*2*1				1,800		
VV						0,000		
VV		6NP						
VV		m.č. 6.20						
VV		4,8*3,6				17,280		
VV		m.č. 6.21						
VV		6,3*3,6				22,680		
VV		-0,8*2*3				-4,800		
VV		m.č. 6.22						
VV		8,4*(3,6-1,8)				15,120		
VV		m.č. 6.23						
VV		17,85*3,6				64,260		
VV		-1,4*1,4*2				-3,920		
VV		-0,9*2*1				-1,800		
VV		m.č. 6.25						
VV		6,9*3,6				24,840		
VV		-0,8*2*3				-4,800		
VV		m.č. 6.26						
VV		8,4*(3,6-1,6)				16,800		
VV		m.č. 6.27						
VV		18,5*3,6				66,600		
VV		-0,9*2*1				-1,800		
VV		m.č. 6.28						
VV		5,705*3,6*2				41,076		
VV		-0,9*2*3				-5,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		m.č.6.29						
VV		14,85*3,60				53,460		
VV		-1,1*1,7*1				-1,870		
VV		-0,8*4,6				-3,680		
VV		-0,9*2*1				-1,800		
VV		m.č.6.30						
VV		(3,5*1,9*1,9)*3,6				26,280		
VV		-0,9*2*2				-3,600		
VV		m.č.6.31						
VV		7,45*3,6*2				53,640		
VV		-0,9*2*5				-9,000		
VV		m.č.6.38						
VV		5,8*3,68				21,344		
VV		-0,8*2*3				-4,800		
VV		m.č.6.39						
VV		8,4*(3,6-1,8)				15,120		
VV		m.č.6.40						
VV		17,5*3,6				63,000		
VV		-1,4*1,4*2				-3,920		
VV		-0,9*2*1				-1,800		
VV		m.č.6.42						
VV		6,15*3,6				22,140		
VV		-0,8*2*3				-4,800		
VV		m.č.6.43						
VV		8,4*(3,6-1,8)				15,120		
VV		m.č.6.44						
VV		17,85*3,6				64,260		
VV		-1,4*1,4*2				-3,920		
VV		-0,9*2*1				-1,800		
VV		m.č.6.47						
VV		4,8*3,6				17,280		
VV		Součet				2 703,153		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 C - Stavební úpravy etapy C

Soupis:

1623 C_2 - Zdravotechnika etapy C

KSO: 801 34 73
Místo: Jeseník

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Uchazeč:
Prumhor spol. s r.o.

IČ: 47153903
DIČ: CZ47153903

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

858 761,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	858 761,00	21,00%	180 339,81
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 039 100,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 C - Stavební úpravy etapy C

Soupis:

1623 C_2 - Zdravotechnika etapy C

Místo:

Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

858 761,00

PSV - Práce a dodávky PSV

858 761,00

720 - Zdravotechnika

858 761,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 C - Stavební úpravy etapy C

Soupis:

1623 C_2 - Zdravotechnika etapy C

Místo: Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

858 761,00

D PSV Práce a dodávky PSV

858 761,00

D 720 Zdravotechnika

858 761,00

1	K	720R001	Dodávka a montáž zdravotnických instalací dle samostatné specifikace v příloze	soubor	1,000	858 761,00	858 761,00	
---	---	---------	--	--------	-------	------------	------------	--

Výkaz výměr										
JKSO: 80169 Stav. objekt č.: Č. rozpočtu: Č. dodatku: Datum:	Náz. stavby: Náz. objektu: SOU a SOŠ Jeseník, Rekonstrukce rozvodů, soc. zařízení a el. Zdravotně technické instalace - Etapa "C"									
ROZPOČTOVÉ NAKLADY V KC			OSTATNÍ NAKLADY		DPH	21				
HSV PSV "M" Hodinové zúčtovací ceny Základní rozpočtové náklady - hl. III Náklady dle hl. VI SR Celkové náklady objektu hl. III+VI+XI (bez DPH) Daň z přidané hodnoty Sazba % 5 15 21 Celkem daň	Dodávka celkem Montáž celkem Dodávka celkem Montáž celkem Dodávka celkem Montáž celkem 7 680,00 858 761,00 0,00 858 761,00									
					Vypracoval: Dne: Odsouhlasil:					
					Dne: 0,00					
Celkové náklady objektu (včetně DPH)			1 039 100,81		ÚČELOVÉ MĚRNE JEDNOTKY					
					MĚRNÁ JEDNOTKA POČET MJ NÁKLAD/MJ					
					Razítko					

REKAPITULACE

	Celkem [Kč]	Montáž [Kč]	Dodávka [Kč]	Hmotnost [t]
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
713 Izolace tepelné	42 434,27	42 434,27	0,00	0,08661
721 Vnitřní kanalizace	56 688,18	56 688,18	0,00	0,32208
722 Vnitřní vodovod	189 542,01	189 542,01	0,00	0,43183
725 Zařizovací předměty ZTI	562 416,54	273 738,54	288 678,00	1,64240
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:	851 081,00	562 403,00	288 678,00	2,48292
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY				
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00000
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY CELKEM Kč:	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00000
ROZPOČET CELKEM :	858 761,00	570 083,00	288 678,00	2,48292

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč				Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka				
PRIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA												
713 Izolace tepelné												
713	713493111	Izolace potrubí 16mm MIRELON tl.15mm	m	174,00	104,00	104,00	18 096,00		0,04524	21	1,000	--
713	713493113	Izolace potrubí 20mm MIRELON tl.15mm	m	105,00	116,00	116,00	12 180,00		0,02835	21	1,000	--
713	713493313	Izolace potrubí 25mm čedičové pouzdra tl.15mm	m	39,00	140,00	140,00	5 460,00		0,00702	21	1,000	--
713	713493314	Izolace potrubí 32mm čedičové pouzdra tl.15mm	m	30,00	190,00	190,00	5 700,00		0,00600	21	1,000	--
713	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné do výše 6m	t	0,09	11 525,99	11 525,99	998,27		0,00000	21	1,000	--
713 Izolace tepelné CELKEM Kč:					42 434,27	42 434,27	0,00	0,08661				
721 Vnitřní kanalizace												
721	721170965	Propojení stávajícího odpadního potrubí PVC D 110mm	kus	8,00	468,00	468,00	3 744,00		0,06080	21	1,000	--
721	721171808	Demontáž potrubí PVC odpadního nebo připojovacího D >75-114mm	m	130,00	52,00	52,00	6 760,00		0,13000	21	1,000	--
721	721174212	Tvarovka čistící PVC KG DN 125mm	kus	2,00	208,00	208,00	416,00		0,00248	21	1,000	--
721	721176102	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	33,00	182,00	182,00	6 006,00		0,01254	21	1,000	--
721	721176103	Potrubí HT připojovací DN 50x1,8mm	m	35,00	195,00	195,00	6 825,00		0,01645	21	1,000	--
721	721176104	Potrubí HT připojovací DN 70x1,9mm	m	11,00	279,50	279,50	3 074,50		0,00770	21	1,000	--
721	721176105	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	61,00	331,50	331,50	20 221,50		0,09211	21	1,000	--
721	721194104	Vyvedení kanál.výpustek D 40	kus	25,00	58,50	58,50	1 462,50		0,00000	21	1,000	--
721	721194105	Vyvedení kanál.výpustek D 50	kus	25,00	71,50	71,50	1 787,50		0,00000	21	1,000	--
721	721194109	Vyvedení kanál.výpustek D 110	kus	20,00	149,50	149,50	2 990,00		0,00000	21	1,000	--
721	721290112	Zkouška těs kanál.vodou -DN 200	m	140,00	19,50	19,50	2 730,00		0,00000	21	1,000	--
721	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výše do 6m	t	0,32	2 083,90	2 083,90	671,18		0,00000	21	1,000	--
721 Vnitřní kanalizace CELKEM Kč:					56 688,18	56 688,18	0,00	0,32208				
722 Vnitřní vodovod												
721	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN >25-40mm	m	320,00	58,50	58,50	18 720,00		0,00000	21	1,000	--
721	722171432	Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, DN 15mm PN 16	m	174,00	280,00	280,00	48 720,00		0,06960	21	1,000	--
721	722171435	Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, DN 20mm PN 16	m	105,00	380,00	380,00	39 900,00		0,05355	21	1,000	--
721	722171438	Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, DN 25mm PN 16	m	39,00	480,00	480,00	18 720,00		0,02418	21	1,000	--
721	722171441	Potrubí vícevrstvé PEX-AL-PEX, DN 32mm PN 16	m	30,00	600,00	600,00	18 000,00		0,02460	21	1,000	--
721	722171481	Upevnění plast.potrubí 15mm, stěna teplota media 60 stupňů	m	174,00	55,00	55,00	9 570,00		0,05046	21	1,000	--
721	722171482	Upevnění plast.potrubí 20mm, stěna teplota media 60 stupňů	m	105,00	60,00	60,00	6 300,00		0,03045	21	1,000	--
721	722171483	Upevnění plast.potrubí 25mm, stěna teplota media 60 stupňů	m	39,00	65,00	65,00	2 535,00		0,01092	21	1,000	--
rozpočet				rozpočet do nabídky ZTI_C_výměry								
Stránka												

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH	
					Jedn.cena	Výslj.cena	Montáž					
721	722171484	Upevnění plast. potrubí 32mm, pro teplotu média 60st. C	m	30,00	66,00	66,00	1 980,00	0,00840	21	1,000	--	
721	722220111	Nástěnka G 1/2	kus	115,00	45,50	45,50	5 232,50	0,07705	21	1,000	--	
721	722230212	Kohout kulový R 250D G 3/4	kus	22,00	162,50	162,50	3 575,00	0,01078	21	1,000	--	
721	722230214	Kohout kulový R 250D G 5/4"	kus	2,00	494,00	494,00	988,00	0,00224	21	1,000	--	
721	722290226	Zkouška tlak.potr.zavít.DN<50	m	348,00	20,80	20,80	7 238,40	0,06612	21	1,000	--	
721	722290234	Proplach a dezinfekce DN<=80	m	348,00	20,00	20,00	6 960,00	0,00348	21	1,000	--	
721	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech do výše 6m	t	0,43	2 554,50	2 554,50	1 103,11	0,00000	21	1,000	--	
722 Vnitřní vodovod CELKEM Kč:					189 542,01			0,00	0,43183			
725 Zařizovací předměty ZTI					189 542,01			0,00	0,43183			
721	725110814	Demontáž klozetu kombinovaného	soubor	7,00	78,00	78,00	546,00	0,00000	21	1,000	--	
721	725112331	Klozet z diturvitu kombinovaný, šikmý odpad	soubor	20,00	4 680,00	4 680,00	93 600,00	0,55140	21	1,000	--	
721	725112510	Sedátko DUROPLAST 8.9251.5	soubor	20,00	858,00	858,00	17 160,00	0,52540	21	1,000	--	
721	725210821	Demontáž umyvadla diturvitového	soubor	9,00	65,00	65,00	585,00	0,00000	21	1,000	--	
721	725212269	Umyvadlo diturvit vč. zápach. uzávěrka HL 135	soubor	20,00	2 200,00	2 200,00	44 000,00	0,33640	21	1,000	--	
721	725240112	Demontáž sprchového koutu včetně vaničky, bez armatur	soubor	6,00	728,00	728,00	4 368,00	0,00000	21	1,000	--	
721	725310111	Montáž sprchové kabiny	soubor	20,00	1 157,00	1 157,00	23 140,00	0,00000	21	1,000	--	
spec.	3850012315	Vaníčka sprchová keramická čtvrkruh 90	kus	20,00	4 784,00	4 784,00	95 680,00	0,02000	21	1,000	--	
spec.	3850012432	Zápachová uzávěrka HL 514/SN	kus	20,00	809,90	809,90	16 198,00	0,00000	21	1,000	--	
spec.	3850021415	Dveře sprchové zasouvaci čtvrkruh 90 AL - sklo	- kus	20,00	8 840,00	8 840,00	176 800,00	0,02000	21	1,000	--	
721	725310828	Demontáž dřez jednoduchého	soubor	2,00	78,10	78,10	156,20	0,00000	21	1,000	--	
721	725312210	Dřez jednoduchý nerez s odkapávací plochou, zápach. uzávěrka HL126	soubor	5,00	3 718,00	3 718,00	18 590,00	0,13010	21	1,000	--	
721	725314290	Příslušenství dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	5,00	780,00	780,00	3 900,00	0,00175	21	1,000	--	
721	725819401	Mříž ventil rohový +trub G 1/2	soubor	20,00	150,00	150,00	3 000,00	0,00160	21	1,000	--	
721	725819402	Mříž ventil rohový G 1/2	soubor	50,00	150,00	150,00	7 500,00	0,00400	21	1,000	--	
721	725820313	Baterie umyvadlová páková stojánková G 1/2	kus	20,00	1 157,00	1 157,00	23 140,00	0,03680	21	1,000	--	
721	725820361	Baterie dřezová stojánková páková G 1/2"	kus	5,00	1 274,00	1 274,00	6 370,00	0,00870	21	1,000	--	
721	725900911	Příplatek za stavební výpomoc - bourání podlah v šachtách a zapravení - 30 ks	kus	25,00	750,00	750,00	18 750,00	0,00625	21	1,000	--	
721	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech do výše 6m	v t	1,64	5 439,20	5 439,20	8 933,34	0,00000	21	1,000	--	
725 Zařizovací předměty ZTI CELKEM Kč:					562 416,54			273 738,54	288 678,00			1,64240
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY												
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY												
990	444000012	Revize a zkoušky zařízení	Kč	24,00	320,00	320,00	7 680,00	0,00000	21	1,000	--	
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY CELKEM Kč:					7 680,00			0,00	0,00000			

Rozpočet

rozpočet do nabídky ZTI_C_výměry

172

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 - REKONSTRUKCE ROZVODŮ, SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 C - Stavební úpravy etapy C

Soupis:

1623 C_3 - VZDT etapy C

KSO: 801 34 73

Místo: Jeseník

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

IČ: 47153903

DIČ: CZ47153903

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ: 16627008

DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH

194 969,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	194 969,00	21,00%	40 943,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

235 912,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 - REKONSTRUKCE ROZVODŮ, SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 C - Stavební úpravy etapy C

Soupis:

1623 C_3 - VZDT etapy C

Místo:

Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

194 969,00

M - Práce a dodávky M

194 969,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

194 969,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 C - Stavební úpravy etapy C

Soupis:

1623 C_3 - VZDT etapy C

Místo:

Jeseník

Datum:

9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							194 969,00	
D	M		Práce a dodávky M				194 969,00	
D	24-M		Montáže vzduchotechnických zařízení				194 969,00	
1	K	24-M_01	Dodávka a montáž VZDT dle samostatné specifikace v příloze	soubor	1,000	194 969,00	194 969,00	

Výkaz výměr					
JKSO:	80133	Náz. stavby:	SOŠ A SOU, Jeseník, Rekonstrukce rozvodů, soc. zařízení a el.		
Stav. objekt č.:		Náz. objektu:	Vzduchotechnika - Etapa "C"		
Č. rozpočtu:					
Č. dodatku:					
Datum:					
ROZPOČTOVÉ NAKLADY V KC		OSTATNÍ NAKLADY		DPH	21
HSV	Dodávka celkem				
	Montáž celkem				
PSV	Dodávka celkem				
	Montáž celkem				
"M"	Dodávka celkem	140 385,80			
	Montáž celkem	31 483,20			
	Hodinové zúčtovací ceny	23 100,00			
	Základní rozpočtové náklady - hl. III	194 969,00			
	Náklady dle hl. VI SR	0,00			
	Celkové náklady objektu	194 969,00			
	hl. III+VI+XI (bez DPH)				
Daň z přidané hodnoty	Základ	Daň			
Sazba %					
5					
15					
21	194 969,00	40 943,49			
Celkem daň		40 943,49			
Celkové náklady objektu	235 912,49	UCELOVÉ MÍRNE JEDNOTKY			
(včetně DPH)		MÍRNÁ JEDNOTKA	POČET MJ	NAKLAD/MJ	Razítko

REKAPITULACE

	Celkem [Kč]	Montáž [Kč]	Dodávka [Kč]	Hmotnost [t]
MONTÁŽNÍ PRÁCE				
158 Montáže vzduchotechnických zařízení	171 869,00	31 483,20	140 385,80	0,18560
MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM Kč:	171 869,00	31 483,20	140 385,80	0,18560
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY				
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00000
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY CELKEM Kč:	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00000
ROZPOČET CELKEM :	194 969,00	54 583,20	140 385,80	0,18560

Rekapitulace

rozpočet do nabídky VZT_C_výměry

Stránka 1

177

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč				Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka				
MONTÁŽNÍ PRACE												
158 Montáže vzduchotechnických zařízení												
158 spec.	240060029	Mříž tvarovek	kus	38,00	186,00	186,00	7 068,00		0,00000	21	1,000	--
spec.	5853232314	Odbočka jednostranná OBJ 90° 150/125	kus	4,00	261,60	261,60		1 046,40	0,00400	21	1,000	--
spec.	5853232317	Odbočka jednostranná OBJ 90° 200/125	kus	4,00	429,60	429,60		1 718,40	0,00400	21	1,000	--
spec.	5853232321	Odbočka jednostranná OBJ 90° 250/125	kus	12,00	453,60	453,60		5 443,20	0,01200	21	1,000	--
spec.	5853232326	Oblouk segmentový OS 90° DN 200	kus	4,00	392,40	392,40		1 569,60	0,00200	21	1,000	--
spec.	5853232328	Oblouk segmentový OS 90° DN 250	kus	6,00	435,60	435,60		2 613,60	0,00300	21	1,000	--
spec.	5853232332	Přechod osový PRO 200/160	kus	2,00	226,80	226,80		453,60	0,00080	21	1,000	--
spec.	5853232333	Přechod osový PRO 250/200	kus	2,00	266,40	266,40		532,80	0,00080	21	1,000	--
spec.	5853232339	Koncový kryt DR 250	kus	2,00	146,40	146,40		292,80	0,00040	21	1,000	--
spec.	5853232357	Přechod čtyřhranný na kruhový 250x250/DN250	kus	2,00	657,60	657,60		1 315,20	0,00040	21	1,000	--
158 spec.	240080343	Mříž potrubí	m	93,00	146,40	146,40	13 615,20		0,00000	21	1,000	--
spec.	5852222332	Potrubí SPIRO 0,6 150	m	9,00	196,80	196,80		1 771,20	0,00180	21	1,000	--
spec.	5852222334	Potrubí SPIRO 0,5 200	m	9,00	237,60	237,60		2 138,40	0,00180	21	1,000	--
spec.	5852222336	Potrubí SPIRO 0,6 250	m	28,00	330,00	330,00		9 240,00	0,00560	21	1,000	--
spec.	5852222666	Potrubí zvukově izolované SONOFLEX MI 127	m	25,00	218,40	218,40		5 460,00	0,02500	21	1,000	--
spec.	5852222672	Potrubí zvukově izolované SONOFLEX MI 254	m	22,00	379,20	379,20		8 342,40	0,02200	21	1,000	--
spec.	5852222685	Montážní materiál-spona, svorka, lepicí páska, sada	sada	2,00	540,00	540,00		1 080,00	0,01000	21	1,000	--
spec.	5852222686	Montážní materiál-objímky, příchytky, šrouby, sada hmoždinky	sada	2,00	1 626,10	1 626,10		3 252,20	0,01000	21	1,000	--
158 spec.	240090011	Mříž ventilátory	kus	20,00	540,00	540,00	10 800,00		0,00000	21	1,000	--
spec.	5852222216	Ventilátor axiální SILENT 200CRZ, 180 m3/h, 230V, 33dB, se zpětnou klapkou, doběh 1-30min	kus	20,00	4 552,80	4 552,80		91 056,00	0,02200	21	1,000	--
spec.	5852222249	Montážní materiál-konzoly, držáky	soubor	3,00	1 020,00	1 020,00		3 060,00	0,06000	21	1,000	--
158 Montáže vzduchotechnických zařízení CELKEM Kč:					171 869,00	171 869,00	31 483,20	140 385,80	0,18560			
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY												
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY												
990	995555444	Přidružené stavební výpomocce - Bourání a zapravení prostupů potrubí bet. podlahami - 10ks	Kč	350,00	66,00	66,00	23 100,00		0,00000	21	1,000	--
990 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ CENY CELKEM Kč:					23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 - REKONSTRUKCE ROZVODŮ, SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 E - Elektroinstalace - etapa A,B,C

Soupis:

1623_E_1 - Elektroinstalace 1NP

KSO: 801 34 73

Místo: Jeseník

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

IČ: 47153903

DIČ: CZ47153903

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ: 16627008

DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH				668 907,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	668 907,00	21,00%	140 470,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	809 377,47
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 E - Elektroinstalace - etapa A,B,C

Soupis:

1623_E_1 - Elektroinstalace 1NP

Místo:

Jeseník

Datum:

9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

668 907,00

M - Práce a dodávky M

668 907,00

21-M - Elektromontáže

668 907,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 E - Elektroinstalace - etapa A,B,C

Soupis:

1623_E_1 - Elektroinstalace 1NP

Místo:

Jeseník

Datum:

9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							668 907,00	
D	M		Práce a dodávky M				668 907,00	
D	21-M		Elektromontáže				668 907,00	
1	K	21-M_R001	Dodávka a montáž elektroinstalace dle samostatné specifikace v příloze	soubor	1,000	668 907,00	668 907,00	

POPIS PRACÍ A DODÁVEK

provozní soubor : SOŠ A SOU, JESENÍK, DUKELSKÁ 1240 - REKONSTRUKCE ROZVODŮ, SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE
 stavební objekt : D 1.4.2 - ELEKTROINSTALACE - 1.NP

Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M . j .	Množství	Jednotková cena v Kč	Náklady celkem v Kč	
					Dodávka	Montáž
C 21 - M	Elektromontáže					
Předběžná cena	Dodávka	Kč			271 302	
Předběžná cena	Montáž	Kč				252 531
	Podíl podružného materiálu	Kč	271 302	5%	13565	
	Zednická výpomoc	Kč	252 531	5%		12627
	Demontáž	Kč	252 531	30%		75759
	Pravidla M					
čl. 8/3a	Mimostaveništní doprava	Kč	284867	3,6%	10255	
čl. 8/11a	Přesun	Kč	284867	3,4%		9685
čl. 26/1	Podíl podružných výkonů	Kč	340917	3,5%		11932
	21 M	Kč			295122	362535
	21 M CELKEM	Kč			657657	
	Hodinové zúčtovací sazby					
	Komplexní zkoušky	hod.	10	300		3000
čl. 17/1d	Výchozí revize	hod.	15	550		8250
	HZS CELKEM	Kč				11250
	CENA CELKEM				668907	

Vypracoval : Ing.Šimoník

Datum : 12.2016

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč				Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH								
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka												
MONTÁŽNÍ PRÁCE																				
155 Elektromontáže																				
155 spec.	210010002	TRUBKA OHEB P.O. TYP 23..	m	45,00	24,05	24,05	1 082,25	289,44	0,00000	21	1,000	--								
155	3457106200	Trubka instalační ohebná PVC 2316	m	45,00	6,43	6,43			0,00180	21	1,000	--								
155 spec.	210010035	LIŠTA ELEKTROINSTALACNÍ	m	68,00	27,80	27,80	1 890,40	2 009,81	0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3410951100	Lišta elektroinstalační 40/20	m	125,00	29,56	29,56	7 118,75	10 971,00	0,00476	21	1,000	--								
155 spec.	210010311	INSTALAČNÍ KRABICE KU 68 BEZ ZAPOJ	kus	125,00	56,95	56,95			0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3457151800	Krabice KU 68 do sádrokartonu	kus	125,00	87,77	87,77			0,00375	21	1,000	--								
155 spec.	210010312	KRABICE ODBOC KO 97 BEZ ZAPOJ	kus	14,00	60,10	60,10	841,40	875,11	0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3457152200	Krabice přístroj. odbočná KO97 do sádrokartonu	kus	14,00	62,51	62,51			0,00126	21	1,000	--								
155 spec.	210010351	ROZVODKA KRABIC EP	kus	1,00	202,50	202,50	202,50	130,42	0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3456400000	Rozvodka instalační ETZ Hensel	kus	1,00	130,42	130,42			0,00140	21	1,000	--								
155	210010365	PRŮRAZ ZDI DO 20CM	kus	12,00	265,80	265,80	3 189,60		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	210020302	ROŠT KABELOVÝ MERKUR 2 50/50 MM	m	95,00	132,00	132,00	12 540,00		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3457192000	Kabelový drátěný rošt 50/50 včetně příslušenství a kotvení v provedení žárový zinek	kus	95,00	237,84	237,84		22 594,80	0,00190	21	1,000	--								
155	210020901	UCPAVKA PROTIPOZAR-JEDNODUCHA	m2	1,00	2 213,75	2 213,75	2 213,75		0,00000	21	1,000	--								
155	210020951	STITEK NA KABEL	kus	80,00	7,50	7,50	600,00		0,00000	21	1,000	--								
155	210020953	TABULKA VÝSTRAŽNA	kus	1,00	54,75	54,75	54,75		0,00000	21	1,000	--								
155	210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC.ZAP	kus	128,00	15,15	15,15	1 939,20		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	kus	26,00	44,25	44,25	1 150,50		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3453554300	Spínač 10A koléb. R1	kus	26,00	137,57	137,57		3 576,77	0,00156	21	1,000	--								
155 spec.	210110043	SPINAC ZAPUSTENY 1/0	kus	2,00	50,60	50,60	101,20		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3453579800	Spínač 10A koléb R1/0	kus	2,00	146,40	146,40		292,80	0,00008	21	1,000	--								
155 spec.	210110044	SPINAC ZAPUSTENY DVOJITY	kus	8,00	101,20	101,20	809,60		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3453562100	Spínač 10A koléb R5	kus	8,00	176,89	176,89		1 415,14	0,00040	21	1,000	--								
155 spec.	210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	kus	21,00	50,60	50,60	1 062,60		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3453569100	Spínač 10A koléb. R6	kus	21,00	143,59	143,59		3 015,43	0,00084	21	1,000	--								
155 spec.	210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	kus	12,00	56,90	56,90	682,80		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3453580000	Spínač 10A koléb. R7	kus	12,00	184,49	184,49		2 213,86	0,00060	21	1,000	--								
155 spec.	210111011	ZASUVKA DOMOV. OBYC 2P+Z	kus	25,00	82,20	82,20	2 055,00		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3453622500	Zásuvka jednoduchá 10/16 A	kus	25,00	125,94	125,94		3 148,50	0,00325	21	1,000	--								
155 spec.	210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPOJ	kus	31,00	214,53	214,53	6 650,28		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3455138000	Zásuvka dvojnásobná 10/16A	kus	31,00	155,63	155,63		4 824,47	0,00527	21	1,000	--								
155 spec.	210111021	MONTÁŽ ZVONKU	kus	1,00	127,80	127,80	127,80		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3455146300	Zvonek 12-24V	kus	1,00	118,75	118,75		118,75	0,00013	21	1,000	--								
155 spec.	210111031	ZASUVKA DOMOV.V KRAB 2P+Z	kus	5,00	139,15	139,15	695,75		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3455154500	Zásuvka 10/16A v krabici do vlhka IP44	kus	5,00	81,82	81,82		409,08	0,00170	21	1,000	--								
155 spec.	210190002	DOPLNĚNÍ ROZVADEČE RHMS1	kus	1,00	42 842,40	42 842,40	42 842,40		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	210200007	SVIT ZAR	kus	59,00	250,00	250,00	14 750,00		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3482114400	Svit.nouzové 11W. IP 40	kus	17,00	957,60	957,60		16 279,20	0,00272	21	1,000	--								

Rozpočet

rozpočet do nabídky ELE_VÝKAZ 1. NP

Stránka 1

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH	
					Jedn.cena	Výslj.cena	Montáž					
spec.	3482114600	Svit. zář. 1 x 60W, IP20, kulaté, pr. 28cm, montáž plastová, bílá , opálové sklo + 1 x kompaktní zdroj 60W	kus	14,00	764,40	764,40		10 701,60	21	1,000	--	
spec.	3482114700	Svit. zář. 1 x 26W, IP43, pr. 26cm, montáž plastová, bílá , opálové sklo + 1 x kompaktní zdroj 26W	kus	5,00	1 370,40	1 370,40		6 852,00	21	1,000	--	
spec.	3482115100	Svit. zář. 2 x 60W, IP32, pr. 26cm, montáž plastová, bílá , opálové sklo + 2 x kompaktní zdroj 60W	kus	23,00	1 238,40	1 238,40		28 483,20	21	1,000	--	
155	210201026	SVIT ZARIV STROP	kus	67,00	250,00	250,00	16 750,00		0,00000	21	1,000	--
spec.	3482131800	Svit.zář. 2 x 58 W, PRISMA, přísazené, EP, IP 20 + 2 x kompaktní zdroj 58W	kus	18,00	831,60	831,60		14 968,80	21	1,000	--	
spec.	3482309000	Svit.zář. 2 x 36 W, PRISMA, přísazené, EP, IP 20 + 2 x kompaktní zdroj 36W	kus	44,00	1 240,00	1 240,00		54 560,00	21	1,000	--	
spec.	3482310500	Svit.zář. 1 x 36 W, PRISMA, přísae, EP, IP 20 + 1 x kompaktní zdroj 36W	kus	5,00	714,00	714,00		3 570,00	21	1,000	--	
155	210202002	PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE DO 10kW	kus	2,00	303,60	303,60	607,20		0,00000	21	1,000	--
155	210202003	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PODHLEDOVÝCH KAZET	kus	195,00	60,00	60,00	11 700,00		0,00000	21	1,000	--
155	210220452	OCHR SPOJ-PRAD,KOUP,CU4-16MM2 PEVNE	m	25,00	37,95	37,95	948,75		0,00000	21	1,000	--
155	210290902	BODY UPEV-SVITIDLO-CIHLA	kus	126,00	101,95	101,95	12 845,70		0,00000	21	1,000	--
155	210800013	UCHYCENÍ A SVAZKOVÁNÍ KABELŮ V KABELOVÝCH ROŠTECH	m	95,00	2,75	2,75	261,25		0,00000	21	1,000	--
155	210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	3868,00	17,10	17,10	66 142,80		0,00000	21	1,000	--
spec.	3411103000	Kabel Cu jádro CYKY 3Ax1,5	m	768,00	11,58	11,58		8 893,44	21	1,000	--	
spec.	3411103200	Kabel Cu jádro CYKY 3Cx1,5	m	3100,00	11,58	11,58		35 898,00	21	1,000	--	
155	210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	1085,00	17,10	17,10	18 553,50		0,00000	21	1,000	--
spec.	3411103800	Kabel Cu jádro CYKY 3Cx2,5	m	1085,00	18,86	18,86		20 467,44	21	1,000	--	
155	210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	245,00	17,10	17,10	4 189,50		0,00000	21	1,000	--
spec.	3411109000	Kabel Cu jádro CYKY 5Cx1,5	m	245,00	19,07	19,07		4 672,54	21	1,000	--	
155	210800527	VODIC CY NN,VN 6	m	214,00	13,90	13,90	2 974,60		0,00000	21	1,000	--
spec.	3414096600	Vodič CY zelenožlutý 6 drát (H05V-U)	m	214,00	15,16	15,16		3 243,38	21	1,000	--	
155	210800652	VODIC CYA NN,VN 70	m	10,00	31,60	31,60	316,00		0,00000	21	1,000	--
spec.	3414234300	Vodič CY zelenožlutý 70 (H05V-K)	m	10,00	176,42	176,42		1 764,19	21	1,000	--	
155	210800701	VODIC SDEL SYKFY	m	45,00	13,90	13,90	625,50		0,00000	21	1,000	--
spec.	3412104600	Kabel sdělovací SYKFY 2x2x0,50mm	m	45,00	4,38	4,38		197,10	21	1,000	--	
155	211010002	OSAŽENÍ HMOŽDINKY PR. 8 mm	kus	412,00	18,00	18,00	7 416,00		0,00000	21	1,000	--
155	211170001	ZAPOJENÍ VENTILÁTORU	kus	13,00	300,00	300,00	3 900,00		0,00000	21	1,000	--
155	211170012	MONTÁŽ KOUŘOVÝ DETEKTOR	kus	9,00	300,00	300,00	2 700,00		0,00000	21	1,000	--
spec.	3582557000	Kouřový detektor FDA - 728 - S	kus	9,00	540,62	540,62		4 865,62	21	1,000	--	
155 Elektromontáže CELKEM Kč:					523 833,21	523 833,21	252 531,33	271 301,88	1,20270			

Rozpočet

rozpočet do nabídky ELE_VÝKAZ 1. NP

Stránka 2

184

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 E - Elektroinstalace - etapa A,B,C

Soupis:

1623_E_2 - Elektroinstalace 2NP

KSO: 801 34 73

Místo: Jeseník

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

IČ: 47153903

DIČ: CZ47153903

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ: 16627008

DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH

993 525,00

DPH základní
snižená

Základ daně

993 525,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

208 640,25

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 202 165,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ, SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 E - Elektroinstalace - etapa A,B,C

Soupis:

1623_E_2 - Elektroinstalace 2NP

Místo:

Jeseník

Datum:

9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

993 525,00

M - Práce a dodávky M

993 525,00

21-M - Elektromontáže

993 525,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 - REKONSTRUKCE ROZVODŮ, SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 E - Elektroinstalace - etapa A,B,C

Soupis:

1623_E_2 - Elektroinstalace 2NP

Místo:

Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							993 525,00	
D	M		Práce a dodávky M				993 525,00	
D	21-M		Elektromontáže				993 525,00	
1	K	21-M_R001	Dodávka a montáž elektroinstalace dle samostatné specifikace v příloze	soubor	1,000	993 525,00	993 525,00	

POPIS PRACÍ A DODÁVEK

provozní soubor : SOŠ A SOU, JESENÍK, DUKELSKÁ 1240 - REKONSTRUKCE ROZVODŮ, SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE
 stavební objekt : D 1.4.2 - ELEKTROINSTALACE - 2.NP

Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M . j .	Množství	Jednotková cena v Kč	Náklady celkem v Kč	
					Dodávka	Montáž
C 21 - M	Elektromontáže					
Předběžná cena	Dodávka	Kč			498 779	
Předběžná cena	Montáž	Kč				301 948
	Podíl podružného materiálu	Kč	498 779	5%	24939	
	Zednická výpomoc	Kč	301 948	5%		15097
	Demontáž	Kč	301 948	30%		90584
	Pravidla M					
čl. 8/3a	Mimostaveništní doprava	Kč	523718	3,6%	18854	
čl. 8/11a	Přesun	Kč	523718	3,4%		17806
čl. 26/1	Podíl podružných výkonů	Kč	407630	3,5%		14267
	21 M	Kč			542572	439703
	21 M CELKEM	Kč			982275	
	Hodinové zúčtovací sazby					
	Komplexní zkoušky	hod.	10	300		3000
čl. 17/1d	Výchozí revize	hod.	15	550		8250
	HZS CELKEM	Kč				11250
					993525	

Vypracoval : Ing.Šimoník

Datum : 12.2016

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč				Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Dodávka					
							Montáž					
MONTÁŽNÍ PRÁCE												
155 Elektromontáže												
155 spec.	210010035	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ	m	80,00	51,25	51,25	4 100,00		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3410951100	Lišta elektroinstalační 40/20	m	80,00	29,56	29,56		2 364,48	0,00560	21	1,000	--
155 spec.	210010311	INSTALAČNÍ KRABICE KU 68 BEZ ZAPOJ	kus	166,00	56,95	56,95	9 453,70		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3457151800	Krabice KU 68 do sádrokartonu	kus	166,00	87,77	87,77		14 569,49	0,00498	21	1,000	--
155 spec.	210010312	KRABICE ODBOC KO 97 BEZ ZAPOJ	kus	20,00	60,10	60,10	1 202,00		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3457152200	Krabice přístroj. odbočná KO97 do sádrokartonu	kus	20,00	62,50	62,50		1 249,92	0,00180	21	1,000	--
155	210010365	PRŮRAZ ZDÍ DO 20CM	kus	16,00	265,80	265,80	4 252,80		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	210020302	ROŠT KABELOVÝ MERKUR 2 50/50 MM	m	137,00	132,00	132,00	18 084,00		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3457192000	Kabelový drátěný rošt 50/50 včetně příslušenství a kotvení v provedení žárový zinek	kus	137,00	237,90	237,90		32 592,30	0,00274	21	1,000	--
155	210020901	UCPAVKA PROTIPOZAR-JEDNODUCHA	m2	1,50	2 213,75	2 213,75	3 320,63		0,00000	21	1,000	--
155	210020951	STITEK NA KABEL	kus	100,00	7,50	7,50	750,00		0,00000	21	1,000	--
155	210020953	TABULKA VÝSTRAŽNA	kus	6,00	54,75	54,75	328,50		0,00000	21	1,000	--
155	210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP	kus	112,00	15,15	15,15	1 696,80		0,00000	21	1,000	--
155	210100252	UKONC KAB CELOPLAST	kus	2,00	148,65	148,65	297,30		0,00000	21	1,000	--
155	210100259	UKONC KAB CELOPLAST	kus	8,00	126,50	126,50	1 012,00		0,00000	21	1,000	--
155	210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	kus	29,00	44,25	44,25	1 283,25		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3453554300	Spínač 10A koléb. R1	kus	29,00	137,57	137,57		3 989,47	0,00174	21	1,000	--
155	210110044	SPINAC ZAPUSTENY DVOJITY	kus	12,00	101,20	101,20	1 214,40		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3453562100	Spínač 10A koléb R5	kus	12,00	176,89	176,89		2 122,70	0,00060	21	1,000	--
155	210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	kus	32,00	50,60	50,60	1 619,20		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3453569100	Spínač 10A koléb R6	kus	32,00	143,59	143,59		4 594,94	0,00128	21	1,000	--
155	210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	kus	5,00	56,90	56,90	284,50		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3453580000	Spínač 10A koléb. R7	kus	5,00	184,49	184,49		922,44	0,00025	21	1,000	--
155	210111011	ZASUVKA DOMOV, OBYC 2P+Z	kus	47,00	82,20	82,20	3 863,40		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3453622500	Zásuvka jednoduchá 10/16 A	kus	47,00	127,32	127,32		5 984,04	0,00611	21	1,000	--
155	210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z	kus	41,00	98,00	98,00	4 018,00		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3455138000	Zásuvka dvojnásobná 10/16A	kus	41,00	155,63	155,63		6 380,75	0,00697	21	1,000	--
155 spec.	210111021	MONTÁŽ OSOUSEČE RUKOU DO 3,5kW	kus	2,00	348,10	348,10	696,20		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3455146300	Osoušeč rukou 230V	kus	2,00	1 689,65	1 689,65		3 379,30	0,00026	21	1,000	--
155 spec.	210111103	MONTAZ POHYBOVÉHO CIDLA	kus	2,00	123,30	123,30	246,60		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3452310200	Pohybové čidlo 230V	kus	2,00	819,41	819,41		1 638,82	0,00050	21	1,000	--
155	210190002	MONTAZ ROZVODNIC PLASTOVÉ DO 100KG	kus	6,00	540,00	540,00	3 240,00		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3448314100	Rozvaděč R2.41, R2.37, R2.20, R2.16	kus	4,00	5 123,92	5 123,92		20 495,66	0,00468	21	1,000	--
155 spec.	3451252000	Rozvaděč R2.1	kus	1,00	38 344,02	38 344,02		38 344,02	0,00002	21	1,000	--
155 spec.	3451253000	Rozvaděč R2.2	kus	1,00	40 112,74	40 112,74		40 112,74	0,00002	21	1,000	--
155	210200007	SVIT ZAR	kus	126,00	250,00	250,00	31 500,00		0,00000	21	1,000	--

Rozpočet

rozpočet do nabídky ELE_VÝKAZ 2. NP

Stránka 1

Kód cen.	Císlo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž				
spec.	3482114400	Svit.nouzové 11W, IP 40	kus	31,00	957,59	957,59		29 685,23	21	1,000	--
spec.	3482114600	Svit. zář. 1 x 60W, IP20, kulaté, pr. 28cm, montura plastová, bílá , opálové sklo + 1 x kompaktní zdroj 60W	kus	30,00	763,94	763,94		22 918,32	21	1,000	--
spec.	3482114700	Svit. zář. 1 x 26W, IP43, pr. 26cm, montura plastová, bílá , opálové sklo + 1 x kompaktní zdroj 26W	kus	10,00	1 369,98	1 369,98		13 699,80	21	1,000	--
spec.	3482115100	Svit. zář. 2 x 60W, IP32,, pr. 26cm, montura plastová, bílá , opálové sklo + 2 x kompaktní zdroj 60W	kus	33,00	1 238,11	1 238,11		40 857,70	21	1,000	--
spec.	3482117000	Svit. zář. 2 x 60W, IP32,, pr. 26cm, montura plastová, bílá , opálové sklo, s pohybovým čidlem + 2 x kompaktní zdroj 60W	kus	22,00	1 060,45	1 060,45		23 329,94	21	1,000	--
155	210201026	SVIT ZARIV STROP	kus	71,00	250,00	250,00	17 750,00		21	1,000	--
spec.	3482131800	Svit.zář. 1x54W, dvojité parabolická mřížka z leštěného Al, plný horní reflektor, asymetrické, IP20 + 1 x kompaktní zdroj 54W	kus	2,00	1 149,42	1 149,42		2 298,84	21	1,000	--
spec.	3482309000	Svit.zářív. 2 x 36 W, PRISMA, přisazené, EP, IP 20 + 2 x kompaktní zdroj 36W	kus	54,00	1 240,00	1 240,00		66 960,00	21	1,000	--
spec.	3482310500	Svit.zářív. 1 x 36 W, PRISMA, přisaene, EP, IP 20 + 1 x kompaktní zdroj 36W	kus	1,00	714,35	714,35		714,35	21	1,000	--
155	210202003	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PODHLEDOVÝCH KAZET	kus	392,00	60,00	60,00	23 520,00		21	1,000	--
155	210220401	OCHR SPOJ-PRAD,KOUP,CU4-16MM2 PEVNE	kus	49,00	37,95	37,95	1 859,55		21	1,000	--
155	210290902	BODY UPEV-SVITIDLO-CIHLA	kus	197,00	101,95	101,95	20 084,15		21	1,000	--
155	210800013	UCHYČENÍ A SVAZKOVÁNÍ KABELŮ V KABELOVÝCH ROŠTECH	m	137,00	18,60	18,60	2 548,20		21	1,000	--
155	210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	4871,00	17,10	17,10	83 294,10		21	1,000	--
spec.	3411103000	Kabel Cu jádro CYKY 3Ax1,5	m	956,00	11,58	11,58		11 070,48	21	1,000	--
spec.	3411103200	Kabel Cu jádro CYKY 3Cx1,5	m	3915,00	11,58	11,58		45 335,70	21	1,000	--
155	210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	1412,00	17,10	17,10	24 145,20		21	1,000	--
spec.	3411103800	Kabel Cu jádro CYKY 3Cx2,5	m	1412,00	18,86	18,86		26 635,97	21	1,000	--
155	210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	392,00	17,10	17,10	6 703,20		21	1,000	--
spec.	3411109000	Kabel Cu jádro CYKY 5Cx1,5	m	392,00	19,07	19,07		7 474,66	21	1,000	--
155	210800116	KABEL CYKY 750V 5X4 UL POD OMIT	m	148,00	17,70	17,70	2 619,60		21	1,000	--
spec.	3411109800	Kabel Cu jádro CYKY 5Cx4	m	148,00	51,96	51,96		7 690,08	21	1,000	--
155	210800526	VODIC CY NN,VN 4	m	148,00	13,90	13,90	2 057,20		21	1,000	--
spec.	3414092500	Vodič CY hnědý 4 drát (H05V-U)	m	148,00	10,13	10,13		1 498,94	21	1,000	--
155	210800527	VODIC CY NN,VN 6	m	374,00	13,90	13,90	5 198,60		21	1,000	--
spec.	3414096600	Vodič CY zelenožlutý 6 drát (H05V-U)	m	374,00	15,16	15,16		5 668,34	21	1,000	--

Rozpočet

rozpočet do nabídky ELE_VÝKAZ 2. NP

Stránka 2

190

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč				Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka				
155	210800529	VODIC CY NN,VN 16	m	70,00	13,90		973,00		0,00000	21	1,000	--
spec.	3414096800	Vodič CY zelenožlutý 16 drát (H05V-U)	m	70,00	40,85				0,01120	21	1,000	--
155	211010002	OSAZENÍ HMOŽDINKY PR. 8 mm	kus	524,00	18,00		9 432,00	2 859,36	0,00000	21	1,000	--
155	211170001	ZAPOJENÍ VENTILÁTORU	kus	10,00	300,00		3 000,00		0,00000	21	1,000	--
155	211170012	MONTÁŽ KOUŘOVÝ DETEKTOR	kus	21,00	300,00		6 300,00		0,00000	21	1,000	--
spec.	3582557000	Kouřový detektor FDA - 728 - S	kus	21,00	540,00			11 340,00	0,22575	21	1,000	--
155 Elektromontáže CELKEM Kč:					800 726,85	301 948,08	498 778,78		1,70548			

Rozpočet

rozpočet do nabídky ELE_VÝKAZ 2. NP

Stránka 3

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 E - Elektroinstalace - etapa A,B,C

Soupis:

1623_E_3 - Elektroinstalace 3NP

KSO: 801 34 73
Místo: Jeseník

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Uchazeč:
Prumhor spol. s r.o.

IČ: 47153903
DIČ: CZ47153903

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH	982 909,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	982 909,00	21,00%	206 410,89
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 189 319,89
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 - REKONSTRUKCE ROZVODŮ, SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 E - Elektroinstalace - etapa A,B,C

Soupis:

1623_E_3 - Elektroinstalace 3NP

Místo:

Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

982 909,00

M - Práce a dodávky M

982 909,00

21-M - Elektromontáže

982 909,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 - REKONSTRUKCE ROZVODŮ, SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 E - Elektroinstalace - etapa A,B,C

Soupis:

1623_E_3 - Elektroinstalace 3NP

Místo:

Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

982 909,00

D M

Práce a dodávky M

982 909,00

D 21-M

Elektromontáže

982 909,00

1	K	21-M_R001	Dodávka a montáž elektroinstalace dle samostatné specifikace v příloze	soubor	1,000	982 909,00	982 909,00	
---	---	-----------	--	--------	-------	------------	------------	--

POPIS PRACÍ A DODÁVEK

provozní soubor : SOŠ A SOU, JESENÍK, DUKELSKÁ 1240 - REKONSTRUKCE ROZVODŮ, SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE
stavební objekt : D 1.4.2 - ELEKTROINSTALACE - 3.NP

Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M . j .	Množství	Jednotková cena v Kč	Náklady celkem v Kč	
					Dodávka	Montáž
C 21 - M	Elektromontáže					
Předběžná cena	Dodávka	Kč			510 466	
Předběžná cena	Montáž	Kč				284 953
	Podíl podružného materiálu	Kč	510 466	5%	25523	
	Zednická výpomoc	Kč	284 953	5%		14248
	Demontáž	Kč	284 953	30%		85486
	Pravidla M					
čl. 8/3a	Mimostaveništní doprava	Kč	535990	3,6%	19296	
čl. 8/11a	Přesun	Kč	535990	3,4%		18224
čl. 26/1	Podíl podružných výkonů	Kč	384687	3,5%		13464
	21 M	Kč			555285	416374
	21 M CELKEM	Kč			971659	
	Hodinové zúčtovací sazby					
	Komplexní zkoušky	hod.	10	300		3000
čl. 17/1d	Výchozí revize	hod.	15	550		8250
	HZS CELKEM	Kč				11250
					982909	

Vypracoval : Ing.Šimoník

Datum : 12.2016

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč				Hmotnost celkem [g]	DPH [%]	Koef.	VPH								
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka												
MONTÁŽNÍ PRÁCE																				
155 Elektromontáže																				
155 spec.	210010035	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ	m	80,00	27,80	2 213,75	2 224,00	2 364,48	0,00000	21	1,000	--								
155	3410951100	Lišta elektroinstalační 40/20	m	80,00	29,56	2 364,80			0,00560	21	1,000	--								
155	210010311	INSTALAČNÍ KRABICE KU 68 BEZ ZAPOJ	kus	146,00	56,95		8 314,70		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3457151800	Krabice KU 68 do sádrokartonu	kus	146,00	87,77			12 814,13	0,00438	21	1,000	--								
155	210010312	KRABICE ODBOC KO 97 BEZ ZAPOJ	kus	15,00	60,10		901,50		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3457152200	Krabice přístroj. odbočná KO97 do sádrokartonu	kus	15,00	62,50			937,44	0,00135	21	1,000	--								
155	210010365	PRŮRAZ ZDI DO 20CM	kus	12,00	265,80		3 189,60		0,00000	21	1,000	--								
155	210020302	ROŠT KABELOVÝ MERKUR 2 50/50 MM	m	136,00	132,00		17 952,00		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3457192000	Kabelový drátěný rošt 50/50 včetně příslušenství a kotvení v provedení žárový zinek	kus	136,00	237,64			32 318,50	0,00272	21	1,000	--								
155	210020801	UCPAVKA PROTIPOZAR-JEDNODUCHA	m2	1,50	2 213,75		3 320,63		0,00000	21	1,000	--								
155	210020951	STITEK NA KABEL	kus	100,00	7,50		750,00		0,00000	21	1,000	--								
155	210020953	TABULKA VÝSTRAŽNA	kus	6,00	54,75		328,50		0,00000	21	1,000	--								
155	210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC.ZAP	kus	105,00	15,15		1 590,75		0,00000	21	1,000	--								
155	210100252	UKONC KAB CELOPLAST	kus	2,00	148,65		297,30		0,00000	21	1,000	--								
155	210100259	UKONC KAB CELOPLAST	kus	8,00	126,50		1 012,00		0,00000	21	1,000	--								
155	210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	kus	26,00	44,25		1 150,50		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3453554300	Spínač 10A koléb. R1	kus	26,00	137,57			3 576,77	0,00156	21	1,000	--								
155	210110044	SPINAC ZAPUSTENY DVOJITY	kus	10,00	101,20		1 012,00		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3453562100	Spínač 10A koléb R5	kus	10,00	176,88			1 768,80	0,00050	21	1,000	--								
155	210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	kus	32,00	50,60		1 619,20		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3453569100	Spínač 10A koléb. R6	kus	32,00	143,59			4 594,94	0,00128	21	1,000	--								
155	210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	kus	4,00	56,90		227,60		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3453580000	Spínač 10A koléb. R7	kus	4,00	184,49			737,95	0,00020	21	1,000	--								
155	210111011	ZASUVKA DOMOV, OBYC 2P+Z	kus	47,00	82,20		3 863,40		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3453622500	Zásuvka jednoduchá 10/16 A	kus	47,00	125,94			5 919,18	0,00611	21	1,000	--								
155	210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPOJ	kus	27,00	98,00		2 646,00		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3455138000	Zásuvka dvojnásobná 10/16A	kus	27,00	155,63			4 201,96	0,00459	21	1,000	--								
155	210111021	MONTÁŽ OSOŮŠEČE RUKOU DO 3.5KW	kus	2,00	348,10		696,20		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3455146300	Osoušeč rukou 230V	kus	2,00	1 689,60			3 379,20	0,00026	21	1,000	--								
155	210111103	MONTAZ POHYBOVÉHO CIDLA	kus	2,00	123,30		246,60		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3452310200	Pohybové čidlo 230V	kus	2,00	819,41			1 638,82	0,00050	21	1,000	--								
155	210190002	MONTAZ ROZVODNIC PLASTOVÉ DO 100KG	kus	6,00	259,50		1 557,00		0,00000	21	1,000	--								
155 spec.	3448314100	Rozvaděč R3.11, R3.15, R3.32, R3.36	kus	4,00	5 123,92			20 495,66	0,00468	21	1,000	--								
155 spec.	3451252000	Rozvaděč R3.1	kus	1,00	39 284,54			39 284,54	0,00002	21	1,000	--								
155 spec.	3451253000	Rozvaděč R3.2	kus	1,00	38 007,02			38 007,02	0,00002	21	1,000	--								

Rozpočet

rozpočet do nabídky ELE_VÝKAZ 3. NP

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výslj.cena	Montáž				
155	210200007	SVIT ZAR	kus	115,00	250,00	250,00	28 750,00	0,00000	21	1,000	--
spec.	3482114400	Svit.nouzové 11W, IP 40	kus	27,00	957,59	957,59	25 854,88	0,00432	21	1,000	--
spec.	3482114600	Svit. zář. 1 x 60W, IP20, kulaté, pr. 28cm, montura plastová, bílá, opálové sklo + 1 x kompaktní zdroj 60W	kus	22,00	763,94	763,94	16 806,77	0,00528	21	1,000	--
spec.	3482114700	Svit. zář. 1 x 26W, IP43, pr. 26cm, montura plastová, bílá, opálové sklo + 1 x kompaktní zdroj 26W	kus	11,00	1 369,99	1 369,99	15 069,91	0,00198	21	1,000	--
spec.	3482115100	Svit. zář. 2 x 60W, IP32,, pr. 26cm, montura plastová, bílá, opálové sklo + 2 x kompaktní zdroj 60W	kus	33,00	1 238,11	1 238,11	40 857,70	0,00990	21	1,000	--
spec.	3482117000	Svit. zář. 2 x 60W, IP32,, pr. 26cm, montura plastová, bílá, opálové sklo, s pohybovým čidlem + 2 x kompaktní zdroj 60W	kus	22,00	1 057,00	1 057,00	23 253,91	0,03960	21	1,000	--
155	210201026	SVIT ZARIV STROP	kus	82,00	250,00	250,00	20 500,00	0,00000	21	1,000	--
spec.	3482131800	Svit.zář. 1x54W, dvojité parabolická mřížka z leštěného Al, plný horní reflektor, asymetrické, IP20 + 1 x kompaktní zdroj 54W	kus	6,00	1 149,41	1 149,41	6 896,45	0,00564	21	1,000	--
spec.	3482309000	Svit.zář. 2 x 36 W, PRISMA, přisazené, EP, IP 20 + 2 x kompaktní zdroj 36W	kus	75,00	1 240,00	1 240,00	93 000,00	0,53250	21	1,000	--
spec.	3482310500	Svit.zář. 1 x 36 W, PRISMA, přisazene, EP, IP 20 + 1 x kompaktní zdroj 36W	kus	1,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00400	21	1,000	--
155	210202003	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PODHLEDOVÝCH KAZET	kus	375,00	60,00	60,00	22 500,00	0,00000	21	1,000	--
155	210220452	OCHR SPOJ-PRAD,KOUP,CU4-16MM2 PEVNE	m	45,00	37,95	37,95	1 707,75	0,00000	21	1,000	--
155	210290902	BODY UPEV-SVITIDLO-CIHLA	kus	177,00	101,95	101,95	18 045,15	0,00000	21	1,000	--
155	210800013	UCHYČENÍ A SVAZKOVÁNÍ KABELŮ V KABELOVÝCH ROSTECH	m	136,00	18,60	18,60	2 529,60	0,00000	21	1,000	--
155	210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	4668,00	17,10	17,10	79 822,80	0,00000	21	1,000	--
spec.	3411103000	Kabel Cu jádro CYKY 3Ax1,5	m	912,00	11,58	11,58	10 560,96	0,10944	21	1,000	--
spec.	3411103200	Kabel Cu jádro CYKY 3Cx1,5	m	3756,00	11,58	11,58	43 494,48	0,45072	21	1,000	--
155	210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	1456,00	17,10	17,10	24 897,60	0,00000	21	1,000	--
spec.	3411103800	Kabel Cu jádro CYKY 3Cx2,5	m	1456,00	18,86	18,86	27 465,98	0,24752	21	1,000	--
155	210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	313,00	17,10	17,10	5 352,30	0,00000	21	1,000	--
spec.	3411109000	Kabel Cu jádro CYKY 5Cx1,5	m	313,00	19,07	19,07	5 988,28	0,05634	21	1,000	--
155	210800116	KABEL CYKY 750V 5X4 UL POD OMIT	m	148,00	17,70	17,70	2 619,60	0,00000	21	1,000	--
spec.	3411109800	Kabel Cu jádro CYKY 5Cx4	m	148,00	51,96	51,96	7 690,08	0,05476	21	1,000	--
155	210800526	VODIC CY NN VN 4	m	148,00	13,90	13,90	2 057,20	0,00000	21	1,000	--
spec.	3414092500	Vodič CY hnědý 4 drát (H05V-U)	m	148,00	10,13	10,13	1 498,94	0,00592	21	1,000	--

Rozpočet

rozpočet do nabídky ELE_VÝKAZ 3. NP

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedm.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž				
155	210800527	VODIC CY NN.VN 6	m	345,00	13,90	13,90	4 795,50	0,00000	21	1,000	--
spec.	3414096600	Vodič CY zelenožlutý 6 drát (H05V-U)	m	345,00	15,16	15,16		0,02070	21	1,000	--
155	210800529	VODIC CY NN.VN 16	m	80,00	13,90	13,90	1 112,00	0,00000	21	1,000	--
spec.	3414096600	Vodič CY zelenožlutý 16 drát (H05V-U)	m	80,00	40,85	40,85		0,01280	21	1,000	--
155	211010002	OSAZENÍ HMOŽDINKY PR. 8 mm	kus	498,00	18,00	18,00	8 964,00	0,00000	21	1,000	--
155	211170001	ZAPOJENÍ VENTILÁTORU	kus	9,00	300,00	300,00	2 700,00	0,00000	21	1,000	--
155	211170012	MONTÁŽ KOUROVÝ DETEKTOR	kus	19,00	300,00	300,00	5 700,00	0,00000	21	1,000	--
spec.	3582557000	Kouřový detektor FDA - 728 - S	kus	19,00	540,62	540,62	10 271,86	0,20425	21	1,000	--
155 Elektromontáže CELKEM Kč:					795 419,23	284 952,98	510 466,25	1,79944			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 E - Elektroinstalace - etapa A,B,C

Soupis:

1623_E_4 - Elektroinstalace 4NP

KSO: 801 34 73

Místo: Jeseník

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

IČ: 47153903

DIČ: CZ47153903

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ: 16627008

DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH

1 023 519,00

DPH základní
snižená

Základ daně
1 023 519,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
214 938,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 238 457,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 E - Elektroinstalace - etapa A,B,C

Soupis:

1623_E_4 - Elektroinstalace 4NP

Místo:

Jeseník

Datum:

9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 023 519,00

M - Práce a dodávky M

1 023 519,00

21-M - Elektromontáže

1 023 519,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 E - Elektroinstalace - etapa A,B,C

Soupis:

1623_E_4 - Elektroinstalace 4NP

Místo: Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 023 519,00

D M Práce a dodávky M

1 023 519,00

D 21-M Elektromontáže

1 023 519,00

1	K	21-M_R001	Dodávka a montáž elektroinstalace dle samostatné specifikace v příloze	soubor	1,000	1 023 519,00	1 023 519,00	
---	---	-----------	--	--------	-------	--------------	--------------	--

POPIS PRACÍ A DODÁVEK

provozní soubor : SOŠ A SOU, JESENÍK, DUKELSKÁ 1240 - REKONSTRUKCE ROZVODŮ, SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE
stavební objekt : D 1.4.2 - ELEKTROINSTALACE - 4.NP

Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M . j .	Množství	Jednotková cena v Kč	Náklady celkem v Kč	
					Dodávka	Montáž
C 21 - M	Elektromontáže					
Předběžná cena	Dodávka	Kč			524 153	
Předběžná cena	Montáž	Kč				303 012
	Podíl podružného materiálu	Kč	524 153	5%	26208	
	Zednická výpomoc	Kč	303 012	5%		15151
	Demontáž	Kč	303 012	30%		90904
	Pravidla M					
čl. 8/3a	Mimostaveništní doprava	Kč	550361	3,6%	19813	
čl. 8/11a	Přesun	Kč	550361	3,4%		18712
čl. 26/1	Podíl podružných výkonů	Kč	409066	3,5%		14317
	21 M	Kč			570174	442095
	21 M CELKEM	Kč			1012269	
	Hodinové zúčtovací sazby					
	Komplexní zkoušky	hod.	10	300		3000
čl. 17/1d	Výchozí revize	hod.	15	550		8250
	HZS CELKEM	Kč				11250
					1023519	

Vypracoval : Ing.Simoník

Datum : 12.2016

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč				Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka				
MONTAŽNÍ PRÁCE												
155 Elektromontáže												
155 spec.	210010035	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ	m	80,00	27,80	27,80	2 224,00		0,00000	21	1,000	--
155	3410951100	Lišta elektroinstalační 40/20	m	80,00	29,56	29,56		2 364,48	0,00560	21	1,000	--
155 spec.	210010311	INSTALAČNÍ KRABICE KU 68 BEZ ZAPOJ	kus	154,00	56,95	56,95	8 770,30		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3457151800	Krabice KU 68 do sádrokartonu	kus	154,00	87,77	87,77		13 516,27	0,00462	21	1,000	--
155	210010312	KRABICE ODBOC KO 97 BEZ ZAPOJ	kus	19,00	60,10	60,10	1 141,90		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3457152200	Krabice přístroj. odbočná KO97 do sádrokartonu	kus	19,00	62,50	62,50		1 187,42	0,00171	21	1,000	--
155	210010365	PRŮRAZ ZDI DO 20CM	kus	15,00	265,80	265,80	3 987,00		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	210020302	ROŠT KABELOVÝ MERKUR 2 50/50 MM	m	135,00	132,00	132,00	17 820,00		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3457192000	Kabelový drátěný rošt 50/50 včetně příslušenství a kotvení v provedení žárový zinek	kus	135,00	237,64	237,64		32 080,86	0,00270	21	1,000	--
155	210020901	UCPAVKA PROTIPOZAR-JEDNODUCHA	m2	1,50	2 213,75	2 213,75	3 320,63		0,00000	21	1,000	--
155	210020951	STITEK NA KABEL	kus	100,00	7,50	7,50	750,00		0,00000	21	1,000	--
155	210020953	TABULKA VÝSTRAŽNA	kus	6,00	54,75	54,75	328,50		0,00000	21	1,000	--
155	210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP	kus	108,00	15,15	15,15	1 636,20		0,00000	21	1,000	--
155	210100252	UKONC KAB CELOPLAST	kus	2,00	148,65	148,65	297,30		0,00000	21	1,000	--
155	210100259	UKONC KAB CELOPLAST	kus	8,00	126,50	126,50	1 012,00		0,00000	21	1,000	--
155	210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	kus	29,00	44,25	44,25	1 283,25		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3453554300	Spínač 10A koléb. R1	kus	29,00	137,57	137,57		3 989,47	0,00174	21	1,000	--
155	210110044	SPINAC ZAPUSTENY DVOJITY	kus	11,00	101,20	101,20	1 113,20		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3453562100	Spínač 10A koléb R5	kus	11,00	176,88	176,88		1 945,68	0,00055	21	1,000	--
155	210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	kus	30,00	50,60	50,60	1 518,00		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3453569100	Spínač 10A koléb. R6	kus	30,00	143,59	143,59		4 307,76	0,00120	21	1,000	--
155	210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	kus	4,00	56,90	56,90	227,60		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3453580000	Spínač 10A koléb. R7	kus	4,00	184,49	184,49		737,95	0,00020	21	1,000	--
155	210111011	ZASUVKA DOMOV, OBYC 2P+Z	kus	49,00	82,20	82,20	4 027,80		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3453622500	Zásuvka jednoduchá 10/16 A	kus	49,00	125,94	125,94		6 171,06	0,00637	21	1,000	--
155	210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPOJ	kus	31,00	214,53	214,53	6 650,43		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3455138000	Zásuvka dvojnásobná 10/16A	kus	31,00	155,63	155,63		4 824,47	0,00527	21	1,000	--
155	210111021	MONTÁŽ OSOUŠEČE RUKOU DO 3,5kW	kus	2,00	250,00	250,00	500,00		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3455146300	Osoušeč rukou 230V	kus	2,00	1 689,65	1 689,65		3 379,30	0,00026	21	1,000	--
155	210111103	MONTAZ POHYBOVÉHO CIDLA	kus	2,00	250,00	250,00	500,00		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3452310200	Pohybové čidlo 230V	kus	2,00	819,41	819,41		1 638,82	0,00050	21	1,000	--
155	210190002	MONTAZ ROZVODNIC PLASTOVÉ DO 100KG	kus	6,00	250,00	250,00	1 500,00		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3448314100	Rozvaděč R4.34, R4.38, R4.17, R4.13	kus	4,00	5 123,92	5 123,92		20 495,66	0,00468	21	1,000	--
155 spec.	3451252000	Rozvaděč R4.1	kus	1,00	39 284,54	39 284,54		39 284,54	0,00002	21	1,000	--
155 spec.	3451253000	Rozvaděč R4.2	kus	1,00	40 112,74	40 112,74		40 112,74	0,00002	21	1,000	--

Rozpočet

rozpočet do nabídky ELE_VÝKAZ 4. NP

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž				
155 spec.	210200007	SVIT ZAR	kus	116,00	250,00	250,00	29 000,00	0,00000	21	1,000	--
3482114400 spec.	3482114400	Svit.nouzové 11W, IP 40	kus	28,00	957,59	957,59		26 812,46	21	1,000	--
3482114600 spec.	3482114600	Svit. zář. 1 x 60W, IP20, kulaté, pr. 28cm, montura plastová, bílá , opálové sklo + 1 x kompaktní zdroj 60W	kus	23,00	763,94	763,94		17 570,71	21	1,000	--
3482114700 spec.	3482114700	Svit. zář. 1 x 26W, IP43, pr. 26cm, montura plastová, bílá , opálové sklo + 1 x kompaktní zdroj 26W	kus	10,00	1 369,99	1 369,99		13 699,92	21	1,000	--
3482115100 spec.	3482115100	Svit. zář. 2 x 60W, IP32,, pr. 26cm, montura plastová, bílá , opálové sklo + 2 x kompaktní zdroj 60W	kus	33,00	1 238,11	1 238,11		40 857,70	21	1,000	--
3482117000 spec.	3482117000	Svit. zář. 2 x 60W, IP32,, pr. 26cm, montura plastová, bílá , opálové sklo, s pohybovým čidlem + 2 x kompaktní zdroj 60W	kus	22,00	1 057,00	1 057,00		23 253,91	21	1,000	--
210201026 spec.	210201026	SVIT ZARIV STROP	kus	83,00	250,00	250,00	20 750,00	0,00000	21	1,000	--
3482131800 spec.	3482131800	Svit.zář. 1x54W, dvojité parabolická mřížka z leštěného Al, plný horní reflektor, asymetrické, IP20 + 1 x kompaktní zdroj 54W	kus	8,00	1 149,41	1 149,41		9 195,26	21	1,000	--
3482309000 spec.	3482309000	Svit.zářiv. 2 x 36 W, PRISMA, přísazené, EP, IP 20 + 2 x kompaktní zdroj 36W	kus	74,00	1 240,00	1 240,00		91 760,00	21	1,000	--
3482310500 spec.	3482310500	Svit.zářiv. 1 x 36 W, PRISMA, přísazené, EP, IP 20 + 1 x kompaktní zdroj 36W	kus	1,00	1 240,00	1 240,00		1 240,00	21	1,000	--
210202003 spec.	210202003	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PODHLEDOVÝCH KAZET	kus	388,00	60,00	60,00	23 280,00	0,00000	21	1,000	--
210220401 spec.	210220401	OCHR SPOJ-PRAD.KOUP.CU4-16MM2 PEVNE	kus	45,00	53,95	53,95	2 427,75	0,00000	21	1,000	--
210290902 spec.	210290902	BODY UPEV-SVITIDLO-CIHLA	kus	199,00	101,95	101,95	20 288,05	0,00000	21	1,000	--
210800013 spec.	210800013	UCHYCENÍ A SVAZKOVÁNÍ KABELŮ V KABELOVÝCH ROSTECH	m	135,00	3,00	3,00	405,00	0,00000	21	1,000	--
210800105 spec.	210800105	KABEL CYKY 750V 3X1.5 UL POD OMIT	m	5021,00	17,10	17,10	85 859,10	0,00000	21	1,000	--
3411103000 spec.	3411103000	Kabel Cu jádro CYKY 3Ax1,5	m	956,00	11,58	11,58		11 070,48	21	1,000	--
3411103200 spec.	3411103200	Kabel Cu jádro CYKY 3Cx1,5	m	4065,00	11,58	11,58		47 072,70	21	1,000	--
210800106 spec.	210800106	KABEL CYKY 750V 3X2.5 UL POD OMIT	m	1536,00	17,10	17,10	26 265,60	0,00000	21	1,000	--
3411103800 spec.	3411103800	Kabel Cu jádro CYKY 3Cx2,5	m	1536,00	18,86	18,86		28 975,10	21	1,000	--
210800115 spec.	210800115	KABEL CYKY 750V 5X1.5 UL POD OMIT	m	388,00	17,10	17,10	6 634,80	0,00000	21	1,000	--
3411109000 spec.	3411109000	Kabel Cu jádro CYKY 5Cx1,5	m	388,00	19,07	19,07		7 398,38	21	1,000	--
210800116 spec.	210800116	KABEL CYKY 750V 5X4 UL POD OMIT	m	148,00	17,70	17,70	2 619,60	0,00000	21	1,000	--
3411109800 spec.	3411109800	Kabel Cu jádro CYKY 5Cx4	m	148,00	51,96	51,96		7 690,08	21	1,000	--
210800526 spec.	210800526	VODIC CY NN,VN 4	m	148,00	13,90	13,90	2 057,20	0,00000	21	1,000	--
3414092500 spec.	3414092500	Vodič CY hnědy 4 drát (H05V-U)	m	148,00	10,13	10,13		1 498,94	21	1,000	--

Rozpočet

rozpočet do nabídky ELE_VÝKAZ 4. NP

Stránka 2

204

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž				
155	210800527	VODIC CY NN,VN 6	m	365,00	13,90	13,90	5 073,50	0,00000	21	1,000	--
spec.	341409600	Vodič CY zelenožlutý 6 drát (H05V-U)	m	365,00	15,16	15,16		0,02190	21	1,000	--
155	210800529	VODIC CY NN,VN 16	m	90,00	13,90	13,90	1 251,00	0,00000	21	1,000	--
spec.	3414096800	Vodič CY zelenožlutý 16 drát (H05V-U)	m	90,00	40,85	40,85		0,01440	21	1,000	--
155	211010002	OSAŽENÍ HMOŽDINKY PR. 8 mm	kus	544,00	18,00	18,00	9 792,00	0,00000	21	1,000	--
155	211170001	ZAPOJENÍ VENTILÁTORU	kus	9,00	300,00	300,00	2 700,00	0,00000	21	1,000	--
155	211170012	MONTÁŽ KOUROVÝ DETEKTOR	kus	20,00	300,00	300,00	6 000,00	0,00000	21	1,000	--
spec.	3582557000	Kouřový detektor FDA - 728 - S	kus	20,00	540,62	540,62	10 812,48	0,21500	21	1,000	--
155 Elektromontáže CELKEM Kč:					827 164,59	303 011,71	524 152,88	1,87912			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ, SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 E - Elektroinstalace - etapa A,B,C

Soupis:

1623_E_5 - Elektroinstalace 5NP

KSO: 801 34 73
Místo: Jeseník

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Uchazeč:
Prumhor spol. s r.o.

IČ: 47153903
DIČ: CZ47153903

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH	1 021 437,00
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 021 437,00	21,00%	214 501,77
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 235 938,77
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 - REKONSTRUKCE ROZVODŮ, SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 E - Elektroinstalace - etapa A,B,C

Soupis:

1623_E_5 - Elektroinstalace 5NP

Místo:

Jeseník

Datum:

9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 021 437,00

M - Práce a dodávky M

1 021 437,00

21-M - Elektromontáže

1 021 437,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 - REKONSTRUKCE ROZVODŮ, SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 E - Elektroinstalace - etapa A,B,C

Soupis:

1623_E_5 - Elektroinstalace 5NP

Místo:

Jeseník

Datum:

9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 021 437,00	
D	M		Práce a dodávky M				1 021 437,00	
D	21-M		Elektromontáže				1 021 437,00	
1	K	21-M_R001	Dodávka a montáž elektroinstalace dle samostatné specifikace v příloze	soubor	1,000	1 021 437,00	1 021 437,00	

POPIS PRACÍ A DODÁVEK

provozní soubor : SOŠ A SOU, JESENÍK, DUKELSKÁ 1240 - REKONSTRUKCE ROZVODŮ, SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE
stavební objekt : D 1.4.2 - ELEKTROINSTALACE - 5.NP

Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M . j .	Množství	Jednotková cena v Kč	Náklady celkem v Kč	
					Dodávka	Montáž
C 21 - M	Elektromontáže					
Předběžná cena	Dodávka	Kč			524 326	
Předběžná cena	Montáž	Kč				301 382
	Podíl podružného materiálu	Kč	524 326	5%	26216	
	Zednická výpomoc	Kč	301 382	5%		15069
	Demontáž	Kč	301 382	30%		90415
	Pravidla M					
čl. 8/3a	Mimostaveništní doprava	Kč	550543	3,6%	19820	
čl. 8/11a	Přesun	Kč	550543	3,4%		18718
čl. 26/1	Podíl podružných výkonů	Kč	406866	3,5%		14240
	21 M	Kč			570362	439824
	21 M CELKEM	Kč			1010187	
	Hodinové zúčtovací sazby					
	Komplexní zkoušky	hod.	10	300		3000
čl. 17/1d	Výchozí revize	hod.	15	550		8250
	HZS CELKEM	Kč				11250
					1021437	

Vypracoval : Ing.Šimoník

Datum : 12.2016

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Dodávka				
MONTÁŽNÍ PRÁCE											
155 Elektromontáže											
155 spec.	210010035	LIŠTA ELEKTROINSTALACNÍ	m	80,00	27,80	2 224,00	27,80	0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3410951100	Lišta elektroinstalační 40/20	m	80,00	29,56		29,56	0,00560	21	1,000	--
155 spec.	210010311	INSTALAČNÍ KRABICE KU 68 BEZ ZAPOJ	kus	166,00	56,95	9 453,70	56,95	0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3457151800	Krabice KU 68 do sádrokartonu	kus	166,00	87,77		87,77	0,00498	21	1,000	--
155 spec.	210010312	KRABICE ODBOC KO 97 BEZ ZAPOJ	kus	22,00	60,10	1 322,20	60,10	0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3457152200	Krabice přístroj. odbočná KO97 do sádrokartonu	kus	22,00	62,50		62,50	0,00198	21	1,000	--
155 spec.	210010365	PRŮRAZ ZDÍ DO 20CM	kus	17,00	265,80	4 518,60	265,80	0,00000	21	1,000	--
155 spec.	210020302	ROŠT KABELOVÝ MERKUR 2 50/50 MM	m	142,00	132,00	18 744,00	132,00	0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3457192000	Kabelový drátěný rošt 50/50 včetně příslušenství a kotvení v provedení žárový zinek	kus	142,00	237,64		237,64	0,00284	21	1,000	--
155 spec.	210020901	UCPAVKA PROTIPOZAR-JEDNODUCHA	m2	1,50	2 213,75	3 320,63	2 213,75	0,00000	21	1,000	--
155 spec.	210020951	STITEK NA KABEL	kus	100,00	7,50	750,00	7,50	0,00000	21	1,000	--
155 spec.	210020953	TABULKA VÝSTRAZNA	kus	6,00	54,75	328,50	54,75	0,00000	21	1,000	--
155 spec.	210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC.ZAP	kus	115,00	15,15	1 742,25	15,15	0,00000	21	1,000	--
155 spec.	210100252	UKONC KAB CELOPLAST	kus	2,00	148,65	297,30	148,65	0,00000	21	1,000	--
155 spec.	210100259	UKONC KAB CELOPLAST	kus	8,00	126,50	1 012,00	126,50	0,00000	21	1,000	--
155 spec.	210100261	UKONC KAB CELOPLAST	kus	4,00	177,10	708,40	177,10	0,00000	21	1,000	--
155 spec.	210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	kus	34,00	44,25	1 504,50	44,25	0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3453554300	Spínač 10A koléb. R1	kus	34,00	137,57		137,57	0,00204	21	1,000	--
155 spec.	210110044	SPINAC ZAPUSTENY DVOJITY	kus	12,00	101,20	1 214,40	101,20	0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3453562100	Spínač 10A koléb R5	kus	12,00	176,88		176,88	0,00060	21	1,000	--
155 spec.	210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIDAVY	kus	34,00	50,60	1 720,40	50,60	0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3453569100	Spínač 10A koléb. R6	kus	34,00	143,59		143,59	0,00136	21	1,000	--
155 spec.	210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	kus	6,00	56,90	341,40	56,90	0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3453580000	Spínač 10A koléb. R7	kus	6,00	184,49		184,49	0,00030	21	1,000	--
155 spec.	210111011	ZASUVKA DOMOV, OBYC 2P+Z	kus	50,00	82,20	4 110,00	82,20	0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3453622500	Zásuvka jednoduchá 10/16 A	kus	50,00	125,94		125,94	0,00650	21	1,000	--
155 spec.	210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPOJ	kus	30,00	98,00	2 940,00	98,00	0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3455138000	Zásuvka dvojnásobná 10/16A	kus	30,00	155,63		155,63	0,00510	21	1,000	--
155 spec.	210111021	MONTÁŽ OSOUEČE RUKOU DO 3,5kW	kus	3,00	348,10	1 044,30	348,10	0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3455146300	Osoušeč rukou 230V	kus	3,00	1 689,65		1 689,65	0,00039	21	1,000	--
155 spec.	210111103	MONTAZ POHYBOVÉHO CIDLA	kus	2,00	123,30	246,60	123,30	0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3452310200	Pohybové čidlo 230V	kus	2,00	819,41		819,41	0,00050	21	1,000	--
155 spec.	210190002	MONTAZ ROZVODNIC PLASTOVÉ DO 100KG	kus	6,00	259,50	1 557,00	259,50	0,00000	21	1,000	--
155 spec.	3448314100	Rozvaděč R5,26, R5,22, R5,48, R5,47	kus	4,00	5 123,92		5 123,92	0,00468	21	1,000	--
155 spec.	3451252000	Rozvaděč R5.1	kus	1,00	45 221,56		45 221,56	0,00002	21	1,000	--

Rozpočet

rozpočet do nabídky ELE_VÝKAZ 5. NP

210

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč				Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka				
spec. 155	3451253000	Rozvaděč R5.2	kus	1,00	41 993,78	41 993,78		41 993,78	0,00002	21	1,000	--
	210200007	SVIT ZAR	kus	124,00	250,00	250,00	31 000,00		0,00000	21	1,000	--
spec. 3482114400		Svítl.nouzové 11W, IP 40	kus	26,00	957,59	957,59		24 897,29	0,00416	21	1,000	--
spec. 3482114600		Svítl. zář. 1 x 60W, IP20, kulaté, pr. 28cm, montáž plastová, bílá , opalové sklo + 1 x kompaktní zdroj 60W	kus	29,00	763,94	763,94		22 154,38	0,00696	21	1,000	--
spec. 3482114700		Svítl. zář. 1 x 26W, IP43, pr. 26cm, montáž plastová, bílá , opalové sklo + 1 x kompaktní zdroj 26W	kus	14,00	1 369,99	1 369,99		19 179,89	0,00252	21	1,000	--
spec. 3482115100		Svítl. zář. 2 x 60W, IP32,, pr. 26cm, montáž plastová, bílá , opalové sklo + 2 x kompaktní zdroj 60W	kus	33,00	1 238,11	1 238,11		40 857,70	0,00990	21	1,000	--
spec. 3482117000		Svítl. zář. 2 x 60W, IP32,, pr. 26cm, montáž plastová, bílá , opalové sklo, s pohybovým čidlem + 2 x kompaktní zdroj 60W	kus	22,00	1 057,00	1 057,00		23 253,91	0,03960	21	1,000	--
155 spec. 210201026		SVIT ZARIV STROP	kus	62,00	250,00	250,00	15 500,00		0,00000	21	1,000	--
spec. 3482131800		Svítl.zář. 1x54W, dvojité parabolická mřížka z leštěného Al, plný horní reflektor, asymetrické, IP20 + 1 x kompaktní zdroj 54W	kus	6,00	1 149,41	1 149,41		6 896,45	0,00564	21	1,000	--
spec. 3482309000		Svítl.zářív. 2 x 36 W, PRISMA, přisazené, EP, IP 20 + 2 x kompaktní zdroj 36W	kus	55,00	1 240,00	1 240,00		68 200,00	0,39050	21	1,000	--
spec. 3482310500		Svítl.zářív. 1 x 36 W, PRISMA, přisazené, EP, IP 20 + 1 x kompaktní zdroj 36W	kus	1,00	1 240,00	1 240,00		1 240,00	0,00400	21	1,000	--
155	210202003	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PODHLEDOVÝCH KAZET	kus	391,00	60,00	60,00	23 460,00		0,00000	21	1,000	--
155	210220401	OCHR SPOJ-PRAD,KOUP,CU4-16MM2 PEVNE	kus	47,00	53,95	53,95	2 535,65		0,00000	21	1,000	--
155	210290902	BODY UPEV-SVITIDLO-CIHLA	kus	186,00	101,95	101,95	18 962,70		0,00000	21	1,000	--
155	210800013	UCHYCENÍ A SVAZKOVÁNÍ KABELŮ V KABELOVÝCH ROŠTECH	m	142,00	18,60	18,60	2 641,20		0,00000	21	1,000	--
155 spec. 210800105		KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	4821,00	17,10	17,10	82 439,10		0,00000	21	1,000	--
spec. 3411103000		Kabel Cu jádro CYKY 3Ax1,5	m	956,00	11,58	11,58		11 070,48	0,11472	21	1,000	--
spec. 3411103200		Kabel Cu jádro CYKY 3Cx1,5	m	3865,00	11,58	11,58		44 756,70	0,46380	21	1,000	--
155 spec. 210800106		KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	1556,00	17,10	17,10	26 607,60		0,00000	21	1,000	--
spec. 3411103800		Kabel Cu jádro CYKY 3Cx2,5	m	1556,00	18,86	18,86		29 352,38	0,26452	21	1,000	--
155 spec. 210800112		KABEL CYKY 750V 5X6 UL POD OMIT	m	35,00	17,70	17,70	619,50		0,00000	21	1,000	--
spec. 3411110000		Kabel Cu jádro CYKY 5Cx6	m	35,00	78,60	78,60		2 751,00	0,01855	21	1,000	--
155 spec. 210800115		KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	402,00	17,10	17,10	6 874,20		0,00000	21	1,000	--
spec. 3411109000		Kabel Cu jádro CYKY 5Cx1,5	m	402,00	19,07	19,07		7 665,34	0,07236	21	1,000	--
155	210800116	KABEL CYKY 750V 5X4 UL POD OMIT	m	148,00	17,70	17,70	2 619,60		0,00000	21	1,000	--

Rozpočet

rozpočet do nabídky ELE_VÝKAZ 5. NP

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč				Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka				
spec. 155	3411109800	Kabel Cu jádro CYKY 5Cx4	m	148,00	51,96	51,96		7 690,08	0,05476	21	1,000	--
	210800117	KABEL CYKY 750V 5X6 UL POD OMIT	m	19,00	17,70	17,70	336,30		0,00000	21	1,000	--
spec. 155	3411110000	Kabel Cu jádro CYKY 5Cx6	m	19,00	78,60	78,60		1 493,40	0,01007	21	1,000	--
	210800526	VODIC CY NN,VN 4	m	148,00	13,90	13,90	2 057,20		0,00000	21	1,000	--
spec. 155	3414092500	Vodič CY hnědý 4 drát (H05V-U)	m	148,00	10,13	10,13		1 498,94	0,00592	21	1,000	--
	210800527	VODIC CY NN,VN 6	m	412,00	13,90	13,90	5 726,80		0,00000	21	1,000	--
spec. 155	3414096600	Vodič CY zelenožlutý 6 drát (H05V-U)	m	412,00	15,16	15,16		6 244,27	0,02472	21	1,000	--
	210800529	VODIC CY NN,VN 16	m	100,00	13,90	13,90	1 390,00		0,00000	21	1,000	--
spec. 155	3414096800	Vodič CY zelenožlutý 16 drát (H05V-U)	m	100,00	40,85	40,85		4 084,80	0,01600	21	1,000	--
	211010002	OSAŽENÍ HMOŽDINKY PR. 8 mm	kus	534,00	18,00	18,00	9 612,00		0,00000	21	1,000	--
155	211170001	ZAPOJENÍ VENTILÁTORU	kus	13,00	300,00	300,00	3 900,00		0,00000	21	1,000	--
155	211170012	MONTÁŽ KOUŘOVÝ DETEKTOR	kus	20,00	300,00	300,00	6 000,00		0,00000	21	1,000	--
spec. 155	3582557000	Kouřový detektor FDA - 728 - S	kus	20,00	540,62	540,62		10 812,48	0,21500	21	1,000	--
155 Elektromontáže CELKEM Kč:					825 708,23			301 382,03	524 326,21		1,76061	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 - REKONSTRUKCE ROZVODŮ, SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 E - Elektroinstalace - etapa A,B,C

Soupis:

1623_E_6 - Elektroinstalace 6NP

KSO: 801 34 73

Místo: Jeseník

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

IČ: 47153903

DIČ: CZ47153903

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ: 16627008

DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH		976 014,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	976 014,00	21,00%	204 962,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 180 976,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 E - Elektroinstalace - etapa A,B,C

Soupis:

1623_E_6 - Elektroinstalace 6NP

Místo:

Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

976 014,00

M - Práce a dodávky M

976 014,00

21-M - Elektromontáže

976 014,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623 E - Elektroinstalace - etapa A,B,C

Soupis:

1623_E_6 - Elektroinstalace 6NP

Místo:

Jeseník

Datum:

9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							976 014,00	
D	M		Práce a dodávky M				976 014,00	
D	21-M		Elektromontáže				976 014,00	
1	K	21-M_R001	Dodávka a montáž elektroinstalace dle samostatné specifikace v příloze	soubor	1,000	976 014,00	976 014,00	

POPIS PRACÍ A DODÁVEK

provozní soubor : SOŠ A SOU, JESENÍK, DUKELSKÁ 1240 - REKONSTRUKCE ROZVODŮ, SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE
stavební objekt : D 1.4.2 - ELEKTROINSTALACE - 6.NP

Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M . j .	Množství	Jednotková vá cena v	Náklady celkem v Kč	
					Dodávka	Montáž
C 21 - M	Elektromontáže					
Předběžná cena	Dodávka	Kč			504 464	
Předběžná cena	Montáž	Kč				284 844
	Podíl podružného materiálu	Kč	504 464	5%	25223	
	Zednická výpomoc	Kč	284 844	5%		14242
	Demontáž	Kč	284 844	30%		85453
	Pravidla M					
čl. 8/3a	Mimostaveništní doprava	Kč	529687	3,6%	19069	
čl. 8/11a	Přesun	Kč	529687	3,4%		18009
čl. 26/1	Podíl podružných výkonů	Kč	384539	3,5%		13459
	21 M	Kč			548756	416007
	21 M CELKEM	Kč			964764	
	Hodinové zúčtovací sazby					
	Komplexní zkoušky	hod.	10	300		3000
čl. 17/1d	Výchozí revize	hod.	15	550		8250
	HZS CELKEM	Kč				11250
					976014	

Vypracoval : Ing.Šimoník

Datum : 12.2016

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž				
MONTAŽNÍ PRÁCE											
155 Elektromontáže											
155 spec.	210010035	LIŠTA ELEKTROINSTALACNÍ	m	80,00	27,80	2 213,75	2 224,00	0,00000	21	1,000	--
155	3410951100	Lišta elektroinstalační 40/20	m	80,00	29,56	2 364,80		0,00560	21	1,000	--
155 spec.	210010311	INSTALACNÍ KRABICE KU 68 BEZ ZAPOJ	kus	164,00	56,95	9 339,80		0,00000	21	1,000	--
155	3457151800	Krabice KU 68 do sádrokartonu	kus	164,00	87,77	14 393,95		0,00492	21	1,000	--
155 spec.	210010312	KRABICE ODBOC KO 97 BEZ ZAPOJ	kus	17,00	60,10	1 021,70		0,00000	21	1,000	--
155	3457152200	Krabice přístroj. odbočná KO97 do sádrokartonu	kus	17,00	62,50	1 062,43		0,00153	21	1,000	--
155	210010365	PRŮRAZ ZDI DO 20CM	kus	14,00	265,80	3 721,20		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	210020302	ROŠT KABELOVÝ MERKUR 2 50/50 MM	m	136,00	132,00	17 952,00		0,00000	21	1,000	--
155	3457192000	Kabelový drátěný rošt 50/50 včetně příslušenství a kotvení v provedení žárový zinek	kus	136,00	237,64	32 318,50		0,00272	21	1,000	--
155	210020901	UCPAVKA PROTIPOZAR-JEDNODUCHA	m2	1,50	2 213,75	3 320,63		0,00000	21	1,000	--
155	210020951	STITEK NA KABEL	kus	100,00	7,50	750,00		0,00000	21	1,000	--
155	210020953	TABULKA VÝSTRAŽNA	kus	6,00	54,75	328,50		0,00000	21	1,000	--
155	210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC.ZAP	kus	110,00	15,15	1 666,50		0,00000	21	1,000	--
155	210100252	UKONC KAB CELOPLAST	kus	2,00	148,65	297,30		0,00000	21	1,000	--
155	210100258	UKONC KAB CELOPLAST	kus	2,00	104,40	208,80		0,00000	21	1,000	--
155	210100259	UKONC KAB CELOPLAST	kus	8,00	126,50	1 012,00		0,00000	21	1,000	--
155 spec.	210110041	SPINAC ZAPUSTENÝ JEDNOPOL	kus	37,00	44,25	1 637,25		0,00000	21	1,000	--
155	3453554300	Spinač 10A koléb. R1	kus	37,00	137,57	5 090,02		0,00222	21	1,000	--
155 spec.	210110044	SPINAC ZAPUSTENÝ DVOJITY	kus	11,00	101,20	1 113,20		0,00000	21	1,000	--
155	3453562100	Spinač 10A koléb R5	kus	11,00	176,88	1 945,68		0,00055	21	1,000	--
155 spec.	210110045	SPINAC ZAPUSTENÝ STRIDAVÝ	kus	29,00	50,60	1 467,40		0,00000	21	1,000	--
155	3453569100	Spinač 10A koléb. R6	kus	29,00	143,59	4 164,17		0,00116	21	1,000	--
155 spec.	210110046	SPINAC ZAPUSTENÝ KRIZOVÝ	kus	6,00	56,90	341,40		0,00000	21	1,000	--
155	3453580000	Spinač 10A koléb. R7	kus	6,00	184,49	1 106,93		0,00030	21	1,000	--
155 spec.	210111011	ZASUVKA DOMOV. OBYC 2P+Z	kus	61,00	82,20	5 014,20		0,00000	21	1,000	--
155	3453622500	Zásuvka jednoduchá 10/16 A	kus	61,00	125,94	7 682,34		0,00793	21	1,000	--
155 spec.	210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPOJ	kus	20,00	98,00	1 960,00		0,00000	21	1,000	--
155	3455138000	Zásuvka dvojnásobná 10/16A	kus	20,00	155,63	3 112,56		0,00340	21	1,000	--
155 spec.	210111021	MONTÁŽ OSOUEČE RUKOU DO 3,5kW	kus	3,00	348,10	1 044,30		0,00000	21	1,000	--
155	3455146300	Osoušeč rukou 230V	kus	3,00	1 689,60	5 068,80		0,00039	21	1,000	--
155 spec.	210111103	MONTAZ POHYBOVÉHO CIDLA	kus	1,00	123,30	123,30		0,00000	21	1,000	--
155	3452310200	Pohybové čidlo 230V	kus	1,00	819,41	819,41		0,00025	21	1,000	--
155 spec.	210190002	MONTAZ ROZVODNIC PLASTOVÉ DO 100KG	kus	6,00	259,50	1 557,00		0,00000	21	1,000	--
155	3448314100	Rozvaděč R6.40, R6.44, R6.23, R6.27	kus	4,00	5 123,92	20 495,66		0,00468	21	1,000	--
155 spec.	3451252000	Rozvaděč R6.1	kus	1,00	45 221,56	45 221,56		0,00002	21	1,000	--

Rozpočet

rozpočet do nabídky ELE_VÝKAZ 6. NP

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč				Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka				
spec.	3451253000	Rozvaděč R6.2	kus	1,00	41 993,78	41 993,78		41 993,78	0,00002	21	1,000	--
155	210200007	SVIT ZAR	kus	123,00	250,00	250,00	30 750,00		0,00000	21	1,000	--
spec.	3482114400	Svit.nouzové 11W, IP 40	kus	26,00	957,60	957,60		24 897,60	0,00416	21	1,000	--
spec.	3482114600	Svit. zář. 1 x 60W, IP20, kulaté, pr. 28cm, montáž plastová, bílá , opálové sklo + 1 x kompaktní zdroj 60W	kus	33,00	764,40	764,40		25 225,20	0,00792	21	1,000	--
spec.	3482114700	Svit. zář. 1 x 26W, IP43, pr. 26cm, montáž plastová, bílá , opálové sklo + 1 x kompaktní zdroj 26W	kus	11,00	1 370,40	1 370,40		15 074,40	0,00198	21	1,000	--
spec.	3482115100	Svit. zář. 2 x 60W, IP32., pr. 26cm, montáž plastová, bílá , opálové sklo + 2 x kompaktní zdroj 60W	kus	31,00	1 238,40	1 238,40		38 390,40	0,00930	21	1,000	--
spec.	3482117000	Svit. zář. 2 x 60W, IP32., pr. 26cm, montáž plastová, bílá , opálové sklo, s pohybovým čidlem + 2 x kompaktní zdroj 60W	kus	22,00	1 057,20	1 057,20		23 258,40	0,03960	21	1,000	--
155	210201026	SVIT ZARIV STROP	kus	57,00	250,00	250,00	14 250,00		0,00000	21	1,000	--
spec.	3482131800	Svit.zář. 1x54W, dvojitá parabolická mřížka z leštěného Al, plný horní reflektor, asymetrické, IP20 + 1 x kompaktní zdroj 54W	kus	8,00	1 149,60	1 149,60		9 196,80	0,00752	21	1,000	--
spec.	3482309000	Svit.zářív. 2 x 36 W, PRISMA, přisazené, EP, IP 20 + 2 x kompaktní zdroj 36W	kus	46,00	1 240,00	1 240,00		57 040,00	0,32660	21	1,000	--
spec.	3482310500	Svit.zářív. 1 x 36 W, PRISMA, přisazene, EP, IP 20 + 1 x kompaktní zdroj 36W	kus	3,00	1 240,00	1 240,00		3 720,00	0,01200	21	1,000	--
155	210202003	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PODHLEDOVÝCH KAZET	kus	365,00	60,00	60,00	21 900,00		0,00000	21	1,000	--
155	210220401	OCHR SPOJ-PRAD,KOUP,CU4-16MM2 PEVNE	kus	47,00	53,95	53,95	2 535,65		0,00000	21	1,000	--
155	210290902	BODY UPEV-SVITIDLO-CIHLA	kus	180,00	101,95	101,95	18 351,00		0,00000	21	1,000	--
155	210800013	UCHYČENÍ A SVAZKOVÁNÍ KABELŮ V KABELOVÝCH ROŠTECH	V/m	136,00	3,00	3,00	408,00		0,00000	21	1,000	--
155	210800105	KABEL CYKY 750V 3X1,5 UL POD OMIT	m	4566,00	17,10	17,10	78 078,60		0,00000	21	1,000	--
spec.	3411103000	Kabel Cu jádro CYKY 3Ax1,5	m	970,00	11,58	11,58		11 232,60	0,11640	21	1,000	--
spec.	3411103200	Kabel Cu jádro CYKY 3Cx1,5	m	3596,00	11,58	11,58		41 641,68	0,43152	21	1,000	--
155	210800106	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	m	1521,00	17,10	17,10	26 009,10		0,00000	21	1,000	--
spec.	3411103800	Kabel Cu jádro CYKY 3Cx2,5	m	1521,00	18,86	18,86		28 692,14	0,25857	21	1,000	--
155	210800113	KABEL CYKY 750V 5X10 UL POD OMIT	m	18,00	20,40	20,40	367,20		0,00000	21	1,000	--
spec.	3411110200	Kabel Cu jádro CYKY 5x10mm	m	18,00	130,08	130,08		2 341,44	0,01602	21	1,000	--
155	210800115	KABEL CYKY 750V 5X1,5 UL POD OMIT	m	385,00	17,10	17,10	6 583,50		0,00000	21	1,000	--
spec.	3411109000	Kabel Cu jádro CYKY 5Cx1,5	m	385,00	19,07	19,07		7 341,18	0,06930	21	1,000	--
155	210800116	KABEL CYKY 750V 5X4 UL POD OMIT	m	148,00	17,70	17,70	2 619,60		0,00000	21	1,000	--

Rozpočet

rozpočet do nabídky ELE_VÝKAZ 6. NP

Stránka 2

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč				Hmotnost celkem [t]	DPH [%]	Koef.	VPH
					Jedn.cena	Výsl.j.cena	Montáž	Dodávka				
spec.	3411109800	Kabel Cu jádro CYKY 5Cx4	m	148,00	51,96			7 690,08	0,05476	21	1,000	--
155	210800526	VODIC CY NN,VN 4	m	148,00	13,90		2 057,20		0,00000	21	1,000	--
spec.	3414092500	Vodič CY hnědý 4 drát (H05V-U)	m	148,00	10,13			1 498,94	0,00592	21	1,000	--
155	210800527	VODIC CY NN,VN 6	m	335,00	13,90		4 656,50		0,00000	21	1,000	--
spec.	3414096600	Vodič CY zelenožlutý 6 drát (H05V-U)	m	335,00	15,16			5 077,26	0,02010	21	1,000	--
155	210800529	VODIC CY NN,VN 16	m	110,00	13,90		1 529,00		0,00000	21	1,000	--
spec.	3414096800	Vodič CY zelenožlutý 16 drát (H05V-U)	m	110,00	40,85			4 493,28	0,01760	21	1,000	--
155	211010002	OSAZENÍ HMOŽDINKY PR. 8 mm	kus	486,00	18,00		8 748,00		0,00000	21	1,000	--
155	211170001	ZAPOJENÍ VENTILÁTORU	kus	13,00	300,00		3 900,00		0,00000	21	1,000	--
155	211170012	MONTÁŽ KOUŘOVÝ DETEKTOR	kus	20,00	300,00		6 000,00		0,00000	21	1,000	--
spec.	358257000	Kouřový detektor FDA - 728 - S	kus	20,00	540,62			10 812,48	0,21500	21	1,000	--
155 Elektromontáže CELKEM Kč:					789 307,98	284 843,83	504 464,15	1,64996				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 - REKONSTRUKCE ROZVODŮ, SOC. ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623_V - Vedlejší náklady

KSO: 801 34 73

Místo: Jeseník

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

IČ: 47153903

DIČ: CZ47153903

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ: 16627008

DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

434 309,72

DPH základní
snížená

Základ daně

434 309,72

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

91 205,04

0,00

Cena s DPH

v CZK

525 514,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623_V - Vedlejší náklady

Místo:

Jeseník

Datum:

9. 12. 2016

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

434 309,72

HSV - Práce a dodávky HSV

161 700,00

997 - Přesun sutě

161 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

272 609,72

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

125 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

117 609,72

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Jeseník, Dukelská 1240 -REKONSTRUKCE ROZVODŮ,SOC.ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE

Objekt:

1623_V - Vedlejší náklady

Místo: Jeseník

Datum: 9. 12. 2016

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							434 309,72	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				161 700,00	
D	997		Přesun sutě				161 700,00	
1	K	997013313	Montáž a demontáž shozu sutí v do 30 m	m	22,000	1 950,00	42 900,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	997013323	Příplatek k shozu sutí v do 30 m za první a ZKD den použití	m	1 320,000	90,00	118 800,00	CS ÚRS 2016 02
VV					22*60 Přepočtené koeficientem množství	1 320,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				272 609,72	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00	
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2016 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				125 000,00	
4	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2015 02
5	K	032403000	Provizorní komunikace	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 02
6	K	032503000	Skládky na staveništi	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2015 02
7	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2015 02
8	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 02
9	K	034203000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2015 02
10	K	034703000	Osvětlení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 02
11	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 02
D	VRN4		Inženýrská činnost				117 609,72	
12	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	117 609,72	117 609,72	CS ÚRS 2015 02
D	VRN7		Provozní vlivy				5 000,00	
14	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 – Rekonstrukce rozvodů, sociálního zařízení a elektroinstalace
ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Předpokládaný termín zahájení - 22.08.2017											
Předpokládaný termín dokončení - 14.09.2018											

Rok		2017						2018							
Měsíc		srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září
Stavební úpravy etapy A															
	Úpravy 1NP stavební														
	Úpravy 2NP až 6NP stavební														
	Zdravotechnika etapy A														
	VZDT etapy A														
Stavební úpravy etapy B															
	Úpravy 1NP až 6NP stavební														
	Zdravotechnika etapy B														
VZDT etapy B															
Stavební úpravy etapy C															
	Úpravy 1NP až 6NP stavební														
	Zdravotechnika etapy C														
VZDT etapy C															
Elektroinstalace - etapa A,B,C															
	Elektroinstalace 1NP														
	Elektroinstalace 2NP														
	Elektroinstalace 3NP														
	Elektroinstalace 4NP														
	Elektroinstalace 5NP														
Elektroinstalace 6NP															
Vedlejší náklady															

Finanční prostavěnost	585 300,00 Kč	1 574 203,00 Kč	1 577 240,00 Kč	859 244,01 Kč	482 700,00 Kč	358 992,32 Kč	1 945 800,00 Kč	859 233,00 Kč	1 998 250,00 Kč	1 915 422,00 Kč	2 370 022,67 Kč	1 310 268,00 Kč	499 479,00 Kč	494 846,00 Kč
-----------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

Suma celkem: 16 831 000,00 Kč

