

SMLOUVA O PLNĚNÍ, JEHOŽ HODNOTA PŘEVYŠUJE ČÁSTKU 50.000 Kč bez DPH

uzavřená níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a podléhající zveřejnění podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **Ing. Davidem Fínou**, generálním ředitelem
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Zdeňek Děřda, ředitel závodu Horní Morava
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:
xxxxx xxxxxxxx, xxx., tel. xxx xxx xxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxx

2. Dodavatel:

Pálavský sociální podnik, s.r.o.

Sídlo: Černovické nábřeží 423/7, Trnitá, 618 00 Brno
Zapsán: v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, č. vložky 96953
Zastoupený: Marcelem Ščukou, jednatelem společnosti
IČ: 05646286
DIČ: CZ05646286
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu: 115-8736010267/0100
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy: Marcel Ščuka, tel. +420 xxx xxx xxx email: palavskypodnik@gmail.com

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli řádně a včas níže popsané dílo, čemuž odpovídá povinnost objednatele toto řádně dodané dílo převzít a zaplatit dodavateli sjednanou cenu díla podle čl. III. smlouvy.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je oceněný rozpočet na zhotovení díla s názvem „**Bratrušovský potok, Bratrušov – ruční sečení koryta**“ (dále jen „nabídka“).
3. Objednatel u dodavatele objednává **takto specifikované dílo:**

Jedná se o ruční sečení koryta toku Bratrušovský potok v obci Bratrušov, ř. km 7,380 – 10,120, dále o ruční sečení toku Vitoninský potok v obci Bludov, ř. km 3,660 – 3,730 a dále potom odstranění vzniklého odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadáních rozsahu stavby a rozpočtu (dále jen „ZRS“). Postup provádění prací musí být předem odsouhlasený objednatel.

Předmětem zadání je sečení zadaných úseků ve dvou etapách a to v měsíci červnu a v měsíci září roku 2025. Přičemž první seč na obou lokalitách musí být realizována do 1. 7. 2025.

Dodavatel prohlašuje, že ZRS převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Dodavatel rovněž prohlašuje, že ZRS posoudil s odbornou péčí a že lze podle

něho dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále dodavatel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.

II.

Doba a místo plnění

1. Dodavatel se zavazuje zahájit provádění díla od **14. 6. 2025** (první seč) a od **15. 8. 2025** (druhá seč)
2. Dodavatel se zavazuje dílo dokončit **v termínu do: 1. 7. 2025 – první seč**

16. 9. 2025 – druhá seč

3. Místem plnění díla je koryto toku Bratrušovský potok v intravilánu obce Bratrušov, dále potom koryto vodního toku Vitoninský potok v intravilánu obce Bludov. Místo plnění díla je blíže vymezeno ZRS.

III.

Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají nejvýše přípustnou cenu díla **ve výši 78.872,30 Kč bez DPH.**
2. Výše a sazba DPH bude vypočtena a vyfakturována dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla bez vad a nedodělků).
3. Cenu uhradí objednatel na základě jednotlivých faktur, které budou dodavatelem vystaveny do 8 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění (tj. den převzetí dokončených etap bez vad a nedodělků) a doručeny objednateli v jednom vyhotovení nebo elektronicky na email fakturacezhm@pmo.cz. Součástí faktury bude zjišťovací protokol potvrzený objednatelem. Cena bude splatná na účet dodavatele.
4. Doba splatnosti faktur se sjednává do **30 dnů** od dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit smlouvenou cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
5. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, dodavatel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen na faktuře uvést správné identifikační údaje objednatele a číslo smlouvy objednatele.
7. Nedodržení uvedených požadavků opravňuje objednatele k vrácení faktury s tím, že doba splatnosti počne běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

IV.

Staveniště a stavební deník

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám dodavatele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i dodavatel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

3. Dodavatel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Dodavatel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
4. Dodavatel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatel bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
5. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo dodavatele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
7. Dodavatel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

V.

Ostatní ujednání

1. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i dodavatel, případně jeho nedílnou součástí bude soupis předaných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla bez vad a nedodělků.
2. Dodavatel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - originál stavebního deníku,
 - doklad o nakládání s odpady,
 - případně další doklady dle ZRS a této smlouvy.
3. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
4. Dodavatel v dostatečném předstihu před zahájením prací sdělí přesný den a přibližnou hodinu zahájení provádění prací, a to písemně na email **mechura@pmo.cz** a také telefonicky na tel. 724 163 501. O předání staveniště bude sepsán samostatný zápis ve dvou vyhotoveních, který podepíše objednatel i dodavatel.
5. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení při nedodržení závazku dodavatele provést dílo v termínu sjednaném v článku II. smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
6. Objednatel a dodavatel se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro splnění svých závazků z této smlouvy.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv.
2. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel uveřejní tuto smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno dodavatel.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je tato **příloha**:

Příloha č. 1 – Výkaz výměr

Příloha č. 2 – Zadání rozsahu stavby

V Olomouci dne: 15. 4. 2025

Za objednatele:

V Brně dne: 28.03. 2025

Za dodavatele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. Zdeněk Děřda
ředitel závodu Horní Morava

.....
Pálavský sociální podnik, s.r.o.
Marcel Ščuka,
jednatel společnosti

BRATRUŠOVSKÝ POTOK, BRATRUŠOV - SEČENÍ V ÚSEKU ř. km 7,380 – 10,120 A VITONÍSKÝ POTOK, BLUDOV - SEČENÍ V ÚSEKU ř. km 3,660 – 3,730

Zadání rozsahu stavby

Katastrální území: Bratrušov, Bludov

Okres: Šumperk

Kraj: Olomoucký



Vypracovala: xxx. xxxxx xxxxxxxxxxxx - úsekový technik

Schválil: xxxx xxxxxxxx - vedoucí provozu Šumperk

Datum: 3. 2. 2025



1. Základní údaje:

Název stavby:	Bratrušovský potok, Bratrušov, sečení v úseku ř. km 7,380 – 10,120 Vitonínský potok, Bludov, sečení v úseku ř. km 3,660 – 3,730
Vodní tok:	Bratrušovský potok (IDVT 10194649) Vitonínský potok (IDVT 10187576)
Místo stavby (k. ú.):	Bratrušov, Bludov
Okres:	Šumperk
Kraj:	Olomoucký
Číslo hydrologického pořadí:	4-10-01-0900 4-10-01-0952
Číslo HM:	905 147, 905 148
Účel stavby:	Udržovací práce
Investor:	Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

2. Časový plán akce

Plán realizace – 07/2025

3. Popis současného stavu:

DVT Bratrušovský potok protéká intravilánem obce Bratrušov. Řešený úsek začíná na začátku obce, soutokem s bezejmenným potokem v ř. km 7,380 a končí kamennou přehrážkou výšky 2m v ř. km 10,120. Úsek je dlouhý 2740 m. Koryto toku ve tvaru jednoduchého lichoběžníku je pomístně upraveno různým způsobem. Na úseku se střídají zatravněné svahy, opevnění svahů dlažbou do betonu, opěrné zídky z kamene s vyspárováním na cementovou maltu a opěrné zdi z prefabrikátů IZT 18-10. Dno toku je stabilizováno dřevěnými prahy.

DVT Vitonínský potok protéká západní částí obce Bludova. Řešený úsek se nachází v ulici Vitonínská, začíná v ř. km 3,660 a končí v ř. km 3,730 křížením s ulicí Zahradní. Jedná se o úsek dlouhý 70 m. Koryto vodního toku je sevřeno do opěrných zdí z kamene s vyspárováním na cementovou maltu.

V obou lokalitách jsou problematické přístupy k vodnímu toku a nejsou dostupné pro údržbovou techniku. V úsecích, které jsou sevřené do opěrných zdí, musí být práce prováděny přímo z vodního toku, což je personálně a časově náročné. Z lokalit přichází každé léto několik podnětů a požadavků na provedení údržby koryta v podobě vysečení a odstranění vegetace z koryta vodního toku. Dotčené pozemky i s plochami jsou uvedeny níže v tabulce.

4. Účel akce

Účelem akce je sečení a vyhrabání vegetace včetně jejího odstranění a odvozu.

5. Výchozí podklady

- Pravidelné pochůzky kolem vodního toku
- Fotodokumentace
- Katastrální situace

6. Návrh řešení

Sečení: Bratrušov v úseku ř. km 7,380 – 10,120 a Bludov v úseků ř. km 3,660 – 3,730

Úkolem akce je daný úsek vodního toku Bratrušovský potok v intravilánu obce Bratrušov a vodního toku Vitonínský potok v obci Bludov vyčistit od travobylinné vegetace. Travobylinná vegetace bude muset být sečena ručně a přímo z koryta vodního toku. Posečená vegetace bude z koryta vyhrabána, naložena na dopravní prostředek a zlikvidována v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech na náklady zhotovitele. Koryto je v některých místech špatně přístupné. Terén je v některých úsecích značně kamenitý, proto je potřeba provádět práce se zvýšenou opatrností a dbát na bezpečnost práce. Upozorňujeme, že před podáním nabídky je nutné si celý úsek projít s úsekovým technikem (xxx. x. xxxxxxxxxx, tel. xxx xxx xxx)

Výpočet plochy sečení:

Bratrušovský potok je po celé délce v intravilánu upraven. Střídá se zde svahové opevnění s kamennou rovinou v patě a zdi z kamenných bloků nebo IZT profilů. Uvažovaná šířka toku ve dně je 1 m a délky svahů 1,5 m. V případě sečení mezi zdmi se uvažuje 1 m ve dně. Celková plocha pro sečení je vypočítána na **6120 m²**.

Část Vitonínského potoka určená pro sečení je upravená. Jedná se o svislé opěrné zdi z kamene s vyspárováním na cementovou maltu. Uvažovaná šířka toku ve dně je 1,5 m. Celková plocha pro sečení je vypočítána na **105 m²**.

Požadavky na zhotovitele:

- Ruční vysečení vegetace;
- Vyřezání invazivních druhů – křídlatka;
- Veškerý posečený travobylinný materiál bude z koryta toku vyhrabán, naložen na dopravní prostředek a zlikvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech na náklady zhotovitele;
- Po ukončení prací budeme vyzváni ke kontrole provedených prací a předání pozemků;

7. Seznam dotčených pozemků v soukromém vlastnictví, na kterých se nachází upravená část VT.

Katastrální území	Parcelní číslo	Druh pozemku	Způsob využití	Vlastník	Poznámka
Bratrušov	1697/12	Vodní plocha	Koryto vodního toku přirozené nebo upravené	Obec Bratrušov, č. p. 176, 78701 Bratrušov	

Bratrušov	1697/19	Vodní plocha	Koryto vodního toku přirozené nebo upravené	Obec Bratrušov, č. p. 176, 78701 Bratrušov	
Bratrušov	1697/21	Vodní plocha	Koryto vodního toku přirozené nebo upravené	Obec Bratrušov, č. p. 176, 78701 Bratrušov	
Bratrušov	1446/3	Vodní plocha	Koryto vodního toku přirozené nebo upravené	Obec Bratrušov, č. p. 176, 78701 Bratrušov	
Bratrušov	1642	Vodní plocha	Koryto vodního toku přirozené nebo upravené	Obec Bratrušov, č. p. 176, 78701 Bratrušov	
Bratrušov	1656/1	Ostatní plocha	Ostatní komunikace	Obec Bratrušov, č. p. 176, 78701 Bratrušov	
Bratrušov	1453/2	Vodní plocha	Koryto vodního toku přirozené nebo upravené	Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc
Bratrušov	1453/3	Vodní plocha	Koryto vodního toku přirozené nebo upravené	Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc
Bratrušov	1697/22	Vodní plocha	Koryto vodního toku přirozené nebo upravené	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, č. p. xx, 78701 Bratrušov	
Bratrušov	1697/10	Vodní plocha	Koryto vodního toku přirozené nebo upravené	xxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx, č. p. xxx, 78701 Bratrušov	
Bratrušov	1697/11	Vodní plocha	Koryto vodního toku přirozené nebo upravené	xxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx/x, 78701 Šumperk xxxxxxxx xxxxxxxx, č. p. x, 78701 Bratrušov	

Bratrušov	1697/13	Vodní plocha	Koryto vodního toku přirozené nebo upravené	xxx xxxxx xxxxxx xxxx. a xxxxxxxx xxxx xxx., xx xxxxxxx xxx/xx, Nová Ulice, 77900 Olomouc	
Bratrušov	1697/14	Vodní plocha	Koryto vodního toku přirozené nebo upravené	xxx xxxxx xxxxxx xxxx. a xxxxxxxx xxxx xxx., xx xxxxxxx xxx/xx, Nová Ulice, 77900 Olomouc	
Bratrušov	1697/15	Vodní plocha	Koryto vodního toku přirozené nebo upravené	xxx xxxxx xxxxxx xxxx. a xxxxxxxx xxxx xxx., xx xxxxxxx xxx/xx, Nová Ulice, 77900 Olomouc	
Bratrušov	1697/16	Vodní plocha	Koryto vodního toku přirozené nebo upravené	xxxxxxxxxxx xxx, č. p. xx, 78701 Bratrušov	
Bratrušov	1697/17	Vodní plocha	Koryto vodního toku přirozené nebo upravené	xxxxx xxxxxxxxxx, č. p. xx, 78701 Bratrušov	
Bratrušov	1697/18	Vodní plocha	Koryto vodního toku přirozené nebo upravené	xxxxxxxxxxx xxxx, č. p. xxx, 78701 Bratrušov 1/2 xxx xxxxxx, č. p. xxx, 78701 Bratrušov	

Přílohy:

Celková situace - Bratrušov

Situace sečení - Bratrušov

Částečná katastrální situace – pozemky PM - Bratrušov

Fotodokumentace – Bratrušov

Celková situace - Bludov

Situace sečení - Bludov

Částečná katastrální situace – pozemky PM - Bludov

Fotodokumentace – Bludov