


DO/0463/2017/075

Město Břeclav

ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY
Oddělení investic a správy



Vyřizuje: Budovič Jiří,
Tel.: 519 311 316,
E-mail: jiri.budovic@breclav.eu

Stavba a údržba silnic s.r.o.
Riegrova 37
690 02 Břeclav 2
IČ: 26264081

Břeclav 09. 08. 2017

Objednávka – „Úprava povrchu vozovky Na Pěšině a oprava odvodnění komunikace Údolní“

Na základě směrnice Rady města Břeclavi č. 4/2017, článku 3. odst. 3 písm. a), která upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u Vás objednáme realizaci akce: „Úprava povrchu vozovky Na Pěšině a oprava odvodnění komunikace Údolní“. Úprava povrchu komunikace v ul. Na Pěšině vedle BD 33-37 je vyvolána nutností zajištění zamezení další degradace povrchu vlivem vnikání vody do konstrukce a zamezení možnému poškození vozidel. Oprava odvodnění je realizována pro zamezení stékání vody z vozovky na přilehlé pozemky.

Úpravou a opravou se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení, dále provedení všech činností souvisejících a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti.

Cena byla odsouhlasena dle Vašich nabídek ze dne 04. 08. 2017 a 07. 08. 2017 tj. **104 197 Kč bez DPH (126 078 Kč včetně DPH)**. Rozsah činnosti je vymezen v příložených oceněných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí této objednávky. Faktura za provedené práce bude vystavena na objednatele Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav a adresována na odbor rozvoje a správy po předání dokončeného díla. Termín předání dokončeného díla je stanovena nejpozději do **29. 09. 2017**.

S pozdravem



MĚSTO BŘECLAV

POTVRZENÍ PŘIJETÍ

Ing. Milan Uher
vedoucí odboru rozvoje a správy

STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.
BŘECLAV
Riegrova 37, 690 02 Břeclav
IČO: 26264081, DIČ: CZ26264081
Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401
středisko Břeclav

Příloha: Položkové rozpočty ze dne 04.08. a 07.08.2017