
 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N24-102_exp51

Stavba: Revitalizace Zámeckého parku v Ostravé - Porubě_část 1

KSO: CC-CZ:

Místo: Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: |Č1v 12658758

SIMA PETR DIC: C26606260881

Projektant:
IČ:

Laboratórium architektury krajiny s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenově soustavy URS. Cenové a technické podminky položek CS URS, které nejsou uvedeny v

soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve

sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu

„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyzna základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti

let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací

plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlasený a případně upřesněny vrámci realizace zástupcem

objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství

vykázaných ve stou započítány předpokládané ztratně/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

 

 

 

Cena bez DPH 4 820 000,03

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 4 820 000,03 1 012 200,01

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 5 832 200,04
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód: N24-102_exp51

Stavba: Revitalizace Zámeckého parku v Ostravé - Porubě_část 1

Místo: Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba Projektant: křagšýlopgm archltektury

Uchazeč: ŠIMA PETR Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů

1

1a

2a

3a

D.0.000

002

D.2.500

501

D.1.400

401

D.2.500

502

VON

ZPUSOBILE WDAJE - PRIME NA HLAVNI CAST

PROJEKTU

část 1 _ Rekonstrukce horkovodu a náhonu

OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Kácení

OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ

Náhon rybníka

ZPUSOBILE VYDAJE - PRIME NA DOPROVODNOU

ČÁST PROJEKTU

část 1 _ Rekonstrukce horkovodu a náhonu

ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

Přeložka RVO930

OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ

Horkovod

ZPÚSOBILÉ VÝDAJE - NEPŘÍMÉ

část 1 _ Rekonstrukce horkovodu a náhonu

Vedlejší a ostatni náklady stavby
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4 820 000,03

1 463 013,05

1 463 013,05

96 650,00

96 650,00

1 366 363,05

1 366 363,05

2 899 986,98

2 899 986,98

386 235,98

386 235,98

2 513 751,00

2 513 751,00

457 000,00

457 000,00

457 000,00

5 832 200,04

1 770 245,79

1 770 245,79

116 946,50

116 946,50

1 653 299,29

1 653 299,29

3 508 984,25

3 508 984,25

467 345,54

467 345,54

3 041 638,71

3 041 638,71

552 970,00

552 970,00

552 970,00

 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Zámeckého parku v Ostravě — Porubě_část 1

Objekt:

1 - ZPÚSOBILÉ VÝDAJE - PŘÍMÉ NA HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU

Soupis:

1a - část 1 _ Rekonstrukce horkovodu a náhonu

Úroveň 4:

002 - Kácení

KSO: CC—CZ:

Misto: Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: IC:

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ: 12658758

SIMA PETR DIČ: C26606260881

Projektant: IC:

Laboratórium architektury krajiny s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenově soustavy ÚRS. Cenově a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny

v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs—urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve

sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu

„VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušenosti projektanta při realizaci obdobných zakázek za období

5—ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu

prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlasený a případně upřesněny v rámci realizace

zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech /

množství vykázaných ve stou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

 

 

 

Cena bez DPH 96 650,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 96 650,00 21 ,00% 20 296,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 116 946,50
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Projektant Zpracovatel

 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

Stavba:

Revitalizace Zámeckého parku v Ostravě — Porubě_část 1

Obiekt:

1 - ZPÚSOBILÉ VÝDAJE - PŘÍMÉ NA HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU

Soupis:

1a - část 1 _ Rekonstrukce horkovodu a náhonu

Úroveň 4:

002 - Kácení

Místo: Nábřeží Svazu protifašistických boiovniků Datum: 24. 7. 2024

Laboratórium

Zadavatel: Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba Projektant: architektury krajiny

s.r.o.

Uchazeč: ŠIMA PETR Zpracovatel:

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 96 650,00

HSV - Práce a dodávky HSV 93 650,00

1 — Zemni práce 93 650,00

VRN - Ostatní náklady 3 000,00

VRN4 — Inženýrská činnost 3 000,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Revitalizace Zámeckého parku v Ostravě — Porubě_část 1

Obiekt:

1 — ZPUSOBILE VYDAJE — PRIME NA HLAVNI CAST PROJEKTU

Soupis:

1a - část 1 _ Rekonstrukce horkovodu a náhonu

Úroveň 4:

002 - Kácení

Místo: Nábřeží Svazu protifašistických boiovniků Datum: 24. 7. 2024

Laboratórium

Zadavatel: Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba Projektant: architektury krajiny

s.r.o.

Uchazeč: SIMA PETR Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 96 650,00

D HSV Práce a dodávky HSV 93 650,00

D Zemní práce 93 650,00

1 1 1 K 1111211101 10dstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i 3 kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 10,0001 125,001 1 250,001CS ÚRS 2024 02

"rozsah _ DPS1_v.č. D021, 0022" 1,0*(10,0) 10,000

W (objem bude odsouhlasen v dílenské dokumentaci)

W Součet 10,000

1 2 1 K 1112151354 1Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene kus 6,0001 10 400,001 62 40000103 ÚRS 2024 02

W "rozsah _ DPS1_v.č. D021, 0022" 1,0+5,0 6,000

W Součet 6,000

1 3 1 K 1112201114 10dstranění pařezů v rovině a svahu do 1:5 s odklízením do 20 m a zasypáním jámy kus 6,0001 4 200,001 25 20000103 ÚRS 2024 02

W "rozsah _ DPS1_v.č. D021, 0022" 1,0+5,0 6,000

W Součet 6,000

1 4 1 k 1115015R01 1Přesuny a likvidace stromů, větví, pařezů _ dle zákona o odpadech kus 6,0001 580,001 3 480,001CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

MJ/množství_ vztaženo na kus kácené dřeviny

P BELL;ZEZ;“i,-Zviššv'šíy";š'iššy'i'iššn'iškuvíce.

JC také zahrnuje vypmcování (zhotovitelem stavby) zprávy o splnění požadavku recyklace odpadů vycházející z požadavku na respektování

principů DNSH včetně výpočtů a dokladů.

1 5 1 K 1115015R02 Přesuny a likvidace keřů _ dle zákona o odpadech m2 10000 132,00 1 320,00 cs VLASTNi

Poznámka k položce:

MJ/množství_ vztaženo na m2 kácené dřeviny

P BELL;LZE;“i,-Zviššv'ššy";š'iššy'i'iššn'išiá(ice.
JC také zahrnuje vypmcování (zhotovitelem stavby) zprávy o splnění požadavku recyklace odpadů vycházející z požadavku na respektování

principů DNSH včetně výpočtů a dokladů.

D VRN Ostatní náklady 3 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 3 000,00

6 K 041903000 Dozorjiné osoby_(dozor způsobilé osoby v rámci kácení dřevin) Kogtrol 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Zámeckého parku v Ostravě — Porubě_část 1

Objekt:

1 - ZPÚSOBILÉ VÝDAJE - PŘÍMÉ NA HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU

Soupis:

1a - část 1 _ Rekonstrukce horkovodu a náhonu

Úroveň 4:

501 - Náhon rybníka

 

 

 

KSO: CC—CZ:

Misto: Ostrava Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: IC:

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba DIČ

Uchazeč: IČ“ 12658758

ŠIMA PETR DIČ CZ6606260881

Projektant: IČ“ 62255860

Lineplan s.r.o. DIČ CZ62255860

Zpracovatel: IC“

Ing. Marek Boháč DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 1 366 363,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 366 363,05 21 „00% 286 936,24

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH CZK 1 653 299,29
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Projektant Zpracovatel

 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Zámeckého parku v Ostravě — Porubě_část 1

Obiekt:

1 - ZPÚSOBILÉ VÝDAJE - PŘÍMÉ NA HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU

 

 

 

 

 

 

 

Soupis:

1a - část 1 _ Rekonstrukce horkovodu a náhonu

Uroveň 4:

501 - Náhon rybníka

Místo: Ostrava Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: 3tatutární město Ostrava — městský obvod Poruba Projektant: Lineplan s.r.o.

Uchazeč: SIMA PETR Zpracovatel: Ing. Marek Boháč

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 366 363,05

HSV - Práce a dodávky HSV 1 366 363,05

1 — Zemni práce 645 009,00

3 — Svislé a kompletní konstrukce 2 497,40

4 — Vodorovné konstrukce 29 878,68

8 — Trubní vedení 350 630,94

9 — Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 000,00

997 — Přesun sutě 22 067,41

998 — Přesun hmot 306 279,62
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Revitalizace Zámeckého parku v Ostravě — Porubě_část 1

Obiekt: , , „ , , , „ ,

1 — ZPUSOBILE WDAJE — PRIME NA HLAVNI CAST PROJEKTU

Soupis:

1a - část 1 _ Rekonstrukce horkovodu á náhonu

Úroveň 4:

501 - Náhon rybníka

Místo: Ostrava Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba Projektant: Lineplan s.r.o.

Uchazeč: ŠIMA PETR Zpracovatel: Ing. Marek Boháč

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 1 366 363,05

D HSV Práce a dodávky HSV 1 366 363,05

D 1 Zemní práce 645 009,00

\ 1 \ K I115001102 \Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150 \ m \ 125,ooo\ 120,oo\ 15 000,00Ics ÚRS 2024 02

W Převedení vody z původního potrubí náhonu do nižších úseků, celková délka

W 125 125,000

\ 2 \ K \115101201 \Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 |/min \ hod \ 1 44o,ooo\ 15,00I 21 600,00ICS ÚRS 2024 02

W Čerpání vod z původního potrubí náhonu do nižších úseků

W 60 * 24 1 440000

\ 3 \ K I115101301 \Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 |/min \ den \ 60,000\ 51,90\ 3 114,00Ics ÚRS 2024 02

W Pohotovost pro čerpání vod z původního potrubí náhonu do nižších úseků

W 60 60,000

I 4 I K \ZP_001 \Těsněni potrubí těsnícími vaky \ ka \ 1,000\ 20 000,00\ 20 000,00\VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Vaky budou osazeny do potrubí nad a pod realizovaným úsekem pro zamezení nároku prosaklých vod z výše položeného území a zpětného

zaplavení z úseků položených níže.

K ZP_002 Zajištění a ochrana potrubí převedení vody ka 1,000 10 000,00 10 000,00 VLASTNÍ

6 K 132254204 Hloubení zapažených rýh s do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 3 objem do 500 m3 m3 230,110 390,00 89 742,90 CS ÚRS 2024 02

W Viz přílohá D.5.1.1, kap. J

W 230.11 230,110

I 7 I K I132212221 IHIoubeni zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti | skupiny 3 ručně \ m3 \ 56,700\ 1 150,00\ 65 205,00ICS ÚRS 2024 02

Viz přílohá D.5.1.1, kap. J

W — ruční výkop ná dl. cca 36 m (v místech křížení s inž. sítěmi)

vv 56.70 56,700

I 8 I K I131251202 IHIoubeni jam zapažených v horniné třídy těžitelnosti | skupiny 3 objem do 50 m3 strojně \ m3 \ 21 ,060I 550,00I 11 583,00ICS ÚRS 2024 02

W Rozšíření výkopu pro realizaci šachet

vv (2.5*(1.25—0.6)*2* 1.62) *4 21,060

I 9 \ K \151101101 \Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m I m2 I 403,056I 40,00I 16 122,24Ics ÚRS 2024 02

Délka výkopu 124.40 m, prům. hloubka 1.62 m

vv 124.40 * 1.62 * 2 403,056

10 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 403,056 20,00 8 061,12 CS ÚRS 2024 02

11 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 m3 124,115 380,00 47 163,70 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W Odvoz přebytečné zeminy - viz příloha D.5.1.1

VV — Výkop rýhy

W 118.85 118,850

W — zásyp šachty S10

W 21.06 / 4 5,265

W Součet 124,115

12 K 162751119 FlÍřřgšla1tgl80lčvrzdorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3 1 241,150 15,00 18 617,25 CS ÚRS 2024 02

P Poznámka k položce:

Předpoklad dopravy do celkové vzdálenosti 20 km

W 124,115*10 'Přepočteně koeficientem množství 1 241,150

1 13 1 K 1171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 124,115 20,00 2 482,30 cs ÚRS 2024 02

W Přebytečna zemina - viz příloha D.5.1.1

VV — Výk0p rýhy

VV 118.85 118,850

W — zásyp šachty S10

VV 21.06 / 4 5,265

W Součet 124,115

1 14 1 K 1175151101 10bsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 56,7801 350,001 19 873,001CS ÚRS 2024 02

W Viz příloha D.5.1.1, kap. J

W 80.18 - (0.65 * 36) 56,780

1 15 1 K 1175111101 10bsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 23,4001 750,001 17 550,001cs ÚRS 2024 02

W Viz příloha D.5.1.1, kap. J

W — ruční obsyp na dl. cca 36 m (v místech křížení s inž. sítěmi)

W 0.65 * 36 23,400

1 16 1 M 158337331 1štěrkopísek frakce 0/22 t 160,360 1 420,00 1 67 351,20 1cs ÚRS 2024 02

W Viz příloha D.5.1.1, kap. J

W — strojní obsyp

W 80.18 - (0.65 * 36) 56,780

W — ruční obsyp na dl. cca 36 m (v místech křížení s inž. sítěmi)

W 0.65 * 36 23,400

W Součet 80,180

W 80,18*2 'Přepočtene koeficientem množství 160,360

1 17 1 K 1174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 179,780 157,00 28 225,46 CS ÚRS 2024 02

W Viz příloha D.5.1.1, kap. J

W — zásyp drceným kamenivem (včetne šachty Š 10)

W 23.88 + (21.06 /4) 29,145

W — zásyp zeminou (včetně 3 ks šachet)

W 167.96 + (21.06 * 0.75) 183,755

W — odečet objemu ručního zásypu

VV -33.12 —33,120

W Součet 179,780

1 18 1 K 1174111101 1Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 33,1201 256,001 8 478,721CS ÚRS 2024 02

W Viz příloha D.5.1.1, kap. J

W — ruční zásyp na dl. cca 36 m (v místech křížení s inž. sítěmi)

W 0.92 * 36 33,120

1 19 1 M 158344171 1štěrkodrť frakce 0/32 t 58,2901 390,001 22 733,10 1cs ÚRS 2024 02

W Zásyp rýhy drceným kamenivem

W 23.88 + (21.06 /4) 29,145

W 29,145*2 'Přepočteně koeficientem množství 58,290

1 20 1 K 1ZP_003 Příplatek za třídění zeminy pro zásyp rýhy m3 157,9501 150,001 25 194,001VLASTNi

W Viz příloha D.5.1.1, kap. J

W — zásyp zeminou

VV 167.96 167,960

1 21 1 K 1181311103 1Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 149,8441 225,001 33 714,901CS ÚRS 2024 02

W Ohumusování plochy rýhy výkopu náhonu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv 124.87 * 1.20 149,844

\ 22 1 M 1 10364101 1zemina pro terénni úpravy - ornice l 23,975 \ 595,00 \ 14 265,13 \cs ÚRS 2024 02

W Ohumusování plochy rýhy výkopu náhonu — přepočet na tuny

vv 124.87 * 1.20 * 0.1 * 1.6 23,975

\ 23 \ K 1181411131 \Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 \ m2 \ 149,844\ 25,50\ 3 821 ,02\CS ÚRS 2024 02

Osetí plochy rýhy výkopu náhonu

vv 124.87 * 1.20 149,844

\ 24 \ M 100572410 \osivo směs trávní parková \ kg \ 2,997 1 113,00 1 338,66 \cs ÚRS 2024 02

W 149,844*0,02 'Přepočtene koeficientem množství 2,997

\ 25 \ K 1171201231 \Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 1 t 1 249,2411 300,001 74 77230108 ÚRS 2024 02

W Sut’ (v tunách)

W 25.834 25,834

W Přebytečné zemina (přepočet na tuny)

W 124.115* 1.8 223,407

W Součet 249,241

D Svislé a kompletni konstrukce 2 497,40

1 26 1 K 1359901211 \Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci \ m \ 124,8701 20,001 2 49740108 ÚRS 2024 02

W Kamerový průzkum kanalizačního potrubí

vv 124.87 124,870

D Vodorovné konstrukce 29 878,68

1 27 1 K 1451573111 \Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku \ m3 \ 14,8001 1 100,001 16 280,001CS ÚRS 2024 02

W Viz příloha D.5.1.1, kap. J

W 14.80 14,800

1 28 1 K 14521 12112 10sazeni betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže \ kus \ 6,0001 939,001 5 63400108 ÚRS 2024 02

W Viz příloha D.5.1.5

W — výšky 100 mm

vv 4 4,000

W — výšky 80 mm

vv 1 1,000

W — výšky 60 mm

vv 1 1,000

W Součet 6,000

\ 29 \ M \59224187 \prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm \ kus \ 4,000 \ 408,00 \ 1 632,00 \CS ÚRS 2024 02

W Viz příloha D.5.1.5

vv 4,000

\ 30 \ M \59224176 \prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm \ kus \ 1,000 \ 366,00 \ 366,00 \CS ÚRS 2024 02

W Viz příloha D.5.1.5

1,000

\ 31 \ M 159224185 \prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm \ kus \ 1,000 \ 327,00 \ 327,00 \CS ÚRS 2024 02

W Viz příloha D.5.1.5

1,000

\ 32 \ K \452311131 \Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop \ m3 \ 1,024\ 3 500,001 3 584,00\CS ÚRS 2024 02

Podkladní beton pod kanalizační šachty

vv (tl. 0.10 m)

(1.60*1.60*0.10)*4 1,024

1 33 \ K \452351111 \Bednění podkladních desek nebo sedloveho lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení \ m2 \ 2,5601 659,001 1 687,041CS ÚRS 2024 02

Podkladní beton pod kanalizační šachty

vv (tl. 0.10 m)

W (1.60*4*0.10)*4 2,560

34 K 452351112 ŽŽSdtrrtšglěrpíodkladnlch desek nebo sedloveho loze pod potrubí, stoky a drobne objekty otevreny vykop m2 2,560 144,00 368,64 CS ÚRS 2024 02

         
 

Strana 13 z 35

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D Trubní vedení 350 630,94

! 35 ! K 1892421 111 !Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 1 124,8701 66,301 8 278,881CS URS 2024 02

W Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí

VV 124.87 124,870

! 36 ! K 1810441811 !Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600 m 1 19,1801 412,001 7 90216108 URS 2024 02

W Viz příloha D.5.1.1, kap. J

VV 19.18 19,180

! 37 ! K !871395811 !Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400 m 1 93,6001 101,001 9 453,601CS URS 2024 02

Viz příloha D.5.1.1, kap. J

VV 93.60 93,600

! 38 ! K 1890411851 !Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 ! 5,000! 3 210,00! 16 05000108 URS 2024 02

W Viz příloha D.5.1.1, kap. J

W 5 5,000

! 39 ! K 1871373121 !Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 315 m 1 124,8701 204,00! 25 473,48!CS URS 2024 02

W Viz příloha D.5.1.1, kap. J

W — hlavní řad

VV 121.22 121,220

W — provizorni napojeni

W 3.65 3,650

W Součet 124,870

! 40 ! M 128611213 1trubka kanalizační PVC-U plnosténna’ jednovrstvá DN 315x6000mm SN8 m ! 131,114 1 1 060,00 1 138 980,84 !CS URS 2024 02

P Poznámka k položce:

Uvažováno s 5% ztratného

W 124,87*1,05 'Přepočtene koeficientem množství 131 ,1 14

! 41 ! K !894410101 !Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 600 mm kus ! 3,0001 3 770,001 11 310,001CS ÚRS 2024 02

W Viz příloha D.5.1.5

W 3 3,000

! 42 1 M 159224337 !dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm kus ! 3,000 ! 11 000,00 1 33 000,00 !CS URS 2024 02

P Poznámka k položce:

Výšky den viz příloha D. 1. 1.5

! 43 ! K 1894410102 10sazeni betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtove dno výšky 800 mm kus ! 1,0001 3 790,001 3 79000108 URS 2024 02

W Viz příloha D.5.1.5

W 1 1,000

! 44 ! M 159224338 !dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm kus ! 1,000 ! 12 300,00 1 12 300, 00 !CS URS 2024 02

P Poznámka k položce:

Výšky den viz příloha D. 1. 1.5

! 45 ! K 1894410211 10sazeni betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 Skruž rovná výšky 250 mm kus ! 3,000! 1 080,001 3 24000108 URS 2024 02

W Viz příloha D.5.1.5

W 3 3,000

! 46 ! M 159224066 !.skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm kus ! 3,000 1 1 450,00 1 4 350,00 !CS URS 2024 02

P Poznámka k položce:

Stupadla ocelová 5 PE povl.

1 47 1 K 1894410212 10sazeni betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 Skruž rovná výšky 500 mm kus ! 1,000! 1 750,00! 1 750,00!CS URS 2024 02

W Viz příloha D.5.1.5

W 1 1,000

! 48 1 M 159224067 !skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm kus ! 1,000 ! 2 440,00 ! 2 440,00 !CS URS 2024 02

P Poznámka k položce:

Stupadla ocelová 5 PE povl.

1 49 1 K 1894410232 10sazeni betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 Skruž přechodová (konus) kus ! 4,000! 1 760,00! 7 040,00!CS URS 2024 02

W Viz příloha D.5.1.5

vv 4 4,000

! 50 ! M 159224312 1konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62, 5X58cm tl stčny 12 stupadla poplastovaná kus ! 4, 000 ! 3 030,00 1 12 120,00 !CS URS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P Poznámka k položce:

Stupadla ocelová 5 PE povl.

1 51 1 M 159226070 \těsnění plastické pro šachtové dílce na bázi butylkaučku m 28,924 \ 225,00 \ 6 507,90 \cs ÚRS 2024 02

W Viz příloha D.5.1.5, celkem 8 ks pro DN 1000

W (1.0966 * 3.14) * 8 27,547

27,547*1,05 'Přepočtene koeficientem množství 28,924

\ 52 \ K \899102112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetne rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 3,0001 3 650,00\ 10 950,00\CS ÚRS 2024 02

W Viz příloha D.1.1.5

W 3 3,000

53 M 28661932 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15 kus 3,000 4 580,00 13 740,00 CS ÚRS 2024 02

54 K 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetne rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 3 820,00 3 820,00 CS ÚRS 2024 02

W Viz příloha D.5.1.5

W 1 1,000

55 M 28661935 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 1,000 8 310,00 8 310,00 CS ÚRS 2024 02

56 K 899722113 Kryti potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm m 121 ,220 18,10 2 194,08 CS ÚRS 2024 02

P Poznámka k položce:

Výstražná fólie potisk ’KANAL/ZACE’ šedá, 300mm

W Viz příloha D.5.1.1, kap. J

W — hlavni řad

W 121.22 121,220

\ 57 \ K \877370310 \Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300 kus 2,000\ 535,00\ 1 070,00\CS ÚRS 2024 02

Provizorní napojení nátoku z původní trasy do předmětného úseku : 2 x koleno 45 st.

W 2 2,000

\ 58 \ M 128651211 1koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 300x45” kus 2,000 \ 3 280,00 \ 6 560,00 \cs ÚRS 2024 02

D Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 000,00

\ 59 \ K \OK_001 \Provizorní propojení navrhovaného a původního náhonu kus 2,000\ 5 000,001 10 000,001VLASTN1

Poznámka k položce:

V rámci položky bude provedeno provizorní napojení řešeného useku na trubní vedení stávajího náhonu, a to :

Nátok do řešeného úseku -

bude přerušeno (přeříznuto) potrubí stáv. náhonu, nasazena odbočka (2 x PVC koleno DN 300 + potrubí DN 300 - montáž ani materiál nejsou

součástí položky) a zaústěna do šachty Š11. Napojení bude dle potřeby obetonováno.

P

Výtok z řešeného úseku -

Bude rozebrána část potrubí původního náhonu (cca 2.50 m), dle potřeby upraven nátokový otvor do šachty Š7 původní trasy. Po zaústění

porubí bude provedeno obetonování napojení.

Předpokládá se použití cca 2.00 m3 betonu 025/30 celkem. Způsob dočasného napojení bude upřesněn po odkrytí původních šachet a

bonubí

W Provizorni propojeni náhonu

W 2 2,000

D 997 Přesun sutě 22 067,41

60 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 25,834 149,00 3 849,27 CS ÚRS 2024 02

61 K 997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 413,344 32,20 13 309,68 CS ÚRS 2024 02

P Poznámka k položce:

Předpoklad dopravy do 17 km celkem.

W 25,834*16 'Přepočtené koeficientem množství 413,344

\ 62 \ K \997321611 \Nakladaní nebo překladání suti a vybouraných hmot t 25,834\ 190,001 4 908,461CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot 306 279,62

\ 63 \ K \998276101 \Přesun hmot pro trubní vedení 2 trub z plastických hmot otevřený výkop t 259,559\ 1 180,00\ 306 279,62\CS ÚRS 2024 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Zámeckého parku v Ostravě — Porubě_část 1

Objekt:

2 - ZPÚSOBILÉ VÝDAJE - PŘÍMÉ NA DOPROVODNOU ČÁST PROJEKTU

Soupis:

2a - část 1 _ Rekonstrukce horkovodu a náhonu

Úroveň 4:

401 - Přeložka RV0930

KSO: CC—CZ:

Misto: Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: IC:

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ: 12658758

ŠIMA PETR DIČ: C26606260881

Projektant: IC:

Laboratórium architektury krajiny s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenově soustavy ÚRS. Cenově a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny

v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs—urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve

sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu

„VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období

5—ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu

prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlasený a případně upřesněny v rámci realizace

zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech /

množství vykázaných ve stou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

 

 

 

Cena bez DPH 386 235,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 386 235,98 21 „00% 81 109,56

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 467 345,54
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Revitalizace Zámeckého parku v Ostravě — Porubě_část 1

Obiekt: „ ,

2 — ZPÚSOBILÉ VÝDAJE - PŘÍMÉ NA DOPROVODNOU CAST PROJEKTU

Soupis:

2a - část 1 _ Rekonstrukce horkovodu a náhonu

Úroveň 4:

401 - Přeložka RV0930

Místo: Nábřeží Svazu protifašistických boiovníků Datum: 24. 7. 2024

Laboratorium

Zadavatel: Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba Projektant: architektury krajiny

s.r.o.

Uchazeč: ŠIMA PETR Zpracovatel:

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 386 235,98

HSV - Práce a dodávky HSV 287 105,48

1 — Zemní práce 216 722,58

2 - Zakládání 387,50

4 — Vodorovné konstrukce 22 200,00

5 — Komunikace pozemní 873,60

998 — Přesun hmot 46 921,80

M - Práce a dodávky M 99 130,50

21-M - Elektromontáže 74 222,50

46-M - Zemní práce při extr.mont.prácích 24 908,00
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Stavba:

Revitalizace Zámeckého parku v Ostravě — Porubě_část 1

Objekt:

2 — ZPUSOBILE VYDAJE — PRIME NA DOPROVODNOU CAST PROJEKTU

Soupis:

2a - část 1 _ Rekonstrukce horkovodu a náhonu

Úroveň 4:

401 - Přeložka RV0930

Místo: Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků Datum: 24. 7. 2024

Laboratórium

Zadavatel: Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba Projektant: architektury krajiny

s.r.o.

Uchazeč: SIMA PETR Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 386 235,98

D HSV Práce a dodávky HSV 287 105,48

D 1 Zemní práce 216 722,58

\ 1 \ K 1115101201 \Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 |/min hod 120,000\ 25,00\ 3 000,00\cs ÚRS 2024 02

P Poznámka k položce:

JC, nad rámec cenikove'ho obsahu, take' zahmuje náklady na likvidaci čerpané vody (dle zákona)

W "odsouhlasení v dílenské dokumentace a při realizaci stavby" (24)*5 120,000

Součet 120,000

\ 2 \ K \122151101 \Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 0,420\ 175,00\ 73,50\CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:

JC, nad rámec cenikove'ho obsahu, zahrnuje také náklady na :

P -ruční dokopávky

-svislě přemístění

-příplatky za případnou lepivost zeminy

W "komunikace_rozvaděč" (0,8*1,5)*0,35 0,420

W Součet 0,420

\ 3 \ K \132154103 Hloubení rýh zapažených s do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 108,000 310,00 33 480,00 CS ÚRS 2024 02

Poznámka k položce:

JC, nad rámec cenikove'ho obsahu, zahrnuje také náklady na :

P -ruční dokopávky

-svislě přemístění

-příplatky za případnou lepivost zeminy

w Tii;55592"Eirši'íiščíčščfšíčšr 108,000

Součet 108,000

\ 4 \ K \151101101 \Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 270,000 40,00 10 800,00 cs ÚRS 2024 02

W "kabelová n’lha" (150,0)*2*0,9 270,000

W Součet 270,000

K 151101111 Odstranění příložněho pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 270,000 20,00 5 400,00 CS ÚRS 2024 02

6 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 m3 108,420 240,00 26 020,80 CS ÚRS 2024 02

W "kabelová n’lha" (150,0)*0,8*0,9 108,000

W "komunikace_rozvaděč" (0,8*1,5)*0,35 0,420
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W Součet 108,420

7 K 162751119 Eglezlatglsolčvrzdorovnemu premlstenl vykopku/sypanlny z horniny tridy tetheInostl | skuplny 1 az 3 ZKD 1000 m m3 1 084,200 1500 16 263,00 CS ÚRS 2024 02

W 108,42*10 'Přepočtene koeficientem množství 1 084200

\ 8 \ K 117120123R Poplatek za uloženi navážek, zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) \ m3 \ 108,420 300,00 32 526,00 cs VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P (Poznámka : Odpady budou likvidovány na recyklační skládce . JC také zahrnuje vypmcování (zhotovitelem stavby) zprávy o splnění

požadavku recyklace odpadů vycházející z požadavku na respektování principů DNSH včetně výpočtů a dokladů.)

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 108,420 20,00 2 168,40 CS ÚRS 2024 02

10 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 66,000 157,00 10 362,00 CS ÚRS 2024 02

vv (108,0)-(30,0+12,0) 66,000

W Součet 66,000

\ 11 \ M 158344198R \externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný materiál _ specifikace dle PD a TZ \ m3 \ 72,600 \ 380,00 \ 27 588,00 \CS VLASTNÍ

W 66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 72,600

\ 12 \ K \175111101 \Obsypaní vedení ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m \ m3 \ 30,0001 603,001 18 09000108 ÚRS 2024 02

P Poznámka k položce:

-výs'ka obsypu potrubí _ průměrná pro celé trasy/stoky

W "kabelová n’lha" (150,0)*0,8*0,25 30,000

W Součet 30,000

\ 13 1 M 158331200R štěrkopisek tříděný zásypový/obsypový \ t \ 60,000 \ 410,001 24 000,00 1cs VLASTNÍ

P Poznámka k položce:

-JC obsahuje "obsypový materiál" - dle specifikace PD a TZ

W 30*2 'Přepočtene koeficientem množství 60,000

\ 14 1 K 1181912112 1Uprava plané v hornině třídy těžitelnosti i skupiny 3 se zhutnénim ručně \ m2 1 121 ,2001 52,401 6 350,881CS ÚRS 2024 02

W "kabelová n’lha" (150,0)*0,8 120,000

W "komunikace_rozvaděč" (0,8*1,5) 1,200

W Součet 121,200

D Zakládání 387,50

\ 15 1 K 1213311151 \Polštáře zhutněné pod zaklady ze štěrkodrti netříděné \ m3 1 0,2501 1 550,001 387,501CS ÚRS 2024 02

D Vodorovné konstrukce 22 200,00

\ 16 \ K 1451572111 \Lože pod vedení otevřený výkop z kameniva drobného těženého \ m3 1 12,0001 1 850,001 22 20000108 ÚRS 2024 02

W "kabelová n’lha" (150,0)*0,8*0,1 12,000

W Součet 12,000

D Komunikace pozemní 873,60

\ 17 \ K \567926112 \Vrstva 2 mezerovitého betonu zpevněných ploch 150 mm \ m2 \ 1,200\ 728,00\ 873,60\CS ÚRS 2024 02

P Poznámka k položce:

JC obsahuje náklady na dodávku a provedení "drenážního betonu" v požadované specifikaci PD a TZ + přeplatek za provádění malých ploch.

D 998 Přesun hmot 46 921,80

\ 18 1 K 199827510R \Přesun hmot pro kabelová vedení otevřený výkop \ t \ 156,406 300,001 46 921 ,801CS VLASTNÍ

P Poznámka k položce:

JC obsahuje : kompletni náklady ne veskere přesuny hmot potřebné k provedení díla dle specifikace pD a TZ

D M Práce a dodávky M 99 130,50

D 21-M Elektromontáže 74 222,50

\ 19 1 K 12100723R1 \Rozvaděč veřejného osvětlení s elektromérovou částí a podružnou ča'stí šestivývodovou_RVO 930 \ kus \ 1,000 27 000,001 27 00000108 VLASTNÍ
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PČ Typ

 

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

  
Poznamka K puiuzue.

JC obsahuje : kompletní syste'move' dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a

doda'vek/dopLňků/komponentů

 

JC také obsahuje .“

Zemní práce

Sokl pilír'e pod rozvaděč _ ks

Základ pod sokl pilír'e_1ks

Jistič 40A tr'ÍpóIový, chamkteristika B_1ks

Pomocný kontakt spínací_ 1ks

Hodiny třífa'zove'ho podružného měření ET340 s protokolem cejchava'ní_1ks

Pojistkový odpínac RSP4_1ks

Pojistka skleněná 3 15mA_ 1ks

GSM Modul MODBUS-RS485_1ks

Pomocné reie 16A kontakty, 24VDC civka_1ks

Zdroj 230VAC / 24VDC, 5A_1ks

Jistič 6A, jednopóiový, 10kA_4ks

Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A, charakt. B, 30mA, typ A pro přístnza'suvku_ 1ks

Přístrojová zásuvka na lištu DIN, 230 V/16A_ 1ks

LED svítidlo do rozvaděče, ploché, mini, 5W_1ks

Přepínač S16G1_2ks

Stykač LAP37A10_2ks

Pojistkový odpínac OPVP14 tr'ÍpóIový_6ks

Pojistka PV14, 20A, gG_3ks

Pojistka PV14, 16A, gG_9ks

Pojistka PV14, 10A, gG_3ks

Svorkovnice CS-PE 16_1ks

Svorkovnice CS-N 16_1ks

Senzor proudu CMS-ABB_6ks

 

20 210220020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě 20,000 75,70 1 514,00 CS ÚRS 2024 02

 

21 35442062R
pás zemnící 30x4mm FeZn (včetně všech přímo souvisejících dopIňků/přís/ušenství/systémových

komponentů)

23, 000 65,00 1 495,00 cs VLASTNÍ

 

20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,000
 

22 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průméru do 10 mm ve městské

zástavbě

3,000 66,50 199,50 CS ÚRS 2024 02

 

23 35441073R drát D 10mm FeZn (včetně všech přímo souvisejících doplňků/příslušenstvÍ/systémových komponentů) 3,450 60,00 20 7, 00 CS VLASTNÍ

 

3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,450
 

24 210220301 Montáž svorek hromosvodných kus 38,000 25,00 950,00 CS ÚRS 2024 02
 

25 35441996R
svorka nerez—kulatina FeZn 10mm/dira 8mm (včetně všech přímo souvisejících

doplňků/příslušenstvÍ/systémových komponentů)

kus 37, 000 60,00 2 220,00 CS VLASTNÍ

 

26 35441997R
svorka nerez, pásek 30X4/FeZn drát 10mm (včetně všech přímo souvisejících

doplňků/příslušenstvÍ/systémových komponentů)

kus 1,000 80, 00 80, 00 cs VLASTNÍ

 

27 X
Š
Š
X
Ž
Š
X
Ž
Š
X

21022044R Ochraná zemní svorky/svaru asfaltovým nátěrem ks 38,000 130,00 4 940,00 CS VLASTNÍ
 

"
U

Poznámka k položce:

JC obsahuje : kompletní syste'move' dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a

doda'vek/dopLňků/komponentů 

28 X 210280002
Zkoušky á prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis

Kč

1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 02

  29   210902011  Montáž kabelu AI do 1 kV plného nebo lanéného kulatého žíly 4x16 mm2 (např. AYKY)    70,000  28,10 1 967,00  CS ÚRS 2024 02
 

P
Poznámka k položce:

JC, nad rámec cenikove'ho obsahu, zahrnuje také náklady na montáže veškerého přislušenství/doplňků a komponentů. 

‘30‘ M ‘34113279R
kabel (A YKY) J 4x16 mm2 (včetně všech přímo souvisejících dopiňků/přísiušenství/systémových

komponentů)

70*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

80,500 \

80,500

45,00 , 3 622,50 ‘cs VLASTNÍ

 
W

1311 K \210902013 ‘Montéi kabelu AI do 1 kV plného nebo lanéného kulatého žíly 4x35 mm2 (např. AYKY) 2300001 20,001 4 Geopolcs ÚRS 2024 02
 

P
Poznámka k položce:

JC, nad rámec cenikove'ho obsahu, zahrnuje také náklady na montáže veškerého přislušenství/doplňků a komponentů. 

‘32‘ M ‘34113269R
kabel (A YKY) J 4x35 mm2 (včetně všech přímo souvisejících dopiňků/přísiušenství/systémových

komponentů)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W 230*1,15 'Přepočtene koeficientem množství 264,500

l 33 l K 1210902037 Montáž kabelu AI do 1 kV plného nebo laněneho kulatého žíly 3x95+50 mm2 (např. AYKY) m \ 15,000 22,00 330,00 cs ÚRS 2024 02

P Poznámka k položce:

JC, nad rámec cenikove'ho obsahu, zahrnuje také náklady na montáže veškerého přislušenství/doplňků a komponentů.

34 M 34113217R 11:22::002323) J 3X95+70mm2 (vcetne vsech primo souwsejic/ch doplnku/pris/usenstw/systemovych m 17250 22000 3 795,00 CS VLASTNÍ

W 15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 17,250

\ 35 l K l210990R01 lKabelová spojka kompletní na AYKY 4Bx35 kus ] 1,000l 50,00l 50,00lcs VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P JC obsahuje : kompletni systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejicich prací/činnosti a

dodávek/dopLňků/komponentů

\ 36 l K [210990R02 lKabelová spojka kompletní na CYKY—J 4x16 kus ] 1,000l 60,00l 60,00lcs VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P JC obsahuje : kompletni systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejicich prací/činnosti a

dodávek/dopLňků/komponentů

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 24 908,00

37 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm m 165,000 17,80 2 937,00 CS ÚRS 2024 02

38 M 10.042. 728 Folie 22 rudá - blesk 100m/bal m 181,500 30,00 5 445,00 CS VLASTNÍ

W 165*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 181 ,500

39 K 460791212 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm m 90,000 53,00 4 770,00 CS ÚRS 2024 02

40 M 34571350R chránička kabelová ohebná KF09050 (včetně doplňků a komponentů dle specifikace PD a TZ) m 99,000 30,00 2 970,00 CS VLASTNÍ

W 90*1,1 'Přepočtene koeficientem množství 99,000

41 K 460791213 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm m 230,000 25,00 5 750,00 CS ÚRS 2024 02

42 M 34571351R chránička kabelová ohebná KF09070 (včetně doplňků a komponentů dle specifikace PD a TZ) m 253,000 12,00 3 036,00 CS VLASTNÍ

W 230*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 253,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Zámeckého parku v Ostravě — Porubě_část 1

Objekt:

2 - ZPÚSOBILÉ VÝDAJE - PŘÍMÉ NA DOPROVODNOU ČÁST PROJEKTU

Soupis:

2a - část 1 _ Rekonstrukce horkovodu a náhonu

Úroveň 4:

502 - Horkovod

 

 

 

 

KSO: CC—CZ:

Misto: Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: IC:

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ: 12658758

ŠIMA PETR DIČ: C26606260881

Projektant: IC:

Laboratórium architektúry krajiny s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH 2 513 751,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 513 751,00 21,00% 527 887,71

snížena 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH CZK 3 041 638,71
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Stavba:

Revitalizace Zámeckého parku v Ostravě — Porubě_část 1

Obiekt:

2 — ZPÚSOBILÉ VÝDAJE - PŘÍMÉ NA DOPROVODNOU ČÁST PROJEKTU

Soupis:

2a - část 1 _ Rekonstrukce horkovodu a náhonu

Úroveň 4:

502 - Horkovod

Místo: Datum: 24. 7. 2024

Laboratórium

Zadavatel: Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba Projektant: architektury krajiny

s.r.o.

Uchazeč: ŠIMA PETR Zpracovatel:

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 513 751,00

1 - Zemní práce 396 124,00

2 - Základy,zvláštní zakládání 2 880,00

3 - Svislé a kompletni konstrukce 14 346,00

4 - Vodorovné konstrukce 68 500,00

5 - Komunikace 72 000,00

8 - Trubní vedení 92 00000

93 - Dokončovací práce inž.staveb 4 750,00

96 - Bourání konstrukcí 99 840,00

97 - Prorážení otvorů 765 200,00

99 - Staveništní přesun hmot 91 000,00

711 - Izolace proti vodě 44 070,00

713 - Izolace tepelné 16 891 ,00

733 - Rozvod potrubi 793 54000

734 - Armatury 35 55000

783 - Nátěry 990,00

M23 - Montáže potrubí 16 070,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Zámeckého parku v Ostravě — Porubě_část 1

Obiekt:

2 — ZPÚSOBILÉ VÝDAJE - PŘÍMÉ NA DOPROVODNOU ČÁST PROJEKTU

Soupis:

2a - část 1 _ Rekonstrukce horkovodu a náhonu

Úroveň 4:

502 - Horkovod

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

          

Místo: Datum: 24. 7. 2024

Laboratórium

Zadavatel: Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba Projektant: architektury krajiny

Uchazeč: ŠIMA PETR Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 2 513 751,00

D 1 Zemní práce 396 124,00

1 K 132201212R00 Hloubeni rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 142,000 365,00 51 830,00

2 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 380,000 40,00 15 200,00

3 K 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 380,000 20,00 7 600,00

4 K 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 142,000 102,00 14 484,00

5 K 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 100,000 300,00 30 000,00

Poznámka k položce:

P (Poznámka : Odpady budou likvidovány na recyklační skládce . JC také zahrnuje vypmcování (zhotovitelem stavby) zprávy o splnění

požadavku recyklace odpadů vycházející z požadavku na respektování principů DNSH včetně výpočtů a dokladů.)

6 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 92,000 240,00 22 080,00

7 K 58344020R Kamenivo přírodní drcené - MZK 0/32 t 12,000 890,00 10 680,00

8 K 175100020RAO Obsyp potrubí štěrkopískem m3 50,000 1 250,00 62 500,00

9 K 113107220RAO Odstranění asfaltobet. krytu do 5 cm, pl. do 50 m2 m2 10,000 170,00 1 700,00

10 K 58153306R Písek technický KP 012 t 48,000 1 860,00 89 280,00

11 K 132201219R00 Příplatek za lepivost — hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 142,000 35,00 4 970,00

12 K 133201101R00 Hloubeni šachet v hor.3 do 100 m3 (odkryti kanálu) m3 60,000 1 390,00 83 400,00

13 K 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 15,000 160,00 2 400,00

D Základy,zv|áštní zakládání 2 880,00

\ 14 i K ‘279350001RAO \Bednéni a odbednění základových konstrukci m2 6,000 480,00 2 880,00‘

D 3 Svislé a kompletni konstrukce 14 346,00

15 K 311362021R00 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI t 0,100 39 000,00 3 900,00

16 K 380316132R00 Beton komplet.konstr.vodostav.C 25/30 tI. do 30 cm m3 0,300 1 320,00 396,00

17 K 311101215R00 Vytvoření prostupů pl. do 0,35 m2 v nosných zdech m 15,000 670,00 10 050,00

D 4 Vodorovné konstrukce 68 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 20,000 1 800,00 36 000,00

19 K 411320122RAO Strop ŽB z betonu C12/15, tl. 15 cm, Ztrac.bédnění m2 5,000 6 500,00 32 500,00

D Komunikace 72 000,00

\ 20 \ K \591050020RAO \Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek m2 \ 15,000 4 800,00\ 72 000,00\

D 8 Trubní vedení 92 000,00

21 K R001 Kontrola vizuální svarů v rozsahu 100% kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

22 K R002 Kontrola RTG svarů v rozsahu 100% kpl 1,000 72 000,00 72 000,00

0 93 Dokončovací práce inž.staveb 4 750,00

\ 23 \ K \936311113R00 \Zabet. potrubí beton 025/30 XA2, otvor do 0,25 m2 m3 \ 0,500\ 9 500,00\ 4 750,00\

D 96 Bourání konstrukcí 99 840,00

\ 24 \ K \963300013RAO \Bourání stropů ŽB deskových 11. 20 cm m2 \ 156,000\ 640,001 99 840,00\

D 97 Prorážení otvorů 765 200,00

25 K 970251200R00 Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm m 120,000 1 350,00 162 000,00

26 K 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 260,000 740,00 192 400,00

27 K 979981101R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3t t 260,000 1 100,00 286 000,00

28 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 260,000 450,00 117 000,00

29 K 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 260,000 30,00 7 800,00

0 99 Staveništní přesun hmot 91 000,00

\ 30 \ k \998142251R00 \Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m t \ 260,000 350,00 91 000,00\

D 711 Izolace proti vodě 44 070,00

31 K 711210020RAO Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 19,000 530,00 10 070,00

32 K R001.1 Flexibilni tésnici mažeta z EPDM tl.8mm KMR, SHORE 60 pro potrubí průměr 160—180mm m2 4,000 8 500,00 34 000,00

D 713 Izolace tepelné 16 891,00

33 K 713400811R00 Odstranění tepelné izolace oplechování potrubí m2 48,900 190,00 9 291,00

34 K R001.2 Tepelná izolace tl. 6 cm potrubí DN 80 a ohybů z, minerální plsti s povrchovou úpravou AI fólii D+M m 4,000 650,00 2 600,00

35 K R002.1 Tepelná izolace tl. 4 cm potrubí DN32 a ohybů z, minerální plsti s povrchovou úpravou AI fólii D+M m 2,000 420,00 840,00

36 K R003 Tepelná izolace armatur uzavíracích ve snímatelném, provedení DN 80 D+M ks 2,000 1 600,00 3 200,00

37 K R004 Tepelná izolace armatur uzavíracích ve snímatelném, provedení DN32 D+M ks 1,000 960,00 960,00

D 733 Rozvod potrubí 793 540,00

38 K 733120826R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 m 240,000 280,00 67 200,00

39 K 733184108RT2 Montáž předizolovaněho potrubí DN 80 mm, vnější průměr předizolovaněho potrubí D 180 mm m 240,000 1 640,00 393 600,00

40 K 14710024R Potrubí předizolovane DN80 dle nabídky NV—592/23, vč. přísl.(detekce,spoje,armatury,prostup) kpl 1,000 328 500,00 328 500,00

41 K R001.3 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN80 m 4,000 540,00 2 160,00

42 K R002.2 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN32 m 2,000 180,00 360,00

43 K 733190232R00 Tlaková zkouška oc. hladkého potrubí do DN100 m 12,000 60,00 720,00         
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 i K \Roo [Uložení potrubí DN100 (úprava stáv.u|ožení) kus 2,000 500,00] 1 000,001

D 734 Armatury 35 550,00

45 K R003.1 Armatura kulová uzavírací DN80 typ 100 (REDPOINT) kus 2,000 10 200,00 20 400,00

46 K R005 Armatura kulová uzavírací DN25 typ 101G kus 1,000 5 250,00 5 250,00

47 K R0023 Armatura kulová uzavírací DN 32 typ 100 (REDPOINT) kus 1,000 6 100,00 6 100,00

48 K R004.1 Redukce kovaná DN80/DN50 kus 2,000 1 900,00 3 800,00

D 783 Nátěry 990,00

49 K 783426160R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm Z + 2x m 4,000 210,00 840,00

50 K 783422790R00 Příplatek za nátěry v kanálech do DN 200 mm kus 2,000 75,00 150,00

D M23 Montáže potrubí 16 070,00

51 K 230022067R00 Montáž trub.dí|ů přivař.do 3 kg tř.11-13, DN80 kus 2,000 1 100,00 2 200,00

52 K 230022028R00 Montáž trub.dí|ů přivař.do 3 kg tř.11-13, DN32 kus 3,000 690,00 2 070,00

53 K 230170003R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 100 — 125 sada 1,000 4 800,00 4 800,00

54 K 230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 250,000 28,00 7 000,00        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Zámeckého parku v Ostravě — Porubě_část 1

Objekt:

3 - ZPÚSOBILÉ VÝDAJE - NEPŘÍMÉ

Soupis:

3a - část 1 _ Rekonstrukce horkovodu a náhonu

Úroveň 3:

VON - Vedlejší a ostatni náklady stavby

KSO: CC—CZ:

Misto: Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: IC:

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ: 12658758

SIMA PETR DIČ: C26606260881

Projektant: IC:

Laboratórium architektury krajiny s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenově soustavy ÚRS. Cenově a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny

v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs—urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve

sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu

„VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období

5—ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu

prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlasený a případně upřesněny v rámci realizace

zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech /

množství vykázaných ve stou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

 

 

 

Cena bez DPH 457 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 457 000,00 21 „00% 95 970,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 552 970,00
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Projektant Zpracovatel

 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Zámeckého parku v Ostravě — Porubě_část 1

Objekt:

3 - ZPÚSOBILÉ VÝDAJE - NEPŘÍMÉ

Soupis:

3a - část 1 _ Rekonstrukce horkovodu a náhonu

Úroveň 3:

VON - Vedlejší a ostatni náklady stavby

 

 

 

 

 

 

Místo: Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků Datum: 24. 7. 2024

Laboratorium

Zadavatel: Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba Projektant: architektury krajiny

s.r.o.

Uchazeč: ŠIMA PETR Zpracovatel:

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 457 000,00

VRN - VRN 457 000,00

VRN1 — Průzkumné, geodetické a projektové práce 106 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 38 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 255 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 38 000,00

VRN7 — Provozní vlivy 5 000,00

VRN9 — Ostatní náklady 15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Zámeckého parku v Ostravě — Porubé_část 1

Obiekt:

3 - ZPÚSOBILÉ VÝDAJE - NEPŘÍMÉ

Soupis:

3a - část 1 _ Rekonstrukce horkovodu a náhonu

Úroveň 3:

VON - Vedlejší a ostatni náklady stavby

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

ŠIMA PETR

Dátum:

Projektant:

Zpracovatel:

24. 7. 2024

Laboratorium

architektury krajiny

s.r.o.

 

PČ Typ Kód

 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

Náklady soupisu celkem

D VRN

D VRN1

VRN

Průzkumné, geodetické a projektové práce

457 000,00

457 000,00

106 000,00 

A 1 K 1012103000 1Geodetické práce před výstavbou kpl. 1,000 17 000,001 17 00000108 ÚRS 2024 02
 

P

Poznámka k položce:

-vytyčení stavby nebo jejich části oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby

(veškeré nové a upmvovane' stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v mšmci stavby)

VEŠKERÉ FORMYA PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁ VACÍ DOKUMENTACE STAVBY 

K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl. 1,000 19 000,00 19 000,00 cs ÚRS 2024 02
 

K 012303000
   

Geodetické práce po výstavbě
  

kpl.
 

1,000
 

10 000,00
 

10 000,00
 
cs ÚRS 2024 02
 

P

Poznámka k položce:

-zaměření skutečného provedení stavby nebo jejich částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů

(veškeré nové a upmvovane' stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v mšmci stavby)

VEŠKERÉ FORMYA PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁ VACÍ DOKUMENTACE STAVBY 

.
n
.

1 K 1013244000 Dokumentace dílenská pro realizaci stavby kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 cs ÚRS 2024 02
 

Poznámka k položce:

Vjednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování .“

-prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů

(v JCjsou také zahrnuty náklady na provedení potřebných prúzkumú/posudků požadovaných PD)

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁ VA CÍ DOKUMENTACE STA VBY 

O
1 1 K 1013254000 1Dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1,000 50 000,00 50 000,00 cs ÚRS 2024 02
 

P

D VRN2

Poznámka k položce:

VEŠKERÉ FORMYA PREDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVA Ci DOKUMENTACE STAVBY

(-aktualizace dokladových částí projektové dokumentace)

Příprava staveniště 38 000,00 

0
7 1 K 1020001000 1Ph’prava staveniště kpl. 1,000 38 000,00 38 000,00 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód

 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

D VRN3

Poznámka k položce:

-Zřizeni trvale, dočasné deponie a mezideponie

-zřízeni příjezdů a přístupů na staveniště

-uspoňi!dáni a bezpečnost staveniště z hlediska ochmny veřejných zájmů

-dodrženi podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)

-dodržováni podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, vč. potřebných posudků/dozoru

-dodrženi podmínek - možnosti nakládání s odpady

-splněni zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření

-dočasné /provizorni dopravní značení, osvětlení - (vyřizeni+zřizení+likvidace po skončení stavby)

Zařízení staveniště 255 000,00
 

\ 7 \ K \030001000 \Zařizení staveniště \ kpl. \ 1,000 130 000,00 130 000,00 CS ÚRS 2024 02
 

Poznámka k položce:

Náklady na zřízení / nájem ZS:

-kancelářšké/skladovací/sociální objekty

-oplocení stavby, ostraha staveniště

-kompletní vnitrostaveništni rozvody všech potřebných energii a medií

-poplatky spotřeby energii a médii

(zajištění podružných měření spotřeby energií a medii)

 

I 8 I K I035103001 \Pronájem ploch I kpl. I 1,000I 100 000,00I 100 000,00Ics ÚRS 2024 02
 

P

Poznámka k položce:

(plochy potřebné pro zařízení staveniště, které nejsou v majetku objednatele)

- Administrativní činnost pro zajištění záborů pozemků, uzavirek komunikací a dopravních opatření (vyřízení/provedeni/poplatky) 

\ 9 \ K I039002000 \Zrušení zařízení staveniště \ kpl. \ 1,000I 25 000,00I 25 000,00Ics ÚRS 2024 02
 

P

D VRN4

Poznámka k položce:

-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidaci zařizení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu

Inženýrská činnost 38 000,00
 

\ 10I K I043103000 \Zkoušky bez rozlišení \ kpl. \ 1,000I 13 000,00I 13 000,00Ics ÚRS 2024 02
 

P

Poznámka k položce:

Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentaci, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v

jednotlivých soupisech pmci) 

\ 11 I K I045002000 Kompletační a koordinační činnost \ kpl. \ 1,000I 25 000,00I 25 000,00Ics ÚRS 2024 02
 

D VRN7

Poznámka k položce:

JC zahrnuje náklady na :

-připmva a odevzdání předávací dokumentace dle ZD a smlouvy o dílo .

-Odpadové hospodářství:

(Plán nakládání s odpadem

V rámci TZ dilenskě dokumentace pro výstavbu bude zhotovitelem stavby zpracován plán nákládani s odpadem, tedy bližší identifikace

předpokládaných odpadních materiálů na staveništi Identifikace bude provedena kvalifikovaným odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho

zatřídění (podle vyhlášky č. 3/2021 Sb.) a stanovení přibližného objemu (hmotnost/). Zvlášť bude identifikován nebezpečný odpad v rozsahu

vyhlášky 8/2021 Sb.

Do celkového množství odpadu se nezapočítává nebezpečný odpad, který se musí vhodně likvidovat podle vnitrostátních předpisů o

nebezpečných odpadech.

Identifikaci provede zhotovitel stavby a plán bude součástí stavebního deníku.

Součástí bude také:

-zpm!va dodavatele o splnění požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů vycházející z požadavku na

respektování principů DNSH včetně výpočtů a dokladů.

-doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení od certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s

uvedením hmotnosti převzatého odpad

-ostatni kombletačni činnost

Provozní vlivy 5 000,00
 

I12I K I071103000 Provoz investora \ kpl. \ 1,000 5 000,00 5 000,00 cs ÚRS 2024 02
 

D VRN9

Poznámka k položce:

Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na oko/nim provozu (pro práce prováděné za nepřerušeněho nebo

omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotnem areálu)

(+ ochmna a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)

Ostatní náklady
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15 000,00

 



 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

 13 \ K \090001000 Ostatní náklady ! kpl. ! 1,000 15 000,00 15 000,00 cs ÚRS 2024 02
 

Poznámka k položce:

Vjednotkové ceně zahrnuty náklady:

-na'klady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních

prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby

-pravidelne' čištení přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby

-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu

-vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením pmcí + řádné zajištění (při realizaci stavby) . Zpětné protokolamí předání všech inženýrských

sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.

-/nfonnační tabule s údaji o stavbě (velikost cca 1,5 X 1 m — dle grafického návrhu investora) - 2 ks

 

-ostatní, iinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla obiednateli dle PD a TZ
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