
SMLOUVA O DÍLO
č.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,
se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II
IČ: 00247618, DIČ CZ00247618, plátce DPH,
Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
Bankovní spojení: č.ú. 

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,
oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla:

jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“

e sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Č. Krumlov
IČ: DIČ: 
plátce DPH,
zapsaný v OR: u Ks v Č. Budějovicích, oddíl C 6919
Zastoupený: Ladislav Kopačka, prokurista

Jan Kandlík, prokurista
Jan Říha, prokurista
Ing. Michaela Exlová, prokurista

Bankovní spojení č.ú.
Bankovní spojení č.ú. 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: (Ladislav Kopačka, prokurista
oprávněn jednat ve věcech technických: (Ladislav Kopačka, prokurista

jako zhotovitel díla (dále jen " " nebo obecně jen „smluvní strana“

spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zhotovení 
stavby zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto

SMLOUVU O DÍLO
(dále je „ “

na zhotovení stavby s názvem: Oprava staré radnice č.p. 1/I – – fasáda a 
radniční věž

č. zakázky zhotovitele:
(dále jen „stavba“



ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

PŘEDMĚT SMLOUVY
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla sjednaného touto smlouvou na svůj 
náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za 
provedení tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou.

DÍLO
Předmětem plnění zhotovitele objednateli podle této smlouvy, to jest dílem, se rozumí kompletní 
provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro sjednanou stavbu ve 

ném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech 
díla a sjednaných termínech provádění podle přijaté odsouhlasené položkové kalkulace 
zhotovitele na provedení díla, která je přílohou č. této smlouvy, podle pevně zadaných podkladů 
pro veřejnou zakázku ve Výzvě k podání nabídky ze dne 14.03.2025 schválené projektové 

„Oprava staré radnice č.p. 1/I – – fasáda a radniční věž“, 
zpracované projekční společností JPS J. Hradec s.r.o. březn která je přílohou č. 1 této 
smlouvy, dle všech správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, a to ve smluvených parame
díla a sjednaných termínech provádění díla, tj. sjednané stavební objekty a práce podle přijaté 
nabídky zhotovitele, poskytnuté schválené projektové dokumentace objednatele a všech 
pravomocných správních rozhodnutí, vydaných pro stavbu. Součástí sjednaného díla, předmětu 
plnění zhotovitele objednateli, je dále:

zajištění veškeré technické a další sjednané dokumentace zhotovitele, předepsané k uvedení 
díla do provozu a k jeho kolaudaci, včetně předepsaných dokladů, schvalovacích atestů, 
certifikátů, revizí a zkoušek,
zajištění a předání dokladů, nutných k řádnému užívání díla a k jeho řádné obsluze a údržbě, 
tj. návodů k obsluze a údržbě zabudovaných strojů, vybavení a zařízení díla.

Pokud bude při provádění díla objednatel požadovat vícepráce (rozšíření prací, výkonů a služeb 
na díle nebo změny v provedení díla oproti zadávacím podkladům a projektové dokumentaci), 
či méněpráce, bude podmínkou provedení víceprací či méněprací uzavření písemných dodatků 

této smlouvě, v rámci kterých bude sjednána cena víceprací, či snížení celkové ceny díla 
eventuální příslušnou změnou doby plnění před jejich provedením. Ocenění těchto prací bude 

na základě stejných kalkulací a zásad, kterými se řídí cena díla. Požadavky na 
vícepráce či méněpráce uvede objednatel písemně ve stavebním deníku.
Kvalitativní a dodací podmínky sjednaného díla jsou určeny schváleným projektem pro stavbu, 
platnými souvisejícími předpisy, technologickými postupy zhotovitele pro sjednané práce 

platnými technickými normami v nich uvedenými, které tímto obě smluvní strany uznávají pro 
sebe za závazné a certifikovanými systémy řízení uplatňovanými zhotovitelem.

ři zpracování cenové kalkulace nabídkové ceny díla posoudil podklady a zadávací 
dokumentaci stavby včetně výkazu výměr s odbornou péčí.

prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky jejich provádění a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné

DOBA PLNĚNÍ
Dodavatel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících 
termínech:

hájení realizace díla: 18
termíny dílčích měsíčních plnění díla: k poslednímu pracovnímu dni v měsíci
dokončení díla: 

Termíny dílčích měsíčních plnění díla – poslední den v daném měsíci.



Termíny vystavení daňových dokladů budou zhotovitelem dodržovány.
Datem dokončení díla se rozumí datum předání díla bez vad bránících užívání.
Všechny práce budou prováděny během pracovní doby začínající nejdříve od
končící nejpozději do
Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, 
nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany 

Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci všech správních rozhodnutí 
předepsaných právními předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany objednatele ve 
smyslu čl. IX. bod 1. písm. a) této smlouvy. 

CENA ZA DÍLO
Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena 
vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném 
znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou 
č. této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

Kč
DPH dle zákonné sazby:  Kč
Celkem vč. DPH: Kč

šestmilionůdevětsetdevadesátpěttisícpadesátosm
českých a padesátdva haléře včetně DPH

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané 
hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, 
v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby.
Sjednaná cena, uvedená v bodě 1. tohoto článku, zahrnuje veškeré nezbytné náklady včetně cen 
materiálu, energie, dopravy a cestovného nutné k řádnému provedení díla podle poskytnutých 
podkladů a je platná po celou sjednanou dobu provádění díla pro sjednaný rozsah a obsah prací 
podle poskytnutých podkladů a pro sjednané termíny provádění díla a může být upravena pouze 
písemnou dohodou smluvních stran při změně právních nebo daňových předpisů nebo při změně 
díla, zejména sjednaného rozsahu nebo obsahu díla či technického řešení provádění díla, na 
nichž se smluvní strany vzájemně dohodnou, nebo změně právních předpisů, které mají vliv na 
cenu díla. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
Objednatel prohlašuje, že plnění je určeno k jeho ekonomické činnosti. Objednatel se při 
této činnosti považuje za osobu dani podle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

přidané hodnoty. Bude použit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů

PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
Provedené dokončené práce budou zhotovitelem objednateli fakturovány postupně v termínech 
dílčích plnění uvedených v článku V. této smlouvy – daňovými doklady vystavenými na základě 
oboustranně odsouhlasených a potvrzených soupisů skutečně provedených dokončených prací

o až celkové ceny díla.
ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury – daňového dokladu, kterou 

zhotovitel vystaví do 10 dnů po předání a převzetí díla objednatelem bez zjištěných vad 
nedodělků, příp. po jejich odstranění, dle protokolu o předání a převzetí díla. 

Splatnost faktur zhotovitele je sjednána na 30 dní od jejich vystavení. Faktura musí být doručena 
do 3 dnů od jejich vystavení. Je li na faktuře uvedena lhůta splatnosti kratší, použije se lhůta 
splatnosti uvedená v této smlouvě.
Všechny faktury zhotovitele budou obsahovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu, 

případě, že fakturovaná služba nebude podléhat přenesené daňové povinnosti. V opačném 
případě faktura neponese výši DPH, ale oznámení, že „výši daně je povinen doplnit a přiznat 
plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno“.

li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení s ím chybějících 



náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se doba splatnosti nepočítá a nová doba 
splatnosti počne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
Sjednané dílo bude provedeno na sjednaném staveništi pro stavbu podle sjednaných zadávacích 
podkladů stavby, schváleného projektu, pravomocných správních rozhodnutí, stanovisek 

souhlasů vydaných pro stavbu. Staveniště je vymezeno plochou, která bude přesně vymezena 
předána zhotoviteli zápisem o předání staveniště. Místem plnění je staveniště pro stavbu 

„Oprava staré radnice č.p. 1/I – – fasáda a radniční věž“ podle schváleného 
ravomocných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu.

Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat veškeré příslušné platné právní předpisy
technické normy a bezpečnostní předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit dohodami 
smluvních stran uzavřenými oprávněnými osobami smluvních stran v průběhu provádění díla. 
Dále je zhotovitel povinen řídit se případnými vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.
Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smluvenou 
v čl. VI. této smlouvy.
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky 

příslušnou odbornou způsobilostí a kvalifikací. Na své náklady zhotovitel zajistí a zabezpečí 
místo plnění díla proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení místa plnění bude takového 
stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.

plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob provádějící práce na díle a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy.

veniště průběhu ejíh provádění omezení oprávněny
vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních předpisů.
Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém
případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je 
zhotovitel povinen objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku vyzvat minimálně 
pracovní dny předem k provedení kontroly. O výsledku prověření prací se sepíše zá
stavebního deníku, který podepíší obě smluvní strany. Objednatel, který ač řádně vyzván, se 

prohlídce nedostaví, hradí mimo cenu díla náklady pozdějšího případného odkrytí a nového 
zakrytí prací, pokud odkrytí požaduje.

právními předpisy od předání staveniště až do odstranění případných 
vad stavební deník, který je podkladem pro uplatnění vzájemných nároků. Do stavebního deníku 
se zapisují údaje podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění 

louvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy. Zhotovitel vede 

stavebních prvcích odvážených k opravě mimo staveniště. Objednatel
sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, 
požadavky na vícepráce atd.). Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku 
vyjadřují ve lhůtě kalendářních dnů od provedení zápisů druhou smluvní stranou. Nevyjádří
v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Do stavebního deníku jsou rovněž 
zapisovány dohody mezi oběma stranami, které mohou ovlivnit vzájemný rozsah práv 

povinností. V tomto případě však budou zavazovat smluvní strany pouze tehdy, budou
dohody, resp. ujednání mít náležitosti platných právních úkonů a budou li učiněny k
oprávněnými osobami. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní doby 
musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.
K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací, k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla 
se uskuteční pravidelné kontrolní dny, a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami, 
zpravidla jednou týdně. Kontrolní dny svolává objednatel. Svolávající povede o průběhu všech 
kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté 
závěry jsou závazné pro obě smluvní strany.
Zhotovitel bude používat takovou techniku potřebnou teriálu, případně k dalším 
pracím, aby nedošlo k poškození pozemků (cest, trávníků, apod.), jejichž úpravy nejsou součástí 
předmětu plnění, ale budou realizací díla dotčeny. případě že k jejich poškození dojde, je 
zhotovitel povinen uvést po ukončení prací na své náklady do původního stavu
Jestliže činností zhotovitele bude třeba umístit dočasné dopravní značky 
přemístit stávající dopravní značky, obstará tyto práce zhotovitel na svůj náklad. Zhotovitel dále 



zodpovídá i za umístění a udržování dočasného dopravního značení v průběhem 
prováděných prací
Zhotovitel je povinen na místě plnění udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen zabezpečit místo plnění tak, aby 

dobu provádění díla nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace 
neprodleně odstranit veškeré znečištění

VNÍ ZÁVAZKY OBJEDNATELE
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla 
potřebnou a nezbytnou součinnost spočívající především v tom, že:

předá protokolárně staveniště provedení díla nejpozději
a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a zbavené práv třetích osob 

tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce v souladu se schváleným projektem stavby 
podmínkami smlouvy a dalších případných vydaných stanovisek, souhlasů 

ocných správních rozhodnutí pro stavbu. Uvedenou skutečnost smluvní strany 
potvrdí společným zápisem. V zápisu o předání staveniště budou rovněž vymezeny vzájemné 
vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi účastníky výstavby. Počínaje 

em předání staveniště začíná běžet doba plnění díla.
při předání staveniště předá zhotoviteli:

schválený projekt pro jednotlivé části stavby ve dvou /2/ vyhotoveních,
všechna stanoviska, souhlasy a správní rozhodnutí vydaná pro stavbu, vč. jejich nabytí 

ávní moci, 
veškeré podklady o existenci všech známých podzemních inženýrských sítí, vedení 

instalací technické a dopravní infrastruktury v místě stavby,
základní geodetické výškové a polohové body pro stavbu,
připojovací místa dotčených sítí technické infrastruktury a odběrná místa vody a el.

seznámí zhotovitele se všemi známými skutečnostmi, které by mohly mít vliv na provádění 
díla,
poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost, nutnou pro úspěšné provedení sjednaného díla, 
zejména při obstarávání nutných stanovisek, souhlasů a správních rozhodnutí pro provedení 
díla, zjištění existence veřejných sítí v místě stavby, spolupráci projektanta a další sjednanou 
činnost,
poskytne zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniště a případné další sjednané

po dobu trvání stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště,
v případě zjištění jiných skutečností při provádění díla, než předpokládá schválený projekt 
stavby, nebo zjištění jeho nedostatků nebo vad zajistí objednatel bez odkladu spolupráci 
projektanta, po dobu potřebnou k řešení těchto skutečností není zhotovitel v prodlení 

prováděním předmětu díla, vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako 
vícepráce podle ustanovení čl. IV. 2. této smlouvy,
umožní zhotoviteli umístění odsouhlasené informační a reklamní tabule u vjezdu na 
staveniště,
v případě pojistných událostí informovat zhotovitele o postupu likvidace škody.

SMLUVNÍ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných článcích této 

provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy 
se zájmy objednavatele, které jsou mu známy

plnit podmínky, uložené správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu, a dodržovat 
stanoviska, vyjádření a souhlasy dotčených orgánů státní správy,
informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které 
by mohly mít vliv na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související 

předmětem díla,
v případě skryté překážky, případně v průběhu provádění prací díla zjištěné, nepředvídané 
skutečnosti související s realizací díla, ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším 
postupu prací,
důsledně chránit veškeré stávající konstrukce, sítě a vedení proti poškození, zničení, ztrátě či 
jinému znehodnocení,



ohlásit neprodleně veškeré náhodné nálezy zástupci objednatele a tyto náležitě ochránit, po 
dobu potřebnou k řešení těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním 
sjednaného díla a sjednaný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje, vícepráce 
spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle čl. IV. 2. této smlouvy,
před zahájením provádění prací zajistit podle podkladů objednatele provedení vytýčení všech 
známých inženýrských sítí, vedení a kabelů, procházejících staveništěm na náklady 
objednatele, zúčastnit se provedení vytýčení sítí, zaznamenat ho do stavebního deníku, 
zajistit příslušné doklady a vedení ochránit,
před zahájením provádění prací zajistit vypracování dopravně inženýrského opatření včetně 
vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a dále zajistit 
vyřízení zvláštního užívání chodníku,
udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností,
předat objednateli nejpozději k termínu předání díla předepsaná osvědčení, potřebná pro 
uvedení předmětu díla do provozu, k jeho kolaudaci, ověření jakosti a dokumentaci 
skutečného provedení díla, veškeré atesty a záruční listy, návody na obsluhu a údržbu, vše 

českém jazyce,
seznámit pracovníky na stavbě se sjednanými podmínkami a omezeními provádění díla za 
provozu objednatele v objektu a s nutnou koordinací a postupem provádění prací.
v případě pojistných událostí informovat objednatele o postupu likvidace škody,
umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
umožnit oprávněným osobám kontrolu skutečností souvisejících s plněním veřejné zakázky, 
vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA NA PRACOVIŠTI
Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při 
provádění díla je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými 
bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního 
prostředí, obecně platnými předpisy, i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na 
zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek na stavbě.
Objednatel splní povinnosti předepsané mu jako zadavateli zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Zadavatel je povinen poskytovat potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP po celou dobu 

ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb. Stejnou 
součinnost zajistí zhotovitel i u svých ostatních zhotovitelů – subdodavatelů díla. Informace 

fyzických osobách, které se mohou s vědomím zadavatele zdržovat na staveništi, budou 
doplněny do plánu BOZP.

VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNÍCH STRAN
Po dobu provádění díla bude objednatele na stavbě 

ří oprávněn ke všem věcným úkonům, týkajícím se 
provádění díla – účastní se předání staveniště, kontrolují jakost prováděných prací a provádění 
prací podle schválené projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem, 
jiných právních předpisů a stanovisek, souhlasů a pravomocných správních rozhodnutí, svolávají
kontrolní dny, kontrolují zakrývané práce, odstranění vad a vyklizení staveniště. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Dále je 
povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované množství a technické jednotky prací a 
výkonů odpovídá skutečně provedenému množství a technickým jednotkám sjednaných prací a 
výkonů. Je dále oprávněn řešit technické problémy při provádění díla, a po technické stránce 
převzít předmět díla. Tento pracovník není oprávněn samostatně uzavírat jakékoliv dohody, 
jejichž důsledkem by byl finanční či věcný závazek objednatele vůči zhotoviteli či třetí osobě.

– stavební dozor není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele.
Zástupci na stavbě: Ladislav Kopačka jsou oprávněni vyřizovat 

objednavatelem všechny náležitosti týkající se provádění díla. Současně jsou oprávněni 
přejímat staveniště a předat předmět díla.



PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA
Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla dle této smlouvy jeho řádným ukončením 

předáním předmětu díla objednateli bez vad bránících užívání, který jej převezme.
Zhotovitel bude objednatele písemně informovat nejméně pět pracovních dnů před 
očekávaným dnem předání o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data. 
Objednatel buď potvrdí do tří pracovních dnů od doručení tohoto oznámení, že souhlasí s 
navrženým dnem předání díla, nebo navrhne nový termín tak, aby nedošlo k překročení 
sjednaného termínu předání díla. Jestliže objednatel v uvedené lhůtě tří pracovních dnů od 
doručení oznámení zhotovitele o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data 
nesdělí nový termín předání díla, má se za to, že s navrženým termínem předání díla souhlasí.
Zhotovitel připraví a u přejímacího řízení předloží:

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
zápisy o provedených revizích a provozních zkouškách,
záruční listy od strojů a zařízení, návody na jejich obsluhu a údržbu,
stavební deník a dokumentaci skutečného provedení

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
Dohodnutý rozsah prací se odevzdává a přebírá jednorázově.
O předání díla pořídí smluvní strany písemný zápis předávací protokol, jehož obsahem bude 
výsledek prohlídky, prohlášení zhotovitele, že stavbu předává a objednatele, že stavbu přejímá. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. V případě výskytu ojedinělých drobných vad na díle bude součástí 
předávacího protokolu uvedením termínů a způsobu jejich odstranění.
Při předání díla je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady 
na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. Nejpozději do deseti 

kalendářních dnů po bezvadném předání díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit.

ZÁRUKA ZA DÍLO ODPOVĚDNOST ZA VADY
Smluvní strany sjednávají touto smlouvou záruku na jakost provedeného díla v délce měsíců
Tato sjednaná záruční doba počíná běžet ode dne předání díla bez vad. 
Tato sjednaná záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provedeného díla, jeho poškození, 
způsobené nesprávným nebo nevhodným užíváním, mechanickým poškozením či neodbornou 
manipulací a péčí, a dále na záruky na materiály, věci nebo služby, předané, dodané nebo 
poskytnuté pro stavbu zhotoviteli objednatelem, v souladu s platnými ustanoveními občanského 
zákoníku.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v záruční době v souvislosti s nevhodným užíváním 
díla nebo zanedbáním řádné a pravidelné údržby, nebo mající původ v:

nesprávných podkladech, pokynech a zařízeních, poskytnutých objednatelem,
způsobených živelní událostí, na kterou není dílo dimenzováno, nebo činností třetích osob, 
která je neslučitelná s povahou díla.

Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele, 
nejpozději však do konce záruční doby.
Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění 
reklamované vady nejpozději do deseti kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré uplatněné vady je zhotovitel povinen 

nejkratší možné době, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O odstranění vad 
bude smluvními stranami sepsán protokol.
Prokáže li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím 
reklamovanou vadu se sjednaná záruka nevztahuje či za ni zhotovitel neodpovídá, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
Odpovědnost za vady díla, škody a jejich náhrada se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku v platném znění. Jakost použitých materiálů a provedených prací bude potvrzena 
platnými vydanými doklady, certifikáty nebo prohlášeními o shodě podle platných předpisů 

technických norem ČR v souladu se systémy řízení jakosti, uplatňovanými zhotovitelem.



VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY
Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání díla bez vad 

nedodělků.
Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 
závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují válka, 
nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 
V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku 
vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní 
stranu, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod. Obdobně poté, co účinky vyšší moci 
pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně 
vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje 
se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Za vyšší moc se 
však výslovně považují očekávatelné překážky související s šířením nakažlivých nemocí 
(nevyjímaje opatření a jiné normativní či individuální akty orgánů veřejné moci).
Pro posuzování škod mezi smluvními stranami platí ustanovení občanského zákoníku.

SMLUVNÍ POKUTY
V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vést stavební deník dle výše uvedených ujednání
či nebude deník přístupný v pracovní době na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objed
smluvní pokutu ve výši Kč za každý zjištěný případ a za každý den prodlení s plněním 
povinnosti řádného vedení deníku či jeho přítomnosti na stavbě.
Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ceny díla za každý 
započatý den prodlení s dokončením sjednaného díla objednateli oproti termínu dokončení 

sjednaném v čl. V. bod 1. této smlouvy. V případě pozdějšího zahájení realizace díla, než který je 
čl. V. bodu 1. této smlouvy, z důvodů dle čl. V. bodu 2. této smlouvy, je objednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu až po uplynutí termínu dokončení díla navýšeného o počet
dní, odpovídajícímu prodlení se zahájením díla. 
Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč denně 
za neodstranění každé vady, uvedené v zápise o předání stavby, ve lhůtě sjednané smluvními 
stranami pro její odstranění.

je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ze sjednané ceny díla 
každý započatý den prodlení s nevyklizením staveniště ve sjednaném termínu.

Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z jakékoliv dlužné 
částky v prodlení, a to za každý den prodlení.
Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé 
smluvní straně.
Pokuty při odstraňování reklamačních vad oprávněn požadovat Kč z
každý den prodlení s nástupem na odstranění reklamačních vad a za každý den prodlení 

odstraněním reklamačních vad oproti dohodnutému termínu se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení každou
Smluvní pokutu je možné požadovat samostatně i v jinou smluvní pokutou dle této 
smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na náhradu škody v plné 
výši.

PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKA INTEGRITY
Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopu veřejnou 
zakázkou sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednání, jenž by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na 
zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a ve vztahu k ostatním 
dodavatelům se nedopustil jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
Zhotovitel se zaručuje, že se ani po uzavření smlouvy s objednatelem nedopustí výše popsaného 
jednání.  



ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit z důvodů uvedených 

zákoně, zejména v občanském zákoníku.
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv v době, kdy bude o zhotoviteli 
zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon) v platném znění.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se prohlášení dodavatele o integritě 
ukáže být nepravdivým nebo jestliže zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy 

si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 
plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů nebo je bude provádět 

platnými právními předpisy n
V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo 
pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy

je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy případě tatného porušení této 
smlouvy zhotovitelem, zejména případě:

prodlení s řádným zhotovením díla,
prodlení s řádným protokolárním předáním díla,
neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v

porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě 15 dnů
jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné 
smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na 
náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných 
ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 

ončení této smlouvy.
V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také cenu dosud 
provedených a nevyfakturovaných prací.
V případě odstoupení je zhotovitel povinen opustit místo plnění předmětu díla
nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou

takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody 
hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních ob
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou 

důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje 
předat dosud provedené práce i nedokončené služby a dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob 
jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i odstranitelných vad 
právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad
Smluvní strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají 

platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, 
smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě

DORUČOVÁNÍ
Veškeré písemnosti budou mezi smluvními stranami doručovány osobně proti podpisu nebo 
doporučenou poštou.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
smluvních stran.



Případné rozpory, vzniklé při provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. 
li k dohodě, předloží věc místně příslušnému soudu ČR.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato smlouva se řídí českým právem. Pokud v této smlouvě není sjednáno jinak, řídí se 
vzájemné vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem stanovené touto smlouvou ustanoveními 
občanského zákoníku.
K platnosti této smlouvy vč. jejich změn a doplnění (dodatků) je potřeba písemná forma.
smlouvy budou číslovány vzestupně. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou li učiněna v písemné 
formě, jsou neplatná.
Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím 
dotčena platnost uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní 
strany se zavazují, že v takovém případě bez prodlení sjednají náhradní ustanovení, která 
nahradí neplatná a kterými bude zaručeno dosažení věcného i právního účelu uzavřené smlouvy.

vena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál
Zveřejnění úplného znění této smlouvy v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je 
zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu této s
Tato smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy případě, že je účinnost smlouvy 

souladu se zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním této smlouvy v
nastává účinnost této smlouvy až jejím zveřejněním v
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 

tísni nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a s jejím 
obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy níže.
Uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Třeboně usnesením č. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. Projektová dokumentace 
Příloha č. Položkový rozpočet zhotovitele

Třeboni Č. Krumlově 

……………………………………………….. ………………………………………………..
PaedDr. Jan Váňa Ladislav Kopačka, prokurista



projektová část Označení listu

Architektonicko stavební řešení
Památkově neuznatelené náklady

Restaurátorské práce
Památkově uznatelné náklady

5 781 040,10 Kč 1 214 018,42 Kč
CENA CELKEM včetně DPH 6 995 058,52 Kč

VIDOX s.r.o. U Poráků 511 ,Horní Brána , 381 01 Český Krumlov ; provoz: Třeboň Pražská 884

Poznámka: Účastníkem výběrového řízení předpokládá odborně způsobilá zodpovědností
stanovení prací prostřednictvím prozkoumání prodiskutování veškeré příslušnými
stranami a za provedení kompletního funkčního díla.
Povinností účastníka výběrového řízení seznámit všemi částmi projektové
zprávou, výkresy, výkazy výměr případné případě nejasností vznést

učiněno, předpokládá že účastníka veškeré součásti
zajištění kompletnosti.
Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, kompletní, konečná
dodávku montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného
montážního materiálu.
Označení výrobků konkrétním výrobcem realizační vyjadřuje požadované

účastník nabídne jiný dodržet zároveň, přejímá odpovědnost správnost
náhrady, splnění všech parametrů všemi navazujícími Případná úprava
pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele).
Při prací ostatními

příslušnými předpisy návody montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní protipožární
předpisy.  

Oprava fasády objektu čp. 1 a radniční věže, Třeboň 
REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY 



Zadavatel: Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618

Zhotovitel: VIDOX s.r.o. U Poráků 511 ,Horní Brána , 381 01 Český Krumlov ; provoz : Třeboň IČ: 25160168
DIČ: CZ25160168

Projektant: JPS J. Hradec s.r.o., Karlov 37/IV, 37701 Jindřichův Hradec IČ: 26035138
DIČ: CZ26035138

IČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně Výše daně

snížená

Oprava fasády objektu čp.1 a radniční věže,Třeboň -památkově neuznatelné 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného 
kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

    62 - Úprava povrchů vnějších

    91 - Doplňující konstrukce a práce

    95 - Dokončovací konstrukce 

    94 - Lešení a stavební výtahy

    998 - Přesun hmot

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

Oprava fasády objektu čp.1 a radniční věže,Třeboň -památkově neuznatelné 



PČ Množství

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž /Helikální výztuž/ pro 
sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní 
maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky přes 70 
do 120 mm 1 táhlo průměru 8 mm

způsob provedení a použitý materiál se bude  upřesňovat  /trhliny 
jsou v místě štukových výzdob -upřesní se z  lešení

Součet

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin 
Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě

Úprava povrchů vnějších
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Součet

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn

okna ostění

Součet
Oprava vápenocementové omítky s celoplošným 
přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu 
opravované plochy přes 80 do 100%

Součet

Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu pilířů nebo sloupů

Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými 
prvky šířky přes 150 do 300 mm

Součet

Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá

Součet

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový

okna ostění

Součet
Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 3 Příplatek k cenám -7141 až -7147 za 
biocidní přísadu

Ničí mikroorganismy. Brání růstu. I jako preventivní ochrana. 

okna ostění

Součet
Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 3 silikátový

Oprava fasády objektu čp.1 a radniční věže,Třeboň -památkově neuznatelné 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985441213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985442292
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131100
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622326359
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/623142001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629135102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612315302
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823163
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827149
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827143


PČ Množství

Vysoce paropropustný minerální nátěr pro exteriér. Vhodný 
zejména pro renovace historických objektů. Vynikající difuze 

okna ostění

Součet

Doplňující konstrukce a práce
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
podlah drsných nebo chodníků zametením

Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 
střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech šikmých

Čištění krytiny keramické, kladené do malty

boční stříška -vstup do věže

Součet
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího 
odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií 
položenou volně

chodník,loubí ,prujezd,ochoz,přilehlé střešní krytiny....

Součet
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího 
odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící 

"výplně otvorů"134,0

Součet

Dokončovací konstrukce 

Dodávka a montáž podsvícených nápisů vč.el.propojení

Součet
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou 
cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených 
otvorů praporových konzol

Fasádní držák na prapory jednoramenný

Lešení a stavební výtahy
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 
do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý 
den použití

předběžně

Součet

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 
do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za 
každý den použití

předběžně

Součet

Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen 
nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 
300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 20 do 
30 m příplatek za každý den použití

předběžně

Součet
Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m 
montáž

Součet

Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m 
příplatek k ceně za každý den použití

předběžně

Součet
Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m 
demontáž

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952902121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952902511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765112902
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953942627
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111232
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211811


PČ Množství

Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken montáž

Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití

Součet
Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z 
umělých vláken demontáž

Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým 
lešením šířky přes 2,5 m příplatek k ceně za každý den 
použití

Součet

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

Součet
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí 

Součet

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly 
výšky přes 30 do 36 m

Součet

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km

Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 

m základní pro budovy výšky přes 24 do 36 m

Konstrukce klempířské
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do 

Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití

Součet
Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 
drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy přes 30 do 

komín č.1

Součet

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm

Součet
Montáž svodu kruhového, průměru svodu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944611111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944611211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944611811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711214
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015391
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783801503
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013120
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011004
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004863
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764111403
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764226405
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508131


PČ Množství

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 

Konstrukce truhlářské
Výměna oken dřevěných včetně rámu plochy přes 1 m2 
špaletových ve dřevěné konstrukci, výšky konstrukcí přes 

venkovní křídla- deštěného okna 

Součet
okno dřevěné otevíravé dvoukřídlové jednoduché přes 
plochu 1m2 v 1,5-2,5m vč.rámu ,kování,nátěru /replika 

Součet
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, jednoduchých, 

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných 

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní 

základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Dokončovací práce - nátěry
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

ztužující táhla,konzoly háky,různá kotvení...............

Součet

Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 

železité slídy (kovářský)

Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický samozákladující s obsahem železité slídy 
(kovářský)

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický samozákladující s obsahem železité slídy 
(kovářský)

Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí 
odstraňovačem nátěrů s obroušením

Příprava podkladu klempířských konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou 
ředitelným

plech.krytiny,svody,žlaby,záv.lišty,úžlabí, 
parapety,oplech.říms,zdiva ,komínů........

měďené plochy před ochran.nátěrem

Součet
Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí 

Krycí nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný 

Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí 
jednonásobného, za provedení ve sklonu střechy přes 30 do 

Součet
Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí za 
zvýšenou pracnost při provedení plochy malého rozsahu 

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dveřních nebo 

Součet
Úpravy skleněných výplní truhlářských konstrukcí 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766623942
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062246
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691911
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314205
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315105
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317107
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783406807
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783401311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783414201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783417101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783491003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783491021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000225
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783102200


PČ Množství

Úpravy skleněných výplní truhlářských konstrukcí 
vysekáním stávajícího soudržného sklenářského tmelu

Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem 
nátěrů s obroušením

ochoz- oken, dveře vč.rám

Součet
Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel pro 
zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m

provést v místě  ve věži

Součet
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením 
nátěru oprášení

Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením 
nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné

Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně 
přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním 

Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný 

Ochranný transparentní dvousložkový polyuretanový nátěr 
měděných střešních konstrukcí-stabilizátor mědi

Součet
Nátěr věžních hodin rafičky ,ciferník
provést znehybnění hodin
výměra bude upřesněna až z lešení
5,2"předběžně
Součet

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění 

demontáž stávajících  vitrýn ,tabulek 
,poutačů,schránek,písmen.....vč.uložení a následné osazení na 
určené místo

demontáž písmen na fasádě

Součet

Vedlejší rozpočtové náklady

Dokumentace skutečného provedení stavby
Pasportizace objektu /střešních krytin sousedních 
objektů/před započetím prací

Fotodokumentace průběhu stavby - (fotodokumentace 
postupného průběhu prací vč.předání digitální - kopie)

Stavebně-historický průzkum

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště -oplocení,zabezpečení,osvětlení, zrušení

Součet
Úprava dotčených ploch po skončení stavebích úprav a po 
zrušení zařízení staveniště

Inženýrská činnost
Kompletační činnost

Koordinační činnost

Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby

Provoz investora /provoz IKS,kina ,divadla nebude přerušen/

Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR

Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783102210
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783106807
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783000201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101403
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101203
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783122131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783118101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013294000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011534000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/039203000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/049303000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/071103000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072103000


PČ Množství

Ztížený pohyb vozidel v centrech měst 

Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072203000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/091403000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/091803000
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Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného 
kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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    62 - Úprava povrchů vnějších

Oprava fasády objektu čp.1 a radniční věže,Třeboň-restaurátorské práce



PČ Množství

Úprava povrchů vnějších
Čištění ,tvarové doplnění,revize předešlých 
oprav,konsolidace,patinace,očištění 
1.etepa-sondážní průzkum stavu maleb ,upřesnění velikosti 
fragmentů maleb

další popis způsobu restaurátorských praci viz příloha tech.zprávy -
NÁVRH RESTAUROVÁNÍ MALÍŘSKÉ VÝZDOBY

Součet
Restaurátorské práve na fasádě

další popis způsobu restaurátorských praci viz příloha tech.zprávy -
NÁVRH RESTAUROVÁNÍ MALÍŘSKÉ VÝZDOBY

Součet

Kamenné sloupy ochozu věže 
Čištění ,tvarové doplnění,revize předešlých 
oprav,konsolidace,patinace,chem.ošetření

další popis způsobu restaurátorských praci viz příloha tech.zprávy -
NÁVRH OBNOVY KAMENICKÝCH PRVKŮ
Součet
Kamenné okenní ostění věže 
Čištění ,tvarové doplnění,revize předešlých 
oprav,konsolidace,patinace,chem.ošetření

další popis způsobu restaurátorských praci viz příloha tech.zprávy -
NÁVRH OBNOVY KAMENICKÝCH PRVKŮ
Součet
Kamenná dlažba ochozu věže 
Čištění ,tvarové doplnění,revize předešlých 
oprav,konsolidace,patinace,chem.ošetření ,spárování

další popis způsobu restaurátorských praci viz příloha tech.zprávy -
NÁVRH OBNOVY KAMENICKÝCH PRVKŮ
Součet
Patrové římsy obvodu věže 
Čištění ,tvarové doplnění,revize předešlých 
oprav,konsolidace,patinace,chem.ošetření ,spárování

další popis způsobu restaurátorských praci viz příloha tech.zprávy -
NÁVRH OBNOVY KAMENICKÝCH PRVKŮ
Součet
Profilovaný sokl nárožního arkýře
Čištění ,tvarové doplnění,revize předešlých 
oprav,konsolidace,patinace,chem.ošetření ,spárování

další popis způsobu restaurátorských praci viz příloha tech.zprávy -
NÁVRH OBNOVY KAMENICKÝCH PRVKŮ
Součet

Čištění ,tvarové doplnění,revize předešlých 
oprav,konsolidace,patinace,chem.ošetření ,spárování

další popis způsobu restaurátorských praci viz příloha tech.zprávy -
NÁVRH OBNOVY KAMENICKÝCH PRVKŮ
Součet

Ostění kamenného portálu přízemí věže /2ks stojek/

Čištění ,tvarové doplnění,revize předešlých 
oprav,konsolidace,patinace,chem.ošetření ,spárování

další popis způsobu restaurátorských praci viz příloha tech.zprávy -
NÁVRH OBNOVY KAMENICKÝCH PRVKŮ
Součet
Boční vchod do věže-kamenné ostění
Čištění ,tvarové doplnění,revize předešlých 
oprav,konsolidace,patinace,chem.ošetření ,spárování

další popis způsobu restaurátorských praci viz příloha tech.zprávy -
NÁVRH OBNOVY KAMENICKÝCH PRVKŮ

Oprava fasády objektu čp.1 a radniční věže,Třeboň-restaurátorské práce



PČ Množství

Součet
Boční vchod do věže-kamenné ostění
Čištění ,tvarové doplnění,revize předešlých 
oprav,konsolidace,patinace,chem.ošetření ,spárování

další popis způsobu restaurátorských praci viz příloha tech.zprávy -
NÁVRH OBNOVY KAMENICKÝCH PRVKŮ
Součet
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Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného 
kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    94 - Lešení a stavební výtahy

    998 - Přesun hmot

Oprava fasády objektu čp.1 a radniční věže,Třeboň-památkově uznatelné náklady



PČ Množství

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm 
stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

Vhodná na jádrové, omítky, rovněž pro opravy  poškozené trhlinami,

141,0"průjezd k divadlu
Součet

Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 
hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Vhodná na jádrové, omítky, rovněž pro opravy fasád poškozené 

věž od ochozu

Mezisoučet

281,2"průjezd k divadlu
Mezisoučet
Součet

Vápenný štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn

Čistě vápenná omítka pro exteriér , vhodná pro restaurování a 

Mezisoučet

281,2"průjezd k divadlu
Mezisoučet
Součet
Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním 
vnějších ploch stupně členitosti 4, v rozsahu opravované 
plochy přes 20 do 30%

štul,výzdoby, bosáže

Součet
Čistě vápenná omítka pro exteriér , vhodná pro restaurování a 

Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm 
štuková stěn

Součet

Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k 
cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky 
omítky přes 15 mm stěn

Součet
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
nanášený ručně celoplošně stěn

vápný postřik pod jádro

Součet
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
nanášený ručně celoplošně stěn

Základní nátěr pro sjednocení vlastností podkladu a zajištění 
dostatečné adheze před nanesením dalších vrstev. 

Oprava fasády objektu čp.1 a radniční věže,Třeboň-památkově uznatelné náklady

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611315411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622311131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325553
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622311141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622311191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131100
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131100


PČ Množství

Vhodný i pro zpevnění pískujících a málo soudržných vápenných 
omítek. Zpevnění povrchu podkladu.

Součet

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový

(141,0+281,2)"průjezd k divadlu
Mezisoučet

Mezisoučet
Součet

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikátový

Součet
Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek 
hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 3 silikátový

Vysoce paropropustný minerální nátěr pro exteriér. Vhodný 
zejména pro renovace historických objektů. Vynikající difuze 

Odolnost proti povětrnostním vlivům. 

(141,0+281,2)"průjezd k divadlu/ bílá
Mezisoučet

Mezisoučet
Součet
Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek 
hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 3 Příplatek k cenám -7441 až -7447 za biocidní 
přísadu

Ničí mikroorganismy. Brání růstu. I jako preventivní ochrana. 

Součet

Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný omítek zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikátový

Vysoce paropropustný minerální nátěr pro exteriér. Vhodný 
zejména pro renovace historických objektů. Vynikající difuze 

Odolnost proti povětrnostním vlivům. 

Součet

Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný omítek zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 Příplatek k 
cenám -7461 až -7467 za biocidní přísadu

Ničí mikroorganismy. Brání růstu. I jako preventivní ochrana. 

Součet

Lešení a stavební výtahy
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 
do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž

provést vyvěšení na plochách sousedních přilehlých střech
ochránit střešní krtiny a konstr.krovů
136,0"JV pro provádění nátěrů klemp.kcí
Součet

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 
do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž

provést vyvěšení na plochách sousedních přilehlých střech
ochránit střešní krtiny a konstr.krovů

Součet

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 
do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 
do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž

Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen 
nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 
300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 20 do 
30 m montáž

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823163
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823173
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827443
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827449
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827463
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827469
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111832


PČ Množství

provést vyvěšení na plochách sousedních přilehlých střech
ochránit střešní krtiny a konstr.krovů
věž

Součet

Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen 
nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 
300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 20 do 
30 m demontáž

Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým 
lešením šířky přes 2,5 m montáž

Součet

Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým 
lešením šířky přes 2,5 m demontáž

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro 
zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 

Součet

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 

m základní pro budovy výšky přes 24 do 36 m

Součet

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

47,0*1,0"loubí do 1m výšky
Součet

Odstranění tenkovrstvých štuku nebo nevhodných nátěrů 
tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100%

(141,0+281,2)"průjezd k divadlu
Mezisoučet
-upřesní se z lešení

Součet

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 10 do 20 %

pouze lokální degradovaná místa -upřesní se z lešení

Součet

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %

(141,0+281,2)"průjezd k divadlu
Součet
Příprava podkladu omítek před provedením oprav a nátěru 

(141,0+281,2)"průjezd k divadlu
Mezisoučet

Mezisoučet
Součet

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941121813
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711814
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011004
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015391
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978035127
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978019331
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015331
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783801503


ELEKTROMONTÁŽE Elektroinstalace - Třeboň čp.1

1. Elektromontáže

2. Práce  HZS
ELEKTROMONTÁŽE  CELKEM - bez DPH

Ceník M-21    Elektromontáže

Název Množství Množ.

M+D Kabel CYKY 3J x1.5 - ulož. pod omítkou

M+D  kabelová skříň SP200  event.  SP200 - vč. pojistek

SOUČET
Materiál podružný 
Materiál celkem
EIektromontáže - CELKEM - bez DPH

Práce  HZS
Demontáž stávající kabel. skříně, traf
Stavební  přípomoce  - sekání rýh, průrazy
Zakreslení skut.stavu

Montáže Materiál


