



Město Kravaře

Náměstí 43
747 21 Kravaře



MUKRX00EYK7H

VYŘIZUJE: Beňovič Daniel Ing.
TELEFON:
E-MAIL:
DATUM: 16.04.2025

Dodavatel:
Ing. Jana Kristová
Kalamárská 144
74762 Mokré Lazce
IČ: 72997621; DIČ:

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: MUKR/OBJ/000217/MH/2025

Objednávka na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení

Objednáváme si zpracování projektové dokumentace "Dočasná kontejnerová škola při ZŠ kouty" pro stavební povolení.

Fakturační údaje:

Město Kravaře
Náměstí 405/43
747 21 Kravaře
IČ: 00300292; DIČ: CZ00300292

Platební podmínky:

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky MUKR/OBJ/000217/MH/2025
Platba převodem, splatnost 14 dní od převzetí faktury objednatelem

Další ujednání:

Rozsah náplně práce v kompletní PD včetně ceny:

- PD hromosvodu, cena = 10 000 Kč
- PBŘ ,cena = 8000 Kč
- PD stavební část, schéma napojení IS, zprávy, souhlasy DO, koordinace, podání žádosti o stavební povolení, cena = 40 000 Kč

Celková cena: 58 000 Kč + DPH

Termín: do 31.5.2025 podání PD na stavební povolení

Tisk: 3 x výtisk + 1x CD kompletní PD

Ostatní závazující podmínky:

Smluvní strany se dohodly, že smlouva uzavřená na základě této objednávky – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kravaře. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem Město Kravaře nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

Ing. Walter Kocián
Vedoucí odboru místního hospodářství a investiční výstavby