
TEZA spol. s r.o.
Hořovice 268 01
Jungmannova 156
IČO 49823299

Městské kulturní centrum Hořovice
Vrbnovská 30/1, 268 01 Hořovice

CENOVÁ NABÍDKA

Výměna přívodu studené vody v budově Starý zámek Hořovice
Policie ČR - Obvodní oddělení Hořovice

Vrbnovská 1, 268 01 Hořovice

V Hořovicích dne 14.4.2025

TEZA Hořovice
Zdeněk Šedivý

Stránka 1 z 2



Materiálové náklady:

Popis položky m.j počet m.j. cena za m.j. cena celkem

1/ Potrubí PPR PN 16 - 20x2,8 m 40 49,8 1992
2/ - 25x3,5 m 40 79,6 3184
3/ - 32x4,4 m 80 130,2 10416
4/ Žlab 32x2000mm podpůrný, nacvakávací, ocel ks 20 72,6 1452
5/ Uchycení potrubí ks 40 78 3120
6/ Přechod s kovovým závitem - 20x1/2" ks 6 128 768
7/ - 25x3/4" ks 4 159 636
8/ - 32x1" ks 1 247 247
9/ Nástěnné koleno - 20x1/2" ks 8 146 1168
10/ PPR tvarovky - kolena, přechody, redukce, t-kusy kpl 1 4800 4800
11/ Izolace Mirelon Pro - 20 - 32 m 160 28 4480
12/ Kulový uzávěr - 3/4" ks 2 276 552
13/ - 1" ks 1 325 325
14/ Mosazné tvarovky, přechody a šroubení kpl 1 1200 1200
15/ Lepidlo LCS AD 505 25 kg (odhad, dle skutečnosti) ks 3 200 600
16/ Lepidlo LBCS AD 530 25 kg (odhad, dle skutečnosti) ks 1 472 472
17/ Malta VPC 40 kg (odhad, dle skutečnosti) ks 30 135 4050
18/ Omítka štuková Keraštuk K 15 kg  (odhad dle skutečnosti) ks 7 181 1267
19/ Malba interiérová PRIMALEX Plus bílá, 15 kg (odhad, dle skut.)ks 3 584 1752
20/ Obklad (odhad dle skutečnosti) m² 6 400 2400
21/ Dlažba (odhad dle skutečnosti) m² 1 600 600
22/ Ostatní nespecifikovaný stavební mat. (odhad, dle skut) kpl 1 3000 3000
Materiál celkem 48481
Drobný spojovací, upevňovací a těsnící materiál včetně 1000
nespecifikovaného materiálu
Materiálové náklady celkem bez DPH 49481

Mzdové náklady:

Vodoinstalatéři (odhad dle skutečnosti) 75520
Zedníci (odhad dle skutečnosti) 42000
CELKEM 117520
Koordinace stavby, kompletace dodávky a předání díla 1500
Mzdové náklady celkem bez DPH 119020

CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH 168501
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