

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23H0613  
Stavba: ZŠ A.Hrdličky 1638, Ostrava – Poruba, výměna oken

KSO:  
Místo: Ostrava

Zadavatel:  
SM Ostrava, MO Poruba

Uchazeč:  
PVC OKNA s.r.o.

Projektant:  
Ing. Jan Havlíček

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 18.03.2025

IČ:  
DIČ:

IČ: 26844168  
DIČ: CZ26844168


IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |            |              |              |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |            |              | 3 268 861,13 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|                         | 21,00%     | 3 228 111,13 | 677 903,34   |
|                         | 15,00%     | 40 750,00    | 6 112,50     |
| Cena s DPH v CZK        |            |              | 3 952 876,97 |

Projektant

Zpracovatel

Ondřej 2025.04.11  
11:19:50 +02'00'

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Mgr. Petra   
Brodová, MPA Datum: 2025.04.16  
14:23:00 +02'00'

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                   |              |                   |
|------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Kód:       | 23H0613                                           |              |                   |
| Stavba:    | ZŠ A.Hrdličky 1638, Ostrava – Poruba, výměna oken |              |                   |
| Místo:     | Ostrava                                           | Datum:       | 18.03.2025        |
| Zadavatel: | SM Ostrava, MO Poruba                             | Projektant:  | Ing. Jan Havlíček |
| Uchazeč:   | PVC OKNA s.r.o.                                   | Zpracovatel: |                   |

| Kód                | Popis                                 | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                       | 3 268 861,13       | 3 952 876,97     |
| SO 01              | Pavilon družiny a jídelny             | 1 879 142,88       | 2 273 762,88     |
| SO 02              | Pavilon P4                            | 1 348 968,25       | 1 632 251,58     |
| VRN                | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | 40 750,00          | 46 862,50        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ A.Hrdličky 1638, Ostrava – Poruba, výměna oken

Objekt:

**SO 02 - Pavilon P4**

KSO:

Misto: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 18.03.2025

Zadavatel:

SM Ostrava, MO Poruba

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PVC OKNA s.r.o.

IČ:

26844168

DIČ:

CZ26844168

Projektant:

Ing. Jan Havlíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 348 968,25**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 348 968,25 | 21,00%     | 283 283,33 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 632 251,58**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ A.Hrdličky 1638, Ostrava – Poruba, výměna oken

Objekt:

**SO 02 - Pavilon P4**

Místo: Ostrava

Datum: 18.03.2025

Zadavatel: SM Ostrava, MO Poruba

Projektant: Ing. Jan Havlíček

Uchazeč: PVC OKNA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 348 968,25**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**256 332,83**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 142 559,62 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 64 999,15  |
| 997 - Přesun sutě                              | 48 773,04  |
| 998 - Přesun hmot                              | 1,02       |

### PSV - Práce a dodávky PSV

**1 092 635,42**

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 764 - Konstrukce klempířské                 | 29 931,56  |
| 766 - Konstrukce truhlářské                 | 980 375,81 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                 | 12 150,02  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry            | 18 252,85  |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety    | 17 606,16  |
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | 34 319,02  |

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ZŠ A.Hrdličky 1638, Ostrava – Poruba, výměna oken  
Objekt: SO 02 - Pavilon P4

Místo: Ostrava Datum: 18.03.2025  
Zadavatel: SM Ostrava, MO Poruba Projektant: Ing. Jan Havlíček  
Uchazeč: PVC OKNA s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 1 348 968,25

D HSV Práce a dodávky HSV 256 332,83

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 142 559,62

|   |    |           |                                                             |     |         |        |            |
|---|----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------|
| 1 | K  | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů     | m   | 273,600 | 424,56 | 116 159,62 |
|   | VV |           | "1.NP" 4*0,8*3+17*(2,6+2*2,3)                               |     | 132,000 |        |            |
|   | VV |           | "2.NP" 5*0,8*3+18*(2,6+2*2,3)                               |     | 141,600 |        |            |
|   | VV |           | Součet                                                      |     | 273,600 |        |            |
| 2 | K  | 622525104 | Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,5 do 1 m2 na stěnách | kus | 18,000  | 300,00 | 5 400,00   |
| 3 | K  | 622525105 | Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách   | kus | 35,000  | 600,00 | 21 000,00  |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 999,15

|   |    |           |                                                                                                   |     |         |          |           |
|---|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 4 | K  | 945412111 | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m                                     | den | 3,000   | 3 210,00 | 9 630,00  |
| 5 | K  | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2  | 70,000  | 69,00    | 4 830,00  |
|   | VV |           | 35*2                                                                                              |     | 70,000  |          |           |
| 6 | K  | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                               | m2  | 352,000 | 50,00    | 17 600,00 |
|   | VV |           | (10+34)*2*2*2                                                                                     |     | 352,000 |          |           |
| 7 | K  | 968082015 | Vybourání plastových rámců oken včetně křídel plochy do 1 m2                                      | m2  | 5,760   | 326,22   | 1 879,03  |
|   | VV |           | "1.NP" 4*0,8*0,8                                                                                  |     | 2,560   |          |           |
|   | VV |           | "2.NP" 5*0,8*0,8                                                                                  |     | 3,200   |          |           |
|   | VV |           | Součet                                                                                            |     | 5,760   |          |           |
| 8 | K  | 968082018 | Vybourání plastových rámců oken včetně křídel plochy přes 4 m2                                    | m2  | 209,300 | 148,40   | 31 060,12 |
|   | VV |           | "1.NP" 17*2,6*2,3                                                                                 |     | 101,660 |          |           |
|   | VV |           | "2.NP" 18*2,6*2,3                                                                                 |     | 107,640 |          |           |
|   | VV |           | Součet                                                                                            |     | 209,300 |          |           |

D 997 Přesun sutě 48 773,04

|    |    |           |                                                                                                      |   |        |          |           |
|----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|
| 9  | K  | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně                   | t | 9,829  | 1,00     | 9,83      |
| 10 | K  | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                        | t | 9,829  | 1,00     | 9,83      |
| 11 | K  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                             | t | 88,461 | 1,00     | 88,46     |
|    | VV |           | 9,829*9 'Přepočtené koeficientem množství                                                            |   | 88,461 |          |           |
| 12 | K  | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 13,273 | 3 666,46 | 48 664,92 |

D 998 Přesun hmot 1,02

|    |   |           |                                               |   |       |      |      |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 13 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 1,022 | 1,00 | 1,02 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------|---|-------|------|------|

D PSV Práce a dodávky PSV 1 092 635,42

D 764 Konstrukce klempířské 29 931,56

|    |    |           |                                                                                     |   |         |        |           |
|----|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 14 | K  | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti                                               | m | 98,200  | 1,00   | 98,20     |
|    | VV |           | "1.NP" 17*2,6+4*0,8                                                                 |   | 47,400  |        |           |
|    | VV |           | "2.NP" 18*2,6+5*0,8                                                                 |   | 50,800  |        |           |
|    | VV |           | Součet                                                                              |   | 98,200  |        |           |
| 15 | K  | 764216605 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm | m | 102,600 | 290,77 | 29 833,00 |
|    | VV |           | "K1                                                                                 |   |         |        |           |
|    | VV |           | "1.NP" 17*2,7                                                                       |   | 45,900  |        |           |
|    | VV |           | "2.NP" 18*2,7                                                                       |   | 48,600  |        |           |
|    | VV |           | "K9                                                                                 |   |         |        |           |
|    | VV |           | "1.NP" 4*0,9                                                                        |   | 3,600   |        |           |
|    | VV |           | "2.NP" 5*0,9                                                                        |   | 4,500   |        |           |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |             | Součet                                                                                    |     | 102,600  |              |                   |
| 16 | K   | 998764102   | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m                | t   | 0,361    | 1,00         | 0,36              |
|    | D   | 766         | Konstrukce truhlářské                                                                     |     |          |              | 980 375,81        |
| 17 | K   | 766441825   | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 2000 mm | kus | 35,000   | 1,00         | 35,00             |
|    | VV  |             | "1.NP" 17                                                                                 |     | 17,000   |              |                   |
|    | VV  |             | "2.NP" 18                                                                                 |     | 18,000   |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                    |     | 35,000   |              |                   |
| 18 | K   | 766622132   | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdíva           | m2  | 221,368  | 752,87       | 166 661,33        |
|    | VV  |             | "P1"                                                                                      |     |          |              |                   |
|    | VV  |             | "1.NP" 17*2,68*2,36                                                                       |     | 107,522  |              |                   |
|    | VV  |             | "2.NP" 18*2,68*2,36                                                                       |     | 113,846  |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                    |     | 221,368  |              |                   |
| 19 | M   | 61140054    | okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m                        | m2  | 221,368  | 3 058,59     | 677 073,95        |
| 20 | K   | 766622216   | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva                        | kus | 9,000    | 1 293,33     | 11 639,97         |
|    | VV  |             | "P9                                                                                       |     |          |              |                   |
|    | VV  |             | "1.NP" 4                                                                                  |     | 4,000    |              |                   |
|    | VV  |             | "2.NP" 5                                                                                  |     | 5,000    |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                    |     | 9,000    |              |                   |
| 21 | M   | 61140050    | okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2                                     | m2  | 6,811    | 4 008,81     | 27 304,00         |
|    | VV  |             | "P9                                                                                       |     |          |              |                   |
|    | VV  |             | "1.NP" 4*0,88*0,86                                                                        |     | 3,027    |              |                   |
|    | VV  |             | "2.NP" 5*0,88*0,86                                                                        |     | 3,784    |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                    |     | 6,811    |              |                   |
| 22 | K   | 766660720   | Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru                                                | kus | 70,000   | 1,00         | 70,00             |
|    | VV  |             | "RP1" 35*2                                                                                |     | 70,000   |              |                   |
| 23 | M   | 42972113    | mřížka větrací do dřeva kovová 100x500mm                                                  | kus | 70,000   | 378,00       | 26 460,00         |
| 24 | K   | 766694126   | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm                           | m   | 94,500   | 150,00       | 14 175,00         |
|    | VV  |             | "RP1                                                                                      |     |          |              |                   |
|    | VV  |             | "1.NP" 17*2,7                                                                             |     | 45,900   |              |                   |
|    | VV  |             | "2.NP" 18*2,7                                                                             |     | 48,600   |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                    |     | 94,500   |              |                   |
| 25 | M   | 60794107    | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 500mm                                   | m   | 96,390   | 401,23       | 38 674,56         |
|    | VV  |             | 94,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                               |     | 96,390   |              |                   |
| 26 | K   | 998766102   | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m                       | t   | 9,141    | 2 000,00     | 18 282,00         |
|    | D   | 767         | Konstrukce zámečnické                                                                     |     |          |              | 12 150,02         |
| 27 | K   | 767620718R1 | Montáž oken plastových - pákového uzávěru                                                 | kus | 3,000    | 50,00        | 150,00            |
|    | VV  |             | "D2                                                                                       |     |          |              |                   |
|    | VV  |             | "1.NP" 2                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |
|    | VV  |             | "2.NP" 1                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                    |     | 3,000    |              |                   |
| 28 | M   | 54913110    | kování uzávěr ventilační okenní pákový                                                    | kus | 3,000    | 4 000,00     | 12 000,00         |
| 29 | K   | 998767102   | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m                | t   | 0,003    | 5,00         | 0,02              |
|    | D   | 783         | Dokončovací práce - nátěry                                                                |     |          |              | 18 252,85         |
| 30 | K   | 783306801R1 | Repase dle PD, odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením                    | m2  | 42,350   | 150,00       | 6 352,50          |
|    | VV  |             | "RP1                                                                                      |     |          |              |                   |
|    | VV  |             | "1.NP" 5,5*0,05*4*1,1*17                                                                  |     | 20,570   |              |                   |
|    | VV  |             | "2.NP" 5,5*0,05*4*1,1*18                                                                  |     | 21,780   |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                    |     | 42,350   |              |                   |
| 31 | K   | 783315103   | Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí                 | m2  | 42,350   | 137,00       | 5 801,95          |
| 32 | K   | 783317101   | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                    | m2  | 42,350   | 144,00       | 6 098,40          |
|    | D   | 784         | Dokončovací práce - malby a tapety                                                        |     |          |              | 17 606,16         |
| 33 | K   | 784181121   | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m              | m2  | 136,800  | 26,70        | 3 652,56          |
|    | VV  |             | 273,6*0,5                                                                                 |     | 136,800  |              |                   |
| 34 | K   | 784211101   | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2  | 136,800  | 102,00       | 13 953,60         |
|    | VV  |             | 136,8                                                                                     |     | 136,800  |              |                   |
|    | D   | 786         | Dokončovací práce - čalounické úpravy                                                     |     |          |              | 34 319,02         |
| 35 | K   | 786626121R1 | Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých plastových                         | m2  | 74,160   | 1,00         | 74,16             |
|    | VV  |             | "D1                                                                                       |     |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|----------|----------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |          | "1.NP" 2*1,2*(0,56+1,5)*6        |    | 29,664   |              |                   |
|    | VV  |          | "2.NP" 2*1,2*(0,56+1,5)*9        |    | 44,496   |              |                   |
|    | VV  |          | Součet                           |    | 74,160   |              |                   |
| 36 | M   | 55346200 | žaluzie horizontální interiérové | m2 | 74,160   | 461,77       | 34 244,86         |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ A.Hrdličky 1638, Ostrava – Poruba, výměna oken

Objekt:

**SO 01 - Pavilon družiny a jídelny**

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 18.03.2025

Zadavatel:

SM Ostrava, MO Poruba

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PVC OKNA s.r.o.

IČ:

26844168

DIČ:

CZ26844168

Projektant:

Ing. Jan Havlíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 879 142,88**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 879 142,88 | 21,00%     | 394 620,00 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 273 762,88**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ A.Hrdličky 1638, Ostrava – Poruba, výměna oken

Objekt:

**SO 01 - Pavilon družiny a jídelny**

Místo:

Ostrava

Datum:

18.03.2025

Zadavatel:

SM Ostrava, MO Poruba

Projektant:

Ing. Jan Havlíček

Uchazeč:

PVC OKNA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 879 142,88**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**367 526,70**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 217 129,57 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 85 925,05  |
| 997 - Přesun sutě                              | 64 470,41  |
| 998 - Přesun hmot                              | 1,67       |

### PSV - Práce a dodávky PSV

**1 511 616,18**

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| 751 - Vzduchotechnika                       | 10 131,16    |
| 764 - Konstrukce klempířské                 | 38 860,01    |
| 766 - Konstrukce truhlářské                 | 1 336 895,96 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                 | 52 650,01    |
| 781 - Dokončovací práce - obklady           | 2 107,83     |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry            | 18 774,36    |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety    | 26 138,97    |
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | 26 057,88    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ A.Hrdličky 1638, Ostrava – Poruba, výměna oken  
Objekt: SO 01 - Pavilon družiny a jídelny

Místo: Ostrava Datum: 18.03.2025  
Zadavatel: SM Ostrava, MO Poruba Projektant: Ing. Jan Havlíček  
Uchazeč: PVC OKNA s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 1 879 142,88

D HSV Práce a dodávky HSV 367 526,70

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 217 129,57

|            |   |           |                                                                     |     |                                                                      |         |            |
|------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 1          | K | 612315222 | Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách | kus | 11,000                                                               | 381,00  | 4 191,00   |
| VV "OM" 11 |   |           |                                                                     |     | 11,000                                                               |         |            |
| 2          | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů             | m   | 400,700                                                              | 420,82  | 168 622,57 |
| VV "1.NP"  |   |           |                                                                     |     |                                                                      |         |            |
|            |   |           |                                                                     |     | 2*(0,8+2*0,85)+(2+9)*0,5*3+(4+3)*0,8*3+3*(0,8+2*1,45)+16*(2,6+2*2,3) | 164,600 |            |
| VV "2.NP"  |   |           |                                                                     |     |                                                                      |         |            |
|            |   |           |                                                                     |     | (3+3)*0,8*3+3*(0,8+2*2,3)+3*(0,8+2*1,45)+27*(2,6+2*2,3)              | 236,100 |            |
| VV Součet  |   |           |                                                                     |     | 400,700                                                              |         |            |
| 3          | K | 622525102 | Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,1 do 0,25 m2 na stěnách      | kus | 18,000                                                               | 162,00  | 2 916,00   |
| VV 18      |   |           |                                                                     |     | 18,000                                                               |         |            |
| 4          | K | 622525104 | Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,5 do 1 m2 na stěnách         | kus | 34,000                                                               | 300,00  | 10 200,00  |
| VV 34      |   |           |                                                                     |     | 34,000                                                               |         |            |
| 5          | K | 622525105 | Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách           | kus | 52,000                                                               | 600,00  | 31 200,00  |
| VV 52      |   |           |                                                                     |     | 52,000                                                               |         |            |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 925,05

|                                                  |   |           |                                                                                                   |     |         |          |           |
|--------------------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 6                                                | K | 945412111 | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m                                     | den | 3,000   | 3 210,00 | 9 630,00  |
| 7                                                | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2  | 92,000  | 69,00    | 6 348,00  |
| VV 46*2                                          |   |           |                                                                                                   |     | 92,000  |          |           |
| 8                                                | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                               | m2  | 488,000 | 50,00    | 24 400,00 |
| VV (15+46)*2*2*2                                 |   |           |                                                                                                   |     | 488,000 |          |           |
| 9                                                | K | 968082015 | Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy do 1 m2                                       | m2  | 12,430  | 364,04   | 4 525,02  |
| VV "1.NP" 2*0,8*0,85+(2+9)*0,5*0,5+(4+3)*0,8*0,8 |   |           |                                                                                                   |     | 8,590   |          |           |
| VV "2.NP" (3+3)*0,8*0,8                          |   |           |                                                                                                   |     | 3,840   |          |           |
| VV Součet                                        |   |           |                                                                                                   |     | 12,430  |          |           |
| 10                                               | K | 968082016 | Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2                                | m2  | 12,480  | 229,57   | 2 865,03  |
| VV "1.NP" 3*0,8*1,45                             |   |           |                                                                                                   |     | 3,480   |          |           |
| VV "2.NP" 3*0,8*2,3+3*0,8*1,45                   |   |           |                                                                                                   |     | 9,000   |          |           |
| VV Součet                                        |   |           |                                                                                                   |     | 12,480  |          |           |
| 11                                               | K | 968082018 | Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 4 m2                                     | m2  | 257,140 | 148,39   | 38 157,00 |
| VV "1.NP" 16*2,6*2,3                             |   |           |                                                                                                   |     | 95,680  |          |           |
| VV "2.NP" 27*2,6*2,3                             |   |           |                                                                                                   |     | 161,460 |          |           |
| VV Součet                                        |   |           |                                                                                                   |     | 257,140 |          |           |

D 997 Přesun sutě 64 470,41

|                                               |   |           |                                                                                                      |   |         |          |           |
|-----------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------|
| 12                                            | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně                   | t | 13,273  | 1,00     | 13,27     |
| 13                                            | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                        | t | 13,273  | 1,00     | 13,27     |
| 14                                            | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                             | t | 119,457 | 1,00     | 119,46    |
| VV 13,273*9 'Přepočtené koeficientem množství |   |           |                                                                                                      |   | 119,457 |          |           |
| 15                                            | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 13,273  | 4 846,26 | 64 324,41 |

D 998 Přesun hmot 1,67

|    |   |           |                                               |   |       |      |      |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 16 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 1,670 | 1,00 | 1,67 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------|---|-------|------|------|

| PČ    | Typ | Kód         | Popis                                                                                          | MJ           | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| D PSV |     |             | Práce a dodávky PSV                                                                            | 1 511 616,18 |          |              |                   |
| D 751 |     |             | Vzduchotechnika                                                                                | 10 131,16    |          |              |                   |
| 17    | K   | 751398054   | Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,450 do 0,600 m2 | kus          | 1,000    | 1 100,00     | 1 100,00          |
| 18    | M   | 42972924R1  | žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, nerez, 760x720mm, vlastnosti dle stávající            | kus          | 1,000    | 8 990,00     | 8 990,00          |
| 19    | K   | 998751102   | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m                      | t            | 0,012    | 3 430,00     | 41,16             |
| D 764 |     |             | Konstrukce klempířské                                                                          | 38 860,01    |          |              |                   |
| 20    | K   | 764002851   | Demontáž oplechování parapetů do suti                                                          | m            | 136,500  | 1,00         | 136,50            |
|       | VV  |             | "1.NP" 16*2,6+2*0,8+2*0,5+9*0,5+4*0,8+3*0,8+3*0,8                                              |              | 56,700   |              |                   |
|       | VV  |             | "2.NP" 27*2,6+3*0,8+3*0,8+3*0,8+3*0,8                                                          |              | 79,800   |              |                   |
|       | VV  |             | Součet                                                                                         |              | 136,500  |              |                   |
| 21    | K   | 764216605   | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm            | m            | 142,650  | 261,36       | 37 283,00         |
|       | VV  |             | "K1                                                                                            |              |          |              |                   |
|       | VV  |             | "1.NP" 16*2,7                                                                                  |              | 43,200   |              |                   |
|       | VV  |             | "2.NP" 27*2,7                                                                                  |              | 72,900   |              |                   |
|       | VV  |             | "K2                                                                                            |              |          |              |                   |
|       | VV  |             | "1.NP" 2*0,9                                                                                   |              | 1,800    |              |                   |
|       | VV  |             | "K4                                                                                            |              |          |              |                   |
|       | VV  |             | "1.NP" 9*0,55                                                                                  |              | 4,950    |              |                   |
|       | VV  |             | "K5                                                                                            |              |          |              |                   |
|       | VV  |             | "2.NP" 3*0,9                                                                                   |              | 2,700    |              |                   |
|       | VV  |             | "K6                                                                                            |              |          |              |                   |
|       | VV  |             | "1.NP" 4*0,9                                                                                   |              | 3,600    |              |                   |
|       | VV  |             | "2.NP" 3*0,9                                                                                   |              | 2,700    |              |                   |
|       | VV  |             | "K7                                                                                            |              |          |              |                   |
|       | VV  |             | "1.NP" 3*0,9                                                                                   |              | 2,700    |              |                   |
|       | VV  |             | "2.NP" 3*0,9                                                                                   |              | 2,700    |              |                   |
|       | VV  |             | "K8                                                                                            |              |          |              |                   |
|       | VV  |             | "1.NP" 3*0,9                                                                                   |              | 2,700    |              |                   |
|       | VV  |             | "2.NP" 3*0,9                                                                                   |              | 2,700    |              |                   |
|       | VV  |             | Součet                                                                                         |              | 142,650  |              |                   |
| 22    | K   | 764216607   | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm            | m            | 1,200    | 1 200,00     | 1 440,00          |
|       | VV  |             | "K3                                                                                            |              |          |              |                   |
|       | VV  |             | "1.NP" 2*0,6                                                                                   |              | 1,200    |              |                   |
| 23    | K   | 998764102   | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m                     | t            | 0,509    | 1,00         | 0,51              |
| D 766 |     |             | Konstrukce truhlářské                                                                          | 1 336 895,96 |          |              |                   |
| 24    | K   | 766441823   | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm        | kus          | 1,000    | 1,00         | 1,00              |
|       | VV  |             | "2.NP" 1                                                                                       |              | 1,000    |              |                   |
| 25    | K   | 766441825   | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 2000 mm      | kus          | 42,000   | 1,00         | 42,00             |
|       | VV  |             | "1.NP" 16                                                                                      |              | 16,000   |              |                   |
|       | VV  |             | "2.NP" 20+6                                                                                    |              | 26,000   |              |                   |
|       | VV  |             | Součet                                                                                         |              | 42,000   |              |                   |
| 26    | K   | 766621824R1 | Demontáž oken - sítě proti hmyzu                                                               | kus          | 11,000   | 1,00         | 11,00             |
| 27    | K   | 766622131   | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva                | m2           | 7,920    | 1 336,36     | 10 583,97         |
|       | VV  |             | "P8.1                                                                                          |              |          |              |                   |
|       | VV  |             | "1.NP" 0,88*1,5*2                                                                              |              | 2,640    |              |                   |
|       | VV  |             | "2.NP" 0,88*1,5*3                                                                              |              | 3,960    |              |                   |
|       | VV  |             | "P8.2                                                                                          |              |          |              |                   |
|       | VV  |             | "1.NP" 0,88*1,5                                                                                |              | 1,320    |              |                   |
|       | VV  |             | Součet                                                                                         |              | 7,920    |              |                   |
| 28    | M   | 61140052    | okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m                              | m2           | 7,920    | 3 253,28     | 25 765,98         |
| 29    | K   | 766622132   | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva                | m2           | 278,177  | 761,61       | 211 862,38        |
|       | VV  |             | "P1"                                                                                           |              |          |              |                   |
|       | VV  |             | "1.NP" 16*2,68*2,36                                                                            |              | 101,197  |              |                   |
|       | VV  |             | "2.NP" 27*2,68*2,36                                                                            |              | 170,770  |              |                   |
|       | VV  |             | "P5.1 - 2.NP" 2*0,9*2,3                                                                        |              | 4,140    |              |                   |
|       | VV  |             | "P5.2 - 2.NP" 1*0,9*2,3                                                                        |              | 2,070    |              |                   |
|       | VV  |             | Součet                                                                                         |              | 278,177  |              |                   |
| 30    | M   | 61140054    | okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m                             | m2           | 278,177  | 3 159,94     | 879 022,63        |
| 31    | K   | 766622216   | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva                             | kus          | 14,392   | 1 950,00     | 28 064,40         |
| 32    | M   | 61140050    | okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2                                          | m2           | 14,392   | 5 099,92     | 73 398,05         |
|       | VV  |             | "P2 - 1.NP" 2*0,87*0,85                                                                        |              | 1,479    |              |                   |
|       | VV  |             | "P3 - 1.NP" 2*0,6*0,5                                                                          |              | 0,600    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |             | "P4 - 1.NP" 9*0,55*0,5                                                                           |     | 2,475    |              |                   |
|    | VV  |             | "P6.1 - 1.NP" 3*0,88*0,86                                                                        |     | 2,270    |              |                   |
|    | VV  |             | "P6.2 - 2.NP" 1*0,88*0,86                                                                        |     | 0,757    |              |                   |
|    | VV  |             | "P6.3                                                                                            |     |          |              |                   |
|    | VV  |             | "1.NP" 1*0,88*0,86                                                                               |     | 0,757    |              |                   |
|    | VV  |             | "2.NP" 2*0,88*0,86                                                                               |     | 1,514    |              |                   |
|    | VV  |             | "P7                                                                                              |     |          |              |                   |
|    | VV  |             | "1.NP" 3*0,88*0,86                                                                               |     | 2,270    |              |                   |
|    | VV  |             | "2.NP" 3*0,88*0,86                                                                               |     | 2,270    |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                           |     | 14,392   |              |                   |
| 33 | K   | 766660720   | Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru                                                       | kus | 72,000   | 1,00         | 72,00             |
|    | VV  |             | "RP1" 36*2                                                                                       |     | 72,000   |              |                   |
| 34 | M   | 42972113    | mřížka větrací do dřeva kovová 100x500mm                                                         | kus | 72,000   | 378,00       | 27 216,00         |
| 35 | K   | 766694116   | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm                                    | m   | 2,700    | 150,00       | 405,00            |
|    | VV  |             | "Zpětná montáž dočasně demontovaných parapetů - 2.NP" 1*2,7                                      |     | 2,700    |              |                   |
| 36 | K   | 766694126   | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm                                  | m   | 113,400  | 150,00       | 17 010,00         |
|    | VV  |             | "RP1                                                                                             |     |          |              |                   |
|    | VV  |             | "1.NP" 16*2,7                                                                                    |     | 43,200   |              |                   |
|    | VV  |             | "2.NP" 20*2,7                                                                                    |     | 54,000   |              |                   |
|    | VV  |             | Mezisoučet                                                                                       |     | 97,200   |              |                   |
|    | VV  |             | "Zpětná montáž dočasně demontovaných parapetů - 2.NP" 6*2,7                                      |     | 16,200   |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                           |     | 113,400  |              |                   |
| 37 | M   | 60794107    | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 500mm                                          | m   | 99,144   | 401,23       | 39 779,55         |
|    | VV  |             | 97,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                      |     | 99,144   |              |                   |
| 38 | K   | 998766102   | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m                              | t   | 11,831   | 2 000,00     | 23 662,00         |
|    | D   | 767         | Konstrukce zámečnické                                                                            |     |          |              | 52 650,01         |
| 39 | K   | 767620718R1 | Montáž oken plastových - pákového uzávěru                                                        | kus | 13,000   | 50,00        | 650,00            |
|    | VV  |             | "D2" 13                                                                                          |     | 13,000   |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                           |     | 13,000   |              |                   |
| 40 | M   | 54913110    | kování uzávěr ventilační okenní pákový                                                           | kus | 13,000   | 4 000,00     | 52 000,00         |
| 41 | K   | 998767102   | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m                       | t   | 0,013    | 1,00         | 0,01              |
|    | D   | 781         | Dokončovací práce - obklady                                                                      |     |          |              | 2 107,83          |
| 42 | K   | 781473810   | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených                                               | m2  | 1,200    | 96,00        | 115,20            |
|    | VV  |             | "1.NP" 4*0,8*0,15                                                                                |     | 0,480    |              |                   |
|    | VV  |             | "2.NP" 6*0,8*0,15                                                                                |     | 0,720    |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                           |     | 1,200    |              |                   |
| 43 | K   | 781674112   | Montáž obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem | m   | 8,000    | 140,00       | 1 120,00          |
|    | VV  |             | "1.NP" 4*0,8                                                                                     |     | 3,200    |              |                   |
|    | VV  |             | "2.NP" 6*0,8                                                                                     |     | 4,800    |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                           |     | 8,000    |              |                   |
| 44 | M   | 59761255    | obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2                                                       | m2  | 1,320    | 650,00       | 858,00            |
|    | VV  |             | 8*0,165 'Přepočtené koeficientem množství                                                        |     | 1,320    |              |                   |
| 45 | K   | 998781102   | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m                           | t   | 0,019    | 770,00       | 14,63             |
|    | D   | 783         | Dokončovací práce - nátěry                                                                       |     |          |              | 18 774,36         |
| 46 | K   | 783306801R1 | Repase dle PD, odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením                           | m2  | 43,560   | 150,00       | 6 534,00          |
|    | VV  |             | "RP1                                                                                             |     |          |              |                   |
|    | VV  |             | "1.NP" 5,5*0,05*4*1,1*16                                                                         |     | 19,360   |              |                   |
|    | VV  |             | "2.NP" 5,5*0,05*4*1,1*20                                                                         |     | 24,200   |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                           |     | 43,560   |              |                   |
| 47 | K   | 783315103   | Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí                        | m2  | 43,560   | 137,00       | 5 967,72          |
| 48 | K   | 783317101   | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                           | m2  | 43,560   | 144,00       | 6 272,64          |
|    | D   | 784         | Dokončovací práce - malby a tapety                                                               |     |          |              | 26 138,97         |
| 49 | K   | 784181121   | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                     | m2  | 203,100  | 26,70        | 5 422,77          |
|    | VV  |             | 400,7*0,5+11*0,25                                                                                |     | 203,100  |              |                   |
| 50 | K   | 784211101   | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m        | m2  | 203,100  | 102,00       | 20 716,20         |
|    | VV  |             | 203,1                                                                                            |     | 203,100  |              |                   |
|    | D   | 786         | Dokončovací práce - čalounické úpravy                                                            |     |          |              | 26 057,88         |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 51 | K   | 786613110R1 | Montáž okenní sítě proti hmyzu jednodílné do oken otevíravých, sklápěcích, vyklápěcích | kus | 19,000   | 30,00        | 570,00            |
|    |     |             | "D3 - 2.NP" 14                                                                         |     | 14,000   |              |                   |
|    |     |             | "D4 - 1.NP" 3                                                                          |     | 3,000    |              |                   |
|    |     |             | "D5 - 1.NP" 2                                                                          |     | 2,000    |              |                   |
|    |     |             | Součet                                                                                 |     | 19,000   |              |                   |
| 52 | M   | spc786001   | sít' proti hmyzu s plastovým rámem a hliníkovými otočnými kotvami                      | m2  | 10,968   | 616,79       | 6 764,95          |
|    |     |             | "D3 - 2.NP" 14*1,2*0,6                                                                 |     | 10,080   |              |                   |
|    |     |             | "D4 - 1.NP" 3*0,45*0,4                                                                 |     | 0,540    |              |                   |
|    |     |             | "D5 - 1.NP" 2*0,47*0,37                                                                |     | 0,348    |              |                   |
|    |     |             | Součet                                                                                 |     | 10,968   |              |                   |
| 53 | K   | 786626121R1 | Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých plastových                      | m2  | 34,608   | 80,00        | 2 768,64          |
|    |     |             | "D1                                                                                    |     |          |              |                   |
|    |     |             | "1.NP" 2*1,2*(0,56+1,5)*3                                                              |     | 14,832   |              |                   |
|    |     |             | "2.NP" 2*1,2*(0,56+1,5)*4                                                              |     | 19,776   |              |                   |
|    |     |             | Součet                                                                                 |     | 34,608   |              |                   |
| 54 | M   | 55346200    | žaluzie horizontální interiérové                                                       | m2  | 34,608   | 461,00       | 15 954,29         |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ A.Hrdličky 1638, Ostrava – Poruba, výměna oken

Objekt:

**VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 18.03.2025

Zadavatel:

SM Ostrava, MO Poruba

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PVC OKNA s.r.o.

IČ:

26844168

DIČ:

CZ26844168

Projektant:

Ing. Jan Havlíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**40 750,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| DPH snížená  | 40 750,00   | 15,00%     | 6 112,50  |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**46 862,50**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ A.Hrdličky 1638, Ostrava – Poruba, výměna oken  
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

|            |                       |              |                   |
|------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| Místo:     | Ostrava               | Datum:       | 18.03.2025        |
| Zadavatel: | SM Ostrava, MO Poruba | Projektant:  | Ing. Jan Havlíček |
| Uchazeč:   | PVC OKNA s.r.o.       | Zpracovatel: |                   |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací        | 40 750,00 |
| VRN - VRN                       | 40 750,00 |
| VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY | 20 000,00 |
| VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY  | 20 750,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ A.Hrdličky 1638, Ostrava – Poruba, výměna oken  
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Ostrava Datum: 18.03.2025  
Zadavatel: SM Ostrava, MO Poruba Projektant: Ing. Jan Havlíček  
Uchazeč: PVC OKNA s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 40 750,00

D VRN VRN 40 750,00

D VRN11 VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY 20 000,00

|   |    |           |                                                                                                                              |        |        |           |           |
|---|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | K  | R-9991101 | Vybudování zařízení staveniště                                                                                               | soubor | 1,000  | 5 000,00  | 5 000,00  |
|   | VV |           | "Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí            |        |        |           |           |
|   | VV |           | "s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na energie vč. zajištění měření odběru energií, vytýčení |        |        |           |           |
|   | VV |           | "obvodu staveniště, oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu                                    |        |        |           |           |
|   | VV |           | "celkem" 1                                                                                                                   |        | 1,000  |           |           |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                       |        | 1,000  |           |           |
| 2 | K  | R-9991102 | Provoz zařízení staveniště                                                                                                   | soubor | 1,000  | 10 000,00 | 10 000,00 |
|   | VV |           | "náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště,                      |        |        |           |           |
|   | VV |           | "náklady na ostrahu staveniště a bezpečnost a ochranu zdraví při práci                                                       |        |        |           |           |
|   | VV |           | "náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi apod.                                        |        |        |           |           |
|   | VV |           | "opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem                                                  |        |        |           |           |
|   | VV |           | "celkem" 1                                                                                                                   |        | 1,000  |           |           |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                       |        | 1,000  |           |           |
| 3 | K  | R-9991103 | Odstranění zařízení staveniště                                                                                               | soubor | 1,000  | 5 000,00  | 5 000,00  |
|   | VV |           | "náklady zhotovitele na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch                                      |        |        |           |           |
|   | VV |           | "a ploch zařízení staveniště do původního stavu                                                                              |        |        |           |           |
|   | VV |           | "celkem" 1                                                                                                                   |        | 1,000  |           |           |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                       |        | 1,000  |           |           |
|   | D  | VRN91     | OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY                                                                                                       |        |        |           | 20 750,00 |
| 4 | K  | R-9999101 | Kompletační činnost zhotovitele                                                                                              | soubor | 1,000  | 10 000,00 | 10 000,00 |
|   | VV |           | "kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla  |        |        |           |           |
|   | VV |           | "a pro zajištění kolaudačního souhlasu                                                                                       |        |        |           |           |
|   | VV |           | "v souladu s SoD náklady zhotovitele související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami              |        |        |           |           |
|   | VV |           | "a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla                                                           |        |        |           |           |
|   | VV |           | "celkem" 1                                                                                                                   |        | 1,000  |           |           |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                       |        | 1,000  |           |           |
| 5 | K  | R-9999102 | Náklady na projekční práce - dokumentace skutečného provedení stavby dle zadávací dokumentace v počtu a formátech dle SoD    | hod    | 35,000 | 250,00    | 8 750,00  |
| 6 | K  | R-9999103 | Náklady na geodetické práce                                                                                                  | soubor | 1,000  | 1 000,00  | 1 000,00  |
|   | VV |           | "Náklady na geodetické práce před, v průběhu i po dokončení stavebních prací                                                 |        |        |           |           |
|   | VV |           | "celkem:" 1                                                                                                                  |        | 1,000  |           |           |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                       |        | 1,000  |           |           |
| 7 | K  | R-9999104 | Náklady na provoz investora a třetích osob                                                                                   | soubor | 1,000  | 1 000,00  | 1 000,00  |