

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025007  
Stavba: Změna užívání části II.NP v č.p. 99 na provozovnu ordinace

KSO:  
Místo: Dobruška

CC-CZ:  
Datum: 2. 4. 2025

Zadavatel:  
Město Dobruška

IČ: 00274879  
DIČ: CZ00274879

Zhotovitel:  
GARRET-CZ, spol. s r.o.

IČ: 25933272  
DIČ: CZ25933272

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
M. Španiel 604206579

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>493 592,09</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>493 592,09</b>	<b>103 654,34</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>597 246,43</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025007

**Stavba:** Změna užívání části II.NP v č.p. 99 na provozovnu ordinace

Místo: Dobruška

Datum:

2. 4. 2025

Zadavatel: Město Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: GARRET-CZ, spol. s r.o.

Zpracovatel:

M. Španiel 604206579

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>493 592,09</b>	<b>597 246,43</b>
SO 01	Stavební práce	493 592,09	597 246,43

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna užívání části II.NP v č.p. 99 na provozovnu ordinace

Objekt:

**SO 01 - Stavební práce**

KSO:

Místo: Dobruška

CC-CZ:

Datum: 2. 4. 2025

Zadavatel:

Město Dobruška

IČ:

00274879

DIČ:

CZ00274879

Zhotovitel:

GARRET-CZ, spol. s r.o.

IČ:

25933272

DIČ:

CZ25933272

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

M. Španiel 604206579

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet neobsahuje náklady na dodávku nových svítidel.

**Cena bez DPH**

**493 592,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	493 592,09	21,00%	103 654,34
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**597 246,43**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna užívání části II.NP v č.p. 99 na provozovnu ordinace

Objekt:

**SO 01 - Stavební práce**

Místo: Dobruška

Datum: 2. 4. 2025

Zadavatel: Město Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: GARRET-CZ, spol. s r.o.

Zpracovatel: M. Španiel  
604206579

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>493 592,09</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>123 546,84</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 376,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	62 280,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 188,11
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	15 625,25
998 - Přesun hmot	7 077,14
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>367 309,25</b>
721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace	4 930,67
722 - Zdravotnická - vnitřní vodovod	4 842,72
725 - Zdravotnická - zařízení předměty	24 800,64
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 824,25
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	28 414,78
741 - Elektroinstalace - silnoproud	50 781,70
763 - Konstrukce suché výstavby	7 251,69
766 - Konstrukce truhlářské	86 758,75
767 - Konstrukce zámečnické	424,80
776 - Podlahy povlakové	116 386,42
781 - Dokončovací práce - obklady	3 591,54
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 302,99
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	34 998,30
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>2 736,00</b>
VRN9 - Ostatní náklady	2 736,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna užívání části II.NP v č.p. 99 na provozovnu ordinace

Objekt:

**SO 01 - Stavební práce**

Místo: Dobruška

Datum: 2. 4. 2025

Zadavatel: Město Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: GARRET-CZ, spol. s r.o.

Zpracovatel: M. Španiel  
604206579

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**493 592,09**

D HSV Práce a dodávky HSV 123 546,84

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 376,00

1	K	340237212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	24,000	349,00	8 376,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

vv "Pro zavázání nových ocelových zárubní:  
 vv  $((1,000*1)*4)*2$  "mezi ordinace a sesterna\_700/1970/P" 8,000  
 vv  $((1,000*1)*4)*2$  "ordinace\_čekárna\_900/1970/L" 8,000  
 vv  $((1,000*1)*4)*2$  "sesterna\_čekárna\_900/1970/L" 8,000  
 vv Součet 24,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 62 280,34

2	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	15,905	106,84	1 699,29	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

vv (Vo\_01\*1) 15,905  
 vv Součet 15,905

3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	72,594	76,62	5 562,15	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

vv "Pro vyrovnávací vrstvy:  
 vv  $(5,645*1)*(3,000-0,550)$  "mezi ordinace a sesterna" 13,830  
 vv  $((0,700*1)*(1,970*1))-1$  "dveře mezi ordinace a sesterna\_700/1970/P" -1,379  
 vv Mezisoučet\_ordinace\_pro vyrovnání nerovností zdiva 12,451  
 vv  $(5,645*1)*(3,000*1)$  "mezi sesterna a ordinace" 16,935  
 vv  $((0,700*1)*(1,970*1))-1$  "dveře mezi sesterna a ordinace\_700/1970/P" -1,379  
 vv Mezisoučet\_sesterna\_pro vyrovnání nerovností zdiva 15,556  
 vv  $((0,200+1,000+0,200)*(0,200*1))+(((0,200*1)*(2,050*1))^2)*2$  "mezi ordinace a chodba\_900/1970/L" 2,200  
 vv  $((0,200+1,000+0,200)*(0,200*1))+(((0,200*1)*(2,050*1))^2)*2$  "mezi sesterna a chodba\_900/1970/L" 2,200  
 vv  $((0,200+8,000+0,200)*(0,200*1))+(((0,200*1)*(2,050*1))^2)*2$  "mezi ordinace a sesterna\_900/1970/L" 5,000  
 vv Mezisoučet\_chodba\_pro vyrovnání nerovností zdiva 9,400  
 vv (Ker\_obklad\*1)\*-1 "nový keramický obklad" -1,110  
 vv "Pro štukování:  
 vv  $(5,645*1)*(3,000-0,550)$  "mezi ordinace a sesterna" 13,830  
 vv  $((0,700*1)*(1,970*1))-1$  "dveře mezi ordinace a sesterna\_700/1970/P" -1,379  
 vv Mezisoučet\_ordinace\_pro vyrovnání nerovností zdiva 11,341  
 vv  $(5,645*1)*(3,000*1)$  "mezi sesterna a ordinace" 16,935  
 vv  $((0,700*1)*(1,970*1))-1$  "dveře mezi sesterna a ordinace\_700/1970/P" -1,379  
 vv Mezisoučet\_sesterna\_pro vyrovnání nerovností zdiva 15,556  
 vv  $((0,200+1,000+0,200)*(0,200*1))+(((0,200*1)*(2,050*1))^2)*2$  "mezi ordinace a chodba\_900/1970/L" 2,200  
 vv  $((0,200+1,000+0,200)*(0,200*1))+(((0,200*1)*(2,050*1))^2)*2$  "mezi sesterna a chodba\_900/1970/L" 2,200  
 vv  $((0,200+8,000+0,200)*(0,200*1))+(((0,200*1)*(2,050*1))^2)*2$  "mezi ordinace a sesterna\_900/1970/L" 5,000  
 vv Mezisoučet\_chodba\_pro vyrovnání nerovností zdiva 9,400  
 vv (Ker\_obklad\*1)\*-1 "nový keramický obklad" -1,110  
 vv Součet 72,594

4	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	28,007	365,28	10 230,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

vv "Pro vyrovnání nerovností zdiva:  
 vv  $(5,645*1)*(3,000-0,550)$  "mezi ordinace a sesterna" 13,830  
 vv  $((0,700*1)*(1,970*1))-1$  "dveře mezi ordinace a sesterna\_700/1970/P" -1,379  
 vv Mezisoučet\_ordinace 12,451  
 vv  $(5,645*1)*(3,000*1)$  "mezi sesterna a ordinace" 16,935  
 vv  $((0,700*1)*(1,970*1))-1$  "dveře mezi sesterna a ordinace\_700/1970/P" -1,379  
 vv Mezisoučet\_sesterna 15,556  
 vv Součet 28,007

5	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	28,007	183,15	5 129,48	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

vv "Pro vyrovnání nerovností zdiva:  
 vv  $(5,645*1)*(3,000-0,550)$  "mezi ordinace a sesterna" 13,830  
 vv  $((0,700*1)*(1,970*1))-1$  "dveře mezi ordinace a sesterna\_700/1970/P" -1,379  
 vv Mezisoučet\_ordinace 12,451  
 vv  $(5,645*1)*(3,000*1)$  "mezi sesterna a ordinace" 16,935  
 vv  $((0,700*1)*(1,970*1))-1$  "dveře mezi sesterna a ordinace\_700/1970/P" -1,379  
 vv Mezisoučet\_sesterna 15,556  
 vv Součet 28,007

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	36,297	193,33	7 017,30	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro vyrovnání nerovností zdíva: (5,645*1)*(3,000-0,550) "mezi ordinace a sesterna" ((0,700*1)*(1,970*1))*-1 "dveře mezi ordinace a sesterna_700/1970/P"		13,830			
	VV		Mezisoučet_ordinace		-1,379			
	VV		(5,645*1)*(3,000*1) "mezi sesterna a ordinace"		12,451			
	VV		((0,700*1)*(1,970*1))*-1 "dveře mezi sesterna a ordinace_700/1970/P"		16,935			
	VV		Mezisoučet_sesterna		-1,379			
	VV		"Pro výměnu ocelových zárubní: (((0,200+1,000+0,200)*(0,200*1))+(((0,200*1)*(2,050*1))^2))^2		15,556			
	VV		"mezi ordinace a chodba_900/1970/L"		2,200			
	VV		((0,200+1,000+0,200)*(0,200*1))+(((0,200*1)*(2,050*1))^2))^2		2,200			
	VV		"mezi sesterna a chodba_900/1970/L"		2,200			
	VV		((0,200+8,000+0,200)*(0,200*1))+(((0,200*1)*(2,050*1))^2))^2		5,000			
	VV		"mezi ordinace a sesterna_900/1970/L"		9,400			
	VV		Mezisoučet_chodba		-1,110			
	VV		(Ker_obklad*1)*-1 "nový keramický obklad"		36,297			
	VV		Součet					
7	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	15,905	208,59	3 317,62	CS ÚRS 2025 01
	VV		(Vo_01*1)		15,905			
	VV		Součet		15,905			
8	K	612323191	Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnitřních stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně	m2	31,810	14,14	449,79	CS ÚRS 2025 01
	VV		(Vo_01*1)*2		31,810			
	VV		Součet		31,810			
9	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	14,000	700,04	9 800,56	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro lokální opravy stávajících omítek: (1,000*1)*6 "ordinace" (1,000*1)*8 "sesterna"		6,000			
	VV		Součet		8,000			
	VV		Součet		14,000			
10	K	619991021	Olepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	87,222	6,96	607,07	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro malby a nátěry: (2,050+1,000+2,050)*2 "mezi ordinace a chodba_900/1970/L"		10,200			
	VV		(2,050+1,000+2,050)*2 "mezi sesterna a chodba_900/1970/L"		10,200			
	VV		(2,050+0,800+2,050)*2 "mezi ordinace a sesterna_900/1970/L"		9,800			
	VV		Mezisoučet_nové ocelové zárubně		30,200			
	VV		((3,360*1)+(1,650*1))*2 "ordinace_rámy sestavy oken"		10,020			
	VV		((3,360*1)+(1,650*1))*2 "sesterna_rámy sestavy oken"		10,020			
	VV		Mezisoučet		20,040			
	VV		((3,470*1)+(5,793*1))*2 "ordinace"		18,526			
	VV		((2,530+0,905)+(5,793*1))*2 "sesterna"		18,456			
	VV		Mezisoučet_styk stávajícího plechového podhledu a stěn		36,982			
	VV		Součet		87,222			
11	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	30,200	246,24	7 436,45	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro výměnu ocelových zárubní: (2,050+1,000+2,050)*2 "mezi ordinace a chodba_900/1970/L"		10,200			
	VV		(2,050+1,000+2,050)*2 "mezi sesterna a chodba_900/1970/L"		10,200			
	VV		(2,050+0,800+2,050)*2 "mezi ordinace a sesterna_900/1970/L"		9,800			
	VV		Součet		30,200			
12	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	3,000	1 577,14	4 731,42	CS ÚRS 2025 01
	VV		(1,000*1) "mezi ordinace a sesterna_700/1970/P"		1,000			
	VV		(1,000*1) "ordinace_čekárna_900/1970/L"		1,000			
	VV		(1,000*1) "sesterna_čekárna_900/1970/L"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
13	M	55331594	zároveň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	2 045,19	2 045,19	CS ÚRS 2025 01
	VV		(1,000*1) "mezi ordinace a sesterna_700/1970/P"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	M	55331596	zároveň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	2 126,81	4 253,62	CS ÚRS 2025 01
	VV		(1,000*1) "ordinace_čekárna_900/1970/L"		1,000			
	VV		(1,000*1) "sesterna_čekárna_900/1970/L"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							30 188,11	
15	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,030	70,21	2 810,51	CS ÚRS 2025 01
	VV		(Vinyl*1) "ordinace+sesterna"		40,030			
	VV		Součet		40,030			
16	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	79,896	148,55	11 868,55	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: pro předání dokončeného díla					
	VV		(Vinyl*1) "ordinace+sesterna"		40,030			
	VV		(7,197+1,620)*(2,250*1) "chodba_II.NP"		19,838			
	VV		(3,465*1)*(5,780*1) "schodiště"		20,028			
	VV		Součet		79,896			
17	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,925	442,62	2 179,90	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,700*1)*(1,970*1) "mezi ordinace a sesterna_700/1970/P"		1,379			
	VV		(0,900*1)*(1,970*1) "ordinace_čekárna_900/1970/L"		1,773			
	VV		(0,900*1)*(1,970*1) "sesterna_čekárna_900/1970/L"		1,773			
	VV		Součet		4,925			
18	K	973031344	Výsekání kapes ve zdvihu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	24,000	378,51	9 084,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro zavázání nových ocelových zárubní:					
	VV		((1,000*1)*4)*2 "mezi ordinace a sesterna_700/1970/P"		8,000			
	VV		((1,000*1)*4)*2 "ordinace_čekárna_900/1970/L"		8,000			
	VV		((1,000*1)*4)*2 "sesterna_čekárna_900/1970/L"		8,000			
	VV		Součet		24,000			
19	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	0,150	3 459,52	518,93	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro ZTI kuchyňská linka:					
	VV		(0,150*1)		0,150			
	VV		Součet		0,150			
20	M	23170001	pěna montážní PUR nízkoexpandní	litr	2,250	302,20	679,95	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Dotěsnění konstrukcí:					
	VV		(0,750*1)*3		2,250			
	VV		Součet		2,250			
21	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	15,905	122,10	1 942,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro výměnu ocelových zárubní:					
	VV		((0,200+1,000+0,200)*(0,200*1))+(((0,200*1)*(2,050*1))^2))^2 "mezi ordinace a chodba_900/1970/L"		2,200			
	VV		((0,200+1,000+0,200)*(0,200*1))+(((0,200*1)*(2,050*1))^2))^2 "mezi sesterna a chodba_900/1970/L"		2,200			
	VV		((0,200+8,000+0,200)*(0,200*1))+(((0,200*1)*(2,050*1))^2))^2 "mezi ordinace a sesterna_900/1970/L"		5,000			
	VV		Mezisoučet_pro výměnu ocelových zárubní		9,400			
	VV		"Ordinace_keramický obklad:					
	VV		((0,250*1)*3)*((0,250*1)^6)		1,125			
	VV		((0,250*1)^9)+(0,100*1))*(((0,250*1)^2)+(0,150*1))		1,528			
	VV		((0,250*1)^3)+(0,100*1))*((0,250*1)^2)		0,213			
	VV		((0,250*1)^4)+(0,150*1))*(((0,250*1)^3)+(0,125*1))		1,006			
	VV		"Sesterna:					
	VV		((0,150*1)^13)*((0,150*1)^9)		2,633			
	VV		Mezisoučet_po demontáži keramických obkladů		6,505			
	VV	Vo_01	Součet		15,905			
22	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	6,505	169,72	1 104,03	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Ordinace_keramický obklad:					
	VV		((0,250*1)^3)*((0,250*1)^6)		1,125			
	VV		((0,250*1)^9)+(0,100*1))*(((0,250*1)^2)+(0,150*1))		1,528			
	VV		((0,250*1)^3)+(0,100*1))*((0,250*1)^2)		0,213			
	VV		((0,250*1)^4)+(0,150*1))*(((0,250*1)^3)+(0,125*1))		1,006			
	VV		Mezisoučet_ordinace		3,872			
	VV		"Sesterna:					
	VV		((0,150*1)^13)*((0,150*1)^9)		2,633			
	VV		Mezisoučet_sesterna		2,633			
	VV		Součet		6,505			
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				15 625,25	
23	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	3,156	2 289,39	7 225,31	CS ÚRS 2025 01
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,156	306,27	966,59	CS ÚRS 2025 01
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,248	13,33	336,56	CS ÚRS 2025 01
	VV		(2,368*1)*8 "cihelná sut"		18,944			
	VV		(0,788*1)*8 "směsná sut"		6,304			
	VV		Součet		25,248			
26	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	2,368	2 228,34	5 276,71	CS ÚRS 2025 01
	VV		(2,368*1) "cihelná sut"		2,368			
	VV		Součet		2,368			
27	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,788	2 309,74	1 820,08	CS ÚRS 2025 01
	VV		(0,788*1) "směsná sut"		0,788			
	VV		Součet		0,788			
D 998			Přesun hmot				7 077,14	
28	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	3,119	2 269,04	7 077,14	CS ÚRS 2025 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				367 309,25	
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				4 930,67	
29	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	3,900	1 239,00	4 832,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		(3,750*1)+(0,150*1)		3,900			
	VV		Součet		3,900			
30	K	998721312	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	48,321	2,04	98,57	CS ÚRS 2025 01
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				4 842,72	
31	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	7,800	489,00	3 814,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		((3,750*1)+(0,150*1))^2		7,800			
	VV		Součet		7,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	Pol38	šroubení mosaz 1/2" přímé	ks	6,000	124,30	745,80	R_položka
	VV		(1,000*1)*2 "ordinace umyvadlo"		2,000			
	VV		((1,000*1)*2)*2 "sesterna dřez"		4,000			
	VV		Součet		6,000			
33	K	998722312	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	45,600	6,20	282,72	CS ÚRS 2025 01
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				24 800,64	
34	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	1 680,00	1 680,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		(1,000*1) "ordinace"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	M	64211005r	umyvadlo keramické závěsné bílé 560x450mm	kus	1,000	2 690,00	2 690,00	R_položka
P			Poznámka k položce: předpokládaný druh a cena výrobku					
36	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,000	1 090,00	1 090,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		(1,000*1) "sesterna_dvoudřez"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	M	55231360r	dřez nerez vestavný s odkapní deskou 1100x530mm, nerez	kus	1,000	4 690,00	4 690,00	R_položka
P			Poznámka k položce: předpokládaný druh a cena výrobku					
38	K	72533091r	Vyvtání otvoru nerezových dřezů	kus	2,000	149,00	298,00	R_položka
	VV		(1,000*1)*2 "sesterna_dvoudřez"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2" bez přípojovací trubičky	soubor	6,000	201,00	1 206,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		(1,000*1)*2 "ordinace_umyvadlo"		2,000			
	VV		((1,000*1)*2)*2 "sesterna_dvoudřez"		4,000			
	VV		Součet		6,000			
40	M	55141r02	ventil kulový rohový 1/2"x3/8"	kus	6,000	178,23	1 069,38	R_položka
	VV		(1,000*1)*2 "ordinace_umyvadlo"		2,000			
	VV		((1,000*1)*2)*2 "sesterna_dvoudřez"		4,000			
	VV		Součet		6,000			
41	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	2,000	277,00	554,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		(1,000*1)*2 "sesterna"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
42	M	55143974	baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm	kus	2,000	2 480,00	4 960,00	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: předpokládaný druh a cena výrobku					
43	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		(1,000*1) "ordinace_umyvadlo"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	M	55144006r	baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	kus	1,000	3 360,00	3 360,00	R_položka
P			Poznámka k položce: předpokládaný druh a cena výrobku					
45	K	725859101	Montáž ventilů odpadních do DN 32 pro zařizovací předměty	kus	1,000	146,00	146,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		(1,000*1) "ordinace_umyvadlo"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	M	55161007	ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a přípojovacím závitem 5/4"	kus	1,000	347,00	347,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		(1,000*1) "ordinace_umyvadlo"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	725869214	Montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných DN 50	kus	1,000	310,00	310,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		(1,000*1) "ordinace_umyvadlo"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	M	55166633	sifon umyvadlový prostorové úsporný DN 32	kus	1,000	545,00	545,00	CS ÚRS 2025 01
49	K	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	2,000	191,00	382,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		((1,000*1)*2) "sesterna_dvoudřez"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
50	M	55161115r	uzávěrka zápachová nábytková nízká DN 40	kus	2,000	285,00	570,00	R_položka
P			Poznámka k položce: předpokládaný druh a cena výrobku					
	VV		((1,000*1)*2) "sesterna_dvoudřez"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
51	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	241,064	2,88	694,26	CS ÚRS 2025 01
D 734			Ústřední vytápění - armatury				1 824,25	
52	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	4,000	107,00	428,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Uzavírací armatury na přívodní potrubí: (1,000*1)*2 "ordinace"		2,000			
	VV		(1,000*1)*2 "sesterna"		2,000			
	VV		Součet		4,000			
53	M	5512119r	ventil závitový uzavírací	kus	4,000	347,20	1 388,80	R_položka
54	K	998734312	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	18,168	0,41	7,45	CS ÚRS 2025 01
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				28 414,78	
55	K	735151555.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/800 mm výkon 1162 W	kus	1,000	4 604,45	4 604,45	R_položka
	VV		(1,000*1) "sesterna"		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	735151557.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/1000 mm výkon 1452 W	kus	2,000	5 265,88	10 531,76	R_položka
	VV		(1,000*1)*2 "ordinace"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
57	K	735151560.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/1400 mm výkon 2033 W	kus	1,000	6 594,99	6 594,99	R_položka
	VV		(1,000*1) "sesterna"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	M	55121r01	konzola stojánková vnitřní pro desková otopná tělesa	kus	8,000	654,05	5 232,40	R_položka
	VV		((1,000*1)*2)*2 "ordinace"		4,000			
	VV		((1,000*1)*2)*2 "sesterna"		4,000			
	VV		Součet		8,000			
59	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	4,000	172,00	688,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		(1,000*1)*2 "ordinace"		2,000			
	VV		(1,000*1)*2 "sesterna"		2,000			
	VV		Součet		4,000			
60	K	998735312	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	276,516	2,76	763,18	CS ÚRS 2025 01
D 741			Elektroinstalace - silnoprud				50 781,70	
61	R	741A1201	Elektroinstalace silnoprud	soubor	1,000	50 781,70	50 781,70	ÚRS RYRO 2025 01
	VV		"Předpokládaný rozsah a cena prací:					
	VV		(1,000*1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 763			Konstrukce suché výstavby				7 251,69	
62	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	6,000	178,00	1 068,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"SDK_po demontáži lepených tapet:					
	VV		(1,500*1)*(3,000*1)		4,500			
	VV		(0,500*1)*(3,000*1)		1,500			
	VV		Součet		6,000			
63	K	763121911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	10,000	582,00	5 820,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: náklady včetně zapravení					
	VV		"Ordinace:					
	VV		((1,000*1)*4)+((1,000*1)*2) "montážní otvory pro nové rozvody elektro"		6,000			
	VV		((1,000*1)*4) "montážní otvory pro nové rozvody elektro"		4,000			
	VV		Součet		10,000			
64	K	998763512	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	68,880	5,28	363,69	CS ÚRS 2025 01
D 766			Konstrukce truhlářské				86 758,75	
65	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	953,00	953,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: do stávající ocelové zárubně					
	VV		(1,000*1) "mezi ordinace a sesterna_700/1970/P"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	M	611600r01	dveře jednokřídlé otevíravé 700x1970, pravé s neprůzvučností 37dB s prahovou padací lištou, barva bílá, CPL laminované klasik	kus	1,000	7 260,00	7 260,00	R_položka
	VV		(1,000*1) "mezi ordinace a sesterna_700/1970/P"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	1 030,00	2 060,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		(1,000*1) "ordinace_čekárna_900/1970/L"		1,000			
	VV		(1,000*1) "sesterna_čekárna_900/1970/L"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
68	M	611600r02	dveře jednokřídlé otevíravé 900x1970, levé s neprůzvučností 37dB s prahovou padací lištou, barva bílá, CPL laminované klasik	kus	2,000	7 260,00	14 520,00	R_položka
	VV		(1,000*1) "ordinace_čekárna_900/1970/L"		1,000			
	VV		(1,000*1) "sesterna_čekárna_900/1970/L"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
69	K	766660729r	Montáž dveřního interiérového kování - rozeta s klikou	kus	3,000	209,00	627,00	R_položka
	VV		(1,000*1) "mezi ordinace a sesterna_700/1970/P"		1,000			
	VV		(1,000*1) "ordinace_čekárna_900/1970/L"		1,000			
	VV		(1,000*1) "sesterna_čekárna_900/1970/L"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
70	M	54914r01	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	1,000	1 166,40	1 166,40	R_položka
	P		Poznámka k položce: předpokládaná cena, pro realizaci dle požadavku objednatele					
	VV		(1,000*1) "mezi ordinace a sesterna_700/1970/P"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	M	54914r02	dveřní kování interiérové rozetové klika/koule	kus	2,000	752,76	1 505,52	R_položka
	P		Poznámka k položce: předpokládaná cena, pro realizaci dle požadavku objednatele					
	VV		(1,000*1) "ordinace_čekárna_900/1970/L"		1,000			
	VV		(1,000*1) "sesterna_čekárna_900/1970/L"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
72	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000	149,00	447,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		(1,000*1) "mezi ordinace a sesterna_700/1970/P"		1,000			
	VV		(1,000*1) "ordinace_čekárna_900/1970/L"		1,000			
	VV		(1,000*1) "sesterna_čekárna_900/1970/L"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		3,000			
73	M	54924003r	zámek zadlabací pro vložku FAB	kus	3,000	205,00	615,00	R_položka
74	K	766660752	Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky	kus	3,000	149,00	447,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		(1,000*1) "mezi ordinace a sesterna_700/1970/P"		1,000			
	vv		(1,000*1) "ordinace_čekárna_900/1970/L"		1,000			
	vv		(1,000*1) "sesterna_čekárna_900/1970/L"		1,000			
	vv		Součet		3,000			
75	M	54964212	vložka cylindrická stavební 35+65	kus	3,000	327,00	981,00	CS ÚRS 2025 01
76	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	37,70	113,10	CS ÚRS 2025 01
	vv		(1,000*1) "mezi ordinace a sesterna_700/1970/P"		1,000			
	vv		(1,000*1) "ordinace_čekárna_900/1970/L"		1,000			
	vv		(1,000*1) "sesterna_čekárna_900/1970/L"		1,000			
	vv		Součet		3,000			
77	K	766811111r	Sestavení a montáž kuchyňských skříněk spodních na stěnu š do 600 mm	kus	4,000	1 136,00	4 544,00	R_položka
	vv		(1,000*1) "šířka 400 mm_1003213.3"		1,000			
	vv		(1,000*1)*2 "šířka 600 mm_1003213.1"		2,000			
	vv		(1,000*1) "šířka 600 mm_1003212.22"		1,000			
	vv		Součet		4,000			
78	M	1003212.22	skříňka spodní 600x820x520mm se zásuvkami a kováním, šedá/krémová	ks	1,000	6 445,21	6 445,21	R_položka
	vv		(1,000*1) "šířka 600 mm_1003212.22"		1,000			
	vv		Součet		1,000			
79	M	1003213.1	skříňka spodní 600x820x520mm s dvířky a kováním, šedá/krémová	ks	2,000	3 222,06	6 444,12	R_položka
	vv		(1,000*1)*2 "šířka 600 mm_1003213.1"		2,000			
	vv		Součet		2,000			
80	M	1003213.3	skříňka spodní 400x820x520mm se zásuvkami a kováním, šedá/krémová	ks	1,000	3 007,19	3 007,19	R_položka
	vv		(1,000*1) "šířka 400 mm_1003213.3"		1,000			
	vv		Součet		1,000			
81	K	766811112r	Stavení a montáž kuchyňských skříněk spodních na stěnu š přes 600 do 1200 mm	kus	1,000	2 040,00	2 040,00	R_položka
	vv		(1,000*1) "šířka 800 mm_1003212.3"		1,000			
	vv		Součet		1,000			
82	M	1003212.3	skříňka 800x820x520mm, dřezová s dvířky a kováním, šedá/krémová	ks	1,000	2 792,31	2 792,31	R_položka
	vv		(1,000*1) "šířka 800 mm_1003212.3"		1,000			
	vv		Součet		1,000			
83	K	766811151r	Stavení a montáž kuchyňských skříněk horních na stěnu š do 600 mm	kus	3,000	1 360,00	4 080,00	R_položka
	vv		(1,000*1) "šířka 400 mm_1003212.12"		1,000			
	vv		(1,000*1)*2 "šířka 600 mm_1003212.20"		2,000			
	vv		Součet		3,000			
84	M	1003212.12	skříňka horní 400x715x310mm s dvířky a kováním, šedá/krémová	ks	1,000	1 717,94	1 717,94	R_položka
	vv		(1,000*1) "šířka 400 mm_1003212.12"		1,000			
	vv		Součet		1,000			
85	M	1003212.20	skříňka horní 400x715x310mm s dvířky a kováním, šedá/krémová	ks	2,000	2 040,25	4 080,50	R_položka
	vv		(1,000*1)*2 "šířka 600 mm_1003212.20"		2,000			
	vv		Součet		2,000			
86	K	766811152r	Stavení a montáž kuchyňských skříněk horních na stěnu š přes 600 do 1200 mm	kus	1,000	2 448,00	2 448,00	R_položka
	vv		(1,000*1) "šířka 800 mm_1003212.21"		1,000			
	vv		Součet		1,000			
87	M	1003212.21	skříňka horní 800x715x310mm s dvířky a kováním, šedá/krémová	ks	1,000	2 470,00	2 470,00	R_položka
	vv		(1,000*1) "šířka 800 mm_1003212.21"		1,000			
	vv		Součet		1,000			
88	K	766811213	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 2000 do 4000 mm	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		(1,000*1) "sesterna"		1,000			
	vv		Součet		1,000			
89	M	60722275r	kuchyňská pracovní desky š. 600 mm, dl. 3000mm	m	3,000	863,00	2 589,00	R_položka
	vv		(1,000*1)*3 "sesterna"		3,000			
	vv		Součet		3,000			
90	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000	169,00	169,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		(1,000*1) "sesterna_dvoudřez"		1,000			
	vv		Součet		1,000			
91	K	766811233	Montáž zádové desky kuchyňských linek bez výřezu dl přes 2000 do 4000 mm	kus	1,000	1 904,00	1 904,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		(1,000*1) "sesterna"		1,000			
	vv		Součet		1,000			
92	M	60722274r	deska kuchyňská zádová	m2	1,800	1 598,00	2 876,40	R_položka
	vv		(3,000*1)*(0,600*1) "sesterna"		1,800			
	vv		Součet		1,800			
93	K	766811239	Příplatek k montáži zádové desky kuchyňských linek za vyřezání otvoru	kus	1,000	65,70	65,70	CS ÚRS 2025 01
	vv		(1,000*1) "sesterna"		1,000			
	vv		Součet		1,000			
94	K	76681142r	Montáž a dodávka lišt těsnících na kuchyňských linkách	m	3,000	658,70	1 976,10	R_položka
	vv		(1,00*1)*3 "sesterna"		3,000			
	vv		Součet		3,000			
95	K	766811r01	Montáž a dodávka lišt kotvících pro zavěšení horních skříněk kuchyňských linek	m	3,000	772,73	2 318,19	R_položka
	vv		(1,00*1)*3 "sesterna"		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součet			3,000		
96	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	846,427	2,50	2 116,07	CS ÚRS 2025 01
			D 767 Konstrukce zámečnické				424,80	
97	K	767641800r	Demontáž zárubní dveří odřezáním (v prahové části)	m	0,900	472,00	424,80	R_položka
			vv (0,150*1)*2 "mezi ordinace a sesterna_700/1970/P"				0,300	
			vv (0,150*1)*2 "ordinace_čekárna_900/1970/L"				0,300	
			vv (0,150*1)*2 "sesterna_čekárna_900/1970/L"				0,300	
			vv Součet				0,900	
			D 776 Podlahy povlakové				116 386,42	
98	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	40,030	69,10	2 766,07	CS ÚRS 2025 01
			vv (Vinyl*1)				40,030	
			vv Součet				40,030	
99	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	40,030	334,00	13 370,02	CS ÚRS 2025 01
			vv (Vinyl*1)				40,030	
			vv Součet				40,030	
100	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	80,060	17,30	1 385,04	CS ÚRS 2025 01
			vv "Pro nivelační stěrku:					
			vv (Vinyl*1)				40,030	
			vv "Pro pokládku:					
			vv (Vinyl*1)				40,030	
			vv Součet				80,060	
101	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	40,030	91,40	3 658,74	CS ÚRS 2025 01
			vv (Vinyl*1)				40,030	
			vv Součet				40,030	
102	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	40,030	332,00	13 289,96	CS ÚRS 2025 01
			vv (Vinyl*1)				40,030	
			vv Součet				40,030	
103	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	40,030	481,40	19 270,44	CS ÚRS 2025 01
			vv (Vinyl*1)				40,030	
			vv Součet				40,030	
104	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	80,060	72,40	5 796,34	CS ÚRS 2025 01
			vv "1. vrstva stávající PVC:					
			vv (Vinyl*1)				40,030	
			vv "2. vrstva stávající vinyl:					
			vv (Vinyl*1)				40,030	
			vv Součet				80,060	
105	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	34,132	17,50	597,31	CS ÚRS 2025 01
			vv ((3,470*1)+(5,793*1))*2 "ordinace"				18,526	
			vv (0,115*1) "ordinace"				0,115	
			vv (0,115*1) "ordinace"				0,115	
			vv (0,120*1) "ordinace"				0,120	
			vv (0,900*1)*-1 "ordinace_dveře chodba"				-0,900	
			vv (0,700*1)*-1 "ordinace_dveře sesterna"				-0,700	
			vv Mezisoučet_ordinace				17,276	
			vv ((2,530+0,905)+(5,793*1))*2 "sesterna"				18,456	
			vv (0,900*1)*-1 "sesterna_dveře chodba"				-0,900	
			vv (0,700*1)*-1 "sesterna_dveře chodba"				-0,700	
			vv Mezisoučet				16,856	
			vv Součet				34,132	
106	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	40,030	310,50	12 429,32	CS ÚRS 2025 01
			vv (3,470-0,115)*(5,793*1) "ordinace"				19,436	
			vv (0,115*1)*(2,039*1) "ordinace"				0,234	
			vv (0,115*1)*(0,365*1) "ordinace"				0,042	
			vv (0,120*1)*(0,365*1) "ordinace"				0,044	
			vv (0,900*1)*(0,150*1) "ordinace_dveře chodba"				0,135	
			vv (0,700*1)*(0,150*1) "ordinace_dveře sesterna"				0,105	
			vv Mezisoučet_ordinace				19,996	
			vv (2,530*1)*(5,793*1) "sesterna"				14,656	
			vv (0,905*1)*(5,793*1) "sesterna"				5,243	
			vv (0,900*1)*(0,150*1) "sesterna_dveře chodba"				0,135	
			vv Mezisoučet				20,034	
			vv Vinyl Součet				40,030	
107	M	28411051	dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/33/42, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,55mm tl 2,5mm	m2	44,033	743,60	32 742,94	CS ÚRS 2025 01
			vv "Předpokládaný druh a cena výrobku:					
			vv (Vinyl*1)				40,030	
			vv Součet				40,030	
			vv 40,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				44,033	
108	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	34,132	93,50	3 191,34	CS ÚRS 2025 01
			vv ((3,470*1)+(5,793*1))*2 "ordinace"				18,526	
			vv (0,115*1) "ordinace_zalomení"				0,115	
			vv (0,115*1) "ordinace_zalomení"				0,115	
			vv (0,120*1) "ordinace_zalomení"				0,120	
			vv (0,900*1)*-1 "ordinace_dveře chodba"				-0,900	
			vv (0,700*1)*-1 "ordinace_dveře sesterna"				-0,700	
			vv Mezisoučet_ordinace				17,276	
			vv ((2,530+0,905)+(5,793*1))*2 "sesterna"				18,456	
			vv (0,900*1)*-1 "sesterna_dveře chodba"				-0,900	
			vv (0,700*1)*-1 "sesterna_dveře chodba"				-0,700	
			vv Mezisoučet				16,856	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součet			34,132		
109	M	2841100r	lišta soklová umělohmotná elastického z rázově houževnatého plastu PVC, opatřeno pružnými chlopněmi (á=2,5m)	m	34,815	62,10	2 162,01	R_položka
			vv 34,132*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			34,815		
110	M	28411R04	kout vnitřní k liště SLK 50	kus	12,000	24,80	297,60	R_položka
			vv (1,000*1)*7 "ordinace"			7,000		
			vv (1,000*1)*5 "sesterna"			5,000		
			vv Součet			12,000		
111	M	28411R03	roh vnější k liště SLK 50	kus	4,000	24,80	99,20	R_položka
			vv (1,000*1)*3 "ordinace"			3,000		
			vv (1,000*1) "sesterna"			1,000		
			vv Součet			4,000		
112	M	28411R05	koncovka k liště SLK 50	pár	4,000	50,00	200,00	R_položka
			vv (1,000*1) "ordinace_dveře chodba"			1,000		
			vv (1,000*1) "ordinace_dveře sesterna"			1,000		
			vv (1,000*1) "sesterna_dveře chodba"			1,000		
			vv (1,000*1) "sesterna_dveře chodba"			1,000		
			vv Součet			4,000		
113	M	28411R06	spojka k liště SLK 50	kus	6,000	24,80	148,80	R_položka
			P Poznámka k položce: předpokládané množství					
			vv (1,000*1)*6			6,000		
			vv Součet			6,000		
114	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	2,500	200,20	500,50	CS ÚRS 2025 01
			vv (0,900*1) "ordinace_dveře chodba"			0,900		
			vv (0,700*1) "ordinace_dveře sesterna"			0,700		
			vv (0,900*1) "sesterna_dveře chodba"			0,900		
			vv Součet			2,500		
115	M	55343125	profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná mosaz	m	3,675	189,75	697,33	CS ÚRS 2025 01
			vv (0,900*1) "ordinace_dveře chodba"			0,900		
			vv (0,700*1) "ordinace_dveře sesterna"			0,700		
			vv (0,900*1) "sesterna_dveře chodba"			0,900		
			vv Součet			2,500		
			vv 2,5*1,47 'Přepočtené koeficientem množství			3,675		
116	K	998776312	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 126,030	3,36	3 783,46	CS ÚRS 2025 01
			D 781 Dokončovací práce - obklady				3 591,54	
117	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	1,110	8,27	9,18	CS ÚRS 2025 01
			vv (Ker_obklad*1)			1,110		
			vv Součet			1,110		
118	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,110	65,30	72,48	CS ÚRS 2025 01
			vv (Ker_obklad*1)			1,110		
			vv Součet			1,110		
119	K	781151014	Lokální vyrovnaní podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	2,220	258,00	572,76	CS ÚRS 2025 01
			vv (Ker_obklad*1)*2			2,220		
			vv Součet			2,220		
120	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	1,110	246,00	273,06	CS ÚRS 2025 01
			vv (Ker_obklad*1)			1,110		
			vv Součet			1,110		
121	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	1,110	73,80	81,92	CS ÚRS 2025 01
			vv (Ker_obklad*1)			1,110		
			vv Součet			1,110		
122	K	781472218	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,110	848,00	941,28	CS ÚRS 2025 01
			vv (0,740*1)*(1,500*1) "ordinace"			1,110		
			vv Ker_obklad			1,110		
			vv Součet			1,110		
123	M	59761702	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	1,221	466,00	568,99	CS ÚRS 2025 01
			vv 1,11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			1,221		
124	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	3,740	191,00	714,34	CS ÚRS 2025 01
			vv (0,740*1)+(1,500*1)*2 "ordinace"			3,740		
			vv Součet			3,740		
125	M	19416006	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm	m	3,927	56,80	223,05	CS ÚRS 2025 01
			vv 3,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			3,927		
126	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	34,571	3,89	134,48	CS ÚRS 2025 01
			D 783 Dokončovací práce - nátěry				2 302,99	
127	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	3,700	77,20	285,64	CS ÚRS 2025 01
			vv (Natery*1)			3,700		
			vv Součet			3,700		
128	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	3,700	6,23	23,05	CS ÚRS 2025 01
			vv (Natery*1)			3,700		
			vv Součet			3,700		
129	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	3,700	109,00	403,30	CS ÚRS 2025 01
			vv (2*2,050+0,700)*(0,150+2*0,050) "mezi ordinace a sesterna_700/1970/P"			1,200		
			vv (2*2,050+0,900)*(0,150+2*0,050) "ordinace_čekárna_900/1970/L"			1,250		
			vv (2*2,050+0,900)*(0,150+2*0,050) "sesterna_čekárna_900/1970/L"			1,250		
			vv Natery			3,700		
			vv Součet			3,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,700	146,00	540,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		(Natery*1)		3,700			
	VV		Součet		3,700			
131	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,700	140,00	518,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		(Natery*1)		3,700			
	VV		Součet		3,700			
132	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,700	144,00	532,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		(Natery*1)		3,700			
	VV		Součet		3,700			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				34 998,30	
133	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	133,080	6,80	904,94	CS ÚRS 2025 01
	VV		(Malby*1)		133,080			
	VV		Součet		133,080			
134	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	105,073	20,00	2 101,46	CS ÚRS 2025 01
	VV		(Malby*1)		133,080			
	VV		Mezisoučet		133,080			
	VV		"Pro vyrovnání nerovností zdíva:					
	VV		$((5,645*1)*(3,000-0,550))*-1$ "mezi ordinace a sesterna"		-13,830			
	VV		$((0,700*1)*(1,970*1))*-1*-1$ "dveře mezi ordinace a sesterna_700/1970/P"		1,379			
	VV		$((5,645*1)*(3,000*1))*-1$ "mezi sesterna a ordinace"		-16,935			
	VV		$((0,700*1)*(1,970*1))*-1*-1$ "dveře mezi sesterna a ordinace_700/1970/P"		1,379			
	VV		Mezisoučet_sesterna		-28,007			
	VV		Součet		105,073			
135	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	30,902	42,00	1 297,88	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro vyrovnání nerovností zdíva:					
	VV		$(5,645*1)*(3,000-0,550)$ "mezi ordinace a sesterna"		13,830			
	VV		$((0,700*1)*(1,970*1))*-1$ "mezi ordinace a sesterna_700/1970/P"		-1,379			
	VV		$((0,250*1)*3)*((0,250*1)*6)*-1$		-1,125			
	VV		$((0,250*1)*9)+(0,100*1)*((0,250*1)*2)+(0,150*1))*-1$		-1,528			
	VV		$((0,250*1)*3)+(0,100*1))*((0,250*1)*-1$		-0,213			
	VV		$((0,250*1)*4)+(0,150*1))*((0,250*1)*3)+(0,125*1))*-1$		-1,006			
	VV		Mezisoučet_ordinace		8,579			
	VV		$(5,645*1)*(3,000*1)$ "mezi sesterna a ordinace"		16,935			
	VV		$((0,700*1)*(1,970*1))*-1$ "mezi sesterna a ordinace_700/1970/P"		-1,379			
	VV		$((0,150*1)*13)*((0,150*1)*9)*-1$ "keramický obklad"		-2,633			
	VV		Mezisoučet_sesterna		12,923			
	VV		"Pro výměnu ocelových zárubní:					
	VV		$((0,200+1,000+0,200)*(0,200*1))+((0,200*1)*(2,050*1))^2$		2,200			
	VV		"mezi ordinace a chodba_900/1970/L"					
	VV		$((0,200+1,000+0,200)*(0,200*1))+((0,200*1)*(2,050*1))^2$		2,200			
	VV		"mezi sesterna a chodba_900/1970/L"					
	VV		$((0,200+8,000+0,200)*(0,200*1))+((0,200*1)*(2,050*1))^2$		5,000			
	VV		"mezi ordinace a sesterna_900/1970/L"					
	VV		Mezisoučet_chodba		9,400			
	VV		Součet		30,902			
136	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn v do 3,80 m	m2	6,000	91,80	550,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		$(1,500*1)*(3,000*1)$		4,500			
	VV		$(0,500*1)*(3,000*1)$		1,500			
	VV		Součet		6,000			
137	K	784161401r	Vyrovnání lokálních nerovností sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	62,224	249,00	15 493,78	R_položka
	VV		$((3,470*1)+(5,793*1)*2)*(3,000*1)$ "ordinace"		45,168			
	VV		$((2,530+0,905)+(5,793*1)*2)*(3,000*1)$ "sesterna"		45,063			
	VV		Mezisoučet		90,231			
	VV		"Pro vyrovnání nerovností zdíva:					
	VV		$((5,645*1)*(3,000-0,550))*-1$ "mezi ordinace a sesterna"		-13,830			
	VV		$((0,700*1)*(1,970*1))*-1*-1$ "dveře mezi ordinace a sesterna_700/1970/P"		1,379			
	VV		$((5,645*1)*(3,000*1))*-1$ "mezi sesterna a ordinace"		-16,935			
	VV		$((0,700*1)*(1,970*1))*-1*-1$ "dveře mezi sesterna a ordinace_700/1970/P"		1,379			
	VV		Mezisoučet_sesterna		-28,007			
	VV		Součet		62,224			
138	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	50,842	6,80	345,73	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro malby:					
	VV		(Vinyl*1) "ordinace+sesterna"		40,030			
	VV		$(7,208*1)*(1,500*1)$ "chodba"		10,812			
	VV		Součet		50,842			
139	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	53,384	3,38	180,44	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro malby:					
	VV		(Vinyl*1) "ordinace+sesterna"		40,030			
	VV		$(7,208*1)*(1,500*1)$ "chodba"		10,812			
	VV		Součet		50,842			
	VV		$50,842*1,05$ 'Přepočtené koeficientem množství		53,384			
140	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	18,491	9,06	167,53	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro malby:					
	VV		$((3,470*1)+(5,793*1)*2)*(0,500*1)$ "ordinace"		9,263			
	VV		$((2,530+0,905)+(5,793*1)*2)*(0,500*1)$ "sesterna"		9,228			
	VV		Mezisoučet_styk stávajícího plechového podhledu a stěn		18,491			
	VV		Součet		18,491			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	M	28323155	fólie s textilní samolepící páskou pro venkovní malířské potřeby 1,8mx20m	m	40,680	9,38	381,58	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Pro malby:					
	VV		$((3,470*1)+(5,793*1))*2$ "ordinace"		18,526			
	VV		$((2,530+0,905)+(5,793*1))*2$ "sesterna"		18,456			
	VV		Mezisoučet_styk stávajícího plechového podhledu a stěn		36,982			
	VV		Součet		36,982			
	VV		36,982*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		40,680			
142	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	133,080	102,00	13 574,16	CS ÚRS 2025 01
	VV		$((3,470*1)+(5,793*1))*2*(3,000*1)$ "ordinace"		55,578			
	VV		$(0,115*1)*(0,650*1)$ "ordinace_zalomení"		0,075			
	VV		$(0,115*1)*(0,650*1)$ "ordinace_zalomení"		0,075			
	VV		$(0,120*1)*(3,000*1)$ "ordinace_zalomení"		0,360			
	VV		Mezisoučet_ordinace		56,088			
	VV		$((2,530+0,905)+(5,793*1))*2*(3,000*1)$ "sesterna"		55,368			
	VV		Mezisoučet_sesterna		55,368			
	VV		$(7,208*1)*(3,000*1)$ "chodba"		21,624			
	VV		Mezisoučet_chodba		21,624			
	VV	Malby	Součet		133,080			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 736,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				2 736,00	
143	K	091003r01	Ostatní náklady zaměření stavebních otvorů	kpl	1,000	896,00	896,00	R_položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>dodavatelem pro objednávku vnitřních dveří a obložkových zárubní</i>					
	VV		"Zaměření stavebních otvorů:					
	VV		(1,000*1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
144	K	091003r02	Jízdní náhrady dodavatele vnitřních zárubní a dveřních křídel	kpl	1,000	1 840,00	1 840,00	R_položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>montáž dveřních křídel, zárubní a kování dveří</i>					
	VV		(1,000*1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			

# SEZNAM FIGUR

Kód: 2025007  
 Stavba: Změna užívání části II.NP v č.p. 99 na provozovnu ordinace

Datum: 2. 4. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>SO 01</b>	<b>Stavební práce</b>		
<b>Ker_obklad</b>	<b>Keramicky obklad_celkem</b>	<b>m2</b>	<b>1,110</b>
	(0,740*1)*(1,500*1) "ordinace"		1,110
Ker_obklad	Součet		1,110
<b>Použití figury:</b>			
781472218	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,110
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	72,594
612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	36,297
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	1,110
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,110
781151014	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	2,220
781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	1,110
781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	1,110
<b>Malby</b>	<b>Malby_celkem</b>	<b>m2</b>	<b>133,080</b>
	((3,470*1)+(5,793*1))*2*(3,000*1) "ordinace"		55,578
	(0,115*1)*(0,650*1) "ordinace_zalomení"		0,075
	(0,115*1)*(0,650*1) "ordinace_zalomení"		0,075
	(0,120*1)*(3,000*1) "ordinace_zalomení"		0,360
	((2,530+0,905)+(5,793*1))*2*(3,000*1) "sesterna"		55,368
	(7,208*1)*(3,000*1) "chodba"		21,624
Malby	Součet		133,080
<b>Použití figury:</b>			
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	133,080
784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	133,080
784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	105,073
<b>Natery</b>	<b>Natery_zamecnicke konstrukce_celkem</b>	<b>m2</b>	<b>3,700</b>
	(2*2,050+0,700)*(0,150+2*0,050) "mezi ordinace a sesterna_700/1970/P"		1,200
	(2*2,050+0,900)*(0,150+2*0,050) "ordinace_čekařna_900/1970/L"		1,250
	(2*2,050+0,900)*(0,150+2*0,050) "sesterna_čekařna_900/1970/L"		1,250
Natery	Součet		3,700
<b>Použití figury:</b>			
783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	3,700
783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	3,700
783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	3,700
783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,700
783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,700
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,700
<b>Vinyl</b>	<b>Vinyl_celkem</b>	<b>m2</b>	<b>40,030</b>
	(3,470-0,115)*(5,793*1) "ordinace"		19,436
	(0,115*1)*(2,039*1) "ordinace"		0,234
	(0,115*1)*(0,365*1) "ordinace"		0,042
	(0,120*1)*(0,365*1) "ordinace"		0,044
	(0,900*1)*(0,150*1) "ordinace_dveře chodba"		0,135
	(0,700*1)*(0,150*1) "ordinace_dveře sesterna"		0,105
	(2,530*1)*(5,793*1) "sesterna"		14,656
	(0,905*1)*(5,793*1) "sesterna"		5,243
	(0,900*1)*(0,150*1) "sesterna_dveře chodba"		0,135
Vinyl	Součet		40,030
<b>Použití figury:</b>			
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	40,030

Kód	Popis	MJ	Výměra
776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	40,030
776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	40,030
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	80,060
776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	40,030
776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	40,030
776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	40,030
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	80,060
784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	50,842
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,030
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	79,896
28411051	dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/33/42, hoflavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,55mm tl 2,5mm	m2	44,033
58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	53,384
<b>Vo_01</b>	<b>Vnitřní omítky_jadro_celkem</b>	<b>m2</b>	<b>15,905</b>
	"Pro výměnu ocelových zárubní:		0,000
	$((0,200+1,000+0,200)*(0,200*1))+(((0,200*1)*(2,050*1))^2)*2$ "mezi ordinace a chodba_900/1970/L"		2,200
	$((0,200+1,000+0,200)*(0,200*1))+(((0,200*1)*(2,050*1))^2)*2$ "mezi sesterna a chodba_900/1970/L"		2,200
	$((0,200+8,000+0,200)*(0,200*1))+(((0,200*1)*(2,050*1))^2)*2$ "mezi ordinace a sesterna_900/1970/L"		5,000
	"Ordinace_keramický obklad:		0,000
	$((0,250*1)*3)*((0,250*1)*6)$		1,125
	$((0,250*1)*9)+(0,100*1)*(((0,250*1)*2)+(0,150*1))$		1,528
	$((0,250*1)*3)+(0,100*1)*(0,250*1)$		0,213
	$((0,250*1)*4)+(0,150*1)*(((0,250*1)*3)+(0,125*1))$		1,006
	"Sesterna:		0,000
	$((0,150*1)*13)*((0,150*1)*9)$		2,633
Vo_01	Součet		15,905
<b>Použití figury:</b>			
978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	15,905
612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	15,905
612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	15,905
612323191	Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnitřních stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně	m2	31,810