
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet P01/17 Kopie - Uvedení do původního stavu před škodnou udJKSO 801.47
Objekt Název objektu SKP
01/17 Náraz vozidla do kapličky v Letkovicích Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
P01/17 Znalecký posudek č.2601-125-2017 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo P01/17
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 141 497 Ztížené výrobní podmínky 4 732
Z PSV celkem 16 227 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 157 723 Zařízení staveniště 3 943

Provoz investora 0
HZS 8 000 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 165 723 Ostatní náklady neuvedené 0

174 398 Ostatní náklady celkem 8 675
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

36 624 Kč
0 Kč
0 Kč

211 022 Kč

0
Znalecký ústav STATIKUM  s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

174 398 Kč
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P01/17 Znalecký posudek č.2601-125-2017 Rozpočet : P01/17
01/17 Náraz vozidla do kapličky v Letkovicích

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 37 964 0 0 0 8 000
4 Vodorovné konstrukce 29 592 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 2 153 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 3 889 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 8 000 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 1 836 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 086 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 13 541 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 18 019 0 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 3 178 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 2 148 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 8 748 0 0 0
782 Konstrukce z přírodního kamene 0 2 152 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25 417 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 141 497 16 227 0 0 8 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 3,0 157 723 4 732
Oborová přirážka 0 0,0 157 723 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 157 723 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 157 723 0
Zařízení staveniště 0 2,5 157 723 3 943
Provoz investora 0 0,0 157 723 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 157 723 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 157 723 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Kopie - Uvedení do původního stavu před škodnou ud

8 675

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2


