

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	P01/17	Kopie - Uvedení do původního stav	JKSO	801.47
Objekt	Název objektu		SKP	
01/17	Náraz vozidla do kapličky v Letkovicích		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
P01/17	Znalecký posudek č.2601-125-2017		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Znalecký ústav STATIKUM s.r.o.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	P01/17
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	141 497	Ztížené výrobní podmínky	4 732
R	PSV celkem	16 227	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	157 723	Zařízení staveniště	3 943
			Provoz investora	0
HZS		8 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		165 723	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		174 398	Ostatní náklady celkem	8 675
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			174 398 Kč
DPH	21,0 %			36 624 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				211 022 Kč

Poznámka :

Stavba :	P01/17 Znalecký posudek č.2601-125-2017	Rozpočet :	P01/17
Objekt :	01/17 Náráz vozidla do kapličky v Letkovicích	Kopie - Uvedení do původního stavu pře	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	37 964	0	0	0	8 000
4 Vodorovné konstrukce	29 592	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	2 153	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	3 889	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	8 000	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 836	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 086	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	13 541	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	18 019	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	3 178	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	2 148	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	8 748	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	2 152	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	25 417	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	141 497	16 227	0	0	8 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	3,0	157 723	4 732
Oborová přírážka	0	0,0	157 723	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	157 723	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	157 723	0
Zařízení staveniště	0	2,5	157 723	3 943
Provoz investora	0	0,0	157 723	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	157 723	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	157 723	0
CELKEM VRN				8 675