

Nabídka CN-2017-024



Číslo dokladu: CN-2017-024
Referent: Otakar Vašák

Datum: 29. 6. 2017
Datum platnosti:

Dodavatel:

Projekce CZ s.r.o.

Tovární 290
537 01 Chrudim

Korespondenční adresa:

IČ: 27558860, DIČ: CZ27558860
Zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 25979
tel:XXXXXXXXXXXX
e-mail:XXXXXXXXXXXXXX
Internet: www.projekcecz.cz

Odběratel:

Městská část Praha-Zbraslav

Martina Holotínová
Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha 5 - Zbraslav, Hlavní město
Praha
IČ: 00241857, DIČ: CZ00241857
tel: XXXXXXXXXXXXX

Platební údaje:

Způsob úhrady:

Požadovaná záloha: 0,00 Kč

Úrok: 0,1

Splatnost dní: 30

Měna: CZK

Obchodní údaje:

Doprava:

Na základě Vaší poptávky předkládáme k posouzení cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace Revitalizace ploch v okolí ZŠ nad Parkem Praha Zbraslav. Jednotlivé úkony jsou definovány v seznamu níže.

Popis	Cena bez DPH	Sleva	Cena po slevě	DPH	Cena celkem
PPR - Přípravné práce projektu Geodetické doměření plochy okolo objektu v místě nových zpevněných ploch.	15 900,00	15,00	13 515,00	2 838,15	16 353,15
PPR - Návrh řešení uspořádání zpevněných ploch pro odsouhlasení objednatelem. Návrh bude vycházet z vypracované studie.	8 500,00	15,00	7 225,00	1 517,25	8 742,25
DSP - Dokumentace prostavební povolení objektu SO02 (zpevněné plochy před vstupem do ZŠ)	48 000,00	15,00	40 800,00	8 568,00	49 368,00
DVZ - Dokumentace pro výběr dodavatele pro SO01 a SO02	56 000,00	15,00	47 600,00	9 996,00	57 596,00
DVZ - Veřejné osvětlení a odvodnění zpevněných ploch (předpoklad napojení na stávající VO okolo objektu)	5 500,00	0,00	5 500,00	1 155,00	6 655,00
DVZ - Rozpočet a výkaz výměr	17 800,00	15,00	15 130,00	3 177,30	18 307,30
IČ - Inženýrská činnost pro získání stanovisek DOSS a podání žádosti o stavební povolení.	16 500,00	15,00	14 025,00	2 945,25	16 970,25

Celkem:

30 196,95 173 991,95

Zaokrouhlení:

0,05 Kč

Celkem:

173 992,00 Kč

Cena obsahuje:

Přípravné práce, průběžné konzultace projektu v průběhu zpracování PD.

Cena neobsahuje:

Inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum, Stavebně technický průzkum, správní poplatky vyžádané stavebním úřadem. Inženýrskou činnost při výběru dodavatele savby. Inženýrské sítě, veřejné osvětlení a dešťová kanalizace.

Předpokládané termíny od zaslání SOD/obj

PPR - 2 týdny zaměření a příprava podkladů

PPR - 2 týdny návrh řešení uspořádání zpevněných ploch

DVZ - 5 týdnů

DSP - 1 týden po předání DVZ

VV - 2 týdny po předání DVZ

Pokračování na straně 2

Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Strana 1 z 2

Nabídka CN-2017-024

