


ARO ve VÚj Březina – OBJEDNÁVKA projektové dokumentace na r. 2026 dle Rámcové dohody č. 23110000057 ze dne 25.10.2023		číslo objednávky: 6440-0003-2025-184
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, za kterou jedná Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba: Ing. Jana Hořínková 	Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Praha č. účtu: 104137984/0300 zastoupen Ing. Jaroslavem Neradem, ředitelem Kontaktní osoby: 	
Objednávka č. 6440-0003-2025-184 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2024 – 2026 č. 23110000057, č. zhotovitele 2023-2139-1900 ze dne 25.10.2023 (dále jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. a 4.3. RD.		
Označení a specifikace požadovaného plnění Zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) sedmi dílčích akcí ARO, plánovaných k realizaci v roce 2026: 1) APF – blok II. A, V. J, I a VI. A, E – protipožární pásy na PS, SBV, DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč 2) APF – blok II. B – DTPC 3) APF – Hanácká louka a Dlouhá seč 4) TRA účelových cest na DTPC 5) APF – blok V. J, I – SBV/B 6) APF – cesta na Stříbrnou 7) TRA – dopadová plocha na PS Hamry PD bude zpracována podle zadání – výzvy k podání nabídky čj. MO 265615/2025-6440 ze dne 20.3.2025.	Místo a čas plnění Místo realizace projektovaných akcí: Vojenský újezd Březina – lokality uvedené ve specifikaci objednávky Doba plnění: Zahájení: 12.5.2025 Ukončení – předání hotových PD: do 31.10.2025	
Celková cena za plnění dle objednávky: 247.933,88 Kč bez DPH 300.000,- Kč včetně DPH sazba DPH 21 % činí 52.066,12 Kč viz příloha č. 1 – cenová kalkulace po jednotlivých dílčích akcích – celkem 3 listů		
Fakturu zašlete v souladu s čl. 9 RD elektronicky do datové schránky objednatele ukbwexd – Fakturace (Ministerstvo obrany) nebo na e-mailovou adresu: fakturace@mo.gov.cz s fakturou na prvním místě. Kromě náležitostí uvedených v čl. 9 RD musí faktura obsahovat tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 93 a číslo této objednávky 6440-0003-2025-184 .		
Objednatel Ing. Peter Cekul, MBA vedoucí Oddělení provozu Brno	Zhotovitel  Ing. Jaroslav Nerad Elektronický podpis - 11.04.2025 Certifikát autora podpisu: Jméno: Ing. Jaroslav Nerad IČO: NTRCZ-00000205 Vydal: PostSignum Qualified CA 4 Platnost do: 08.08.2025	

Příloha č. 1 k objednávce č. 6440-0003-2025-184

CENOVÁ KALKULACE JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH AKCÍ

1. APF - blok II. A, V. J, a VI. A, E - protipožární pásy na PS, SBV, DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-13)

Předpokládaná cena realizace bez DPH

Předpokládaná cena realizace vč. DPH

Cena projektové dokumentace bez DPH (4 % z předpokládané ceny realizace bez DPH)	DPH	Cena projektové dokumentace vč. DPH

2. APF - blok II. B - DTPC (CE 06-33-27)

Předpokládaná cena realizace bez DPH

Předpokládaná cena realizace vč. DPH

Cena projektové dokumentace bez DPH (4 % z předpokládané ceny realizace bez DPH)	DPH	Cena projektové dokumentace vč. DPH

3. APF - Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-13)

Předpokládaná cena realizace bez DPH

Předpokládaná cena realizace vč. DPH

Cena projektové dokumentace bez DPH (4 % z předpokládané ceny realizace bez DPH)	DPH	Cena projektové dokumentace vč. DPH

4. TRA účelových cest na DTPC (CE 06-33-27)

Předpokládaná cena realizace bez DPH

Předpokládaná cena realizace vč. DPH

[Redacted]

Cena projektové dokumentace bez DPH (4 % z předpokládané ceny realizace bez DPH)	DPH	Cena projektové dokumentace vč. DPH
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

5. APF - blok V. J, I - SBV/B (CE 06-33-13)

Předpokládaná cena realizace bez DPH

Předpokládaná cena realizace vč. DPH

[Redacted]

Cena projektové dokumentace bez DPH (4 % z předpokládané ceny realizace bez DPH)	DPH	Cena projektové dokumentace vč. DPH
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

6. APF - cesta na Stříbrnou (CE 06-33-19)

Předpokládaná cena realizace bez DPH

Předpokládaná cena realizace vč. DPH

[Redacted]

Cena projektové dokumentace bez DPH (4 % z předpokládané ceny realizace bez DPH)	DPH	Cena projektové dokumentace vč. DPH
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

7. TRA - dopadová plocha na PS Hamry (CE 06-33-35)

Předpokládaná cena realizace bez DPH

Předpokládaná cena realizace vč. DPH

[Redacted]

Cena projektové dokumentace bez DPH (4 % z předpokládané ceny realizace bez DPH)	DPH	Cena projektové dokumentace vč. DPH
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Cena celkem bez DPH :

247 933,88 Kč

DPH 21 % :

52 066,12 Kč

Cena celkem včetně DPH :

300 000,00 Kč

V Praze 11. 04. 2025



Ing. Jaroslav Nerad

Elektronický podpis - 11.04.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Nerad
IČO: NTRCZ-00000205
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 08.08.2025