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Soupis prací - příloha č. 4 S m lo u v y .................
" I/1 9  L e jč k o v , o b c h v a t  - re a liz a c e  p ř e d b ě ž n é h o  G T P "

R ám co vá  d o h o d a  na G T P  m en š ích  s taveb  p o zem n ích  k o m u n ik a c í 2023 , 0 1 S T -0011 63

pol. výkon / dodávka prací počet 
m. j. jedn. jedn.

cena
cena
Kč

1. VRTANÍ A o d k r y v n e  PRÁCE
1.1. A- VRTNE PRÁCE

1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m 156 bm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m není předmětem plnění
1.1. 3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m 4| bm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. 4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m není předmětem plnění
1.1. 5 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou není předmětem plnění
1.1. 6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK není předmětem plnění
1.1. 7 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m 6  bm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. 8 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu > 30,0 m není předmětem plnění

1.1. 9 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém 
intervalu 0,0 - 30,0 m 30 bm . ........... ................

1.1. 10 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m 
vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů 6 bm .......... . ...........

1.1. 11 Presiometrické vrty vrtané TK (076 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů 10 bm .......... . ...........

1.1. 12 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (076 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených 
hloubkových intervalů 20 bm .......... . . . ...........

1.1. 13 Jádrové vrty vrtané horolezeckou technikou - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů není předmětem plnění

1.1. 14 Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice není předmětem plnění
1.1. 15 Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (0112 mm) není předmětem plnění
1.1. 16 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu není předmětem plnění
1.1. 17 Přibírka HG vrtu na 0125 až 254 mm 20 bm . ........... . . . ...........
1.1. 18 HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (0120 až 254 mm) 10 bm . ........... . . . ...........
1.1. 19 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí 0125 mm, obsyp, těsnění 30 bm . ........... . . . ...........
1.1. 20 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace není předmětem plnění
1.1. 21 Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace není předmětem plnění

1.2. B- s o u v is e j íc í PRÁCE
1.2. 1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK 25 prac. . ........... . . . ...........
1.2. 2 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem 4 prac. . ........... . . . ...........
1.2. 3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu 1 prac. . ........... . ...........
1.2. 4 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích není předmětem plnění
1.2. 5 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí 5 prac. . ........... . . . ...........
1.2. 6 Provozní pažení a odpažení vrtů 50 bm .......... . . . ...........
1.2. 7 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino) 1 ks . ........... . ...........
1.2. 8 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření 13 hod. . ........... . . . ...........
1.2. 9 Likvidace vrtů hutněným záhozem 190 m .......... . . . ...........
1.2. 10 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí není předmětem plnění
1.2. 11 Skartace vrtného jádra 10 m .......... . ...........
1.2. 12 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *) 1 kpl ................ ................
1.2. 13 Škody na pozemcích *) 1 kpl ................ ................

1.3. C- ODBĚR VZORKU
1.3. 1 Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B 28 ks .......... . ...........
1.3. 2 Odběr vzorků zemin / hornin - technologické - třída 3B 1 ks .......... ..........
1.3. 3 Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B 1 ks . ........... . ...........
1.3. 4 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem 7 ks .......... . ...........
1.3. 5 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison není předmětem plnění
1.3. 6 Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou 44 ks .......... . . . ...........
1.3. 7 Odběr vzorků vody 7 ks .......... . ...........
1.3. 8 Odběr vzorků zemin pro stanovení znečištění zemin 4 ks .......... . ...........

d ílč í m ezisoučet - pol. 1. bez DPH . .................
2. POLNÍ ZKOUŠKY

2. 1 Presiometrické zkoušky 9 zk. . ........... . . . ...........
2 2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku 9 zk. . ........... . . . ...........
2 3 Dilatomerické zkoušky (DMT) není předmětem plnění
2. 4 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatometrickou zkoušku není předmětem plnění
2. 5 Dynamické penetrační zkoušky není předmětem plnění
2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku není předmětem plnění
2. 7 Statické penetrační zkoušky CPT není předmětem plnění
2. 8 Statické penetrační zkoušky CPTU není předmětem plnění
2. 9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU není předmětem plnění
2. 10 Inklinometrické měření (do hl. 40m) není předmětem plnění
2. 11 Měření Schmidtovým tvrdoměrem 20 zk. .......... . ...........
2. 12 Měření kapesním penetrometrem 120 m .. . ..... ... ...........
2. 13 Statická zatěžovací zkouška není předmětem plnění
2. 14 Rázová zatěžovací zkouška není předmětem plnění
2. 15 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek 24 hod. . ........... . . . ...........

d ílč í m ezisoučet - pol. 2. bez DPH ................
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE

3. 1 Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření 15 hod. . ........... ..............
3. 2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS) 930 m .......... ................
3. 3 Seismické metody - mělká reflexní seismika (RXS) není předmětem plnění
3. 4 Vertikální elektrické sondování (VES) není předmětem plnění
3. 5 Elektomagnetické metody (VDV, DEMP) není předmětem plnění
3. 6 Odporové profilování není předmětem plnění
3. 7 Odporová tomografie (ERT, MEM) 9301 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. 8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM) není předmětem plnění
3. 9 Gravimetrie (tíhová měření) není předmětem plnění
3. 10 Georadarové měření (GPR) není předmětem plnění
3. 11 Magnetometrie není předmětem plnění
3. 12 Metoda spontání polarizace (SP) není předmětem plnění
3. 13 Spektrometrie - gama aktivita (SG) není předmětem plnění
3. 14 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.) není předmětem plnění
3. 15 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody) není předmětem plnění
3. 16 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody) není předmětem plnění
3. 17 Kamerová prohlídka vrtu se záznamem není předmětem plnění
3. 18 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy není předmětem plnění

d ílč í m ezisoučet - pol. 3. bez DPH 232 860 Kč
4. LABORATORNÍ PRÁCE

4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") 30 zk. . ........... . . . ...........
4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") 7 zk. . ........... . . . ...........
4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost není předmětem plnění
4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem 4| zk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku není předmětem plnění
4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti není předmětem plnění
4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost 3  zk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 8 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost není předmětem plnění
4. 9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU není předmětem plnění
4. 10 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška CIUP (1 těleso) není předmětem plnění
4. 11 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti není předmětem plnění
4. 12 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak 44 zk. . ........... . . . ...........
4. 13 Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI) 1 zk. . ........... . ...........
4. 14 Technologické rozbory s přidáním pojiva (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) - 1 sada při 1 vlhkosti 1 zk. .. . ........... . . . ...........
4. 15 Stanovení agresivity zemin (hornin) 7 zk. . ........... . ...........
4. 16 Stanovení obsahu organických látek není předmětem plnění



4. 17 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle prováděcí vyhlášky platného zákona o odpadech 4 zk. .. . ........... ................
4. 18 Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v sušině není předmětem plnění
4. 19 Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny není předmětem plnění
4. 20 Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce není předmětem plnění
4. 21 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách není předmětem plnění

d ílč í m ezisoučet - pol. 4. bez DPH .... ...... ......
5. GEODETICKÉ PRÁCE

5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek 31 ks .......... . . . ...........
5. 2 Vytyčení geofyzikálních profilů 930 m .. . ..... . . . ...........
5. 3 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv dle předpisu B2/C1 31 ks .......... . . . ...........
5. 4 Zaměření studní a vztažných objektů dle předpisu B2/C1 10 ks . ........... . . . ...........
5. 5 Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů dle PPK-BOD není předmětem plnění
5. 6 Určení polohy a výšky geodetických bodů dle předpisu B2/C1 není předmětem plnění
5. 7 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb. 31 ks . ........... . . . ...........
5. 8 Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí dle předpisu B2/C1 31 ks . ........... . . . ...........
5. 9 Zajištění vytyčení průběhu podzemních inženýrských sítí není předmětem plnění

d ílč í m ezisoučet - pol. 5. bez DPH ................
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

6. 1 Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce 16 hod. . ........... . . . ...........
6. 2 Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace 40 hod. . ........... . . . ...........
6. 3 Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod 4 zk. .. . ........... . . . ...........
6. 4 Hydrodynamické zkoušky - dlouhodobé (poloprovozní) není předmětem plnění
6. 5 Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna) není předmětem plnění
6. 6 Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy není předmětem plnění
6. 7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů není předmětem plnění
6. 8 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací není předmětem plnění
6. 9 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu 4 měsíc .. . ........... . . . ...........
6. 10 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu 14 ks . ........... . . . ...........
6. 11 Odběr vzorků vody - dynamicky 4 ks . ........... . ...........
6. 12 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce 4 zk. . ........... . ...........
6. 13 Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně CO2 agresivity (Heyer) 4 zk. . ........... . ...........
6. 14 Rozbor vody - kontaminace C10 - C40 4 zk. .......... . ...........
6. 15 Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC není předmětem plnění
6. 16 Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP) není předmětem plnění
6. 17 Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET není předmětem plnění
6. 18 Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH, EC, t (in situ) není předmětem plnění
6. 19 Záměr průtoků - hydrologická měření není předmětem plnění
6. 20 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod 1 soubor .. . ........... . . . ...........
6. 21 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 120 hod. . ........... ................

d ílč í m ezisoučet - pol. 6. bez DPH .... ...... ......
7. PEDOLOGICKY PRUZKUM

7. 1 Pedologické terénní sondování 5 km ... ........... . . . ...........
7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy 5 km . ........... . . . ...........

d ílč í m ezisoučet - pol. 7. bez DPH . . . ..... ......
8. KOROZNÍ PRŮZKUM

8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů 6 bod . ........... . . . ...........
8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy 40 bod . ........... ................

d ílč í m ezisoučet - pol. 8. bez DPH .... ...... ......
9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

9. 1 Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce 32 hod. . ........... . . . ...........
9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu 40 hod. . ........... . . . ...........
9. 3 Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území 16 hod. . ........... . . . ...........
9. 4 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) *) 1 kpl .. . ........... . . . ...........
9. 5 Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu není předmětem plnění
9. 6 Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4 včetně výměnného formátu 40 hod. . ........... . . . ...........
9. 7 Zpracování konceptu závěrečné zprávy 120 hod. . ........... ................
9. 8 Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace) 150 hod. . ........... ................

d ílč í m ezisoučet - pol. 9. bez DPH ................

Základ

10. OSTATNÍ
Podíl

položky 10 
ze základu

Popis
(součet položek 1 

až 8)
pro výpočet 
položky 10

Cena položky 10

10. 1

Další činnosti blíže nespecifikované a nutné pro provedení průzkumu, jako přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných 
vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, 
vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek 
podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a 
polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, 
administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách).

0,20 základ (položky 
1-8) . ................. ................

Celkem ( 20% ze základu položek 1-8)

CENA CELKEM BEZ DPH . ..... ...... ......

R E K A P I T U L A C E

Celkem bez DPH DPH
1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE . ................. ................ ........ .................
2. POLNÍ ZKOUŠKY ................ . . . ........... ................
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE ................ . . . ........... ................
4. LABORATORNÍ PRÁCE ................ . . . ........... ................
5. GEODETICKÉ PRÁCE ................ . . . ........... ................
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE ................ . . . ........... ................
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM ... ........... . . . ........... . . . ...........
8. KOROZNÍ PRŮZKUM ................ . . . ........... ................
9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY ................ ................ ................
9. OSTATNÍ ................ ................ ................

. ..... ...... ...... .... ...... ...... . ..... ...... ......

Celkem bez DPH 3 777 366 Kč
DPH 793 247 Kč

Celkem včetně DPH 4 570 613 Kč
*) pozn.: Uchazeč tyto položky neoceňuje, bude oceněno v závislosti na konkrétním typu, rozsahu a podmínkách stavby. Tyto položky jsou neoceněné z důvodu porovnatelnosti nabídek.

žlutě vyplní dodavatel



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 05PT-003027 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost I.G.T.Průzkum 
Zastoupená společností: INSET s.r.o. 
se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 
IČO: 03579727
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236 
jakožto zhotovitel stavebních prací „I/19 Lejčkov, obchvat -  realizace předběžného GTP“, v souladu s 
požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

Identifikace poddodavatele:
a) IČO (pokud bylo přiděleno),
b) sídlo poddodavatele,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) poddodavatel je / není malým 
nebo středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie jsou / 
nejsou kótovány na burze cenných 
papírů.

Část veřejné 
zakázky, kterou 

bude poddodavatel 
plnit:

a) popis dle soupisu
prací,

b) % z celkové ceny
Smlouvy

Obchodní název 
dodavatele (v případě 
společné nabídky 
dodovatelů, člena 
sdružení dodavatelů), 
který je odpovědný za 
plnění poddodavatele, tj. 
smluvní strana 
dodavatele v uzavřené 
poddodavatelské smlouvě 
nebo který ji 
s poddodavatelem bude 
uzavírat.

Stavební geologie -  
IGHG, spol. s r.o.

a) IČ :47051175
b) Sídlo: Tachlovice 7, 252 17 

Tachlovice
c) Email: ......................
d) Telefon: .............................
e) Poddodavatel je malým 

nebo středním podnikem
f) Netýká se

a) vrtné práce a s tím 
související činnosti 

b) 5 %
INSET s.r.o.

GEO krtek s.r.o.

a) IČ :01773551
b) Sídlo: Milheimova 2689, 

530 02 Pardubice
c) Email:

.......................................
d) Telefon: .............................
e) Poddodavatel je malým 

nebo středním podnikem
f) Netýká se

a) vrtné práce a s tím 
související činnosti

b) 5 %
INSET s.r.o.



CHEMCOMEX, a.s.

a) IČ :25076451
b) Sídlo: Budischowského 

1073, Borovina, 674 01 
Třebíč

c) Email: .................................
d) Telefon: .............................
e) Poddodavatel je malým 

nebo středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie 

nejsou kótovány na burze 
cenných papírů.

a) vrtné práce a s tím 
související činnosti 

b) 0 %
INSET s.r.o.

LTgeo s.r.o.

a) IČ :05446538
b) Sídlo: č.p. 335, 664 23 

Čebín
c) Email: ......................
d) Telefon:..............................
e) Poddodavatel je malým 

nebo středním podnikem
f) Netýká se

a) vrtné práce a s tím 
související činnosti
b) 5 %

INSET s.r.o.

UNIGEO a.s.

a) IČ: 45192260
b) Sídlo: Místecká 329/258,

720 00 Ostrava - Hrabová
c) Email: ..................................
d) Telefon: .............................
e) Poddodavatel je malým 

nebo středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie 

nejsou kótovány na burze 
cenných papírů.

a) vrtné práce a s tím 
související činnosti
b) 0 %

INSET s.r.o.





Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 05PT-003027 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost I.G.T.Průzkum 
Zastoupená společností: INSET s.r.o. 
se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 
IČO: 03579727
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236, jakožto zhotovitel 
stavebních prací „I/19 Lejčkov, obchvat -  realizace předběžného GTP 05PT-003027“, (dále jen „zhotovitel !̂, 
tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci stavebních prací 
„I/19 Lejčkov, obchvat -  realizace předběžného GTP 05PT-003027“.

Funkce Titul, příjmení, jméno Pracovněprávní vztah 
k dodavateli/poddodavateli:

Inženýrská geologie -  geotechnika -  
odpovědný řešitel úkolu

.............................. Pracovněprávní u dodavatele INSET 
s.r.o.

Hydrogeologie -  hydrogeolog ...................................
Pracovněprávní u dodavatele INSET 

s.r.o.

Hydrogeologie -  hydrogeolog .............................
Pracovněprávní u dodavatele INSET 

s.r.o.

Geofyzika -  geofyzik .................................. Pracovněprávní u dodavatele INSET 
s.r.o.

Geofyzika -  geofyzik .................................................... Pracovněprávní u dodavatele 
GEODRILL s.r.o.

Osoba provádějící zeměměřičské 
činnosti .............................. Pracovněprávní u dodavatele INSET 

s.r.o.

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v

j eho nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023, číslo veřejné 

zakázky: 01ST-001163.



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 05PT-003027objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 05PT-003027 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: I/19 Lejčkov, obchvat -  realizace předběžného GTP

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]
(dále jen ,,zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel]

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]


