

Rámcová smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

Obchodní společnost **ZL Production s.r.o.**,
IČO: 26398443, DIČ: 26398443
se sídlem Plzeň, Brojova 16, PSČ: 326 00
zastoupená Janem Lippertem, jednatelem

zhotovitel a dále také ve smlouvě označen jen jako „**ZLP**“ a

Veřejnoprávní korporace: **statutární město Most**,
IČO: 00266094, DIČ: CZ00266094
se sídlem: Radniční 1/2, Most
zastoupená: Ing. Markem Hrvolem, primátorem
kontaktní osoba: [REDAKCE]

objednatel a dále také ve smlouvě označen jen jako „**SMM**“

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto

smlouvu o dílo při realizaci projektu Mostecká slavnost 2025

I. Preambule

1. ZLP je obchodní společnost zabývající se stavbou tribun a pódíí pro odbavení hudebních a kulturních akcí. Při výkonu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude ZLP zastoupena odpovědným zástupcem v místě akce, kterému udělila za tímto účelem plnou moc (dále také jen „zástupce“). ZLP seznámí SMM s osobou zástupce před konáním akce.
2. SMM má zájem na jím realizovaném projektu o realizaci stavby tribun a pódíí ZLP a prohlašuje, že má k realizaci projektu všechna potřebná povolení a je schopno splnit veškeré závazky dle této smlouvy.
3. Účelem této smlouvy je úprava vzájemné spolupráce smluvních stran při stavbě a realizaci projektu MOSTECKÁ SLAVNOST 2025 specifikováno v čl. II odst. 1. této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při přípravě a realizaci stavby tribun a pódíí pro projekt v místě a termínu:
 - Termín: 8. 9. – 16. 9. 2025
 - Místo: Kostelní, 434 01 Most, areál děkanského kostela,
 1. pódium – před děkanským kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Mostě,
 2. pódium – naproti areálu barokního špitálu na travnaté ploše v Mostě,
 3. pódium – na zatravněné ploše vedle trafostanice směřující k jezeru Most.

(dále také jen jako „akce“)

2. ZLP se zavazuje realizovat v termínu, době a místě uvedeném v předchozím odstavci zajistit technickou stavbu tří pódíí a tribun pro odbavení akce v rozsahu specifikovaném v příloze 1 této smlouvy, dle podmínek v této smlouvě dohodnutých.
3. SMM se zavazuje zajistit přípravu a organizaci pro technickou stavbu akce v termínech, době a místech dle odst. 1 tohoto článku, a to za podmínek uvedených v následujících ustanoveních této smlouvy a příloze 1 této smlouvy.
4. SMM se zavazuje ZLP zaplatit za realizaci technického zajištění akce odměnu dle čl. III této smlouvy způsobem tam uvedeným.
5. Smluvní strany se dohodly, že ZLP zajistí, aby byl v rámci příprav a konání akce dodržen následující časový harmonogram, nebylo-li mezi stranami dohodnuto jinak:
 - příjezd a stavba techniky: středa 10. 9. od 09:00 (případně bude upřesněno mezi ZLP a SMM),
 - stavba techniky: čtvrtek 11. 9. od 9:00 do 20:00 (případně bude upřesněno mezi ZLP a SMM),
 - dostavba techniky: pátek 12. 9. od 9:00 do 14:00,
 - provoz stage 1: pátek 12. 9. od 15:00 do 00:00, sobota 13. 9. od 13:00 do 00:00,
 - provoz stage 2: pátek 12. 9. od 16:00 do 23:00, sobota 13. 9. od 14:00 do 23:00,
 - provoz stage 3: pátek 12. 9. od 16:00 do 23:00, sobota 13. 9. od 14:00 až neděle 14. 9. do 02:00,
 - likvidace: po konci produkce 13. 9. a 14. 9.

III. Odměna a platební podmínky

1. SMM se touto smlouvou zavazuje uhradit ZLP odměnu za služby, které jsou předmětem této smlouvy, odměnu v dohodnuté výši 3 768 650 Kč (slovy: tři miliony sedm set šedesát osm tisíc šest set padesát korun českých) bez DPH. K uvedené částce bude připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.
2. Smluvní strany prohlašují, že odměna ve výši dle předchozího odstavce tohoto článku je konečná a zahrnuje v sobě veškeré výdaje a náklady ZLP spojené s plněním této smlouvy, vyjma nákladů, k jejichž úhradě se zavázalo SMM.
3. Dohodnutou odměnu se SMM zavazuje uhradit ZLP minimálně týden před konáním akce.
4. V případě porušení povinnosti SMM uhradit odměnu dle odst. 3 tohoto článku vzniká ZLP nárok na odstoupení od smlouvy a nezaniká tím nárok na zaplacení dohodnuté odměny a náhradu ušlého zisku.

IV. Povinnosti ZLP

1. ZLP se zavazuje provést kompletní odbornou stavbu pódíí specifikovaných v příloze 1 této smlouvy v časovém harmonogramu dle čl. 5 odst. II této smlouvy včetně stage managementu.
2. ZLP se zavazuje dodat ke stavbě a provozu pódíí specifikovaných v příloze 1 této smlouvy odbornou obsluhu v počtu dostatečném pro zajištění provozu staveb dle přílohy 1 této smlouvy.
3. ZLP se zavazuje odbavit standardní a běžné nároky umělců dle jejich technických riderů dodaných a odsouhlasených nejpozději měsíc před akcí.

V. Rozsah pojištění

4. ZLP prohlašuje, že má pro obsah plnění této smlouvy uzavřenou odpovědnostní a majetkovou pojistku v rozsahu pojištění obecné odpovědnosti z provozní činnosti a případ škody vadou výrobku s limitem 50.000.000 Kč.

VI. Povinnosti SMM

1. PROSTOR PRO INSTALACI TECHNIKY

SMM se zavazuje na své vlastní náklady zajistit pro ZLP potřebný prostor pro stavbu techniky v místě konání akce a bezproblémový přístup pro vozidla včetně všech potřebných povolení (3,5 t – 35 t) a technický personál v časech dle článku 5 odst. II této smlouvy.

2. VYKLÁDKA A NAKLÁDKA

- SMM se zavazuje zajistit možnost vykládky a nakládky technického zařízení přímo v místě konání akce, a to v nejbližší možné vzdálenosti místa, kde má vybavení být umístěné.
- SMM se zavazuje zajistit pro vykládku vysokozdvíhový vozík dle předem domluveného harmonogramu při instalaci i demontáži

Manipulace s technickým vybavením ZLP není po celou dobu trvání akce, montáže a demontáže technického vybavení povolena žádné jiné osobě než technickému týmu ZLP, případně osobě elektrikáře/technika dle předchozího odstavce tohoto článku na základě výslovných pokynů zástupce nebo technického týmu ZLP. Tento bod se nevztahuje na manipulaci s technickým vybavením ZLP podle bodu 2 tohoto článku při vykládce a nakládce a instalaci a demontáži technického vybavení.

ZLP se zavazuje v průběhu všech činností při přípravě, montáži, stavbě, likvidaci a demontáži všech staveb a zařízení, které jsou předmětem této smlouvy, resp. jsou potřebné k realizaci předmětu této smlouvy, stejně tak v průběhu realizace technického zajištění celé akce dodržovat BOZP.

3. PARKOVÁNÍ

SMM se zavazuje zajistit parkování pro nákladní a osobní vozidla ZLP. Toto parkování musí být v blízkosti konání akce a hlídané.

SMM se zavazuje zajistit parkování min. jednoho nákladního automobilu v backstage v těsné blízkosti každého pódia vybaveného LED technologií – pro odbavení LED režie a min. jednoho osobního auta či dodávky pro zázemí.

4. BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

SMM se zavazuje zajistit ochranu a bezpečnost technického vybavení ZLP před jakýmkoliv poškozením a zajistit bezpečnostní službu, která zabrání přístupu nepovolaných lidí k technickému vybavení.

5. UBYTOVÁNÍ

SMM se zavazuje na své náklady zajistit pro tým ZLP ubytování pod dobu stavebních prací a konání akce.

6. HARMONOGRAM

SMM se zavazuje nejpozději měsíc před konáním akce dodat ZLP harmonogram příprav a akce. V případě, že ZLP nebude souhlasit s časovým rozvrhem staveb nebo přestaveb mezi kapelami, jsou obě strany povinny se dohodnout na změně harmonogramu. SMM se zavazuje veškeré

změny v plánu akce a jejích příprav neprodleně oznámit zástupci ZLP. ZLP pak neručí za dodržení změněného harmonogramu.

7. BEZPEČNOST A KOTVENÍ

SMM se zavazuje zajistit pro bezpečnost stavby a ostatních zařízení možnost zakotvení každé střechy. Pro toto je třeba zajistit souhlas majitelů areálů, protože v místech kotvení je třeba navrtat nebo upevnit kotvící háky. Pokud není možné zajistit takto tyto body, je SMM povinno zajistit kotvící body (např. betonové bloky nebo kubíkové nádrže s min. váhou 1.000 kg na místa, která určí zástupce). Pro tyto body zajistí SMM vhodnou zábranu proti přístupu návštěvníků a podobně musí být zajištěny i všechny ostatní části konstrukce. Pokud v místech stavby zastřešení nebude pevné podloží, je SMM povinno zajistit podložení těchto míst odpovídajícím způsobem.

8. STRAVOVACÍ A PITNÝ REŽIM

SMM se zavazuje zajistit po celou dobu stavby, průběhu akce i likvidace občerstvení pro tým ZLP ve formě neperlivých vod, kávy, čaje a dvou teplých jídel denně. Přesné složení občerstvení bude dohodnuto oběma stranami vždy před jednotlivými akcemi.

VII. Neuskutečnění akce

1. Smluvní strany si dohodly podmínky, za kterých bude akce přerušena či dokonce zastavena.
2. Podmínky pro přerušeni či zrušení jednotlivé akce dle čl. II. odst. 1. této smlouvy vyhodnocuje zástupce ZLP při jasném porušení bezpečnosti instalace – při nepříznivém počasí (prudký déšť, vítr nad 15 m/s), nebezpečí úrazem elektrinou nebo poškození technických prvků sloužících k udržení bezpečnosti v oblasti instalace techniky.
3. ZLP si plně vyhrazuje právo odmítnout realizaci prostřednictvím svého zástupce v případě, že bude zástupcem zjištěno, že SMM porušilo své povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména v případě dalších nebezpečných situací ohrožujících technické vybavení či technický personál a v případě nesplnění podmínek dle čl. VI.
4. ZLP si vyhrazuje právo odmítnout realizaci rovněž z důvodů, které nemůže ZLP ani jeho zástupce ovlivnit. Za takové důvody jsou považovány závažné nepředvídatelné okolnosti a další případy vyšší moci.
5. V případě zrušení akce SMM v době delší než šest měsíců před termínem jejího konání vzniká ZLP právo na smluvní pokutu ve výši 30 % odměny dle čl. III této smlouvy ve výši dohodnuté odměny.
6. V případě zrušení akce SMM v době kratší než šest měsíců před termínem jejího konání vzniká ZLP právo na smluvní pokutu ve výši 60 % odměny dle čl. III této smlouvy.
7. V případě zrušení akce SMM v době kratší než měsíc před termínem jejího konání vzniká ZLP právo na smluvní pokutu ve výši 90 % odměny dle čl. III této smlouvy.
8. Bude-li realizace akce znemožněna v důsledku vyšší moci, tj. nepředvídatelné události, ležící mimo smluvní strany (zejména přírodní katastrofa, úraz, epidemie, pandemie, havárie, úřední zákaz, výjimečný stav, hrozba teroristického útoku), mají obě smluvní strany právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv nároků na finanční úhradu škody, avšak po předchozím průkazném vyrozumění. V tomto případě nevzniká ZLP nárok na odměnu ani z titulu smluvní pokuty.

9. Pro odstranění pochybností se sjednává, že za naplnění definice zásahu vyšší moci dle tohoto odstavce je považováno i závažné a následně nevyvrácené vyjádření věcně a kompetenčně příslušného představitele státu (předseda vlády, ministr zdravotnictví, hlavní hygienik apod.) učiněné v době nouzového stavu či stavu pandemické pohotovosti v celostátních médiích o plánovaném zákazu hromadných akcí či omezení maximálního počtu účastníků hromadných akcí pod 7.000 osob v době plánovaného konání akce dle této smlouvy, ke kterému ještě není přijato příslušné písemné legislativní rozhodnutí, popř. stanovení takových hygienických a bezpečnostních podmínek, které z ekonomického hlediska prakticky znemožňují realizaci akce z důvodu výrazného zúžení okruhu potenciálních návštěvníků akce.

VIII. Ostatní ustanovení

1. Pokud ZLP poruší závazky vyplývající z této smlouvy za okolností, které mohl prokazatelně ovlivnit, má SMM právo odstoupit od smlouvy a požadovat úhradu veškeré škody, která SMM vzniká, a požadovat uhrazení ušlého zisku.
2. SMM je povinen vydat všem osobám, jejichž přítomnost je nutná v prostoru konání a zákulisí, řádné označení.
3. Smluvní pokuty, na které vznikne některé smluvní straně podle této smlouvy nárok, jsou splatné do 7 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Všechny případné spory se smluvní strany zavazují řešit v první řadě dohodou. V případě, že se smluvní strany nedohodnou smírnou cestou, budou jejich spory řešeny věcně a místně příslušným soudem.
3. Veškeré právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tato smlouva může být měněna pouze písemně na základě číslovaných dodatků odsouhlasených smluvními stranami.
5. Přílohu č. 1. této smlouvy tvoří technická specifikace.
6. Osoby jednající za smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít.
7. Smluvní strany prohlašují, že uzavření této smlouvy je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že smlouva nebyla uzavřena pod nátlakem či jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva vč. jejích dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.

9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. 106/1999 Sb., a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní SMM, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru ZLP.
11. Po uveřejnění v registru smluv obdrží ZLP do datové schránky potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, ve formátu.pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že ZLP nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informována.
12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V dne

V dne

.....
ZL Production,
Jan Lippert, jednatel

.....
Statutární město Most
Ing. Marek Hrvol, primátor

PŘÍLOHA 1 - SPECIFIKACE STAGE 1 (Kryštof)

A	Mostecká slavnost 2025	
STAGE	Ground support	množství
rigging	ground suport 15x11m + PA / video wings (complete roof)	1
rigging	LX / video truss + hoists	5
stage	nivttec plattform 15x10m	180
stage	příslušenství	1
stage	nášlapné zábrany	min. 26
SOUND	PA + MON + FOH	
PA systém	Adamson E15 / E219 / amps	1
FOH / MON	Pulty, stageboxy, FOH příslušenství	2
Příslušenství	distro, lines, mikrofony	1
LIGHTS		
Robe spot	Robe Robin Forte	16
Robe wash	Spiider	18
Front Wash	Spiider	10
Front Blinder	4f	7
Follow spot	Robe Robospot	1
Desk	Chamsys MQ500	1
Fog	F7 Antari	4
Extra požadavky	Kryštof	1
Příslušenství	kabeláž, distro	1
VIDEO		
led obrazovka (2x)	wings 3x5m	30
příslušenství	distro, signalways, procesory	2
foh	mediaserver, příslušenství	1
foh	kamerová režie, příslušenství	1
camera		3
HR náklady		
technik	zvuk komplet	3
technik	světla komplet	4
technik	rigging komplet	4
technik	stage komplet	2
technik	video	2
technik	kamera	3
technická produkce	akce	1
OSTATNÍ		
Doprava	nákladní	4
Doprava	osobní	5
Služby	stagehands	2
Služby	stagemanagement	3
Služby	centrála min 250kVA	1

PŘÍLOHA 1 - SPECIFIKACE STAGE 2 (Legend)

C	Mostecká slavnost 2025	
STAGE	Ground support	množství
rigging	ground suport 12x9m	1
stage	nivttec plattform 12x8	100
stage	příslušenství	1
stage	nášlapné zábrany	min. 20
SOUND	PA + MON + FOH	
PA systém	Adamson SPX / SUB / amps	1
FOH / MON	Pulty, stageboxy, FOH příslušenství	2
Příslušenství	distro, lines, mikrofony	1
LIGHTS		
Robe spot	Robe Poibte	12
Robe wash	Spiider	12
Front Wash	Spiider	6
Front Blinder	4f	4
Desk	Chamsys MQ250	1
Fog	F7 Antari	2
Příslušenství	kabeláž, distro	1
HR náklady		
technik	zvuk komplet	3
technik	světla komplet	2
technik	rigging komplet	2
technik	stage komplet	1
OSTATNÍ		
Doprava	nákladní	2
Doprava	osobní	2
Služby	stagehands	2
Služby	stagemanagement	3
Služby	centrála min 150kVA	1

PŘÍLOHA 1 - SPECIFIKACE STAGE 3 (R48)

B	Mostecká slavnost 2025	
STAGE	Ground support	množství
rigging	ground suport 12x9m + PA / video wings (complete roof)	1
rigging	LX / video truss + hoists	2
stage	nivttec plattform 12x8m	140
stage	příslušenství	1
stage	nášlapné zábrany	min. 20
SOUND	PA + MON + FOH	
PA systém	Adamson SPX S10 / E119 / amps	1
FOH / MON	Pulty, stageboxy, FOH příslušenství	2
Příslušenství	distro, lines, mikrofony	1
LIGHTS		
Robe spot	Robe Megapointe	20
Robe wash	Spiider	16
Front Wash	Spiider	10
Front Blinder	4f	12
Extra požadavky	R48 robospot	3
Desk	Chamsys MQ250	1
Fog	F7 Antari	2
Příslušenství	kabeláž, distro	1
VIDEO		
led obrazovka 2x	wings 3x5m	30
příslušenství	distro, signalways, procesory	2
foh	kamerová režie, příslušenství	1
camera		3
HR náklady		
technik	zvuk komplet	3
technik	světla komplet	3
technik	rigging komplet	2
technik	stage komplet	1
technik	video	2
technik	kamera	2
OSTATNÍ		
Doprava	nákladní	3
Doprava	osobní	3
Služby	stagehands	2
Služby	stagemanagement	3
Služby	centrála min 200kVA	1