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lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
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Základ daně Sazba daně
dph základní 91 590,10 21,00%

snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

91 590,10

výše daně
19 233,92

0,00

110 824,02
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Datum a podpis: S
Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Vnitřní práce 1.PP

a - Bourací práce

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Mendelovo gymnázium, Opava p.o.
MIBORO s.r.o.

Datum: 14. 3. 2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 96
30 K 962031132

VY
VV
VY

VV

VY

4 K 965048130R00
VV
VY

5 K 965048230R00
VY
VY

10 K 968061125R00
VV
VY
VY

11 K 968072455R00
VY
VY
VY

D D96
14 K 979011111R00

VV
VY

15 K 979081111R00

57,568

13,377
29,328
14,263

0,600

57,568
-36,890

-36,890
-36,890

-16,000

-16,000
-16,000

1,000

-5,000
6,000
1,000

1,576

-7,880
9,456
1,576

47,029
47,029
47,029

47,029

91 590,10

6 323,05
132,00 7 598,98

42,20 -1 556,76

29,60 -473,60

20,80 20,80

465,50 733,63

43 606,20
250,00 11 757,25

155,00 7 289,50

P

16 K 979081121R00
VY

Bourání konstrukcí
Bouráni příček nebo přizdívek z cihel pálených ti do m2100 mm
"m.č. 002 a 003"6,37*2,1
"m.č. 004"6,49*3,23+2,59*3,23
"m.č. 001 + 002"(4,59+2,84)*2,1-0,67*1*2
"zvětšeni dveří z 600 na 800 + zvednuti podlahy"
0,2*0,8+0,2*2,2
Součet
Dočištění povrchu po vybouráni dlažeb, tmel do 30% m2

"ker.dl. : "-36,89
Součet
Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 30% m2
"teraco :"- 16,00
Součet
Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pI. do kus
2 m2
"1.PP :"-5
"1.PP:"6
Součet
Vybouráni kovových dveřních zárubní pI. do 2 m2 m2

"1.PP : "-5*0,80*1,970
"1.PP : "6*0,80*1,970
Součet

Přesuny suti a vybouraných hmot
Svislá doprava suti a vybour. hmot 1.PP t
11,81+13,322"12,165*1,8
Součet
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t
Poznámka k položce."
Včetně naloženi na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez
poplatku za skládku.

Příplatek k odvozu za každý další 1 km t
47,029*9 'Přepočtené koeficientem množství

423,261 9,00 3 809,35
423,261

17 K 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 47,029 255,00 11 992,40

18 K 979990103R00 Poplatek za uloženi suti - beton, skupina odpadu170101 t 13,332 350,00 4 666,20
VY
VY

19 K 979990105R00
VY
VY

20 K 979990108R00
VV
VY

D HSV
D 1

27 K 122211101

VY

28 K 199000002R00

13,332
Součet
Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina t
odpadu 170102
11,974
Součet
Poplatek za uloženi suti - železobeton, skupina odpadu t
170101
-0,039-0,245
Součet

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 3 ručně m3

"podklad pod podlahou - m.č. 001,002,003"(36,89"16)*0,23
Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z
Katalogu odpadů m3

Ostatní konstrukce a práce, bourání

13,332
13,332

11,974

11,974
11,974

-0,284

-0,284
-0,284

12,165

12,165

12,165

D 9

350,00 4 190,90

350,00 -99,40

41 210,85
17 152,65

1 060,00 12 894,90

350,00 4 257,75

24 058,20
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PČ Typ Kód

29 K 965042141

Popis MJ

Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin
betonových nebo z litého asfaltu ti do 100 mm pI přes 4 m3
m2
"m.č. 001,002,003"(36,89"16)*0,1
"kvádr v m.č.003" 0,65*0,45*0,14
"beton. pás v koupelnách" 7,3*0,5"0,2
Součet

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
VY
VY
VY

6,060 3 970,00 24 058,20

5,289
0,041
0,730
6,060

D 766
26 K 766R1

VY
VY
VY

Konstrukce truhlářské
Demontáž barové židle
"1,PP :"- 2
"1.PP :"5
Součet

450,00
kus 3,000 150,00 450,00

-2,000
5,000
3,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vnitřní práce 1.PP

objekt:
b - Nový stav

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Mendelovo gymnázium, Opava p.o.

Zhotovitel:
MIBORO s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 14. 3. 2025

lC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 716 433,36 21,00%

snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

716 433,36

výše daně
150 451,01

0,00

866 884,37

Projek
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podp '),\" \1· \1) '\(Razítko

2
I

f
Datum a podpis: K-y- 1£'"\r Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Vnitřní práce 1.PP

b - Nový stav

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Mendelovo gymnázium, Opava p.o.
MIBORO s.r.o.

Datum: 14. 3. 2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 716 433,36

d 2 Základy a zvláštní zakládání
Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva hmotou m

1 K 281 60-6233.R00 akrylátového gelu, ti. zdiva do 300 mm
Poznámka k položce:
Vyvrtáni otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazeni

p pakrů,nlzkot/aká injektáž do 10 bar( spotřeba 1,33 l/átky/m2 půdofysné
plochy zdiva, ředí se vodou tlO), dodávka injektážní silikonové
mikroemulze. Aplikce injektážním zařlzen/m.

VY "šikmá řada z 1.NP do 1.PP"24,8
vy Součet

Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva hmotou m
2 K 281 60-6234.R00 akrylátového gelu, ti. zdiva do 450 mm

Poznámka k položce:
Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení

p pakrů,nlzkot/aká injektáž do 10 bar( spotřeba 1,33 llátky/m2 půdojysné
plochy zdiva, kdl se vodou 1.'10), dodávka injektážní silikonové
mikroemulze. Ap/ikce injektážním zař/zenlm.

vy "jednořadá u podlahy"4,8
vy Součet

Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva hmotou m
3 K 281 60-6235.R00 akrylátového gelu, ti. zdiva do 600 mm

Poznámka k položce
Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištěni vrtu od hrubých nečistot, osazeni

p paknů,nlzkot/aká injektáž do 10 bar ( spotřeba 1,33 l /átky/m2 půdorysné
plochy zdiva, ředí se vodou 1.'10), dodávka injektážní silikonové
mikroemulze. Ap/ikce injektážnlm zař/zenlm.

vy "jednořadá u podlahy"10,1
vy "svislá"6
vy Součet

Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva hmotou m
4 K 281606236R00 akrylátového gelu, ti. zdiva do 750 mm

Poznámka k položce
Vyvrtáni otvorů (10 ks/m zdá, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení

p paknů,n/zkot/aká injektáž do 10 bar ( spotřeba 1,33 l/átky/m2 půdoiysné
plochy zdiva, ředí se vodou 1 10), dodávka injektážní silikonové
mikroemulze. Ap/ikce injektážn/m zařlzenlm.

vy "dvouřadá pod stropem"13,7*2
vy "svislá"8
vy "dle původního"-6,05
vy Součet

Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva hmotou m
5 K 281606239R00 akrylátového gelu, ti. zdiva do 1 000 mm

Poznámka k položce."
Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdě), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazeni

P pakrů, smíchání obou komponent injektážní hmoty, nízkotlaká injektáž

do 10 barů.
vy "dvouřadá pod stropem"9,3*2"20*2
vy "jednořadá u podlahy"20
vy "dle původního" -56,21
vy Součet

257 376,60
24,800 1 957,00 48 533,60

24,800
24,800

4,800 2 400,00 11 520,00

4,800
4,800

16,100 2 850,00 45 885,00

10,100
6,000

16,100

29,350 3 100,00 90 985,00

27,400
8,000

-6,050
29,350

22,390 2 700,00 60 453,00

58,600
20,000

-56,210
22,390

d 3 Svislé a kompletní konstrukce
6 K 310238211R00 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC

"1.pp okno kotelna :"(1,75*0,65*0,95-
VY 0,00001)"0,7*0,95/2*1,75

vy "dle původniho"-1,081
vy Součet

7 K 310239211R00 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC

vy "1.pp :"5*1*0,45*0,22
VY 0,9*0,9*0,4
\1\1 C^l iřat

63 573,31
m3 0,581 6 695,00 3 889,80

m3

V V ĽjLjL^^^

Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm
8 K 317142420 kus 1,000 490,00 490,00na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm

Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm
9 K 317142442 kus 5,000 956,00 4 780,00na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm

1,662

-1,081
0,581

0,819

0,495
0,324
0,819

4 800,00 3 931,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

89 K 317147501R00 Překlad nosný z pórobetonu 100 x 250 x 1200 mm kus -5,000 933,00 -4 665,00

10 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na m2 52,330 1 050,00 54 946,50tenkovrstvou maltu ti 150 mm
VY
VY
VY
VY
VV
VY

11 K 342948111R00

P

VY
VY
VY

D 342
90 K 342013321R00

VY
VY

91 K 342013323R00
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY

2,74*3,23-0,8*2,17
4*3,205-2*0,8*2,145
(2"3,18)*3,205
6,37*3,205-2*0,8*2,145
"m.č. 004"1,18*1,9
Součet
Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na
hmoždinky
Poznámka k položce.'
Včetně dodávky kotev j spojovacího materiálu.
"1.pp :" 2*3,23+5*3,205
"dle původniho"-21,21
Součet

Stěny a příčky montované lehké
Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášt'.,RB 12,5mm

"1.pp :"-( 2,74*3,065-0,8*1,97)
Součet
Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x opIášt'.,RB1 12,5mm
"1.pp :" 6,37*3,065-0,8*1,97*2
2,0*3,065
4,0*3,065-0,8*1,97*2
3,18*3,065
Mezisoučet
Součet
41,357*-1
Součet

Úpravy povrchů vnitřní

7,114
9,388

16,602
16,984
2,242

52,330

m 1,275 157,50 200,81

22,485
-21,210

1,275

-67 663,76
m2 -6,822 1 310,00 -8 936,82

-6,822
-6,822

m2 -41,357 1 420,00 -58 726,94
16,372
6,130
9,108
9,747

41,357
41,357

-41,357
-41,357

D 61
. .

16 K 6121311 01 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně. . m2 38,183 105,00 4 009,22ručne
Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně18 K 6121311 51 V m2 98,402 140,00 13 776,28
ručne

112 665,23

VY

14 K 612142001
VY
VY
VV
VY

15 K 612321131
VY
VY

VY

VY

22 K 612322421

VY

VY

VY
VY

23 K 612322491

VY

VY

VY
VV
VY
VY

(2,74+2,19+0,49"2,19"6,74+2,53+1+1,1"0,5"1,18"1,74"0,34
"4,75"2,8"0,34+1,18+0,88*2"0,49)*3,03-3*0,8*2

Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2

"skladba SS1"
"m.č. 002-003"2*2,74"3,03-0,8*2*2
"001-005/007)"6,37*3,03-0,8*2
Součet

Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušt'ky do 3 mm m2

"SS1 m.č. 002-003"2*2,74*3,03-0,8*2*2
"SS1 001-005/007)"6,37*3,03-0,8*2
"SS2"(2,04+2,88+0,72+2,59+1,58+2,59"0,72+0,31+2,74+6,49
"0,5"1,18"0,34+2,8)*3,03
Součet

Vápenocementová lehčená omítka vyztužená vlákny m2
hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně

"pod Hl stěrku"
"SS2"(2,04+2,88+0,72+2,59"1,58+2,59+0,72+0,31+2,74"6,49
"0,5"1,18"0,34+2,8)*3,03
"SS5"(2"2,84"6,37)*3,03
Součet
Příplatek k vápenocementové lehčené lehčené vlákny
vyztužené omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 m2
mm tloušt'ky ručně
"pod HI stěrku"
"SS2"(2,04+2,88+0,72+2,59"1,58+2,59+0,72+0,31+2,74+6,49
"0,5"1,18+0,34"2,8)*3,03
"SS5"(2"2,84+6,37)*3,03
Součet
117,231*2
Součet

98,402

31,106 296,00 9 207,38

13,404
17,701
31,106

114,370

13,404
17,701

83,264

114,370

117,231

83,264

33,966
117,231

190,00 21 730,30

408,00 47 830,25

234,462 133,00 31 183,45

19 K 612324111 Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášenáručně m2 98,402 328,00 32 275,86
20 K 612325131 Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně m2 98,402 540,00 53 137,08

21 K 612328131 Sanační štuk vnitřních stěn tloušt'ky do 3 mm m2 98,402 229,00 22 534,06
Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement.17 K 612474510RT1 . . . . m2 -2,146 347,50 -745,74
filcovana na palene cihly a tvarovky

83,264

33,966
117,231
234,462
234,462

VY
VV
VY
VY

"1.pp, na stávající zdivo, pod obklady :SS4 "
"m. Č. 005,006 : "(1,2*2"0,49-0,15)*3,03
"m. Č. 007-008 :"(3,18+2+2*1,17)*3,03
"m. Č. 004 :" 1,5*1,7*2"1,33*1,5

8,302
22,786

7,095
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PČ Typ Kód Popis MJ

vy "dle pův. rozpočtu" -40,329
vy Součet

92 K 612474611RT1 Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně napálené c'hly a tvarovky staré zd'vo m2
vy "1.pp :"
VV "m. Č. 001 :" (2,8*2+6,37)*3,03

"m. Č. 002 :" (6,05"6,49)*2*3,03-3,3*2,53-1,0*1,51*2-1,0*2,0*1-
VY 1,57*3,03
VY (0,88+0,49*2+2,74+4,18)*3,03
VY (l ,58+2,59)*2*3,03-1,21*3,03
VY "m. Č. 003 :" (2,74"1,89*2)*3,03-1,75*0,65
VY "m. Č. 004 :" (6,05"1,18)*2*3,03-0,8*1,97-0,93*3,03-1,0*1,51
VY "m. Č. 008 :" (0,34"1,17"2,84"3,11)*3,03-1,0*1,51
vy Součet
VY 219,965*-1
vy Součet

93 K 612474611RT3 Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na m2pórobeton
vy "1.pp, na nové zdivo : "
VY "m. Č. 001 :" 6,37*3,03-0,8*1,97*2
VY 1,0*1,51*1
VY "m. Č. 002 :" 1,0*1,51*2"1,0*2,0*1
VY "m. Č. 003 :" 1,75*0,65*1
VY "m. Č. 004 :" 1,0*2,0*1+1,0*1,51*1
vy Součet
VY 27,327*-1
vy Součet

Množství J.cena [CZK]

-40,329
-2,146

-219,965 495,00

Cena celkem [CZK]

-108 882,68

36,269

57,866

26,603
21,604
18,618

37,910

21,094
219,965

-219,965
-219,965

-27,327 490,00 -13 390,23

16,149
1,510
5,020
1,138
3,510

27,327
-27,327
-27,327

d 63 Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina ti přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez

27 k 631311125 zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

"1.pp (001, 005, 006, 007, 008) :
VY "(18,03+6,22"10,73+6,22+10,73)*0,1

Mazanina betonová ti. 5 - 8 cm C 20/25 z betonu
25 K 631312621RM1 p,ostého

p Poznámka k položce:Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplněni
"suterén, roznášeči vrstva ti. 50 mm :"

VY (18,03+6,22+10,73+6,22+10,73)*0,05

"suterén, roznášeči vrstva ti. 80 mm :"
VY (59,27+5,18+1,77)*0,08

vy "dle původního"-6,093
\ fil Qru rřmf

23 150,97

m3 5,193 5 270,00 27 367,11

5,193

m3 1,801 5 115,00 9 212,12

2,597

V V 4^^AWUL

Příplatek k mazanině ti přes 50 do 80 mm za
26 K 631319011 m3 7,894 1 420,00 11 209,48prehlazeni povrchu

Příplatek k mazanině ti přes 50 do 80 mm za stržení
29 K 631319171 m3 7,894 430,00 3 394,42povrchu spodni vrstvy pred vlozenim výztuze

30 k 631362021 výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,408 39 000,00 15 912,00

5,298

-6,093
1,801

"suterén, roznášeči vrstva u. 50 mm :"
VV (18,03"6,22"10,73+6,22"10,73)*3*0,001*1,15

"suterén, roznášeči vrstva ti. 80 mm :"
VY (59,27"5,18+1,77)*3*0,001*1,15

vy Součet

94 K 631664111R00 Oprava beton. podlah cement. hmotou ti. do 10 mm m2

vy "podlahy 1. pp :" -121,85
vv Součet

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového

28 K 634112123 PE s fólii mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 m
mm

VV "m.č.001"6,37*2+2,8*2
"m.č.002"1,74+1,18+0,5+1,1+1"2,53"6,74"2,19+0,5+2,74"2,

VY 88+0,72+2,59+1,58+2,59+0,72+0,31+2,74+0,8+0,49+0,88+6,
49+0,5+1,18

VY "m.č. 003"2,04*2"2,74*2
VY "m.č.004" 1,18*2+1,5*2
VY "m.č.005,007"3,11*2*2"2*2*2
VY "m.č. 006,008"3,18*2*2"3,11*2*2+
vy Součet

24 K 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se m3zhutněním

0,179

0,228

0,408

-121,850 520,00 -63 362,00

-121,850
-121,850

98,390 40,60 3 994,63

18,340

44,690

9,560
5,360

20,440

98,390

5,193 2 970,00 15 423,21

D 769

35 K D.10

D 99

Otvorové prvky z plastu
D.10 - Dveře, jednokřid|ové, dřevěné, VC. zárubně,
rozměry: 800 x 1970 mm levé - EVY 30 DP3 - C

Staveništní přesun hmot

11 500,00

kus 1,000 11 500,00 11 500,00

14 703,75
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PČ Typ Kód Popis

38 K 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m

MJ

t

d HSV Práce a dodávky HSV

d 711 Izolace proti vodě
Provedeni izolace proti vlhkosti na ploše svislé, lx

41 k 711112001rz1 asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky m2
asfaltového laku

vy "suterén, 1.pp, : "118,16
vy "dle původního"-121,85
vy Součet

Provedeni izolace proti vlhkosti na ploše svislé, lx
42 K 711112002RZ1 nátěrem asfaltovým lakem včetně dodávky asfaltového m2

laku
vy "svislá izolace vytažená na nosné stěny :"

(
VY 6,22+2,84*2"1,2*2"1 ,17*2+0,5*2+4,95*2+6,37*4+1,18*2+6,4

9*2+2,04*2+0,5+0,88*2"0,5+2,74*2+6,22+1,58*2+2,59*2)*0,3

vy "dle původniho"-14,286
vy Součet

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32,675 450,00 14 703,75

301 127,26

151 624,08

-3,690 70,40 -259,78

118,160
-121,850

-3,690

14,286 70,20 1 002,88

28,572

-14,286
14,286

Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné,
43 k 711141559rz2 asfaltovými pásy přitavenim 2 vrstvy - včetně dodávky m2 -3,690 491,50 -1 813,64

asfaltových pásů
Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé,

44 k 711142559rz2 asfaltovými pásy přitavenim 2 vrstvy - včetně dodávky m2 14,286 544,00 7 771,58
asfaltových pásů

45 K 711191011 Provedeni adhezního můstku na svislé ploše m2 117,230 28,50 3 341,06
VV

46 M 58581220
VV

47 K 711192202
VY

48 M 24551031

VY

49 K 711212002R00

"SS2+SS5"83,264+33,966
adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí kg
hmoty
117,231*0,1265 'Přepočtené koeficientem množství
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační
stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy m2
"SS2"SS5"83,264+33,966
stěrka hydroizolační dvousložková cemento- kg
polymerová proti zemni vlhkosti
205,15425*2 'Přepočtené koeficientem množství
Stěrka hydroizolační, vC. dodávky Hl hmoty m2
Poznámka k položce:
dvouvrstvá
"hydroizolační stěrky v umývárnách - pod dlažby : "
"1.pp (m.č. 005,006,007,008,001,004) :
"6,22+10,73+6,22+10,73+18,03+1,77
"dle původniho"-33,9
Součet

Izolace tepelné
Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá m2
"izolace tepelná podlah, suterén, 50 + 60 mm :" 118,16
"dle původního"-121,85
Součet
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólii s
hliníkovou vložkou pro podlahy A-0,022 ti 50mm m2
118,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólii s
h/in/kovou vložkou pro podlahy A-0,022 ti 60mm m2
118,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Položeni separační fólie včetně dodávky PE fólie m2
"separační fólie na tepelné izolaci, suterén : "121,85

"separační fólie na podsypu pod podkladní beton : "121,85
"dle původního" -121,85
Součet
Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 m3
"izolace tepelná podlah, suterén, 50 + 60 mm : "-
(121,85*0,11*1,05-0,00001)
Součet

Podlahy z dlaždic a obklady
Vysáváni podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2
"1.pp (001, 005, 006, 007, 008, 004) :
"18,03"6,22"10,73"6,22+10,73+1,77+5,18
"schody"11,847
"dle původniho"-51,93

117,230

14,830 126,00 1 868,58

14,830

117,230 443,00 51 932,89

117,230

410,309 179,00 73 445,31

410,309
19,800 724,00 14 335,20

P

VV

VV

VY
VY

D 713
50 K 713121121R00

VY
VY
VV

51 M 28376529

VY

52 M 28376530

VV

53 K 713191100RT9
VY

VY

VV
VV

95 M 28375766.AR

VY

VY

D 771
55 K 771101101R00

53,700

-33,900
19,800

-3,690

118,160
-121,850

-3,690

124,068

124,068

124,068

124,068
121,850
121,850

121,850

-121,850
121,850

-14,074

-14,074

-14,074

30 249,05
50,00 -184,50

221,00 27 419,03

258,00 32 009,54

50,80 6 189,98

2 500,00 -35 185,00

VV

VV
VV

70 626,07
18,797 5,00 93,99

58,880
11,847

-51,930
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PČ Typ Kód

\1\1

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

18,797

Cena celkem [CZK]

V V

56 K 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 18,797 45,00 845,87

57 K 771121037 Broušeni stávajícího podkladu před pokládkou dlažby m2 11,847 474,00 5 615,48na schodišt'ových stupních diamantovým kotoučem
.a ^ A A

VY 4*0,3*1,62
VY 13*0,3*1,42
VY 4*1,62*0,175
VY 13*1,42*0,175
\^1 Qrmřmt
V V

Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických
58 K 771274123 reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým m 24,940 461,00 11 497,34

flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm
schodovka keramická mrazuvzdorná R10/A povrch

59 M 59761138 reliéfni/matný ti do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes m 27,434 550,00 15 088,70
400 do 600mm

^ A ^ A

1,5144
5,538
1,134
3,231

11,847

VY 24,94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických
hladkých lepených cementovým flexibi|ním lepidlem v m
přes 150 do 200 mm
4*1,62
13*1,42
Součet
Dlaždice 300 x 300 mm šedá mat m2
24,94*0,175
4,3645*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených
cementovým flex'b'ln'm Iep'dlem v do 65 mm m

"m.č.003"2*2,04+2*2,74-0,8
"m.č. 001"2*6,37"2*2,8-3*0,8
Součet
sokl keramický m
24,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišt'ových
stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem m
v do 65 mm
4*0,175"4*0,3"0,34"1,18
(13*0,175+13*0,3)*2
Součet
sokl keramický m
15,77"1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2
"1.pp (001, 005, 006, 007, 008) :" -
(18,03+6,22"10,73+6,22+10,73)
"1.pp (001, 005, 006, 007, 008, 004) :
"18,03+6,22+10,73"6,22"10,73+1,77+5,18
Součet
Lišta hliníková přechodová, vC. dodávky přechodové

m
lišty
"1.pp :"3*0,8
"dle původniho"-0,8*7
Součet
Spára podlaha - stěna, silikonem m
Poznámka k položce
vC. dodávky a montáže silikonu.
"m. Č. 001 : "(6,37"2,8)*2-0,8*3
"m. Č. 005 :" (3,11"2,0)*2-0,8*2
"m. Č. 006 :" (3,18+3,11)*2-0,8*1
"m. Č. 007 :" (3,11+2,0)*2-0,8*2
"m. Č. 008 : "(3,18+3,11)*2-0,8*1
"m. Č.004:"1,18*2+1,5*2-0,8
"m.č. 003:"2,74*2"2,04*2-0,8
"dle původního"-57,54
Součet
Dlaždice 300 x 300 mm šedá mat m2

58,88
"dle původniho"-51,93
Součet
6,95*1,1 'Přepočtené koeňcientem množství

Podlahy povlakové
Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2

"koberce : "59,27
"dle původniho"-64,6
Součet
Vyrovnáni podkladů samonivelační hmotou m2

Z/,434

60 K 771274232

VY
VY
VV

61 M 597623142R
VY
VY

64 K 771474111

VY
VV
VY

65 M 59761187
VY

62 K 771474131

VY
VY
VY

63 M 59761187
VY

66 K 771575109R00

VY

VY

VY

67 K 771577113RS4
VY
VY
VY

68 K 771578011R00
P

VY
VV
VY
VY
VV
VY
VY
VY
VY

69 M 597623142R
VY
VY
VY
VY

D 776
70 K 776101101R00

VV
VY
VY

71 K 776101115R00

24,940 225,00 5 611,50

6,480
18,460
24,940
4,801
4,365
4,801

24,700

8,760
15,940
24,700

27,170
27,170

15,770

3,420
12,350
15,770

17,347
17,347
6,950

-51,930

58,880

6,950

-3,200

2,400
-5,600
-3,200

12,520

410,00 1 968,41

121,00 2 988,70

366,00 9 944,22

178,00 2 807,06

366,00 6 349,00

685,00 4 760,75

240,00 -768,00

55,00 688,60

15,940
8,620

11,780
8,620

11,780
4,560
8,760

-57,540
12,520
7,645 410,00 3 134,45
58,880

-51,930
6,950
7,645

-5,330
59,270

-64,600
-5,330

-5,330

-3 968,92
8,10 -43,17

84,40 -449,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Lepeni povlakových podlah z pásů textilních včetně72 K 776572100RV1 . .W . m2 -5,330 510,00 -2 718,30zatezoveho koberce
Lepeni podlahových soklíků z kobercových pásů73 K R776421100RU1 m -9,470 80,00 -757,60
včetne dodavky soklíku

VV

VV
VV

D 781
74 K 781101141R00

VY
VV
VV
VV
VV

VV

VY
VV
VV

"m.č.002"1,74"1,18+0,5+1,1+1+2,53+6,74+2,19+0,5+2,74+2,
88+0,72+2,59+1,58+2,59+0,72+0,31+2,74+0,8+0,49+0,88+6,
49"0,5+1,18-3*0,8
"dle původního"-51,76
Součet

Obklady keramické
Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady m2
"1.pp :"
"m. Č. 005 :" (3,11+2,0)*2*3,03-0,8*2,0*2
"m. Č. 006 :" (3,18+3,11)*2*3,03-0,8*2,0*1
"m. Č. 007 :" (3,11"2,0)*2*3,03-0,8*2,0*2
"m. Č. 008 :" (3,18+3,11)*2*3,03-0,8*2,0
"m. Č. 004:" (1,5*1,7*2+1,33*1,5)"1,18*3,03-0,8*2+1,7*1,18

"SS5"-33,966
"dle původniho"-128,568
Součet

42,290

-51,760
-9,470

52 807,15
-22,890 110,00 -2 517,90

27,767
36,517
27,767
36,517
11,076

-33,966
-128,568

-22,890
75 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 105,678 65,30 6 900,77

Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo76 K 781131232 . . . m 18,120 425,00 7 701,00di|atacnl spary
VY
VY
VY
VY

77 K 781131241
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY

78 K 781131242
VY
VY
VY

79 K 781131251

VY

80 K 781131264
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY
VY

81 K 781230121R00
VY
VY
VY
VY
VY

VV

VY
VY

82 M 58583190.AR
VY
VV
VY

83 M 59782222R
VY
VY
VV

84 K 781495115
VY
VY
VY
VY

"004"2*1,5
"005+007"2*1,5
"006+007"4*3,03
Součet
Izolace pod obklad těsnicími pásy vnitřní kout
"m.č.001"5
"003"4
"004"4
"005"4
"006"5
"007"4
"008"5
Součet
Izolace pod obklad těsnichni pásy vnější roh
"001"1
"006+008"2
Součet
Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy
potrubí
"sprchy"6*2
Izolace pod obklad těsnícimi pásy mezi podlahou a
stěnou
"m. Č. 001 : "(6,37+2,8)*2-0,8*3
"m. Č. 005 :" (3,11"2,0)*2-0,8*2
"m. Č. 006 :" (3,18+3,1 1)*2-0,8*1
"m. Č. 007 :" (3,11"2,0)*2-0,8*2
"m. Č. 008 : "(3,18"3,1 1)*2-0,8*1
"m. Č.004:"1,18*2+1,5*2-0,8
"m.č. 003:"2,74*2"2,04*2-0,8
Součet

Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300X300 mm

"1.pp :"
"m. Č. 005 :" (3,11"2,0)*2*3,03-0,8*2,0*2
"m. Č. 006 :" (3,18+3,11)*2*3,03-0,8*2,0*1
"m. Č. 007 :" (3,11"2,0)*2*3,03-0,8*2,0*2
"m. Č. 008 :" (3,18+3,11)*2*3,03-0,8*2,0

"m. Č. 004:" (1,5*1,7*2+1,33*1,5)"1,18*3,03-0,8*2+1,7*1,18

"dle původniho"-128,568
Součet
Stěrka hydroizolační

105,678*4,0
"dle původniho"-514,272
Součet
Dlaždice Neo 300 x 300 x 8 mm šedá
139,644*1,1
"dle původniho"-141,425
Součet
Spárováni vnitřních obkladů silikonem
"004"2*3,03"2*1,7
"005+007"4*2*3,03
"006"008"2*5*3,03
Součet

kus

kus

kus

m

m2

3,000
3,000

12,120
18,120

31,000
5,000
4,000
4,000
4,000
5,000
4,000
5,000

31,000
3,000
1,000
2,000
3,000

12,000

12,000

70,060

15,940
8,620

11,780
8,620

11,780
4,560
8,760

70,060

11,076

27,767
36,517
27,767
36,517

11,076

-128,568
11,076

-91,560
422,712

-514,272
-91,560
12,183
153,608

-141,425
12,183

64,000
9,460

24,240
30,300
64,000

221,00 6 851,00

211,00 633,00

440,00 5 280,00

215,00 15 062,90

580,00 6 424,08

kg

m2

m

30,00 -2 746,80

441,00 5 372,70

60,10 3 846,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

d 784 Malby
86 K 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální lx m2

vy "1.pp, m. č. 001 - 008 :"121,85
VY "m.č. 002-003"2*2,74*3,03-0,8*2*2
VY "001-005/007)"6,37*3,03-0,8*2

(2,04"2,88+0,72"2,59+1,58+2,59+0,72+0,31"2,74+6,49+0,5+
VY 1,18+0,34"2,8)*3,03

(2,74+2,19"0,49+2,19+6,74+2,53+1+1,1+0,5+1,18+1,74+0,34
VY +4,75"2,8"0,34"1,18"0,88*2"0,49)*3,03-3*0,8*2
vy "dle původniho"-371,22
Ĺtíľ iřmt

-210,17
-36,598 22,00 -805,16
121,850

13,404
17,701
83,264

V V

87 K 784195112R00 Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x m2 -36,598 55,00 -2 012,89
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra

88 K 784211167 oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném m2 59,270 44,00 2 607,88
odstínu

e ^ ~"7 ^

98,402

-371,220
-36,598

vv "strop 002" 59,27 D3,L(U
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Krycí list - změnový list Č.4
Stavební úpravy tělocvičny (Mendelovo gymnázium, Opava)

Předmět ZL: Změny ve vstupních dveřích do objektu a do tělocvičen

změnový list obsahuje: V PD a rozpočtu byla uvedena demontáž a zpětná montáž
protipožárních dveří z chodby do tělocvičen. V rámci bouracích prací bylo zjištěno, že tyto

. . dveře nemají žádné protipožární parametry. Hlavní vstupní dveře do objektu byly v PD a RZPPopis zmeň navrženy jako plastové, což z důvodu velkého vytížení budovy není vhodným provozním
řešením. Změnový list obsahuje dodávku dvojice nových protipožárních dveří z chodby do
tělocvičen s parametry dle PBŘ a záměnu dvojice vstupních dveří z plastových na hliníkové.

jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ
Cenový nárůst po změně - Celkem bez DPH 331 500,00 ti. 1,94%
Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem 529 500,00 tj. 3,09%

Předpokládaný vliv na: termín díla: NE
na kvalitu díla: NE
na cenu díla: ANO

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 26 z 28



ZL 4
Stavba: Stavební úpravy tělocvičny (Mendelovo gymnázium, Opava)

Dveře plast vs. AI + PBŘ

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Mendelovo gymnázium, Opava p.o.

Zhotovitel:
MIBORO s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 11. 2. 2025

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 331 500,00 21,00%

snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

331 500,00

výše daně
69 615,00

0,00

401 115,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Rř L\- 101(" Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

,·,';,

Datum a podpis: · r Y Razítko

2
I

Datuma podpis

,,Itko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dveře plast vs. AI + PBŘ

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Mendelovo gymnázium, Opava p.o.
MIBORO s.r.o.

Datum: 11. 2. 2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 769
. .

D.01 - Dveře vstupní, dvoukřídlové, plastové VC.1 K D.01 kus -2,000 42 000,00 -84 000,00zarubne, castecne prosklene,rozmery: 1800 x 2100 mm

D.01 - Dveře vstupní, dvoukřídlové, hliníkové vC.3 K D.01u W kus 2,000 129 000,00 258 000,00zarubne, castecne prosklene,rozmery: 1800 x 3100 mm

2 K D.06 D.06 - Dveře, dvoukřIdlé, dřevěné, vC. zárubně, kus -2,000 7 500,00 -15 000,00rozmery. 1200 x 2190 mm demontaz " zpetna montaz
D.06 - Dveře, dvoukřidké, hliníkové, VC. zárubně,4 K D.06u - kus 2,000 86 250,00 172 500,00rozmery: 1280 x 2240 mm EVY 15 DP3 - C

Otvorové prvky z plastu vs AL

331 500,00

331 500,00
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