

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	SZ Jánský Vrch - zednické práce (M1,M22-kulečnickový sál,salet)	Objednatel:	Státní zámek Jánský Vrch	IČ/DIČ:	25870441
Druh stavby:	Zednické práce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Janský Vrch 60 Javorník 790 70	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	11576979/CZ7011165766
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	37
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	14.4.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	19 623,84	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	75 574,68	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	4 098,92	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	10 228,61		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00		
Přesun hmot a sutí		9 491,35	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		119 017,40	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
						ORN celkem za obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	119 017,40	Celkem bez DPH	119 017,40
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	24 993,65	Celkem včetně DPH	144 011,05

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - objekty

Název stavby: SZ Jánský Vrch - zednické práce (M1,M22-kulečnickový sál,salet)		Doba výstavby:	Objednatel: Státní zámek Jánský Vrch		
Druh stavby: Zednické práce		Začátek výstavby:	Projektant:		
Lokalita: Janský Vrch 60 Javorník 790 70		Konec výstavby:	Zhotovitel: ██████████		
JKSO:		Datum zpracování: 14.4.2025	Zpracoval: ██████████		
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost
		Dodávka	Montáž		
01	Místnost:č.1	247,88	8 183,66	8 431,54	0,2767
02	Místnost:č 22	18 805,71	53 807,19	72 612,89	1,3844
3	Salet:	4 669,17	33 303,79	37 972,96	0,3581
Celkové náklady:				119 017,40	Kč

Stavební rozpočet - skupiny

Název stavby: SZ Jánský Vrch - zednické práce (M1,M22-kulečnickový sál,salet)		Doba výstavby:	Objednatel: Státní zámek Jánský Vrch		
Druh stavby: Zednické práce		Začátek výstavby:	Projektant:		
Lokalita: Janský Vrch 60 Javorník 790 70		Konec výstavby:	Zhotovitel: ██████████		
JKSO:		Datum zpracování: 14.4.2025	Zpracoval: ██████████		
		Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost
		Dodávka	Montáž		
6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	18 979,49	63 412,41	82 391,90	0,9033
76	Konstrukce	0,00	4 799,00	4 799,00	0,0084
77	Podlahy	247,88	1 697,59	1 945,46	0,0144
78	Dokončovací práce	3 851,04	3 732,03	7 583,06	0,0048
9	Dokončovací práce, demolice	644,35	21 653,61	22 297,96	1,0884
Celkové náklady:				119 017,40	Kč

Stavební rozpočet - podskupiny

Název stavby: **SZ Jánský Vrch - zednické práce (M1,M22-kulečnickový sál,salet)**

Doba výstavby:

Objednatel: Státní zámek Jánský Vrch

Druh stavby: Zednické práce

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Janský Vrch 60 Javorník 790 70

Konec výstavby:

Zhotovitel: ██████████

JKSO:

Datum zpracování: 14.4.2025

Zpracoval: ██████████

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost
			Dodávka	Montáž		
	61	Úprava povrchů vnitřní	821,12	3 990,27	4 811,40	0,0677
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	201,99	222,36	424,35	0,1021
	64	Výplně otvorů	17 956,37	59 199,78	77 156,15	0,7335
	764	Konstrukce klempířské	0,00	992,00	992,00	0,0084
	766	Konstrukce truhlářské	0,00	3 807,00	3 807,00	0,0000
	776	Podlahy povlakové	247,88	1 697,59	1 945,46	0,0144
	784	Malby	265,44	3 056,76	3 322,20	0,0048
	784VD	Přípravné práce	3 585,60	675,26	4 260,86	0,0000
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	28,92	2 974,09	3 003,00	0,0001
	96	Bourání konstrukcí	615,44	4 144,24	4 759,68	0,8259
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	5 043,94	5 043,94	0,2623
	H766	Konstrukce truhlářské	0,00	2 408,96	2 408,96	0,0000
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	2 276,68	2 276,68	0,0000
	S	Přesuny sutí	0,00	4 805,70	4 805,70	0,0000

Celkové náklady: 119 017,40 Kč

Stavební rozpočet

Název stavby: SZ Jánský Vrch - zednické práce (M1,M22-kulečnickový sál,salet)				Doba výstavby:		Objednatel: Státní zámek Jánský Vrch					
Druh stavby: Zednické práce				Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita: Janský Vrch 60 Javorník 790 70				Konec výstavby:		Zhotovitel: ██████████					
JKSO:				Datum zpracování: 14.4.2025		Zpracoval: ██████████					
Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozměr				Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	01		Místnost:č.1				247,88	8 183,66	8 431,54		0,2767
	01	776	Podlahy povlakové				247,88	1 697,59	1 945,46		0,0144
1	01	776551830RT2	Sejmutí povlaků volně položených	m2	14,068	3,29	0,00	46,28	46,28	0,0010	0,0141
			demontáž podlahové krytiny pro opětovné použití: 2,46*5,36 1,40*0,63		0,000 13,186 0,882						
2	01	776572110R00	Položení volné podlah z pásů textilních	m2	14,068	135,00	247,88	1 651,30	1 899,18	0,0000	0,0003
			14,068		14,068						
	01	784VD	Přípravné práce				0,00	675,26	675,26		0,0000
3	01	784011222.RT1VD	Zakrytí podlah,včetně odstranění	m2	14,068	48,00	0,00	675,26	675,26	0,0000	0,0000
			14,068		14,068						
	01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	132,96	132,96		0,0000
4	01	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	17,268	7,70	0,00	132,96	132,96	0,0000	0,0000
			2,46*5,36 1,40*0,63 3,2		13,186 0,882 3,200						
	01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	5 043,94	5 043,94		0,2623
5	01	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	17,732	242,00	0,00	4 291,14	4 291,14	0,0000	0,0000
			dočištění spár na již osekané ploše: očištění od zbytku omítky a vysatí spár: 0,63*0,50 2,20*0,97		0,000 0,000 0,315 2,134						

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozměr				Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
			0,97*3,10 2,46*3,10 1,50*3,10		3,007 7,626 4,650						
6	01	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	5,703	132,00	0,00	752,80	752,80	0,0460	0,2623
			dosekaní omítek: 0,90*2 1,50*1,90 2,46*0,30 0,63*0,50		0,000 1,800 2,850 0,738 0,315						
	01	S	Přesuny sutí				0,00	633,91	633,91		0,0000
7	01	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,262	330,50	0,00	86,59	86,59	0,0000	0,0000
8	01	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,262	398,00	0,00	104,28	104,28	0,0000	0,0000
9	01	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	0,262	191,00	0,00	50,04	50,04	0,0000	0,0000
			0,262		0,262						
10	01	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,262	1 500,00	0,00	393,00	393,00	0,0000	0,0000
			0,262		0,262						
	02		Místnost:č 22				18 805,71	53 807,19	72 612,89		1,3844
	02	61	Úprava povrchů vnitřní				821,12	3 990,27	4 811,40		0,0677
11	02	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	13,640	66,40	348,77	556,92	905,70	0,0000	0,0006
			1,24*2,20*5		13,640						
12	02	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	28,200	138,50	472,35	3 433,35	3 905,70	0,0024	0,0671
			(1,24+2,20+2,20)*5		28,200						
	02	63	Podlahy a podlahové konstrukce				201,99	222,36	424,35		0,1021
13	02	632451023R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm	m2	1,035	410,00	201,99	222,36	424,35	0,0987	0,1021
			pod parapet: 0,15*1,38*5		0,000 1,035						
	02	64	Výplně otvorů				13 287,20	28 304,95	41 592,15		0,3754
14	02	641954341R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 4 m2	kus	5,000	8 148,00	13 207,85	27 532,15	40 740,00	0,0659	0,3295
			5		5,000						
15	02	648951411R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm	m	6,900	123,50	79,35	772,80	852,15	0,0067	0,0459
			1,38*5		6,900						
	02	764	Konstrukce klempířské				0,00	992,00	992,00		0,0084
16	02	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	6,200	160,00	0,00	992,00	992,00	0,0014	0,0084
			šetné oddělení vnějších parapetů od okna pro zachování odstraněním šroubů a hřebíků		0,000 0,000						

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozměr				Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
			1,24*5		6,200						
	02	766	Konstrukce truhlářské				0,00	3 807,00	3 807,00		0,0000
17	02	766601114R00	Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, tmel+páska	m	28,200	135,00	0,00	3 807,00	3 807,00	0,0000	0,0000
			montáž konopného provazce pro utěsnění rámů: (1,24+2,20+2,20)*5		0,000 0,000 28,200						
	02	784	Malby				265,44	3 056,76	3 322,20		0,0048
18	02	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	33,900	98,00	265,44	3 056,76	3 322,20	0,0001	0,0048
			1,31*3,30*5 (0,63+0,63)*3,32*5 0,63*1,59*5 odpočet: -1,24*2,20*5		21,615 20,916 5,009 0,000 -13,640						
	02	784VD	Přípravné práce				3 585,60	0,00	3 585,60		0,0000
19	02	784011222.R00VD	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	74,700	48,00	3 585,60	0,00	3 585,60	0,0000	0,0000
			8,30*9		74,700						
	02	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				28,92	2 841,12	2 870,04		0,0001
20	02	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	13,640	73,50	28,92	973,62	1 002,54	0,0000	0,0001
			1,24*2,20*5		13,640						
21	02	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	74,700	25,00	0,00	1 867,50	1 867,50	0,0000	0,0000
			8,30*9		74,700						
	02	96	Bourání konstrukcí				615,44	4 144,24	4 759,68		0,8259
22	02	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	30,000	15,30	0,00	459,00	459,00	0,0000	0,0000
			6*5		30,000						
23	02	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	13,640	289,50	615,44	3 333,34	3 948,78	0,0549	0,7491
			1,24*2,20*5		13,640						
24	02	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	6,900	51,00	0,00	351,90	351,90	0,0111	0,0768
			1,38*5		6,900						
	02	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	2 276,68	2 276,68		0,0000
25	02	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,384	1 645,00	0,00	2 276,68	2 276,68	0,0000	0,0000
	02	S	Přesuny sutí				0,00	4 171,80	4 171,80		0,0000
26	02	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,826	332,00	0,00	274,23	274,23	0,0000	0,0000
27	02	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,826	1 210,00	0,00	999,46	999,46	0,0000	0,0000
28	02	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,826	330,00	0,00	272,58	272,58	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozměr				Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
29	02	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,128	28,20	0,00	652,21	652,21	0,0000	0,0000
			0,826*28		23,128						
30	02	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,826	398,00	0,00	328,75	328,75	0,0000	0,0000
31	02	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,826	191,00	0,00	157,77	157,77	0,0000	0,0000
32	02	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,826	1 800,00	0,00	1 486,80	1 486,80	0,0000	0,0000
	3		Salet:				4 669,17	33 303,79	37 972,96		0,3581
	3	64	Výplně otvorů				4 669,17	30 894,83	35 564,00		0,3581
33	3	766662132R00	Montáž dveří do rám.zárubně 2kříd. š.do 145 cm	kus	2,000	8 100,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,0000	0,0000
			2		2,000						
34	3	642953221R00	Dodatečné osaz.dřev.zárubní leštěných,nad 2,5 m2	kus	2,000	5 611,00	1 901,34	9 320,66	11 222,00	0,0870	0,1739
			dveře:1,70*3		0,000						
			1		1,000						
			dveře:1,80*3		0,000						
			1		1,000						
35	3	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2	kus	3,000	2 714,00	2 767,83	5 374,17	8 142,00	0,0614	0,1842
			okno:1,18*2,30		0,000						
			3		3,000						
	3	H766	Konstrukce truhlářské				0,00	2 408,96	2 408,96		0,0000
36	3	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,358	1 282,00	0,00	458,96	458,96	0,0000	0,0000
37	3	998766192R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 100 m	soubor	1,000	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,0000	0,0000
			doprava materiálu ze skladu k altanu:		0,000						
			1		1,000						
Celkové náklady:									119 017,40	Kč	