

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0019/2025/DEL
Stavba: Dodání a montáž kuchyňské linky do bytu č.2

KSO:
Místo: Ostrov n.O. - výpravní budova Nádražní čp.256

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2025

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DELTA XX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

IČ: 28738519
DIČ: CZ28738519

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podmínky úrs.cz](#)

Cena bez DPH			98 149,18
Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesený 21,00%	0,00	0,00
	sníž. přenesený 12,00%	98 149,18	0,00
Cena s DPH		v CZK	98 149,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0019/2025/DEL			
Stavba:	Dodání a montáž kuchyňské linky do bytu č.2			
Místo:	Ostrov n.O. - výpravní budova Nádražní čp.256	Datum:	24. 3. 2025	
Zadavatel:	Správa železnic, s.o., SPS OR ÚNL	Projektant:		
Zhotovitel:	DELTAxx s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most	Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		98 149,18	98 149,18	
0019/2025/ DEL	Dodání a montáž kuchyňské linky do bytu č.2	98 149,18	98 149,18	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodání a montáž kuchyňské linky do bytu č.2

KSO:

Místo: Ostrov n.O. - výpravní budova Nádražní čp.256

24. 3. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

28738519

CZ28738519

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		98 149,18
	Základ daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	98 149,18	0,00
Cena s DPH	v CZK	98 149,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodání a montáž kuchyňské linky do bytu č.2

Místo:	Ostrov n.O. - výpravní budova Nádražní čp.256	24. 3. 2025
Zadavatel:	Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL	
Zhotovitel:	DELTA XX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodání a montáž kuchyňské linky do bytu č.2

Místo: Ostrov n.O. - výpravní budova Nádražní čp.256
Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL
Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

24. 3. 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		766	Konstrukce truhlářské				0,00
1	K	76681111R	Montáž a kuchyňských linek	kus	1,000		0,00
PP		Montáž a kuchyňských linek					
VV		1				1,000	
VV		Součet				1,000	
2	M	specifikace	Kuchyňská linka velká	kus	1,000		0,00
PP		Kuchyňská linka velká					
VV		1				1,000	
VV		Součet				1,000	
3	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	1,000		0,00
PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766811221					
VV		1				1,000	
VV		Součet				1,000	
4	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	1,000		0,00
PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení varné desky (včetně silikonu)					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766811222					
VV		1				1,000	
VV		Součet				1,000	
5	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000		0,00
PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766811223					
VV		1				1,000	
VV		Součet				1,000	
6	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	824,856		0,00
PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766312					
7	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	824,856		0,00
PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766319					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
8	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	1,000		0,00
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232					
VV		zapojení elektrospotřebičů					
VV		1				1,000	
VV		Součet				1,000	
9	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	1,000		0,00
PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4232					
VV		prohlídka a zaměření					
VV		1				1,000	
VV		Součet				1,000	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				0,00
10	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000		0,00
PP		Inženýrská činnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/040001000					
D		VRN6	Územní vlivy				0,00
11	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	km	322,000		0,00
PP		Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065002000					
VV		161*2			322,000		
VV		Součet			322,000		
D		VRN8	Další náklady na pracovníky				0,00
12	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000		0,00
PP		Doprava zaměstnanců					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/081002000					