

PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE KALKULACE

(náklady na projektové práce a AD dle uvedených podmínek)

NÁZEV AKCE: HB Klepáčovský potok – kamenné stupně v ř. km 0,08; 0,22; 4,60 - oprava

č.	výkonová fáze	ostatní stavby	Cena bez DPH(Kč)
		PČ a IČ	
1.	Zajištění a vyhodnocení podkladů pro zpracování PD zpracovatelem		
	Zaměření skutečného stavu terénu oprávněným geodetem (polohopis+výškopis) v rozsahu navržené stavby (min v rozsahu budoucího záboru stavby + rozšíření o pás min. 10 m)		20000
	Provedení základního inženýrsko geologického průzkumu lokality (založení stavby)		
	Zajištění dat ČHMÚ		5000
	Ichtyologický a přírodovědný průzkum		20000
	vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání územního rozhodnutí v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění		
	projednání dokumentace s dotčenými orgány a oranizacemi v průběhu a v závěru prací		10000
	projednání dokumentace s dotčenými orgány a oranizacemi za účelem vydání sloučeného povolení stavby		
	zpracování geometrického plánu a zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou vě, uzavření smluv kupních		
	Laboratorní rozbory zemin-výkopků		35000
	1.Fáze celkem		90000
2.	Zabezpečení a vypracování projektové přípravy stavby pro povolení a provedení stavby		
	vypracování projektu pro povolení stavby v rozsahu dle platné legislativy		90000
	koordinace projektu HP		
	projednání projektu s přísluš. orgány a organizacemi za účelem vydání povolení stavby/oznámení stavby v průběhu a závěru prací na PD		10000
	povodňový plán		5000
	dopracování projektu pro provedení stavby (DPS) v rozsahu dle platné legislativy , specifikace strojů a zařízení popis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet		15000
	koordinace projektu HP		
	dohled autora nad dodržením architektonické a celkové koncepce v souladu s DSP		
	2.Fáze celkem		120000
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM FÁZÍ 1 a 2		210000
3.	Práce spojené s vyřízením stavebního povolení/oznámení		
	Vyřízení stavebního povolení /oznámení		5000
4.	Práce spojené s prováděním stavby (AD) a (IČ PS)		
	výkon občasného autorského dozoru dle požadavku objednatele. Cena předpokládaných 3 účastí na stavbě + vyřízení kolaudačního řízení (bude-li potřeba)	3*5000+10000	25000
	Fáze AD celkem		30000

V: Šumperku

Dne: 10.02.2025

Zpracoval: 

