

HAS realizace staveb spol. s.r.o. Provozní 5497/4, 722 00 Ostrava - Třebovice 722 00

IČ: 27848434, DIČ: CZ27848434, www.hasostrava.cz


Akce : Výmalba a výměna podlahové krytiny v kancelářích č. 022A, 023A, 024A, 020A, 005A
ÚMOB - JIH, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

Objednatel : SMO Městský obvod Ostrava - Jih, odbor bytového a ostatního hospodářství
Horní 3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

CENOVÁ NABÍDKA

| | | | |
|---|-------------|---------------|------------------|
| opravy omítek, sádrování děr, škrábání | 1 soubor | 3 460,00 | 3 840,00 |
| malba bílá 2x, stěny 3x | 324 m2 | 85,00 | 27 540,00 |
| zakrytí podlahy a ost. | 86 m2 | 40,00 | 3 440,00 |
| demontáž st koberce/PVC | 52 m2 | 120,00 | 6 240,00 |
| pokládka PVC, celoplošně lepené | 52 m2 | 148,00 | 7 696,00 |
| PVC zátěžově | 56 m2 | 459,00 | 25 704,00 |
| montáž soklové lišty PVC | 55 m | 125,00 | 6 875,00 |
| demontáž parket | 17 m | 60,00 | 1 020,00 |
| vyrovnání podkladu | 17 m | 95,00 | 1 615,00 |
| montáž OSB desek 2x12mm | 17 m | 465,00 | 7 905,00 |
| úklid staveniště | 5 hod | 350,00 | 1 750,00 |
| nakládka, odvoz a uložení odpadu na skládku | 1 soubor | 2 400,00 | 2 400,00 |
| přesun hmot a doprava | 1 soubor | 950,00 | 950,00 |
| Celkem bez DPH | | | 96 975,00 |

V Ostravě 10.4.2025



kancelář č. dv. 022 A - malování

kancelář č. dv. 023 A – malování, výměna podlahové krytiny – nově PVC (nyní koberec)

kancelář č. dv. 024 A – malování

kancelář č. dv. 020 A – malování, výměna PVC

kancelář č. dv. 005 A - malování, výměna podlahové krytiny – nově PVC (nyní koberec)

