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KRYCi LIST NABIDKY

Vefejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace

"Vyména stiresSni krytiny do dvorni ¢asti Méstského muzea Kraliky ¢p. 365"

Zakladni identifikaéni udaje

Zadavatel

Nazev: Mésto Kraliky

Sidlo: Velké namésti 5, 561 69 Kraliky
IC: 00279072

Osoba opravnéna jednat jménem zadavatele: Ing. Vaclav Kubin

Kontaktni osoba: Bc. Pavel Sverak

Tel./fax: I

E-mail: |

Uchaze¢

Richard Marecek
Kontaktni osoba:
[
|
68473087
CZ.7211255777

Osoba opravnéna za ucha-:eCe jednat:
Kontaktni osoba:

Tel./fax:
E-mail:
Nabidkova cena za celé plnéni zakazky v CZK
DPH samostatné DPH samostatné .
Cena celkem bez DPH: (sazba 15%) (sazba 21%) Cena celkem vé. DPH
288 681,16 X 60 623,04 349 304,20

Uchazec¢ prohlaSuje, Ze v nabidkové cené za celé plnéni zakazkyjsou zahrnuty veSkeré naklady nutné
ke splnéni dodavky.
Osoba opravnéna za uchazece jednat
Titul, jméno, pfFijmeni,
funkce

Podpis

MESTO- M&U KRALIKY - Rggatgina 10

. Listd dok.:,
Evid.g.: Pn1oh/listufr->

" 21.03. 2025

Cl.

Spisovy znak: Skart.znyihata:



Nabidka zbozi a sluzeb: Muzeum Kraliky

Dodavatel: Zakaznik:

Richard Marecek Mésto Kraliky

Na Mokfinach 942 Velké namésti 5 Kraliky 561 69 i¢ 00279072

Kraliky

56169

ICO: 68473087 DIC: CZ7211255777 Datum vystaveni nabidky 18. 3. 2025

Email: NG Datum platnosti nabidky: 18. 3. 2025

Telefon: NG Rezim DPH na material: 21 %
Rezim DPH na préci: 21 %

Rozpocet materialu

Cenikova Vvse sl Celkem po
cena celkem yse slevy slevé
Skupina materialu bez DPH bez DPH bez DPH
s DPH s DPH s DPH
L 78 853,20 -14 611,44 64 241,76
STRESNI KRYTINY
95 412,37 -17 679,84 77 732,53
L 23 760,00 -4 752,00 19 008,00
STRESNI FOLIE
28 749,60 -5 749,92 22 999,68
o, 19 500,00 -7 800,00 11 700,00
KLEMPIRSKE VYROBKY
23 595,00 -9 438,00 14 157,00
. 5 025,37 -904,57 4 120,80
STAVEBNI DREVO
6 080,69 -1 094,53 4 986,16
] ] 18 792,00 -7 859,20 10 932,80
SPOJOVACI MATERIAL
22 738,32 -9 509,63 13 228,69
Rekapitulace cen za material
Rozpocet montaze
Skupina materialu Montasz;; Montaz s DPH
STRESNI KRYTINY 47 610,00 0,00 47 610,00 57 608,10
STRESNI FOLIE 10 474,20 0,00 10 474,20 12 673,78
4 hd L J L J
Rekapitulace cen za praci mammm 1 zateo g£ S 1111

Ptifitij"

-— e —. I
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Rozpocet demontaze stavajici krytiny

Nazev

Demontaz krytin
Eternit na bednéni
Mezisoucet
Demontaz foélie
Difuzni folie

Mezisoucet

Rozpocet ostatnich praci

Nazev

Pfesun hmot

Krytina

Hydroizolace

Pfesun shozem

Pfesun hmot pro leSeni
Mezisoucet

LesSeni a shozy

Montaz leSeni

Demontéaz leSeni

Montaz a demontaz shozu za 2NP
Montaz a demontaz shozu za kazdé dalsi podlazi
Pronajem leSeni

Mezisoucet

Vytahy a vratky

Montaz a demontaz vratku
Mezisoucet

Sut’

Odvoz suti na skladku do 1 km
Vnitrostavenistni doprava suti
Skladkovné (individualni podle materialu)
Mezisoucet

Ostatni naklady

Demontaz a montaz stavajicich tyCovich snéhovych zabran

Demontaz a montaz stavajiciho cu hromosvodu

Zpracovano 24. 3. 2025 v systému CoIMACHR od spole¢nosti Coleman SX, a.s.

Mnozst

Mnozstvi M3

190,44 m2

190,44 m2

2,28 t
0,50 t
2,20 t
2,20 t

226,00 m2

226,00 m2
1,00 ks
6,00 ks
1,00

16,00 m

3,00 t
3,00 t
3,00 t

40,00
1,00

Nabidka zbozi a sluzeb:

Cena/MJ

120,00

13,00

Cena/MJ

993,00
699,00
456,00

60,00

57,00
47,00

8 200,00
230,00

8 450,00

469,00

560,00
401,00
4 600,00

285,00
5 800,00

Celkem bez DPH

22 852,80
22 852,80

2 475,72
2 475,72

Celkem bez DPH

2 259,38
349,50
1.003,20
132,00

12 882,00
10 622,00
8 200,00
1.380,00
8 450,00

7 504,00

1 680,00
1.203,00
13 800,00

11 400,00
5 800,00

Muzeum Kraliky

Cena s DPH

27 651,89
27 651,89

2 995,62
2 995,62

Cena s DPH

2 733,85
422,90
1 213,87
159,72

15 587,22
12 852,62
9 922,00
1.669,80
10 224,50

9 079,84

2 032,80
1 455,63
16 698,00

13 794,00
7 018,00
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Nabidka zboZi a sluzeb: Muzeum Kraliky

Oprava kominu 16m perlinka lep. Stuk barva. 1,00 8 600,00 8 600,00 10 406,00
Mezisoucet

:elkem ostatni prace 95 265,08 115 270,7!

Rekapitulace nabidky

Nazev Cena bez DPH Cena s DPH
Material 110 003,36 133 104,06
Montaz 58 084,20 70 281,88
Demontaz 25 328,52 30 647,51
Ostatni prace 95 265,08 115 270,75
ABIDKA CELKEM 288 681,16 349 304.27

Poznamka k nabidce
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