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Příloha č. 2 SOD č. 345/2025
Výzva k výkonu potápěčských prací - Potápěčské práce na VD Terezín - rok 2025
(střední jezové pole)
komu 
06.02.2025 09:22
Na vědomí 
Od

Komu


Na vědomí
Vážení obchodní partneři,
na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. 1296/2024, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.
Údaje o požadovaném plnění:
1. Místo plnění: VD Terezín
2. Popis obsahu předmětu plnění díla:
Jedná se o potápěčské práce realizované na VD Terezín v roce 2025 v souvislosti s plánovanou
údržbou a provozní prohlídkou střední jezové klapky dle programu TBD.
Konkrétně se jedná o provedení následujících prací:
1. Příprava pracoviště pro instalaci horního provizorního hrazení středního jezového pole (odstranění
naplaveného materiálu z prostoru jezového prahu a jeho bezprostředního okolí, vyčištění vodorovné
drážky a očištění svislých drážek na pilířích od nečistot a koroze).
2. Kontrola stavebních a strojně-technologických částí vodního díla. V rámci pravidelné kontroly bude
provedena prohlídka stavebních konstrukcí VD - jezového prahu, jezových pilířů, vývaru vč. rozrážečů,
konstrukce rybího přechodu a dále technologických prvků vodního díla, např. uložení a stavu jezových
klapek, stavu těsnění jezových klapek, průchodnosti vábícího potrubí RP, stavu česlí a uzavíracího
šoupěte vábícího potrubí.
3. Montáž provizorního hrazení středního jezového pole z horní vody.
Dále budou provedeny opravy poruch stavebních konstrukcích VD, které byly zjištěny při průzkumu v
roce 2024. Konkrétně se jedná o opravu kaverny na povodní straně pravého středového pilíře (v
úrovni hladiny v podjezí), opravu spárování dělící zdi mezi RP a podjezím VD a odstranění vyčnívající
štětovnicové stěny v podjezí VD.
Z průběhu potápěčských prací bude pořízena fotodokumentace.
Nálezová zpráva a dokumentace skutečného provedení bude vypracována a předána TDS ve 3
vyhotoveních a 1x elektronicky nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.
3. Termín: 12.5. - 15.5.2025 (16.5.2025), zahájeni v 9:00 hodin
Oceněné položky nad rámec dohody uvedené v "Ceníku potápěčských prací" uveďte zvlášť pod
čarou.
Přílohy:
Příloha č. 1 Ceník potápěčských prací .xlsxPříloha č. 2 Návrh Prováděcí smlouvy_301803 VD Terezín.docx
VD Terezín_nálezová zpráva.pdf Řez VD Terezín.pdf
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S přáním hezkého dne

_
______________________________________________________
Povodí Ohře, státní podnik
Pražská 319, 411 55 Terezín
tel. : 
mobil: 
e-mail :
http:
_
______________________________________________________
Tato zpráva má pouze informativní charakter a není myšlena jako závazný návrh
na uzavření smlouvy, podání nabídky či přijetí nabídky. Slouží pouze jako podklad
pro případné následné právní jednání stran. Jakékoli právní jednání Povodí Ohře,
státního podniku uvedené v předchozí větě musí být učiněno výhradně v písemné
formě včetně podpisu oprávněné osoby.
Zvažte prosím tisk této zprávy.
Kontrolováno antivirovým systémem SOPHOS.


[bookmark: br3] 
Výzva k výkonu potápěčských prací - Výměna kotevních patek slupic provizorního
hrazení - rok 2025 (levé jezové pole)
komu 
06.02.2025 09:36
Na vědomí 
Od

Komu


Na vědomí
Vážení obchodní partneři,
na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. 1296/2024, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.
Údaje o požadovaném plnění:
1. Místo plnění: VD Terezín
2. Popis obsahu předmětu plnění díla:
Na základě závěrů technické zprávy z potápěčských pracích za rok 2024, je nutná výměna 3 ks
původních kotevních patek provizorního hrazení v nadjezí levého jezového pole (pole nejblíže k RP).
Původní oka a naváděcí trny jsou zkorodované, oslabené a zdeformované. Nově instalované patky
budou v nerezovém provedení, včetně ukotvení novými nerezovými kotevními tyčemi. Oprava těchto
prvků zajistí bezpečný spoj konstrukce pro provádění provizorního hrazení.
Předpokladaný postup prací je odpálení matic stávajících kotevních tyčí, vyjmutí ploten s oky a
kotevních tyčí, oměření a výroba nerezových prvků stejných roztečí a následné osazení 3 ks nových
ploten, vč. 18 ks nových kotevních prvků (tyčí).
Nálezová zpráva a dokumentace skutečného provedení bude vypracována a předána TDS ve 3
vyhotoveních a 1x elektronicky nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.
3. Termín: 19.5.2025 - dokončení je závislé na termínu výroby nerezových prvků dle původních
vyjmutých (předpoklad do 20.6.2025), zahájeni v 9:00 hodin
Oceněné položky nad rámec dohody uvedené v "Ceníku potápěčských prací" uveďte zvlášť pod
čarou.
Přílohy:
Příloha č. 1 Ceník potápěčských prací .xlsxPříloha č. 2 Návrh Prováděcí smlouvy_301804 VD Terezín.docx
Patka.pdf Výkres kotvy.pdfŘez VD Terezín.pdf
S přáním hezkého dne

_
______________________________________________________
Povodí Ohře, státní podnik
Pražská 319, 411 55 Terezín
tel. : 
mobil: 
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e-mail : 
[bookmark: _GoBack]http:
_
______________________________________________________
Tato zpráva má pouze informativní charakter a není myšlena jako závazný návrh
na uzavření smlouvy, podání nabídky či přijetí nabídky. Slouží pouze jako podklad
pro případné následné právní jednání stran. Jakékoli právní jednání Povodí Ohře,
státního podniku uvedené v předchozí větě musí být učiněno výhradně v písemné
formě včetně podpisu oprávněné osoby.
Zvažte prosím tisk této zprávy.
Kontrolováno antivirovým systémem SOPHOS.
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