

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Milan Petrilák, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

Ing. arch. Ivan Kaplan

sídlo: Vinohradská 2222/156, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
adresa pro doručování: Čs. Armády 35, 160 00 Praha 6
IČ: 13125834
DIČ: CZ520408204
zastupuje: Doc. Ing. arch. Ivan Kaplan
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
Zápis ve veřejném rejstříku Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 3

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí zpracování **Změny č. 6 Územního plánu Chomutov** (dále jen ZUP6). Součástí díla je též zpracování úplného znění Územního plánu Chomutov po vydání 6. změny a součinnost při projednávání změny územního plánu. Předmět plnění je blíže popsán v Příloze č. 1 a 2 této smlouvy.

Dílo se skládá ze tří níže uvedených částí, přičemž pro účely této smlouvy se každá z uvedených částí považuje za samostatné dílo a bude předávána a placena samostatně:

a) I. Etapa - Část díla A: Návrh ZUP6 pro společné jednání a veřejné projednání:

V rámci této etapy zhotovitel zpracuje návrh ZUP6 (textová část + příslušné výkresy), který v rozpracovanosti projedná s objednatelem (formou zaslání v elektronické podobě ve formátech *pdf a *doc) a podle připomínek objednatele upraví.

Výstupem této etapy bude zhotovitelem zpracovaný návrh ZUP6 pro společné jednání a veřejné projednání ve 1 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě, jejichž dokončením a předáním se tato část díla považuje za provedenou.

b) II. Etapa - Část díla B: Úprava návrhu ZUP6 k projednání v zastupitelstvu

V rámci této etapy zhotovitel:

- a) provede výklad ZUP6 na jednom sloučeném společném jednání a veřejném projednání (dále společně též jen „veřejné projednání“) v termínu stanoveném objednatelem
- b) následně v případě potřeby na pokyn objednatele upraví návrh včetně odůvodnění dle došlých stanovisek, připomínek a námitek (pokud by se mělo jednat o takové úpravy, které si vyžadají opakované veřejné projednání, nejsou takové případné úpravy součástí díla a musely by být objednány jako vícepráce),
- c) upravený návrh ZUP6 včetně odůvodnění předá v elektronické verzi a v 1 tištěné podobě objednateli (čímž bude tato část díla považována za provedenou) pro účely předložení zastupitelstvu ke schválení.

c) III. Etapa - Část díla C: Úplné znění dokumentace k ZUP6

Po schválení návrhu ZUP6 v zastupitelstvu vypracuje a předá objednateli (čímž bude tato část díla považována za provedenou):

- znění zastupitelstvem schválené ZUP6 v 1x paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD
- úplné znění územního plánu Chomutov po zapracování ZUP6 v 2x paré v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě na CD/DVD, a to výrokovou část (textová část + výkresy) a z odůvodnění koordinační výkres
- datový soubor ZUP6 a úplného znění územního plánu Chomutov 2x v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě na CD/DVD v jednotném standardu dle platné legislativy.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s požadavky stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, v platném znění.

III. Cena díla

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a byla sjednaná jako nejvýše přípustná a činí celkem:

Cena celková bez DPH:	115.000,-Kč
DPH 21 %	24.150,-Kč
Cena celková s DPH	139.150,-Kč

Z toho:

za část díla A (návrh pro veřejné projednání):

Cena bez DPH:	50.000,-Kč
DPH 21 %	10.500,-Kč
Cena s DPH	60.500,-Kč

za část díla B (úprava k projednání v ZM):

Cena bez DPH:	30.000,-Kč
DPH 21 %	6.300,-Kč
Cena s DPH	36.300,-Kč

za část díla C (úplné znění):

Cena bez DPH:	35.000,-Kč
DPH 21 %	7.350,-Kč
Cena s DPH	42.350,-Kč

2. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré standardní předvídatelné náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
3. V případě nepředvídatelných změn (opakované veřejné projednání, změna zadání), které nejsou na straně zhotovitele, budou případné vícepráce řešeny dohodou ve formě dodatku k této smlouvě.

IV. Platební podmínky

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla takto:
 - a) část díla A: provedením části díla A, tj. dokončením části díla A a jejím předáním objednateli
 - b) část díla B: provedením části díla B, tj. dokončením části díla B a jejím předáním objednateli
 - c) část díla C: provedením části díla C, tj. dokončením části díla C a jejím předáním objednateli
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu každé části díla na základě faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce ode dne, kdy zhotoviteli vznikl nárok na její zaplacení podle předchozího odstavce. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost částky fakturované zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
3. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
4. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

V. Místo a termíny provádění díla

1. Dílo bude prováděno u zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění jednotlivých částí díla takto:
 - a) část díla A: bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele k zahájení části díla A
 - b) část díla B:
 - výklad ZUP6 na veřejném projednání – v termínu stanoveném objednatelem
 - úprava návrhu – bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele k zahájení úprav návrhu po veřejném projednání
 - c) část díla C: bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele k zahájení části díla C
3. Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla řádně dokončit a předat objednateli v následujících termínech:
 - a) část díla A: nejpozději do **8 týdnů** od doručení výzvy objednatele k zahájení provádění části díla A.
 - b) část díla B - upravený návrh ZUP6 pro schválení v zastupitelstvu: nejpozději do **4 týdnů** od výzvy objednatele k zahájení úprav návrhu po veřejném projednání
 - d) část díla C: nejpozději do **4 týdnů** od výzvy objednatele k zahájení provádění části díla C učiněné po schválení vydání změny územního plánu v zastupitelstvu statutárního města Chomutova

4. Zhotovitel bere na vědomí, že ZUP6 je pořizována na žádost žadatele o změnu územního plánu, tedy nikoliv objednatel, a je podmíněna úhradou nákladů ze strany žadatele. Smluvní strany sjednávají, že objednatel není povinen vyzvat zhotovitele k zahájení provádění kterékoliv části díla a je oprávněn od smlouvy nebo její části kdykoliv odstoupit, a to zejména, nikoliv však výlučně tehdy, odvolá-li žadatel o změnu územního plánu svůj požadavek na ZUP6 nebo neuhradí-li řádně a včas náklady na pořízení změny.
5. Zhotovitel je povinen si počínat při plnění této smlouvy tak, aby dodržel termíny dle této smlouvy a v případě, kdy je vyžadováno průběžné projednání díla s objednatel, aby zohlednil čas, který je k tomu potřeba, zejména pokud jde o prostudování a posouzení předkládaných dokumentů a dále pokud jde o procesní pravidla a lhůty týkající se předkládání materiálů k projednání v zastupitelstvu a radě statutárního města Chomutova. S těmito pravidly je objednatel povinen zhotovitele seznámit.
6. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, zejména pokud jde o jeho vyjádření a včasné sjednávání termínů projednávání ZUP6 s dotčenými orgány a veřejností. V případě, že je třeba schválení v zastupitelstvu města, je objednatel povinen včas předložit příslušný materiál, obdrží-li jej od zhotovitele včas. O dobu prodloužení objednatel s poskytnutím této součinnosti se prodlužuje lhůta pro provedení příslušné části díla.

VI. Podmínky provádění díla

1. V průběhu provádění každé části díla je zhotovitel povinen účastnit se osobně kontrolních dnů v sídle objednatel, jejichž výstupem bude vždy oboustranně podepsaný zápis o stavu realizace díla, který vyhotoví zhotovitel.
2. Objednatel je povinen informovat písemně, či elektronicky zhotovitele o termínu konání kontrolního dne minimálně 5 pracovních dní dopředu. Kontrolní dny proběhnou minimálně jednou v průběhu provádění každé jednotlivé části díla, případně častěji dle potřeby.
Podle potřeby a požadavků objednatel je zhotovitel povinen zúčastnit se konzultací s relevantními subjekty, a to zejména s vedením statutárního města Chomutova a s dotčenými orgány státní správy. Bude-li to možné, sloučí se termín konzultace s kontrolním dnem.

VII. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla/části díla je zhotovitel povinen fyzicky dílo předat objednateli v sídle objednatel a objednatel je povinen dílo převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání části díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatel nejméně 10 pracovních dnů předem a zaslat mu spolu s výzvou výstupy příslušné části díla v elektronické podobě k prostudování.
2. O předání a převzetí díla/části díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělkami, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla/části díla.

3. Část díla se považuje za předanou okamžikem, kdy je předání a převzetí části díla potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Dílo jako celek se považuje za dokončené a předané dokončením a předáním všech částí díla.
4. Zhotovitel je povinen zpracovat grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci jak v tištěné, tak i v elektronické verzi, která bude zadavateli odevzdána na CD / DVD nosiči ve strojově čitelných formátech texty *.doc, *.pdf, a dále výkresovou část v vektorové formě v souladu s vyhláškou č. 157/2024 Sb. a jejích příloh, tzn. v jednotném standardu dle platné legislativy.

VIII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to pro každou část díla od okamžiku jejího předání objednateli do uplynutí doby **24** měsíců od předání díla jako celku objednateli.
2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelům dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
4. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10 % z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením části díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50 % z celkové ceny díla vč. DPH.
5. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku. Bylo-li zčásti plněno, může být od smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením části díla považují za podstatné porušení povinnosti.

3. Zhotovitel má právo odstoupit od dosud nezahájené části smlouvy, nevyzve-li jej objednatel k zahájení provádění částí díla:

a) část díla B:

- výklad ZUP na veřejném projednání – do 6 měsíců od předání a převzetí části díla A,
- úprava návrhu – do 6 měsíců od veřejného projednání, nejpozději však do 31.12.2025.

b) část díla C – do 3 měsíců od schválení vydání změny územního plánu v zastupitelstvu statutárního města Chomutova, nejpozději však do 31.6.2026.

XI. Další práva a povinnosti

1. 1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O subdodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
2. Zhotovitel zpracuje dílo tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou. Zhotovitel dává objednateli oprávnění dílo po jeho převzetí neomezeně užívat a případně umožnit jeho užití třetím osobám, a to zejména pro účely, pro které bylo vytvořeno, tedy pro třetí osoby jako podklad pro zpracování územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů a následné či jiné dokumentace ve vztahu s vlastními realizacemi staveb v daném území. Zhotovitel souhlasí s tím, že dokumentaci bude moci objednatel bez omezení rozmnožovat, upravovat a užívat pro veškeré své a veřejné potřeby.
3. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
5. O uzavření této smlouvy rozhodla Mgr. Hana Nováková, vedoucí odboru rozvoje a investic, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.

Evidenční číslo: d202500080

6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.
7. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – vymezení lokality pro ZUP6
Příloha č. 2 - Specifikace předmětu plnění

V Chomutově dne

V Praze dne



.....
za objednatele
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Milan Petrilák, primátor

.....
za zhotovitele
Ing. arch. Ivan Kaplan

Příloha č. 1 – vymezení lokality pro ZUP6

Pozemky parc. č. 4106/2, 4119/3, 4119/5, 4119/1 a 4119/12 v k.ú. Chomutov II







Logistické centrum Chomutov
k.ú. chomutov 4119/3,4119/1, 4119/5, 4119/12, 4106/2

Příloha č. 2- Specifikace předmětu plnění

A. Žádost o pořízení změny územního plánu

Statutární město Chomutov obdrželo návrh na pořízení změny Územního plánu Chomutov zkráceným způsobem. Obsahové náležitosti návrhu na změnu územního plánu zkráceným způsobem byly projednány dle § 55a odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., nově bude změna projednána dle novém stavebního zákona č. 283/2021 Sb. v souladu s Metodickým sdělením MMR č. 46323/2024-81:

a) Údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení skutečnosti prokazující, že je oprávněn podat návrh na pořízení změny územního plánu

Detmers Objekt - Plan GmbH s.r.o., Chomutovská č.p. 353, 431 41; Údlice, IČ 61328120, kterého zastupuje **D1 GROUP s.r.o.**, Karoliny Světlé 325/31, 110 00 Praha 1, IČ 21027790

b) Důvody pro pořízení změny územního plánu

Důvodem žádosti o pořízení změny územního plánu je výstavba logistického centra Chomutov o celkové rozloze až 65 000 m² - administrativní budova cca 3.000 m², výrobní hala cca 20.000 m², parkovací dům cca 1.700 m², skladová hala cca 9000 m², zeleň 11.000 m², upevněné plochy cca 19.000 m². Výška budov max. 20 m

c) Návrh obsahu změny územního plánu

Obsah změny č. 6 Územního plánu Chomutov:

- 1) Prověření změny funkčního využití pro pozemky parc. č. 4106/2, 4119/1, 4119/3, 4119/5, 4119/12 v k.ú. Chomutov II z ploch „ZI - zeleň izolační“, „OK.S - plochy pro nevýrobní služby“ a „OK.V - plochy komerčních zařízení a administrativu – velká“, tak aby byly zohledněny záměry v předložené studii navrhovatele spojené s úpravou max. výšky objektů.
- 2) Prověření možnosti navýšení výškových regulativů na pozemcích 4119/1, 4119/3, 4119/5, 4119/12 v k.ú. Chomutov II u budov max. 20 m,
- 3) Aktualizace zastavěného území,
- 4) Aktualizace územního plánu dle schválených aktualizací Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, Politiky Územního rozvoje České republiky a rozvojového plánu.

Navrhovaná změna č. 6 ÚP Chomutov bude prověřena dle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. v souladu s Metodickým sdělením MMR č. 46323/2024-81.

d) Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast

Stanovisko k návrhu dílčí změny územního plánu Chomutov podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, v platném znění č.j. KUUK/045766/2024/ZPZ/Sik ze dne 20.3.2024:

„Změna ÚP Chomutov nebude mít samostatně či ve spojení s jinými významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.“

e) Stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Stanovisko k návrhu dílčí změny územního plánu Chomutov podle §10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění č.j. KUUK/045766/2024/ZPZ/Sik ze dne 20.3.2024:

„Změnu územního plánu Chomutov“ **není nutno posoudit** z hlediska vlivů na životní prostředí.“

- f) **návrh úhrady nákladů na zpracování změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně, náklady na zpracování změn regulačních plánů touto změnou vyvolaných a vyhotovení úplného znění regulačních plánů po jejich změně, popřípadě náklady podle § 71 odst. 7**

Náklady na pořízení změny územního plánu převeze navrhovatel - Detmers Objekt - Plan GmbH s.r.o., Chomutovská č.p. 353, 431 41; Údlice, IČ 61328120; kterého zastupuje **D1 GROUP s.r.o.**, Karoliny Světlé 325/31, 110 00 Praha 1, IČ 21027790

B. Rozhodnutí zastupitelstva o pořízení změny :

Usnesení ZaMěst č. 079/24 z 29.4.2024:

„**NÁVRH POŘÍZENÍ ZMĚNY č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOMUTOV - Černovická**“

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

1. projednalo

návrh na změnu územního plánu

2. schvaluje

a) pořízení Změny č. 6 Územního plánu Chomutov zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního zákona b) obsah Změny č. 6 Územního plánu Chomutov, kterým bude prověřeni změny funkčních využití a

výškových regulativů pro stavbu logistického centra na pozemcích p.č. 4106/2, 4119/1, 4119/3, 4119/5, 4119/12 v k.ú. Chomutov II ve stávající plochách „ZI - zeleň izolační“, „OK.S - plochy pro nevýrobní služby“ a „OK.V - plochy komerčních zařízení a administrativu – velká“ v rozsahu dle důvodové zprávy a podmiňuje pořízení Změny č. 6 Územního plánu Chomutov úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona společností Detmers Objekt - Plan GmbH s.r.o., Chomutovská č.p. 353, 431 41 Údlice, IČ 61328120, na jejíž návrh a z jejíž výhradní potřeby je Změna č. 6 pořizována

3. stanovuje

MUDr. Mariana Bystroně určeným zastupitelem pro pořízení Změny č. 6 Územního plánu Chomutov.