
Rámcová dohoda č. KT/13758/25

Smluvní strany:

Město Litvínov
se sídlem
zastoupené
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č.ú.:
datová schránka:
e-mail:

Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
002 66 027
CZ 00266027
Komerční banka a.s., Litvínov
0000921491 l 0100
8TYBQZK
info@mulitvinov.cz

(dále jen .,objednatel") na straně jedné

a

ZPS Stavební s.r.o.
se sídlem Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín
zastoupené PavlInou Semovou, jednatelkou společnosti
lČ: 080 12 202
DIČ: CZ 08012202
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 115-8929090267/ 0100
e-mail:
Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Zdeněk Sem
Ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen .,zhotovitel") na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako .,smluvní strany")

Uvoď a předmět rámcové dohody

1.1. Tato rámcová dohoda (dále jen .,Smlouva") je uzavřena na základě výsledku zadávacího řIzenI
s názvem .,Údržba, opravy a obnova objektů města Litvinova pro rok 2025" provedeného
objednatelem jako zjednodušené podlimitnI řIzenI podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.

1.2. Předmětem Smlouvy je stanovení podmínek pro provádění stavebních prací a souvisejÍcÍch
dodávek, jejichž možný věcný rozsah je uvedený v PřIloze č. 1 Smlouvy - Ceník (dále jen
.,Ceník").

1.3. Zhotovitel bude realizovat každé dílo podle prováděcí smlouvy o dílo uzavřené mezi
objednatelem a zhotovitelem na základě této Smlouvy (dále jen .,dílo" a .,prováděcí smlouva").
Zhotovitel provede dílo v rozsahu dle prováděcí smlouvy svým jménem a na vlastní
odpovědnost a v souladu se Smlouvou a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny sjednané
v prováděcí smlouvě.
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Postup při uzavřeni prováděcí smlouvy

2.1. Objednatel v elektronické podobě písemně (prostřednictvím e-mailu nebo sms zprávy) objedná
u zhotovitele stavební práce dle svých aktuálních potřeb. Objednávka bude obsahovat tyto
náležitosti:

a) ldentifikačnI údaje zhotovitele a objednatele:

b) Specifikaci díla - vymezení požadovaných prací:

C) V případech havárií informaci, že jde o havárii:

d) Místo plnění:

e) Termín zahájení prací: pokud není v objednávce výslovně uvedeno jinak, zahájí
zhotovitel práce den nás|edujÍcÍ po dni potvrzení objednávky a v případě havárií ihned
po potvrzení objednávky:

f) Termín pro dokončení díla: pokud není v objednávce výslovně uvedeno jinak, je
termínem pro dokončení díla 30 kalendářních dnů ode dne odeslánI objednávky
objednatelem zhotoviteli, pokud nejde o řešení havárie: a v případě řešení havárie
(např. předejití havárie nebo odstranění havárie) je termínem pro dokončení díla 24
hodin od odeslánI objednávky objednatelem zhotoviteli: platí, že zhotovitel dokončí díla
dle jednotlivých objednávek v termínech uvedených v tomto odst. 2.1. písm. f) této
smlouvy bez ohledu na to, zda objednávka byla z jeho strany potvrzena či nikoliv:

2.2. Zhotovitel objednávku (kromě případů havárií) potvrdí nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího
obdržení a spolu s potvrzenou objednávkou je povinen zaslat cenovou nabídku požadovaných
prací v souladu s Ceníkem. V případech havárií zhotovitel objednávku potvrdí nejpozději do 2
hodin od jejího obdržení. Nedodržení povinnosti potvrdit objednávku nezbavuje zhotovitele
povinnosti dokončit dílo v termínech dle odst. 2.1. písm. f) této smlouvy.

2.3. Zhotovitelem potvrzená objednávka představuje prováděcí smlouvu. Objednatel může
požadovat i o uzavření samostatné smlouvy. Prováděcí smlouva bude v souladu s touto
Smlouvou. V případě rozporu mezi prováděcí smlouvou a touto Smlouvou má přednost tato
Smlouva.

2.4. Pro účely uzavÍrání prováděcích smluv budou smluvní strany komunikovat prostřednictvím
těchto oprávněných osob:

· za objednatele:
o vedoucí oddělenI nakládání s majetkem objednatele:
o ail:

o ail:

· za zhotovitele:
o
o

2.5. Pro objednávku dle této Smlouvy objednatel není povinen využít vzor objednávky, který je
přňohou této Smlouvy.

Doba a místo plněni

3.1. Provádění díla bude zahájeno ve sjednaném termínu.

3.2. Zhotovitel bude práce dle této Smlouvy provádět zejména v běžné pracovní době, která je
pondělí až pátek mimo státní svátky od 7:00 hod. do 16:00 hod. Mimo tuto běžnou pracovní
dobu bude zhotovitel práce dle této Smlouvy provádět jen v nezbytných případech, zejm. v
případě havárie nebo na základě výslovného pokynu objednatele. Provádění jiných prací, než
těch k odstranění havárií, mimo běžnou pracovní dobu podléhá předchozímu písemnému
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souhlasu objednatele (vC. souhlasu ve formě e-mailu nebo sms zprávy): pokud tento předchozí
souhlas nebude udělen, nemá zhotovitel nárok na příplatek dle odst. 4.4. této Smlouvy.

3.3. Místem plnění prováděcích smluv jsou objekty spravované objednatelem, které jsou uvedeny
v PřIloze č. 3 Smlouvy - Seznam objektů.

IV.
Cena díla

4.1. Jednotkové ceny stavebních prací a materiálu jsou uvedeny v Ceníku.

4.2. Jednotkové ceny stavebních prací a materiálu, které nejsou uvedeny v Ceníku, se budou
oceňovat dle ceníků Urs Praha, a.s. (katalog popisů a směrných cen stavebních prací),
platných v době provádění stavebních prací.

4.3. Jednotkové ceny bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné po celou dobu trvání Smlouvy
a zahrnují veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci, a to včetně nákladů na
zařIzenI staveniště, územní vlivy, úklid, likvidaci odpadů, ostrahu staveniště, strojů a materiálů
a nákladů na dopravu. Náklady na tyto ani jiné činnosti tak nelze zvlášť účtovat.

4.4. V případě, že budou práce v souladu s touto Smlouvou a s prováděcí smlouvou prováděny
mimo běžnou pracovní dobu stanovenou touto Smlouvou, náleží zhotoviteli příplatek ve výši
20 % jednotkové ceny.

4.5. Dojde-li v průběhu trvání této Smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude k ceně
díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

V.
Platební podmínky

5.1. Úhrada ceny díla bude prováděna objednatelem dle dňčí fakturace zhotovitele, kdy zhotovitel
bude fakturovat práce skutečně provedené na základě prováděcí smlouvy.

5.2. zjišťování rozsahu a ceny dňčího plnění dle prováděcí smlouvy se provádí zjišťovacím
protokolem, doloženým soupisem provedených prací, dodávek a služeb v členění po
jednotlivých položkách s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za přís|ušnou
položku. Cenu za uloženI odpadu (skládkovné) lze účtovat pouze v rozsahu potvrzeném
vážními lístky, případně doplněnými čestným prohlášenIm o množství odpadu vzniklého při
provádění jednotlivého díla, pokud zhotovitel zajistil likvidaci odpadu souhrnně za vÍcero
stavebních akcí. Zhotovitel se zavazuje přiložit vážní lístky, příp. spolu s čestným prohlášenIm
k soupisu provedených prací: bez těchto podkladů nebude cena za uloženI odpadu uhrazena.

5.3. Přňohou faktury bude vedle soupisu provedených prací, dodávek a služeb podepsaného oběma
smluvními stranami a zjišťovacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami také
oběma stranami podepsaný předávací protokol. Podpisem uvedených dokumentů smluvními
stranami vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dňčího plnění fakturou. Bez
těchto příloh nemá zhotovitel nárok na úhrady ceny dňčího plnění.

5.4. Splatnost faktur činí 14 dnů od doručení faktury objednateli.

5.5. Faktura bude obsahovat náležitosti dle platných právních a účinných předpisů a bude
obsahovat:

· označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, lČ:
· označení díla:
· číslo Smlouvy a objednávky objednatele:
· číslo faktury:
· datum uskutečnění zdanitelného plnění:
· den vystavení a den splatnosti:
· fakturovanou částku:
· cenu bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH.

5.6. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn
fakturu do 14 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví
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nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta
splatnosti v plné délce počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

VI.
Prováděni díla

6.1. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla zjistit případné překážky a v průběhu
provádění díla i skryté překážky, které by znemožnily nebo bránily řádnému dokončení díla a
tyto bezodkladně písemně oznámit objednateli. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit
objednatele na případnou nevhodnost provedení vyžadovaných prací, použitých materiálů nebo
pokynů objednatele. Před zahájením prací zhotovitel s objednatelem projedná podrobný
harmonogram stavebních prací s etapizací prací v případě oprav většího rozsahu, pokud tato
povinnost bude uvedena objednatelem v objednávce konkrétních prací.

6.2. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla zjistit průběh inženýrských sItí a písemně
upozornit objednatele na jejich případnou kolizi s dílem nebo potenciálnI komplikace, které by
urrňstění inženýrských sItí mohlo při provádění díla způsobit.

6.3. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovída|y platným
technickým normám, které se k dílu vztahují a na které odkazuje obecně závazný právní
předpis, a kvalitativním standardům, které se k dílu vztahují. Dílo bude provedeno v l. jakosti.
Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastnostI provedeného díla bude umožňovat jeho
využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost a hospodárnost.

6 4 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu,
provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
odstraňovat vzniklé odpady, a to vše v souladu s přIslušnými předpisy.

6.5. Zhotovitel při provádění díla bude dodržovat podmínky vyp|ývajÍcÍ z územního rozhodnutí,
stavebního povo|ení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajÍcÍch se díla. Dále
bude dodržovat požadavky stanovené hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými
k tomu oprávněnými orgány.

6.6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provádění díla a zhotovitel je povinen mu k tomu
poskytnout veškerou součinnost.

6.7. Zhotovitel je povinen vždy přizvat objednatele ke zkouškám prováděným na díle nebo jeho
součásti a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, a současně pořídit fotodokumentaci těchto prací.

6.8. Pokud budou v rámci provádění díla prováděny bourací (demoličnI) práce, stávají se materiály
a předměty, jež jsou výsledkem takových prací, vlastnictvím zhotovitele s výjimkou takových
materiálů a předmětů, o nichž rozhodne objednatel, že si je ponechá ve svém vlastnictví
Předměty a materiály, jež si ponechá ve vlastnictví objednatel, označí zhotoviteli před
zahájením provádění díla (stavby), případně mohou být tyto předměty a materiály označovány
postupně v průběhu bouracích (demoličnIch) prací.

6.9. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy týkajIcI se zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, bezpečnosti technických zařIzenI a požární ochrany. Zhotovitel zajistí,
že všichni pracovníci pohybujÍcÍ se na ploše vyhrazeného staveniště musí být řádně proškoleni
a vybavení potřebnými pomůckami pro tyto práce (o proško|ení bude proveden zápis). Jsou-li
prováděny bourací nebo zemní práce, musí být během jejich provádění dodržována ustanovení
všech platných ČSN a navazujÍcÍch vyhlášek a předpisů týkajÍcÍch se bezpečnosti práce. Tuto
povinnost zhotovitel dále přenese i na jím smluvené poddodavatele.

6.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na
pracovišti.

6.11. Zhotovitel zajistí ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi.

6.12. Zhotovitel se zavazuje využít k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé
a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.13. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše
záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí objednatele
s výsledky šetření.
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6.14. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté
zkoušky a revize vztahujÍcÍ se k prováděnému dílu včetně pořÍzení protokolů, zajistit atesty a
doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášenI o shodě).

6.15. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet podmínky stanovené správci inženýrských sItí,
dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury.

6.16. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla zlikvidovat ve
smyslu zákona o odpadech. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla
zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných právních
předpisů a podle příslušných právních předpisů s odpadem také zhotovitel naloží.

6.17. zjistI-li zhotovitel při provádění díla překážky bránIcI řádnému provádění díla, je povinen tuto
skutečnost bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout další postup.

6.18. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je
zhotovitel povinen škodu nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení odstranit. Není-li to možné
nebo tak zhotovitel neučiní, může objednatel nechat škodu odstranit na náklady zhotovitele
nebo po zhotoviteli požadovat finanční náhradu škody.

6.19. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se podňejí na provádění díla, a
to a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně
zhotovitelem či jeho poddodavateli. Pro případ, že příslušný kontro|ní orgán (státní úřad
inspekce práce, krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v
souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele,
má objednatel právo odstoupit od smlouvy: o vydání rozhodnutí dle předchozí věty a nabytí jeho
právní moci je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně informovat.

6.20. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům,
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur
za plnění poskytnutá k provedenídňa do 30 dnů od obdržení platby za příslušné plněníze strany
objednatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní
dodavatelského řetězce. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit
od Smlouvy.

6.21. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvnIho vztahu založeného touto Smlouvou
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle
environmentá|ní politiky souvÍsejÍcÍ se změnou klimatu, využívánhn zdrojů a udržitelnou
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů Zhotovitel se zavazuje využívat řešení snižujÍcÍch nároky na energie a zajišt'ujÍcÍ
udržitelnost zdrojů.

6.22. Zhotovitel při provádění díla bude dodržovat veškeré příslušné právní předpisy a technické
normy, které se k dílu vztahují a na které odkazuje obecně závazný právní předpis, a to zejm.:

· stavební zákon,
· zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, případně předpis, který ho

nahradí;
· vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního

požárního dozoru, v platném znění, případně předpis, který ho nahradí:
· zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

v platném znění a prováděcí vyhlášky a nařIzenI souvÍsejÍcÍ s bezpečností práce, případně
předpis, který ho nahradí:

· zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněnI
některých zákonů, v platném znění, případně předpis, který ho nahradí:

· nařIzenI vlády Č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky, v platném znění, případně předpis, který ho nahradí:

· zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, kterým se stanoví podmínky nakládání s odpady a
likvidace odpadu, v platném znění, případně předpis, který ho nahradí.
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6.23. Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 dnů ode dne předání a převzetí díla.

VII.
Převzetí díla

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.
Pokud je dílo převzato s výhradami, je Zhotovitel následně povinen odstranit drobné vady a
nedodělky, s nimiž bylo převzato.

7.2. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je převzato
okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami: bez podpisu
protokolu o předání a převzetí díla ze strany objednatele a zhotovitele není dílo převzaté.

7.3. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla, a to písemně nejméně 2
pracovní dny před navrženým termínem předání a převzetí díla. Objednatel navržený termín
předání a převzetí díla zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámí jiný termín předání a převzetí díla,
který nebude předcházet navržený termín předání a převzetí díla.

7.4. Objednatel dílo dokončené bez jakýchkoliv vad nebo nedodělků převezme bez výhrad.

7.5. Pokud dílo trpí drobnými vadami nebo nedodělky, objednatel může dílo převzít s výhradami
(není k tomu však povinen). V takovém případě se v protokolu o předání a převzetí díla uvedou
drobné vady a nedodělky, kterými dílo trpí a objednatel určí termín jejich odstranění. Zhotovitel
je povinen drobné vady nebo nedodělky v tomto termínu odstranit. O odstranění vad a
nedodělků bude sepsán zápis. Pokud dílo trpí jinými než drobnými vadami nebo nedodělky,
objednatel jej nepřevezme, a to ani s výhradami.

7.6. Zhotovitel je povinen při přejImacIm řIzenI předložit objednateli doklady, které jsou nezbytné
k užÍvání díla, a dále ostatní doklady, které se k dílu vztahují. Vždy vak musí zhotovitel
objednateli předložit:

· protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, protokoly o proško|ení
obsluhy, a to vždy ve 2 vyhotoveních:

· zápisy o prověření prací a konstrukcích zakrytých v průběhu realizace díla ve 2
vyhotoveních, pokud nejsou součástí stavebního deníku:

· zkušební, záruční a dodací listy ve 2 vyhotoveních:
· prohlášenI o shodě na použité stavební výrobky a materiály ve 2 vyhotoveních:
· doklad o uloženI odpadu, případně doklad o přepravě odpadu nebo jeho likvidaci ve 2

vyhotoveních.

7.7. Nebudou-li doklady uvedené v odst. 7.6 věta druhá této Smlouvy řádně předloženy objednateli
v uvedeném rozsahu a počtu, není dílo dokončeno: předloženI uvedených dokladů je součástí
povinnosti zhotovitele dílo dokončit.

7.8. Protokol o předání a převzetí díla sepíše zhotovitel ve spolupráci s objednatelem a bude
obsahovat:

· označení díla:
· označení objednatele a zhotovitele:
· označení objednávky, na jejímž základě byla uzavřena prováděcí smlouva:
· termín zahájení a dokončení prací na díle:
· prohlášenI Objednatele, že dílo přejímá, přejímá s výhradami, nebo nepřejímá, a soupis

případných vad a nedodělků:
· datum a místo sepsání:
· jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

7.9. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu o předání a převzetí díla cokoliv, co
budou považovat za nutné.
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VIII.
Záruční podmínky

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně zhotoveno podle podmínek této Smlouvy, prováděcí
smlouvy, příslušných právních předpisů a technických norem, které se k dílu vztahují a na které
odkazuje obecně závazný právní předpis, jakož i dokumentace vztahujÍcÍ se k provedení díla.

8.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba díla činí 60 měsíců.

8.3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem, případně odstraněním
všech vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami.

8.4. Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady díla zhotoviteli až do doby odstranění této
vady.

8.5. Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla zhotoviteli. Za písemné oznámení se vedle
listinné formy odeslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb a oznámení
odeslaného datovou schránkou považuje i oznámení zaslané zhotoviteli e-mailem na
e-mailovou adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy. Písemné oznámení vady díla bude
obsahovat alespoň popis vady a místo, kde se vada projevila. Pokud v písemném oznámení o
vadě díla není uveden jiný požadavek objednatele, požaduje objednatel bezplatné odstranění
vady díla.

8.6. Zhotovitel se zavazuje vady vzniklé nebo projevené v záruční době odstranit v nejkratší možné
době odpovídajÍcÍ charakteru a rozsahu vady, avšak nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení
vady zhotoviteli v případě vady nebránIcI užÍvání díla a nejpozději do 5 dnů ode dne oznámení
vady zhotoviteli v případě havárie nebo vady bránIcI užÍvání díla. S odstraňováním vad je
zhotovitel povinen započít v nás|edujÍcÍch termínech:

· v případě vady díla, která nebrání jeho užÍvání, je zhotovitel povinen zahájit odstraněnívady
díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě díla, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak:

· v případě havárie nebo vady díla, která brání jeho užÍvání, je zhotovitel povinen zahájit
odstranění vady díla do 48 hodin od doručení oznámení o vadě díla, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.

8.7. Zhotovitel je povinen k odstranění vady díla dle předchozího odstavce nastoupit a vadu ve
stanovených termínech odstranit, i když vadu jako záruční neuznává. Pokud zhotovitel prokáže,
že za odstraněnou vadu neodpovída|, uhradí mu objednatel náklady na odstranění vady, a to
nejvýše v ceně v místě a čase obvyklé.

8.8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli písemně předá. Po odstranění vady díla
běží pro tuto opravu (částdíla, na níž byla odstraněna vada) nová záruční doba v původní délce,
a to ode dne převzetí opravené části díla.

8.9. V případě, že Zhotovitel nezapočne s odstraňováním vady díla nebo vadu díla neodstraní
v době stanovené v odst. 8.6. Smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady
na odstranění vady do 14 dnů od předloženI jejich vyúčtování Objednatelem.

8.10. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní
pokuty.

IX.
Odpovědnost za škodu

9.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání
a převzetí díla.

9.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

9.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této Smlouvy.
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X.
pojištěni

10.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské
činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši alespoň
5 000 000,00 Kč (dále jen .,pojištěni").

10.2. pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti zhotovitele za
majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (objednateli či třetí osobě) z výkonu
podnikatelské činnosti.

10.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění v platnosti po celou dobu účinnosti této Smlouvy.
Zhotovitel se současně zavazuje plnit veškeré opatření a podmínky stanovené Pojištěním
(pojistnou smlouvou), které by v případě včasného neplnění mohly mít za následek snÍženÍ
případného pojistného plnění.

10.4. pojistnou smlouvu nebo certifikát vystavený pojišťovnou prokazujÍcÍ pojištění vc. do|ožení
úhrady za toto pojištění na příslušné období provádění stavby (nebo jeho část) se zavazuje
zhotovitel předat objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. V případě změny pojistné
smlouvy předložI zhotovitel bezodkladně objednateli nové znění pojistné smlouvy nebo
certifikátu. Platnou pojistnou smlouvu nebo certifikát dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen
objednateli předložit kdykoli v průběhu provádění díla, pokud k tomu bude objednatelem
vyzván, a to do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele.

XI.
Ostatní ujednání

11.1. je-li na straně zhotovitele vÍce osob (osoby, jež podaly společnou nabídku v zadávacím řIzenI,
na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva), nesou tyto osoby (tj. osoby, jež podaly
společnou nabídku) odpovědnost za plnění této Smlouvy, resp. jednotlivých prováděcích smluv
společně a nerozdIlně, a to po celou dobu trvání této Smlouvy a jednotlivých prováděcích smluv
i po dobu trvání jiných závazků vyp|ývajÍcÍch z jednotlivých prováděcích smluv.

11.2. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky za zhotovitelem vůči
pohledávkám zhotovitele za objednatelem, včetně započÍtání nároků objednatele na smluvní
pokuty, úroky z prodlenI nebo náhradu újmy vůči nárokům zhotovitele na zaplacení ceny díla.

11.3. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a
povinnosti plynoucI z této Smlouvy nebo z prováděcí smlouvy.

11.4. Práva smluvních stran vyp|ývajÍcÍ z jednotlivých prováděcích smluv či jejich porušení se
promlčujI ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

11.5. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny oko|ností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla zachovávat principy rovných přňežitostí, rovnosti mužů
a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.

XII.
Sankce

12.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu:

12.1.1. za prodlenI zhotovitele s dokončením díla ve výši 200 kč za každý započatý kalendářní
den prodlenI po dobu prvních čtrnácti dnů prodlenI, od patnáctého kalendářnIho dne
prodlenI následně ve výši 500 kč za každý započatý kalendářní den prodlenF

12.1.2. za prodlenI zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště ve výši 1 000 kč za každý
započatý kalendářní den prodlenF

12.1.3. za každé prodlenI zhotovitele s nástupem k odstranění záruční vady díla nebránIcI jeho
užÍvání ve výši 500 kč za každý započatý kalendářní den prodlenF

12.1.4. za každé prodlenI zhotovitele s nástupem k odstranění havárie díla nebo záruční vady
díla bránIcI jeho užÍvání ve výši 5 000 kč za každý započatý kalendářní den prodlenF
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12.1.5. nepřizve-li zhotovitel objednatele ke zkouškám nebo k prověření prací, které budou
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, ve výši 5 000 Kč
za každý jednotlivý případ:

12.1.6. za prodlenI Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, ve
výši 500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý kalendářní den prodlenI s jejich
odstraněním:

1 2.1.7. za každé prodlenI zhotovitele s odstraněním vady díla vytknuté objednatelem ve lhůtě
určené délkou záruční doby ve výši 0,05 % z ceny díla (v Kč bez dph) za každý
započatý kalendářní den prodlenI po dobu prvních čtrnácti dnů prodlenI, od patnáctého
kalendářnIho dne prodlenI následně ve výši 0,2 % z ceny díla (v Kč bez dph) za každý
započatý kalendářní den prodlenF

12.1.8. za porušení povinnosti zhotovitele mít sjednané pojištění ve výši 100 000 kč:

12.1.9. za prodlenI zhotovitele s předloženIm pojistné smlouvy ve výši 2 000 kč za každý
započatý kalendářní den prodlenI.

12.2. V případě prodlenI s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok
z prodlenI.

12.3. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě,
nebude-li nárok na smluvní pokutu objednatelem započten vůči pohledávce zhotovitele za
objednatelem.

12.4. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlenI ani jejich uhrazením nejsou dotčena práva z
odpovědnosti za újmu ani z odpovědnosti za vady díla.

XIII.
Ukončeni smlouvy

13.1. Platnost a účinnost Smlouvy končí:

13.1.1. uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy,

13.1.2. zadáním veřejných zakázek na základě této Smlouvy v úhrnné hodnotě 9.000.000,00
Kč bez DPH,

13.1.3. odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v této Smlouvě.

13.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od prováděcí smlouvy nebo od této Smlouvy:
13.2.1. pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele ve stanovené lhůtě neodstraní vady

díla zjištěné při jeho provádění:

13.2.2. v případě prodlenI zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla (dňčího plnění) o
vÍce než 10 dnů:

13.2.3. pokud bude prohlášen úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb.,
inso|venčního zákona, v platném znění:

13.2.4. v případě opakovaného porušování předpisů bezpečnosti práce nebo bezpečnosti
technických zařízenF

13.2.5. v případě naplnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy.

13.3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně.

13.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsÍční výpovědní lhůtou,
která začíná běžet prvním dnem kalendářnIho měsíce nás|edujÍcÍho po kalendářním měsíci,
v němž byla výpověď' doručena zhotoviteli.
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XIV.
Závěrečná ustanoveni

14.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2025, uplynutí uvedené doby se
nedotýká částí, které mají ze své povahy přetrvat, zejm. práv z vad, ze záruky nebo smluvních
pokut.

14.2. Tato Smlouva je vyhotovena v písemné podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2
vyhotovení.

14.3. Tuto Smlouvu lze měnit pouze čIslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

14.4. Tuto Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí objednatel.

14.6. Smluvní strany podepsaly Protokol o vzájemném seznámení se s riziky na pracovišti a dohodu
o koordinaci provádění opatření k ochraně BOZP na pracovišti. Protokol včetně seznamu rizik
je Přňohou č. 4 Smlouvy - Protokol o vzájemném seznámení se s riziky na pracovišti, dohoda o
koordinaci provádění opatření k ochraně BOZP na pracovišti.

14.7. Smluvní strany výslovně souhlasI s tím, aby tato Smlouva včetně všech dodatků a veškeré
prováděcí smlouvy (objednávky) byly objednatelem vedeny v evidenci smluv, která je veřejně
přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu, číselném označení, datu
uzavření a obsahuje i plný text.

14.8. Smluvní strany prohlašujI, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství a souhlasI s jejich zpřístupněnhn ve smyslu zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasI s tím, aby
tato Smlouva i veškeré prováděcí smlouvy (objednávky) včetně všech dodatků byla v plném
rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov.

14.9. Uzavření Smlouvy schválila Rada města Litvínov usnesením č. R/7014/57, dne 19.2.2025.

14.10. NedIlnou součástí této smlouvy je přIloha:

Příloha č. 1 -
Příloha č. 2 -
Příloha č. 3 -
Příloha č. 4 -

Ceník
Vzor objednávky práce
Seznam objektů
Protokol o vzájemném seznámení se s riziky na pracovišti, dohoda o
koordinaci provádění opatření k ochraně BOZP na pracovišti

Za objednatele Za zhotovitele

V Litvínově dne V Horním Jiřetíně dne

Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová

starostka města

Pav Ina Digitálně podepsal
Pavlina Semová

· Datum: 2025D4.07Semova 11,17,01+02'00'

ZPS Stavební s.r.o.
Pavlína Semová

jednatelka společnosti
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ZADÁNÍ
Stavba:
objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

VZMR Stavební údržba 2025

město Litvínov
ZPS Stavební s.r.o.
Dolní jiřetín 13

Č. KCN Kód položky Popis

Zpracoval:
Datum:

MJ Množstvícelkem

09.01.2025

Cena jednotková Cena celkem
Kč bez DPH Kč bez DPH

HSV Práce a dodávky HSV

2 Zakládáni
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3

1 002 213141111 m m2 100,000 10,00 1000,00
geotextilie netkaná separační, ochranná, ň/hačni, drenážni PES

2 693 69311225 100g/m2 m2 118,450 10,® 1184,50
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého

3 011 271532212 kameniva frakce 16 až 32 mm m3 20,000 850,00 17000,00
Základové desky ze Zb bez zvýšených nároků na prostředí tř. C

4 011 273321411 20/25 m3 15,000 3100,00 46500,00
5 011 273351121 ZřIzenI bedněni základových desek m2 20,000 350,00 7000.00
6 011 273351122 Odstraněni bedněni základových desek m2 20,000 50,00 1000,00
7 011 273362021 výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,000 22000,00 44000,00

3
Zazdívka otvorů pI do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami

8 014 310235241 pálenými ti do 300 mm kus 10,000 70,00 700,00

Zazdívka otvorů pI do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami
9 014 310235251 pálenými tí přes 300 do 450 mm kus 10,000 120,00 1200,00

Zazdívka otvorů pI přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu
10 014 310236241 nadzákladovém cihlami pálenými ti do 300 mm kus 10,000 150,00 1500,00

Zazdívka otvorů pI přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu
11 014 310236251 nadzákladovém cihlami pálenými ti přes 300 do 450 mm kus 10,000 230,00 2300,00

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pI do 0,0225 m2 cihlami
12 014 340235212 plnými ti přes 100 mm kus 10,000 70,00 700,00

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pI přes 0,0225 do 0,09
13 014 340236212 m2 cihlami plnými ti přes 100 mm kus 10,000 100,00 1000,00

Svislé a kompletní konstrukce

6
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený

14 011 611131111 ručně m2 5,000 50.00 250,00
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na

15 014 611315223 stropech kus 30,000 280,00 840Ô,00
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů

16 011 611321141 rovných nanášená ručně m2 50,000 240,00 12000,00
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých

17 011 611321191 dalších 5 mm tloušt'ky ručně m2 50,000 30,00 1500,00
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2

18 014 611325225 na stropech kus 20,000 450,00 9000,00

19 011 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 100,000 30,00 3000,00
20 011 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 100,000 150,00 15000,00

Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na
21 014 612315223 stěnách kus 30,000 280,00 8400,00

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn
22 011 612321141 nanášená ručně m2 100,000 320,00 32000,00

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých
23 011 612321191 dalších 5 mm tloušťky ručně m2 100,000 30,00 3000,00

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní
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Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu
24 014 612325416 plochy do 10 % s celoplošným přeštukovánim m2 40,000 50,00 2000,00

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu
25 014 612325417 plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukovánim m2 40,000 150,00 6000,00

621531012.WBR. Tenkovrstvá silikonová omítka weberpas aquaBalance-zmitý 1,5
26 011 002 mm vnějších podhledů m2 150,000 280,00 42000,00

Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený
27 011 622131111 ručně m2 100,000 50,00 5000,00
28 011 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 150,000 35,00 5250,00
29 011 622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 l 150,000 150,00 22500,00

Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a
mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva

30 011 622211001 ti do 40 mm m2 50,000 400,00 20000,00
31 283 28375931 deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 30mm m2 52,500 32,00 1680,00
32 011 622252002 Montáž proňiů kontaktního zatepleni lepených m 20,000 25,00 500,00

prolil rohový pvc 23x23mm s Wztumou tkaninou š 100mm pro
33 631 63127416 ETICS m 21,000 15,00 315,00

Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5
34 011 622311191 mm tloušťky ručně m2 50,000 50,00 2500,00

|Sanačni vápenná jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená

35 011 622316121 ručně m2 100,000 400,00 40000,00

Příplatek k sanační vápenné jednovrstvé omítce vnějších stěn za
36 011 622316191 každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně m2 100,000 100,00 10000.00

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn
37 011 622321141 nanášená ručně m2 100,000 250,00 25000,00

Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých
38 011 622321191 dalších 5 mm tloušt'ky ručně m2 100,000 50.00 5000,00

Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších
39 011 622531012 stěn m2 100,000 280,00 28000,00

Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav
40 231 628195001 ručně m2 200,000 50,00 10000,00

41 011 629991011 Zakryti výplni otvorů a svislých ploch fólii pňlepenou lepÍcÍ páskou m2 1,000 20,00 20,00
Očištěni vnějších ploch otryskáním nesušeným křemičitým

42 014 !629995213 pIskem kamenného tvrdého povrchu m2 100,000 150,00 15000,00
Mazanina ti přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených

43 011 631311113 nárokŮ na prostředí tř. C 12/15 m3 10,000 3000.00 30000,00

44 011 631319011 Příplatek k mazanině ti přes 50 do 80 mm za přehtazenÍ povrchu m3 5,000 150,00 750,00
Příplatek k mazanině tí pňes 50 do 80 mm za strženi povrchu

45 011 631319171 spodní vrstvy před vložením výztuže m3 5,000 100,00 500,00

9
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatíženi do 200 kg/m2

46 003 941211111 šod0,6do0,9mvdo10m m2 100,000 65,00 6500,00

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š
47 003 941211211 od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den pou2ti m2 1000,000 0,50 500,00

Demontáž lešení řádového rámového lehkého zatíženi do 200
48 003 941211811 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 100,000 45,00 4500,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání
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49 013 962031132 Bouráni příček nebo přizdívek z cihel pálených ti do 100 mm m2 20,000 75,00 1500,00
Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených ti přes 100 do 150

50 013 962031133 mm m2 20,000 90,00 1800,00
51 013 962052210 Bouráni zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 l 1,000 1500,00 1500,00
52 013 962052211 jBouráni zdiva nadzákladového ze ŽB přěs 1 m3 m3 2,000 1500,00 3000,00

53 013 962086110 Bouráni pórobetonových příček nebo přizdívek ti do 100 mm m2 20,000 100,00 2000,00
Bourání pórobetonových příček nebo přizdívek ti přes 100 do 150

54 013 962086111 mm m2 20,000 100,00 2000,00

Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z
55 013 965042131 litého asfaltu ti do 100 mm pI do 4 m2 m3 1,000 1400,00 1400,00

Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z
56 013 965042141 litého asfaltu ti do 100 mm pI přes 4 m2 m3 10,000 1400,00 14000,00

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z
57 013 965042231 litého asfaltu ti přes 100 mm pI do 4 m2 m3 3,000 1400,00 4200,00

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z
58 013 965042241 litého asfaltu ti přes 100 mm pI přěs 4 m2 m3 15,000 1400,00 21000,00

Bouráni podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo
59 013 965043341 teracem ti do 100 mm PI přěs 4 m2 m3 50,000 1400,00 70000,00

60 013 965046111 Broušeni stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 100,000 85,00 8500,00
Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další

61 013 965046119 1 mm úběru m2 100,000 25,00 2500,00
Příplatek k bouráni betonových mazanin za bouráni mazanin se

62 013 965049111 svařovanou síti ti do 100 mm m3 5,000 500,00 2500,00
Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových ti do 10

63 013 965081213 mm plochy přes 1 m2 m2 50,000 50,00 2500,00
Bouráni podlah z dlaždic betonových, teracových nebo

64 013 965081333 čedičových ti do 30 mm plochy přes 1 m2 m2 50,000 100,00 5000,00

65 013 965082923 Odstraněni násypů pod podlahami ti do 100 mm pI přes 2 m2 m3 15,000 2ClCl,00 3000,00
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo

66 013 971033131 MV ti do 150 mm jkus 5,000 15,00 75,00
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo

67 013 971033141 MV ti do 300 mm kus 5,000 50,00 250,00
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pI do 0,0225 m2 na MVC

68 013 971033231 nebo MV ti do 150 mm kus 5,000 50,00 250.00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pI do 0,0225 m2 na MVC

69 013 971033241 nebo MV ti do 300 mm kus 5,000 50,00 250,00
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pI do 0,09 m2 na MVC nebo

70 013 971033331 MV ti do 150 mm kus 5,000 50,00 250,00
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pI do 0,09 m2 na MVC nebo

71 013 971033341 MV ti do 300 mm kus 5,000 100,00 500,00
Vybouráni otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pt do

72 013 971038231 0,0225 m2 ti do 150 mm kus 5,000 30,00 150,00
Vybouráni otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pt do

73 013 971038241 0,0225 m2 ti do 300 mm kus 5,000 50,00 250,00
Vybouráni otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pt do

74 013 971038331 0,09 m2 ti do 150 mm kus 5,000 50,00 250,00
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Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pI do
75 013 971038341 0,09 m2 ti do 300 mm kus 5,000 80,00 400,00

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pI do 0,0225 m2
76 013 971042231 ti do 150 mm kus 5,000 100,00 500,00

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pI do 0,09 m2 ti
77 013 971042331 do 150 mm kus 5,000 200,00 1000,00

Vybourání nebo proráženi otvorů v ŽB příčkách a zdech pI do
78 013 971052231 0,0225 m2 ti do 150 mm kus 5,000 150,00 750,00

Vybourání nebo proráženi otvorů v ŽB příčkách a zdech pI do
79 013 971052331 0,09 m2 ti do 150 mm kus 5,000 280,00 1400,00

80 013 974029143 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 70 mm š do 100 mm m 20,000 180,00 3600,00

81 013 974029144 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 70 mm š do 150 mm m 20,000 220,00 4400,00

82 013 974029153 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 100 mm m 20,000 250,00 5000,00

83 013 974029154 Vysekáni rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 150 mm m 20,000 300,00 6000,00

84 013 974031122 Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm m 50,000 50,00 2500,00

85 013 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 50,000 75,00 3750,00

86 013 974031133 Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm m 50,000 75,00 3750,00
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové

87 013 978011111 omítky stropů v rozsahu do 5 % m2 10,000 5,00 50,00

Otlučení (osekáni) vnitřni vápenné nebo vápenocementové
88 013 978011121 omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 % m2 10,000 10,00 100,00

Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové
89 013 978013161 omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 % m2 50,000 30,00 1500,00

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové
90 013 978013191 omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 50,000 60,00 3000,00

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové
91 013 978015361 omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 50 % m2 50,000 25,00 1250,00

Otlučení (osekáni) vnější vápenné nebo vápenocementové
92 013 978015391 omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přěs 80 do 100 % m2 50,000 50.00 2500,00

997 Přesun sutě
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v

93 013 997013211 do 6 m ručně t 271,029 250,00 67757,25
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v

94 013 997013212 přes 6 do 9 m ručně t 271,029 300,00 81308,70
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v

95 013 997013213 přes 9 do 12 m ručně t 271,029 350,00 94860,15

Příplatek k vnitrostaveništnÍ dopravě suti a vybouraných hmot za
96 013 997013219 zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 271,029 50,00 13551,45

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do
97 013 997013501 1 km se složením t 271,029 100,00 27102,90
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Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km
98 013 997013509 přes 1 km t 271,029 10,00 2710,29

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
99 013 997013603 cihelného kód odpadu 17 01 02 t 10,000 280,00 2800,00

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
ze směsi nebo oddělených frakci betonu, cihel a keramických

100 013 997013609 výrobků kód odpadu 17 01 07 t 50,000 280,00 14000,00
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového l

101 013 997013847 s dehtem kód odpadu 17 03 01 t 5,000 7500,00 37500,00
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) směsného stavebního a demdičního kód odpadu 17

102 013 997013871 09 04 t 20,000 320,00 6400,00
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů

103 013 997013873 pod kódem 17 05 04 t 5,000 200,00 1000,00

998 Přesun hmot
104 011 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m !t 127,782 200,00 25556,40
105 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m it 127,782 250,00 31945,50
106 011 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m It 127,782 300,00 38334,60

PSV

711

Práce a dodávky PSV

Provedení izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studena 2x
107 711 711111051 nátěr tekutou elastickou hydroizolací m2 100,000 40,00 4000,00
108 711 711131811 Odstraněni izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 200,000 25,00 5000,00
109 711 711131821 Odstraněni izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 50,000 10,00 500,00

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti hydroizolačnI stěrkou
110 711 711191101 vodorovné na betonu, 1 vrstva m2 100,000 90,00 9000,00

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti hydroizolační stěrkou
111 711 711191201 vodorovné na betonu, 2 vrstvy m2 100,000 180,00 18000,00

Provedeni dvojitého hydroizolačnIho systému spodní stavby na
ploše vodorovné fCdii PVC volně s horkovzdušným navařením

112 711 711471301 segmentů m2 100,000 85,00 8500,00

113 283 28322004 fólie hydmizo/ačn/pno spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 116,550 160,00 18648,00
Provedeni doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilii

114 711 711491172 vrstva ochranná m2 200,000 35,00 7000,00
geotextilie tkaná separační, h"/tmčn/, yýztužná PP pevnost v tahu

115 693 69311006 15kN/m m2 210,000 10,00 2100,00

116 711 711491176 Připevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou m 50,000 25,00 1250,00

117 283 28323009 lišta ukončovací pro drenážní RS/ie pmň/ované ti 8mm m 51,000 40,00 2040,00
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilii

118 711 711491272 vrstva ochranná m2 50,000 50,00 2500,00
119 711 711491876 Demontáž ukončovací lišty pro přichycení izolace m 60,000 15,00 900,00

Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v
120 711 998711101 objektech v do 6 m t 2,000 250,00 500,ClCl

Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v
121 711 998711102 objektech v přes 6 do 12 m t 2,000 300,00 600,00

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
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712

Odstraněni povlakové krytiny střech do 10" odškrabáním mechu s
122 712 712300841 urovnáním povrchu a očištěním m2 100,000 25,00 2500,00

Provedeni povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem
123 712 712311101 penetračním nebo asfaltovým m2 100,000 10,00 1000,00
124 111 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,032 32000,00 1024,00

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP
125 712 712340831 pňtavených v plné ploše jednovrstvé m2 200,000 25,00 5000,00

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP
126 712 712340832 pňtavených v plné ploše dvouvrstvé m2 200,000 30,00 6000,00

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP
127 712 712340833 přitavených v plné ploše třívrstvé m2 200,000 35,00 7000,00

Provedeni povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP pňtavenim
128 712 712341559 v plné ploše m2 400,000 85,00 34000,00

pás asfaltový natav/telný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie l
h//n/kové fólie s textilii, se spalitelnou PE folii nebo jemnozrnným

129 628 62836109 minerálním posypem tl 3,5mm m2 466,200 105,00 48951,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP pňtavením
130 712 712341715 zajzo|ování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 20,000 200,00 4000,00

prostup parozábranou s integrovanou manžetou z
131 628 62851033 modhňkovaného asfaltového pásu DN 125 :kus 20,000 400,00 8000,00

132 712 712964703 Provedeni povlakové krytiny zesÍlenÍm koutů, rohů nebo hran fólií m 100,000 80,00 8000,00

133 712 998712101 Přesun hmot tonážni pm krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 2,815 250,00 703,75
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6

134 712 998712102 do 12 m t 2,815 300,00 844,50
Přesun hmot tonážni pro krytiny povlakové v objektech v přěs 12

135 712 998712103 do 24 m t 2,815 350,00 985,25
Přesun hmot tonážni pro krytiny povlakové s omezením

136 712 998712111 mechanizace v objektech v do 6 m t 2,815 250,00 703,75

Přesun hmot tonážni pro krytiny povlakové s omezením
137 712 998712112 mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 2,815 300,00 844,50

Přesun hmot tonážni pro krytiny povlakové s omezením
138 712 998712113 mechanizace v oBjektech v přes 12 do 24 m t 2,815 350,00 985,25

Povlakové krytiny

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
139 721 721140802 Demontáž potrubí litinové DN do 100 m 20,000 50,00 1000,00
140 721 721140806 Demontáž potrubí litinové ON přes 100 do 200 m 20,000 60,00 1200,00
141 721 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 m 30,000 10,00 300,00
142 721 721171808 Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 m 30,000 20,00 600,00
143 721 721171809 Demontáž pDtrubí z PVC D přes 114 do 160 m 30,000 30,00 900,00

144 721 721175201 Potrubí kanalizační z pp připojovací odhlučněné třívrstvé ON 32 m 30,000 280,00 8400,00

145 721 721175202 Potrubí kanaIizačni z pp připojovací odhlučněné třívrstvé ON 40 m 40,000 300,00| 12000,00

146 721 721175203 Potrubí kanalizační z pp pňpojovací odhlučněné třívrstvé ON 50 m 40,000 320,001 12800,00
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147 721 721175204 Potrubí kanalizační z pp připojovací odhlučněné třívrstvé ON 75 m 40,000 380,00 15200,00

148 721 721175205 Potrubí kanalizační z pp připojovací odhlučněné třívrstvé ON 110 m 30,000 250,00 7500,00

149 721 721175206 Potrubí kanalizační z pp pňpojovaci odhlučněné třívrstvé ON 90 m 30,000 600,00 18000,00
150 721 721194103 Vyvedeni a upevněni odpadních výpustek ON 32 kus 20,000 50,00 1000,00
151 721 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek ON 40 kus 20,000 55.00 1100,00
152 721 721194105 Vyvedeni a upevnění odpadních výpustek on 50 kus 20,000 60,00 1200,00
153 721 721194107 Vyvedení a upevněni odpadních výpustek ON 70 kus 10,000 65,00 650,00
154 721 721194109 Vyvedeni a upevněni odpadních výpustek dn 110 kus 10,000 80,00 800,00
155 721 721210822 Demontáž vpusti střešních ON 100 kus 10,000 100,00 1000,00
156 721 721210823 Demontáž vpusti střešních DN 125 kus 10,000 120,00 1200,00
157 721 721210824 Demontáž vpusti střešních DN 150 kus 10,000 130,00 1300,00
158 721 721220801 Demontáž uzávěrek zápachových on 70 kus 10,000 80,00 800,00
159 721 721220802 Demontáž uzávěrek zápachových on 100 kus 10,000 110,00 1100,00

Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím
160 721 721242106 košem ON 125 kus 5,000 400.00 2000.00
161 721 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin ON 125 kus 5,000 100,00 500,00

162 721 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 80,000 15,00 1200,00

163 721 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 m 50,000 20,00 1000,00

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
164 721 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 m 50,000 20,00 1000,00

,165 721 722170807 Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 50 do 110 im 100,000 30,00 3000,00
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8

166 721 722174002 mm ,m 50,000 220,00 11000,00
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfůze PN 16 D 25x3,5

167 721 722174003 mm m I 50,000 250,00 12500,00
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4

168 721 722174004 mm m 50,000 300,00 15000,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačnImi
169 721 722181211 trubicemi z PE ti do 6 mm ON do 22 mm m 50,000 40,00 2000.00

Ochrana vodovodního potrubí pňlepenými termoizolačnImi
170 721 ,722181212 trubicemi z PE tí do 6 mm DN přes 22 do 32 mm m 50,000 45,00 2250,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními
171 721 722181213 trubicemi z PE ti do 6 mm DN přes 32 mm m 50,000 50,00 2500,00

172 721 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového ON do 50 m 30,000 25,00 750,00
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového ON přes 50 do

173 721 722290229 100 m 30,000 50,00 1500,00
174 721 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodnIho potrubí DN do 80 m 150,000 20,00 3000,00

175 721 722290246 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 m 100,000 30,00 3000,00
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přies 40 do

176 721 722290249 90 m 100,000 50,00 5000,00

177 721 998722101 Přesun hmot tonážni pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 1,000 250,00 250,00
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Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do
178 721 998722102 12 m t 1,000 300,00 300,00

Přesun hmot tonážni pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do ,
179 721 998722103 24 m it 1.000 350,00 350,00

Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za
180 721 998722194 zvětšený přesun do 1000 m t 1,000 250,00 250,00

Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za
181 721 998722199 zvětšený přesun ZKD 1000 m t 1,000 15,00 15,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
,šoub

182 721 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrži 'or 15,000 150,00: 2250,00
soub

183 721 725130811 Demontáž pisoárových stáni s nádrží jednodňných or 15,000 100,00 1500,00
isoub

184 721 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur ;oř 15,000 100,00 1500,00
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon !soub

185 721 725211603 připevněné na stěnu šrouby {oř 15,000 1600,00 24000,00
Umyvadlo keramické bilě šÍřky 650 mm bez krytu na sifon soub

186 721 725211604 připevněné na stěnu šrouby 'or 15,000 1600,00 24000,00
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon šoub

187 721 725211617 připevněné na stěnu šrouby or 15,000 2000,00 30000,00
Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm s krytem na sifon šoub

188 721 725211618 připevněné na stěnu šrouby or 15,000 2000,00 30000,00
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm se sloupem na sifon šoub

189 721 725211623 připevněné na stěnu šrouby or 5,000 2300,00 11500,00
Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm se sloupem na sifon šoub

190 721 725211624 připevněné na stěnu šrouby or 5,000 2300,00 11500,00
výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou šoub

191 721 725331111 plastovou mřížkou 500 mm or 10,000 2500,00 25000,00
šoub

192 721 725339111 Montáž výlevky or 10,000 500,00 5000,00
193 642 64271101 výlevka keramická bílá kus 10,000 2000,00 20000,00
194 721 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 20,000 20,00 400,00

šoub
195 721 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo 1íexi hadičky G 1/2" or 20,000 150,00 3000,00

šoub
196 721 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 /4 or 20,000 50,00 1000,CK)

šoub
197 721 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru or 20,000 50,00 1000,00

šoub
198 721 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti or 20,000 650,00 13000,00

šoub
199 721 725841322 Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm or 10,000 850,00 8500,00
200 721 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla ON 40 kus 10,000 150,00 1500,00

Zápachová uzávěrka sprchových van dn 40/50 s kulovým
201 721 725865312 kloubem na odtoku a odpadním ventilem kus 10,000 250,00 2500,00

Zápachová uzávěrka sprchových van dn 40/50 s kulovým
202 721 725865322 kloubem na odtoku a přepadovou trubici kus 10,000 300,00 3000,00
203 721 725980121 Dvířka 15/15 kus 10,000 150,00 1500,00
204 721 725980122 Dvířka 15/20 kus 10,000 200,00 2000,00
205 721 725980123 Dvířka 30/30 kus 10,000 300,00 3000,00

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6
206 721 998725101 m t 1,850 250,00 462,50
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Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes
207 721 998725102 6do 12 m t 1,850 300,00 555,00

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes
208 721 998725103 12 do 24 m t 1,850 350,00 647,50

Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za
209 721 998725194 zvětšený přesun do 1000 m t 1,850 250,00, 462,50

Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za
210 721 998725199 zvětšený přesun ZKD 1000 m t 1,850 15,00' 27,75

741

211 741 741420001

Elektroinstalace - silnoproud
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s
podpěrou m 100,000 60,00 6000,00

763
Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně

212 763 763101811 jednoduché opláštění do 0,01 m2 kus 10,000 5.00 50,00

Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně
213 763 763101812 jednoduché opláštěni přes 0,01 do 0,02 m2 kus 10,000 20,00 200,00

SDK příčka ti 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací
214 763 763111311 El 30 Ryv do 45 dB m2 20,000 400,00{ 8000,00

SDK příčka ti 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez
215 763 763111313 izolace do El 30 m2 20,000 450,00 9000,00

SDK příčka tí 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xa 12,5 s izolaci
216 763 763111314 El 30 Rw do 45 dB m2 20,000 500.00 10000,00

Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW"UW SDK
217 763 763111611 příčka m2 20,000 200,00 4000,00
218 590 59030043 pm/i/ vodicí stěnový uw 75 m 20,000 25,00 500,00
219 763 763111717 sdk přjčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 20,000 30,00, 600,00

SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a
220 763 763111718 akrylátem (oboustranně) m 30,000 40,00. 1200,00

SDK příčka úprava styku příčky a podhledu akrylátovým tmelem
221 763 763111719 (oboustranně) m 100,000 25,00 2500,00
222 763 763111721 SDK příčka plastový úhelník k ochraně rohů m 30,000 25,00 750,00

Konstrukce suché výstavby

764
223 764 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 100,000 20,00 2000,00
224 764 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 50,000 15,00 750,00

225 764 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové m 100,000 20,00 2000,00
226 764 764002851 Demontáž oplechováni parapetů do suti m 50,000 20,00 1000.00

227 764 764002861 Demontáž oplechováni řims a ozdobných prvků do suti m 50,000 15,00 750,00
228 764 764002871 Demontáž lemování zdi do suti m 50,000 20,00 1000,00
229 764 764002881 Demontáž lemováni střešních prostupů do suti m2 50,000 50.00, 2500,00

Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a
230 764 764003801 jiných kusových prvků do suti kus 50,000 25,00 1250,00
231 764 764004801 Demontáž podokapnjho žlabu do suti m 250,000 20,00 5000.00
232 764 764004841 Demontáž háku do suti kus 50,000 15,00 750,00
233 764 764004861 Demontáž svodu do suti m 100,000 25,00 2500,00
234 764 764202105 Montáž oplechováni štítu závětrnou lištou m 50,000 100,00 5000.00

Konstrukce klempířské

1
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235 191 19112351 plech T/Zn leskle válcovaný" svitek š 1000mm ti 0,8mm m 50,000 600,00 30000,00
236 764 764208105 Montáž oplechováni rovné římsy rš do 400 mm m 50,000 120,00 6000,00

Oplechováni horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého
237 764 764244305 plechu kotvené rš 400 mm Im 20,000 400,00 8000,00

Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého,
238 764 764244306 plechu kotvené rš 500 mm m 20,000 500,00 10000,00
239 764 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkdatého ,m 250,000 100,00 25000,00

žlab podokapnl pů/ku/aý p/bdzvěha/ý TiZn "bň'd//cově šedá" lŠ '
240 553 55348824 333mm ti Q 7mm jm 300,000 240,00 72000,00
241 764 764501105 Mcmtáž háku pro podokapni půlkulatý žlab kus 50,000 20,00 1000,00

hák otočný povrchová úprava nátěrem pro pů/ku/aý žlab TiZn
242 553 55348900 "modrošedý" rš 333mm kus 50,000 60,00 3000,00

243 764 764501108 Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapni žlab kus 25,000 150,00 3750,00
kotlík závěsný pro půlkulatý žlab TiZn '7esk/e vá/covaný"iš 333

244 553 55349156 kruhový vývod d 10Omm kus 25,000 150,00 3750,00
kotlík závěsný pro půlkulatý žlab TiZn '7esk/e válcovaný"rš 333

245 553 55349155 kruhový vývod d 12Omm kus 25,000 240,00 6000,00
246 764 764501114 Montáž čela pro podokapni hranatý žlab kus 20,0001 50,00 1000,00

čelo pravé k letováni pm půlkulatý žlab TiZh "leskle vá/covaný'7š
247 553 55349090 333mm kus 20,000 20,00 400,00
248 764 764508131 Montáž kruhového svodu m 50,000 85,00 4250,00
249 553 55349331 svod kruhoyý TiZn "modrošedý" ti O, 7mm D 120mm m 50,000 320,00 16000,00
250 764 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 25,000 25,00 625,00
251 553 55344333 objímka svodu Pz 120mm trn 200mm kus 25,000 35,00 875,00
252 764 764508135 Montáž výtokového kolena kruhového svodu kus 20,000 30,00 600,00
253 286 28651141 koleno kruhové 45"p/ast svodu do D 125mm kus 20,000 100,00 2000,00

766 Konstrukce truhlářské
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5

254 766 766621011 m s rámem do zdiva m2 5,000, 350,00 1750,00
okno dňevěné s ňxn/m zasklením dvojsk/o pNs plochu 1m2 do v

255 611 61110002 1,5m m2 5,000 2200,00 11000,00
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřid|ových š do 0,8 m do

256 766 766660001 ocelové zárubně kus 5,000 400,00 2000,00
dveňe jednokřid/é d,ňevěné bez povrchové úpravyplné

257 611 61160052 800x1970mm kus 5,000 1600,00 8000,00
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřidových š přes 0,8 m

258 766 766660002 do ocelové zárubně kus 5,000 400,00 2000,00
dveňe jednokřid/é dňevěné bez povmhové úpravyplné

259 611 61160053 900x1970mm kus 5,000 1600,00 8000,00
Montáž dveřňích křídel otvíravých jednokřídbvých š do 0,8 m

260 766 766660021 požárních do ocelové zárubně kus 5,000 500,00 2500,00
dveřé jednokřid/é d,ňevotř/skové pmti>ožám/ El (EIAQ 30 D3

261 611 61161025 povrch lakovaný piné 700x1970-2100mm kus 5,000 3600,00 18000,00
dveřě jednokř/d/é dřévotř/skové pnotlí)ožám/ El (EIM 30 D3

262 611 61165339 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm kus 5,000 3600,00 18000,00
Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému

263 766 766662811 použiti kus 20,000 25,00 500,00

264 766 766695212 Montáž truhlářských prahů dveří jednokřIdlových š do 10 cm kus 20,000 50,00 1000,00
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265 611 61187156 práh dvelhl dřevěný dubový ti 20mm dl 82Omm š 1OOmm kus 20,000 70,00 1400,00

266 766 766695213 Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm kus 20,000 50,00 1000,00

267 611 61187502 práh dve/h/ d/bvěný bukový ti 2Omm dl 125Omm š 12Omm kus 20,000 150,00 3000,00

268 611 61187505 práh dve/h/ dňevěný bukový ti 2Omm dl 150Omm š 18Omm kus 20,000 180,00 3600,00

767 Konstrukce zámečnické
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do ocelové konstrukce

269!767 767163111 v rovině m 10,000 500,00 5000,00

zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním
270 553 55342284 kotvením m 10,000 3500,00 35000,00

Demontáž oken kovových s izolačnÍmi dvojskly plochy přes 0,6 do
271 767 767620832 1,5 m2 m2 5,®0 500,00 2500,00

Demontáž oken kovových s izolačnÍmi trojskly plochy přěs 0,6 do
272 767 767620842 1,5 m2 m2 5,000 500,00 2500,00
273 767 767631800 Demontáž oken pro beztmelé zaskleni se zasklením m2 10,000 120,00 1200,00

Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do
274 767 998767101 6 m t 1,000 300,00 300,00

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v
275 767 998767102 přes 6 do 12 m t 1,000 300,00 300,00

771
276 771 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 150,000 10,00 1500,00
277 771 771111012 Vysáti schodiště před pokládkou dlažbý m 50,000 5,00 250,00
278 771 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 200,000 30.00 6000,00
279 771 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa ti 3 mm m2 200,000 200,00 40000.00

280 771 771151012 Samonivelační stěrka pod]ah pevnosti 20 MPa ti přes 3 do 5 mm m2 100,000 220,00 22000,00

281 771 771473810 Demontáž soklIků z dlaždic keramických lepených rovných m 100,000 20,00 2000,00
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených

282 771 771474111 cementovým flexibilnhn lepidlem v do 65 mm m 100,000 50,00 5000.00
dlažba keramická slinutá mrazuwdorná R9 pow"ch re/iéfni/matný

283 597 59761149 ti do 10mm pňěts 19 do 22ks/m2 m2 100,000 280,00 28000,00

284 771 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 50,000 50,00 2500,00
285 771 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 300,000 40,00 12000,00

Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým
286 771 771574416 flexibilnÍm lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 100,000 260,00 26000,00

Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým
287 771 771574417 flexibilnÍm lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 m2 100,000 260,00 26000,00

Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým
288 771 771574418 f1exibilnim lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 m2 50,000 260,00 13000,00

Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým
289 771 771577211 Aexibilnhn lepidlem za plochu do 5 m2 m2 50,000 50,00 2500,00

290 771 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 200,000 180,00 36000,00

291 771 998771101 Přesun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 5,656 250,00 1414,00

Podlahy z dlaždic

,,mn.,,.,,
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ZADÁNÍ
Stavba:
objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

VZMR Stavební údržba 2025

město Litvínov
ZPS Stavební s.r.o.
Dolní jiřetín 13

Zpracoval:
Datum: 09.01.2025

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková Cena celkemcelkem KČ bez DPH KČ bez DPH

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6
292 771 998771102 do 12 m t 5,656 300,00 1696.80

Přesun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12
293 771 998771103 do 24 m t 5,656 350,00 1979,60

Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro podlahy z dlaždic za
294 771 998771194 zvětšený přesun do 1000 m t 5,656 250,00 1414,00

Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro podlahy z dlaždic za
295 771 998771199 zvětšený přesun ZKD 1000 m t 5,656 10,00 56.56

773

296 773 773511260 Podlaha z přírodního litého teraca prostá tloušt'ky do 20 mm m2 30,000 1200,00 36000,00

297 773 773519190 Příplatek k podlahám z přírodního litého teraca za plochu do 5 m2 m2 5,000 200,00 1000,00
298 773 773993907 Impregnace podlahý z litého teraca m2 30,000 85,20 2556,00

Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro podlahy teracové lité za
299 773 998773194 zvětšený přesun do 1000 m t 1,979 150,00 296,85

Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro podlahy teracové lité za
300 773 998773199 zvětšený přesun ZKD 1000 m t 1,979 15,00 29,69

Podlahy z litého teraca

781 Dokončovací práce - obklady
301 781 781111011 Ometení (oprášení) stěny pň připravě podkladu m2 300,000' 5,00 1500,00
302 781 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 300,000 30,00 9000,00

303 781 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 300,000i 250,00 75000,00
Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým

304 781 781472216 Hexibilnim lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 100,000 450,00 45000,00
Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým

305 781 781472217 Hexibilnim lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 m2 100,000 450,00 45000,00
Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým

306 781 781472218 flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2 m2 50,000 450,00 22500,00
Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým

307 781 781472219 Rexibilnim lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 im2 50,000 450,00 22500,00

308 781 781473810 Demontáž obkiadů z obkladaček keramických lepených m2 300,000 50,007 15000,00
309 781 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 10,000 50,00 500,00
310 781 781495142 Průnik obkladem kruhový přes on 30 do dn 90 kus 10,000 50,00 500,00

311 781 998781101 Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 2,207 300,00 662,10
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6

312 781 998781102 do 12 m t 2,207 300,00 662,10
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12

313 781 998781103 do 24 m t 2,207 300,00 662,10
Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za

314 781 998781194 zvětšený přesun do 1000 m t 2,207 250,00 551,75
Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za

315 781 998781199 zvětšený přesun ZKD 1000 m t 2,207 10,00 22,07

783
316 783 ,783301303 Bezop|achové odrezivění zámečnických konstrukci m2 5,000 40,00 200,00

317 783 783314101 Základni jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukci m2 5,000 80,00 400,00

Dokončovací práce - nátěry
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ZADÁNÍ
Stavba:
objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

VZMR Stavební údržba 2025

město Litvínov
ZPS Stavební s.r.o.
Dolní jiřetín 13

Zpracoval:
Datum: 09.01.2025

. - · MJ Množství Cena jednotková Cena celkemČ. KCN Kod polozky Popis celkem KČ bez DPH KČ bez DPH

Základni antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr
318 783 783314201 zámečnických konstrukci m2 5,000 80,00 400,00

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických
319 783 783317101 ,konstrukci m2 5,000 80,00 400,00

784

320 784 784111001 Oprášeni (ometeni ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 200,000 5,00 1000,00

321 784 784111011 Obroušeni podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m m2 200,000 15,00 3000,00

322 784 784111021 Obroušeni podkladu ze stěrky v místnostech v do 3,80 m m2 100,000 15,00 1500,00
323 784 784121001 Oškrabáni malby v místnostech v do 3,80 m m2 100,000 22,00 2200,00

Lokálni vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pI do 0,1 m2 v
324 784 784161201 místnostech v do 3,80 m kus 50,000 33,00 1650,00

325 784 784171111 Zakryti vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 100,000 5,00 500,00
Zakryti vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do

326 784 784171121 3,80 m m2 50,000 10,00 500,00
Základni akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu

327 784 !784181101 v místnostech v do 3,80 m m2 100,000 15,00 1500,00
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v

328 784 784181121 místnostech v do 3,80 m m2 100,000 15,00 1500,00
Provedení jednonásobné penetrace podkladu na schodišti podlaží

329 784 784185007 V do 3,80 m m2 20,000 15,00 300,00

330 581 58124965 hmota nátěmvá ak/y/átová základní penetrační transparentní litr 0,800 40,00 32,00
Čištěni vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po

331 784 784191003 provedeni malířských prací m2 50.000 15,00 750,00
Čištěni vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedeni malířských

332 784 784191005 prací m2 50,000 5.00 250.00

333 784 784191007 Čištěni vnitřních p|och podlah po provedení malířských prací m2 200,000 5.00 1000,00

334 784 784191009 Čištěni vnitřních ploch schodišť po provedeni malířských prací m2 50,000 3,00 150,00
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně

335 784 784211101 oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 100,000 60.00 6000,00
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných

336 784 784221101 v místnostech do 3,80 m m2 100,000 60.00 6000,00
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za

337 784 784221141 barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky m2 100,000 4,00 400,00

Dokončovací práce - malby a tapety

M Práce a dodávky M

21-M

338 921 218220101

HZS
339 HZS jHZS1291
340 HZS HZS1292

Elektromontáže
Demontáž hromosvodného vedeni svodových vodičů s podpěrami
průměru do 10 mm m 100,000 50,00 5000,00

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník
Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník

hod 200,000 320,00 64000,00

hod 400,000 320,00 128000,00

S,,.n.,,,,4
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ZADÁNÍ
Stavba:
Objekt:

VZMR Stavební údržba 2025

Objednatel: město Litvínov
Zhotovitel: ZPS Stavební s.r.o.
Místo: Dolní jiřetín 13

Č. KCN Kód položky

341 :HZS HZS1301

342'HZS HZS1311
34ĹHZS HZS1411

344 HZS HZS1441
345,HZS HZS2141
346 HZS HZS2151
347 HZS HZS2161
348iHZS HZS2171
349,HZS HZS2211
350 HZS HZS2231
351 HZS HZS2311
352,HZS HZS2321
353!HZS HZS2331

354!HZS HZS4211

355 HZS HZS4231

Popis

Hodinová zúčtovací sazba zedník
Hodinová zúčtovací sazba omítkář
Hodinová zúčtovací sazba dlaždič
Hodinová zúčtovací sazba svářeč
Hodinová zúčtovací sazba pokrývač
Hodinová zúčtovací sazba klempíř
Hodinová zúčtovací sazba izolatér
Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář
Hodinová zúčtovací sazba instalatér
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář
Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník
Hodinová zúčtovací sazba obkladač
Hodinová zúčtovací sazba podlahář
Hodinová zúčtovací sazba revizní technik
Hodinová zúčtovací sazba technik

vedlejší rozpočtové náklady

Zařízeni staveniště
Zařízení staveniště - vysokozdvižná plošina

Zpracoval:
Datum: 09.01.2025

MJ Množství Cena jednotková Cena celkemcelkem KČ bez DPH KČ bez DPH

hod 100,000 320,00i 32000,00
hod 50,000 320.00. 16000,00
hod 50,000 320,00i 16000,00
hod 50,000 320,00, 16000,00
hod 100,000 320,OO: 32000,00
hod 50,000 320,00 16000,00
hod 50,000 320,00. 16000,00
hod 20,000 320,00j 6400,00
hod 30,000 320,00: 9600,00
hod 15,000 350,00 5250,00
hod 50,000 320,00' 16000,00
hod 50,000 320,00Í 16000,00
hod 50,000 320,OOl 16000,00
hod 10,000 350,00' 3500,00
hod 50,000 350,00| 17500,00

VRN

VRN3
356 000 030001000 hod. 20,000 250,00 5000,00

Celkem Kč bez DPH 3 096 587,61

"S Stavební s.r.o.
Dolní jiřetín 13

434 01 Hôrni Jiřetín
IČO: . ' 12 202 ' '

,,mn.,,.,,



Příloha č. 2 Rámcové dohody - Vzor objednávky práce

Město Litvínov
se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

odbor nakládáni s majetkem

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Spis. zn.:
čj.:

Vyřizuje:
Telefon:

E-mail:

Datum:

Zhotovitel:

lČ:......

Objednávka provedeni práce č. ......./2025

Objednáváme u Vás dle Rámcové smlouvy o dílo č. KT/.................

Položka cena/ks ks Cena celkem
Cena

celkembez DPH s DPH

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Celkem 0,00 0,00

Rozpočtová skladba: .............

Místo plněni: .............

V případě bytového fondu:

jméno nájemce, přesná adresa, telefonní kontakt pro sjednáni terminu opravy

jde o havárii (řešeni havarijního stavu): ANO/NE

Termin zahájeni prací (prováděni díla nebo poskytováni služeb):

(pokud není v objednávce výslovně uvedeno jinak, zahájí zhotovitel práce den nás/edu/lcl po dni potvrzení
objednávky a v případě havárií ihned po potvrzení objednávky)

1



Termin dokončeni prací (díla nebo poskytnuti služeb):

(pokud není v objednávce výslovně uvedeno jinak, je terminem pro dokončení díla 30 kalendářních dnů
ode dne odeslání objednávky objednatelem zhotoviteli, pokud nejde o řešení havárie a v případě řešení
havárie (napr přede/itl havárie nebo odstranění havárie), je termínem pro dokončení díla 24 hodin od
odeslání objednávky objednatelem zhotoviteli')

Pozn.:

V Litvínově dne:

Příkazce operace

Operaci schvaluji: Dne: Podpis:

Správce rozpočtu

Operaci schvaluji: Dne: Podpis:

2



Příloha č. 3 Rámcové dohody -- Seznam objektů

. č.p. nebo jiná .P.c. Seznam budov, adresa . . Poznamkaidentif ikace

Pod správou odboru NM

1 Podkrušnohorská "T" Cp. 1593 bytový dům s 12 BJ

2 Podkrušnohorská "T" Cp. 1594 bytový dům s 12 BJ

3 V Dolíku, Ubytovna UNO - blok A, B a C Cp. 1, 2 , 3 ubytovny

4 Jandečkova, klub důchodců - DHS Hamr Cp. 20 provozní budova

5 U Bílého sloupu, klub důchodců Cp. 510 provozní budova

6 U Bílého sloupu, klub důchodců Cp. 2089 provozní budova

7 Smetanova - Radniční sklípek Cp. 40 provozní budova

8 Soukenická "Knihovna" Cp. 982 provozní budova

9 Tylova - SYČ Cp. 2084 Středisko volného času - pronájem

10 nám. Míru Cp. 11 Mělj provozní budova

11 nám. Míru Cp. 12 Mělj provozní budova

12 Vodní Cp. 871 Mělj provozní budova

13 Tržní Cp. 2042 Mělj provozní budova

14 U Zámeckého parku - archiv Cp. 825 Mělj provozní budova

15 Mostecká "Zámek" Cp. 1 provozní budova

16 Smetanova bývalá ZŠ Cp. 39 Mělj provozní budova

budova bez čp./ev.
17 objekt pokladen a skladů u Zimního stadionu nacházejÍcÍ se na . V. .

V provozni zar|zen|Ivana Hlinky, úl. S.K. Neumanna p.p.c. 1561/12,
k.ú. Horní Litvínov

18 Mlýnská Hamr garáže OHS ev. č. 85 provozní budova

19 Mlýnská Hamr garáže OHS ev. č. 96 provozní budova

20 Sklářská Hamr garáže OHS ev. Č.60 provozní budova

21 Vinohradská garáž MěP ev.č. 318 MěP

p.p.č. 240/46,
22 PSI útulek 240/48, 246/50, MěP

k.ú. Horní Litvínov

, . V p.p.č. 774/24. V23 Chovna st. a psinec MeP , , ', MeP
k.u. Hôrni Litvinov

24 Nový hřbitov Lomská pod správou TSL. s.r.o. p.p.č. 2781, správa TSLk.ú. Horní Litvínov

25 účelový objekt Pod novým nádražím P·fLČ. 23f4/7 , správa ČZS
k.u. Hôrni Litvinov

.V . . p.p.č. 2253/69. , -26 ucelovy objekt Pod Koldomem . . .' sprava CZSk.u. Hôrni Litvinov

27 Lomská - areál letních sportů Cp. 2096 a budova ve správě SPORTaS, s.r.o.
na p.p.č. 2277/46,

1



k.ú. Horní Litvínov

28 Ruská - přístavba bazénu - PVS :':'ČH::,1Í/ť't,.,,, provoz - SPORTaS s r o

29 Podkrušnohorská Koldům - střední trakt Cp. 2180 v pronájmu
U

30 žižkova (bývalé ts) Cp. 154 v pronájmu

-.V . V p.p.č. 1301/2, ,.31 Zizkova - hala pro údržbu k ú Horní Litvínov pronajem TSL

Pod správou škol

32 Podkrušnohorská ZŠ Cp. 1588 ZŠ a MŠ

33 Podkrušnohorská - ZŠ PKH Cp. 1589

34 U Koldomu - ŠD Cp. 1615

35 Ladova - MŠ Cp. 1676

36 Ruská ZŠ Cp. 2059 ZŠ a MŠ

37 Soukenická - MŠ Cp. 981

38 Čapkova - MŠ Cp. 2035

39 Tylova - MŠ Cp. 2085

40 Šafaříkova spec. ZŠ Cp. 991 ZŠ

41 Přátelství janov - ZŠ Cp. 160 ZŠ a MŠ

42 Gluckova - býv. školní klub Cp. 101 " (ve správě objednatele)

43 Školská - ZŠ školní družina Cp. 125

44 Gluckova - MŠ Janov Cp. 136

45 Školská - MŠ Cp. 104

46 Mládežnická Hamr - ZŠ Cp. 220 ZŠ

47 Gorkého - MŠ Cp. 1614 MŠ

48 Bezručova - MŠ Cp. 1712

49 Podkrušnohorská - Soukr.sport. ZŠ Cp. 1677 ZŠ

budova Cp. 264, sklad sypkých materiálů,
50 Areál Hamr, úl. jandečkova Cp. 264 trafostanice VN, hala č. 2 dílny, hala č. 3 býv.

myčka
ZUŠ

51 Podkrušnohorská Cp. 1720 ZUŠ

SCHOLA HUMANITAS Cp. 320 Schola Humanitas - střední škola

52 Ukrajinská Cp. 320

53 Ukrajinská Cp. 379

54 Ukrajinská Cp. 453

Pod správou Krušnohorské po|ik|inikV s.r.o.

55 U Bílého sloupu PENZION Cp. 2088 výpůjčka kpl s.r.o.

56 Podkrušnohorská PENZION AUTOMAT Cp. 1591 výpůjčka kpl s.r.o.

57 Vodní PENZION Cp. 872 výpůjčka kpl s.r.o.

2



Samostatná příloha č. 4 rámcové dohody

Protokol o vzájemném seznámení s riziky na pracovišti a dohoda
o koordinaci provádění opatření k ochraně BOZP na pracovišti

Zaměstnavatel 1 :
adresa:
lČ:
zastoupen:

Zaměstnavatel 2:
adresa:
lČ:
zastoupen:

Město Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov
náměstí Miru 11, 436 01 Litvínov
00266027
Ing. Renátou Zárubovou, Ph.D., vedoucí odboru nakládáni s majetkem

ZPS Stavební s.r.o.
Dolní jiřetín 13, 434 01 Horní jiřetín
080 12 202
PavlInou Semovou, jednatelkou společnosti

Poučeni (§ 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů):
Plní4i na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a vÍce zaměstnavatelů, jsou
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k
ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při
zajišt'ování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na
základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený
zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a
postupy k jejich zajištění.

1. ProhlášenI - zaměstnavatelé, uvedení v úvodu tohoto protokolu, se dne
vzájemně informovali o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před

jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště.

2. Dohoda - pověřeným zaměstnavatelem, který koordinuje provádění opatření k ochraně
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění na pracovišti je určeno město
Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov.

Litvínov

za zaměstnavatele město Litvínov za zaměstnavatele
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Seznam a minimalizace pracovních rizik dle Zákoníku práce §§ 101, 102

Zpracoval:
OZO pro prevenci rizik JCA s,r,o,

Zpracováno dne: 31,03,2011

PREVENCE A VYHLEDÁVÁNÍ RIZIK
v souladu se zněním §§ 101, 102 Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů

a)

b)

')

Každý zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožujici pracovni prostředí vhodnou organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a přijímáni opatřeni k prevenci rizik.

Každý zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišt'ovat jejich příčiny a zdroje - přijímat opatřeni k jejich odstraněni. Se všemi zhodnocenými, a tedy známými riziky, musí být
prokazatelným způsobem seznámeni všichni zaměstnanci, kteří mohou být vystaveni působeni těchto zjištěných rizik (pro případné doplňováni nových rizik slouži poslední stránky tohoto
dokumentu.

Samozřejmě musí každý zaměstnavatel přijmout takový soubor opatřeni, aby působeni známých a zhodnocených rizik pokud možno vyloučil nebo minimalizoval tak, aby nedošlo
k ohroženi zdraví a života zaměstnanců

d) Tento soubor je zhodnocením a vyhledáním rizik (činnosti, manipulaci a prací) ve společnosti

e) Každý vedoucí zaměstnanec musí provést seznámeni svých podřízených zaměstnanců se všemi identifikovanými riziky, které se vztahuji k jejich konkrétním prováděným činnostem
v dané oblasti.

f) Způsob zpracováni

- při jednotlivých činnostech atd. (nebo v souvislosti s nimi) mohou vyvolávat riziko různé zdroje (l. sloupec - zdroj rizika),
- zdroj vyvolává již konkrétni primárni rizika (2. sloupec - identifikace nebezpečí),
- vyhodnoceni závažnosti rizika je provedeno dle vzorce R = P x N x H (3. sloupec - vyhodnoceni závažnosti rizika).
- pokud není riziko, nebo jeho zdroj úplně anulováno existuje soubor opatřeni, které toto riziko minimalizuji (3. sloupec - bezpečnostní opatřeni (organizační opatřeni, technické opatřeni),

g) Způsob zpracováni - vyhodnoceni závažnosti rizika:
Pomoci této jednoduché bodové metody se vyhodnocuje příslušné riziko ve třech jeho složkách a to s ohledem na:
1. pravděpodobnost vzniku (P),
2. pravděpodobnost následků (N),
3. názor hodnotitelů (H).
ad l) odhad pravděpodobnosti (P), se kterou může uvažované nebezpečí opravdu nastat, je stanovena dle stupnice odhadu pravděpodobnosti vzestupně číslem od 1 do 5, kde je

zjednodušeně zahrnuta mira, úroveň a kritéria jednotlivých nebezpečí a ohroženi.

ad 2) rovněž pro stanoveni pravděpodobnosti následků (N) , tj. závažnost nebezpečí, je stanovena stupnice od 1 do 5.

7
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ad3) v položce (H) v němž se zohledňuje mira závažnosti ohroženi, počet ohrožených osob, čas působeni ohroženi, pravděpodobnost odhaleni vzniklého nebezpečí, poznatky
získané pozorováním (i skrytým), stupeň pracovni kázně a návyků pracovníků, odůvodněnost předpokládat chyby pracovníků, kvalifikace, stáři a technický stav zařízeni,
úroveň řízeni BOZP, možnost zjištěni první pomoci, psychosociálni rizikové faktory, případně i další vlivy potencujici.

P - pravděpodobnost vzniku a existence nebezpečí

Nahodilá 1

Nepravděpodobná 2

Pravděpodobná 3

Velmi pravděpodobná 4

Trvalá 5

N - možné následky ohroženi

Poškozeni zdraví bez pracovni neschopnosti 1

Absenční úraz (s pracovni neschopnosti) 2
Úraz vyžadujici hospitalizaci 3

Těžký úraz a úraz s trvalými následky 4

Smrtelný úraz 5

H - názor hodnotitelů

Zanedbatelný vliv na miru nebezpečí a ohroženi 1

Malý vliv na miru nebezpečí a ohroženi 2

Větší nezanedbatelný vliv na miru ohroženi a nebezpečí 3

velký a významný vliv na miru ohroženi a nebezpečí 4

Vice významných a nepříznivých vlivů na závažnost a 5
následky ohroženi a nebezpeči

Pro posouzeni a vyhodnoceni zdrojů rizik je použito následujici specifikace, která se zaznamenává do sloupců ,,P", ,,N", ,,H" dle tabulky ,,VYHODNOCENÍ RIZIKA"
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Celkové hodnoceni rizika lze pak následovně po stanoveni jednotlivých činitelů získat součinem, jehož výsledkem je pak ukazatel miry rizika - R.

R=PxNxH

velmi vysoké riziko, zastavit činnost

- -. - (Riziko s katastrofickými důsledky vyžadujici okamžité zastaveni činnosti, odstaveniI. R vetsi nez 100 z provozu do doby realizace nezbytných opatřeni a nového vyhodnoceni rizika Práce

nesmí být zahájena, nebo v ni nesmí být pokračováno, dokud se riziko nesniži).
vysoké riziko, bezprostřední bezpečnostní opatřeni

II.R 50-100 (Významné, nepřijatelné riziko vyžadujici urychlené provedeni odpovidajicichbezpečnostních opatřeni snižujici riziko na přijatelnou úroveň, na sníženi rizika se musí
přidělit potřebné zdroje).
riziko, potřeba nápravné činnosti
(Nežádoucí riziko, i když není urgentnost opatřeni tak závažná jako u rizik kategorie ||.
Bezpečnostní opatřeni nutno zpravidla realizovat. Prostředky na sníženi rizika musí být

III.R 10-50 implementovány ve stanoveném časovém období. Je-li toto riziko spojeno se značnými
nebezpečnými následky, musí se provést další zhodnoceni, aby se přesněji stanovila
pravděpodobnost vzniku úrazu, jako podklad pro stanoveni potřeby dosaženi zlepšeni a
sníženi rizika).
možné riziko, zvýšit pozornost

IV.R 3-10 (Méně významné riziko, riziko přijatelné se souhlasem vedeni. Je nutno zvážit nákladyna případné řešeni nebo zlepšeni, v případě že se nepodaří provést technická
bezpečnostní opatřeni ke sníženi rizika).
riziko možno přijmout
(Přijatelné, zanedbatelné riziko, není vyžadováno žádné zvláštni opatřeni. Nejedná seV.R pod 3 však o 100%bezpečnost, proto je nutno na existujici riziko upozornit a uvést např jaká

organizační a výchovná opatřeni je třeba realizovat).
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1. THP - ADMINISTRATIVA (úředník, strážnik MěP, archivářka)
ZDROJ RIZIKA VYHODNOCENÍ ZÁVAZNOST|

stroj, zařízeni, objekt, stavba, prac. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ RIZ KA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
prostor, Činnost, látka, nebezpečné popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohrožení p N H R opatřeni k omezení rizika

situace
podlahy, schody, komunikace - uklouznutí · zakopnuti · klopýtnutí · podvrtnuti · šlápnuti do výmolu upozorněni na zvýšenou opatrnost (na suchém či mokrém povrchu) · označeni krajů schodů
pohyb osob (nebo na nerovnost) · šlápnuti na ostrý nebo špičatý předmět · srážka s 1 2 2 4 bezpečnostní páskou · pozornost · školeni z bezpečnosti práce

jinou osobou nebo předmětem
el. přenosné spotřebiče poraněni el. proudem opařeni · popáleni 2 3 2 12 upozorněni na zvýšenou opatrnost · seznámeni s návody pro obsluhu a jejich dodržováni · revize

veškerých el. spotřebičů
pořezáni · propíchnuti · přimáčknuti · skřípnuti upozorněni na zvýšenou opatrnost

okenní výplně, dveře, nábytek 1 2 1 2
provoz osobních silničních vozidel autonehoda · nedodrženi dopravních předpisů · nerespektováni zákazů pravidelné seznamováni se silničními předpisy · upozorněni na zvýšenou opatrnost · technické

a upozorněni (nedodržené povolené rychlosti v obci a mimo ni, v areálu) 3 3 2 18 prohlídky vozidel · respektováni zákazů a upozorněni · pozornost
· sraženi, poraženi, odhozeni, přiraženi

pohyb (v provozních prostorách) pád předmětů z výše (mosty, stavby, břemena) · kontakt (náraz, posun) školeni z bezpečnosti práce · školeni z místních provozních podmínek · pozornost a sebevzděláváni
se zařízením nebo zajištěním (vyčnivajici části) · nadýcháni nebo požiti · respektováni zákazů a zpozornění · používáni předepsaných OOPP · ,,Bezpečné chováni"
nebezpečné látky (plynné či kapalné skupenství) · přiotráveni, otráveni,
přidušeni, udušeni · výbuch, požár · další nežádoucí vlivy plynoucí z 2 2 2 8
provozních poruch či havárii (např. snížená viditelnost · tlaková vlna · el.
napětí apod.) · působeni náhodně nebo stabilně se pohybujících
materiálů a těles

nářadí (ruční nářadí, mechanické perforace · pohmožděni · poraněni el. proudem · nedodrženi návodů a seznámeni s návody a jejich dodržováni · používáni OOPP · revize veškerých el. ručních nářädi
ruční nářadí, nářadí s el. norem 2 3 3 18
pohonem)
přemist'ováni břemen a materiálu, zavaleni přetíženým nebo nestabilním regálem přimáčknuti · perforace o školeni o bezpečnosti práce · upozorněni na zvýšenou opatrnost · nepřetěžováni ŕegálů · dodržováni
skladováni makriálu do regálů, ostré hrany přemist'ováni břemen proti váhovým limitům · zavaleni 3 2 2 12 váhových limitů pro přemist'ováni břemen a materiálu · označeni nosnosti bezpečnostní tabulkou
bezmotorové vozíky obsluhy naloženým vozíkem

elektrický proud popáleni, ochrnuti, usmrceni apod. · kontakt se živou části · školeni z bezpečnosti práce · dodržováni předpisů (provozních manuálů, návodů) · používáni OOPP
elektrostatický jev, výboj · požár · krokové napětí 2 2 2 8 " pozornost · respektováni zákazů a upozorněni · školeni z místních provozních podmínek

plyn výbuch · požár · nedodrženi bezpečnostních předpisů a norem seznámeni s bezpečnostními předpisy a normami · používáni OOPP · použiti pouze předepsaných
materiálů a armatur pro stavbu a opravy " zajištěni po dokončeni montáže provedeni revizi a zkoušek,

2 2 2 8 při provozu zajistit prováděni periodických kontrol a revizi · zajištěni při opravách plynovoubezpečnost nejen svoji, ale i pracovníků ostatních · při úniku plynu zajištěni účinného větráni,
v případě hořlavých plynů zamezitvznik jiskření · při práci v zamořeném prostoru používáni IDP ·
revize plynovodů · neodvzdušňovat plynovod přes spotřebič
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ZDROJ RIZIKA VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI
stroj, zařízeni, objekt, stavba, prac. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ RIZ KA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
prostor, činnost, látka, nebezpečné popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohroženi p N H R opatření k omezeni rizika

si tuace
Chemické látky nedodržováni zákazu - jist, pit a kouřit při práci s jedy · nedodrženi práci s jedy a žíravinami smi provádět pouze zdravotně a odborně způsobilá osoba starší 18 let ·

pořádku na pracovišti · nedodržováni hygieny (myti rukou po práci s jedy) evidence zvlášť' nebezpečných jedů musí obsahovat všechny potřebné údaje · při práci s jedy nejist,
· neznalost první pomoci při nehodě · pády a jiné úrazy při nevhodném nepit a nekouřit · dodržováni úzkostlivého pořádku na pracovišti · po každé práci s jedy je nutno si
řešeni pracovního místa (kluzká, nerovná podlaha, omezený pracovni umýt ruce i obličej mýdlem a opláchnout velkým mnoZsNim vody " zaměstnanec pracující s jedy
prostor) " při neodborných opravách a manipulacích s el. přístroji může nesmí být na pracovišti sám · pravidla schvaluje příslušný orgán hygienické služby a tato pravidla
dojit k úrazům el. proudem · působením vysokých a velmi nízkých teplot musí obsahovat:
látek a prostředí může dojit k popáleninám pokožky · při neodborné - bezpečné způsoby zacházení s jedy a žíravinami a způsoby jejich zneškodňováni včetně obalů po
manipulaci s tlakovými lahvemi může dojit k výbuchu zařízeni · při použiti,
používáni tlakových lahvi může dojit k nekontrobvatelnému úniku plynu · - výčet prostředků a zařízeni, které budou k dispozici pro ochranu lidi a pokyny pro první pomoc,
může dojit k poškozeni oči a pokožky · poleptáni dýchacích cest, - způsob, jakým směji být jedy a žíraviny skladovány s jinými látkami, s ohledem na možnostvývinu
vnitřních orgánů a pokožky při styku či požiti chemikálii · otrava plyny · látek ještě nebezpečnějších.
neproškoleni oprávněnou osobou · neseznámeni se s bezpečnostním nakládáni s nebezpečnými látkami, klasiňkovanými jako výbušné · v případě vzniku nežádoucí
listem příslušné látky události dodržovat zásady první pomoci · při práci s hořlavými kapalinami je nutné zajistit, aby jejich

páry nepřišly do styku s otevřeným ohněm nebo žhavými předměty- v pohotovosti musí být vhodný
hasicí přistroj " zaměstnanci, kteří provádějí asanaci rozlité hořlavé kapaliny se musí chránit proti
škodlivým vlivům této látky, ostatní, kteří se asanace nezúčastňuji, musí místnost opustit · všichni
zaměstnanci jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platné
pro dané pracoviště a pokyny, uvedené na výstražných tabulích a vývěskách podniku · poplachové
směrnice k hlášeni požáru, výbuchu, havárie a k přivoláni lékaře musí být umístěny na pracovištích

2 2 2 8 v blízkosti telefonních přístrojů " vstup na výrobni pracoviště je dovolen pouze osobám na nich
zaměstnaných, řídicím a kontrolním pracovníkům, obsluha výrobního zařízeni je povinna každého, kdo
nemá oprávněni vstupu do výrobny, ze svého pracoviště vykázat · bez písemného povoleni a
příslušných oopp je všem zaměstnanců zakázán vstup do šachet, kanálů a ostatních prostorů pod
úrovni terénu, jakož i do jiného uzavřeného výrobního zařízeni · nešlapat do kaluži kapalin,
nacházejících se pod potrubími, mostky nebo v terénu (mohou obsahovat škodliviny) " prát a čistit
oděvní součásti a ostatní textilie v benzinu a jiných hořlavých kapalinách je důrazně zakázáno · je
zakázáno mýt si ruce v benzinu, petroleji a jiných organických rozpouštědlech, atd.
zaměstnanci jsou na svých pracovištích povinni udržovat pořádek a Čistotu:

- odstraňovat z podlah kluzké nánosy (rozlité kapaliny, olej aj.),
- účinným způsobem zabraňovat vytěkáni čeŕpaných produktů na zařízeni nebo podlahu,
- při myti zabránit postříkáni, politi nebo namočeni el. zařízeni,
- udržovatvolný přistup k el. rozvaděčům, vypínačům a k hasicím přístrojům,
- udržovat volné únikové komunikace a přístupy k požární technice,
- použité prostředky nasáklé hořlavinami (hadry, čisticí vlna, piliny aj.) odkládat do uzavíratelných

plechových nádob mimo dosah tepla a denně vynášet na určená místa,
- je zakázáno přechovávat potraviny a nápoje v chladničkách určených pro uchováváni chemikálii
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ZDROJ RIZIKA
stroj, zařízeni, objekt, stavba, prac.
prostor, činnost, látka, nebezpečné

si tuace
Chemické látky

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ
popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohroženi

VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI
RIZIKA

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
opatřeni k omezeni rizika

· pro prováděni likvidace odpadů obsahující chemické sloučeniny je nutno dodržovat příslušné
předpisy, vhodný způsob likvidace je uveden v bezpečnostním listu
při práci s plyny je zakázáno:
- používat poškozené lahve nebo lahve s prošlou lhůtou periodické zkoušky,
- používat nevhodné nebo poškozené redukční ventily,
- zahřívat lahve s propan-butanem nebo s jinými plyny,
- použivatlahve k jiným účelům nebo na jiné plyny, než pro které byly určeny,
- provádět neodborné opravy, při otevíráni ventilů používat násilí,
volně vypouštět plyny v uzavřeném prostoru.

2. ÚDRŽBÁŘ
ZDROJ RIZIKA VYHODNOCENÍ ZÁVAZNOST|

stroj, zařízeni, objekt, stavba, prac. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ RlZ KA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
prostor, činnost, látka, nebezpečné popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohrožení p N H R opatřeni k omezení rizika

situace
podlahy, schody, komunikace - uklouznutí · zakopnuti · klopýtnutí · podvrtnuti · šlápnuti do výmolu upozorněni na zvýšenou opatrnost (na suchém či mokrém povrchu) · označeni krajů schodů
pohyb osob (nebo na nerovnost) " šlápnuti na ostrý nebo špičatý předmět · srážka s 1 2 2 4 bezpečnostní páskou · pozornost · školeni z bezpečnosti práce

jinou osobou nebo předmětem
el. přenosné spotřebiče poraněni el. proudem opařeni · popáleni 2 3 2 12 upozorněni na zvýšenou opatrnost · seznámeni s návody pro obsluhu a jejich dodržováni · revize

veškerých el. spotřebičů
pořezáni · propíchnuti · přimáčknuti · skřípnuti upozorněni na zvýšenou opatrnost

okenní výplně, dveře, nábytek 1 2 1 2
provoz osobních silničních vozidel autonehoda · nedodrženi dopravních předpisů · nerespektováni zákazů pravidelné seznamováni se silničními předpisy · upozorněni na zvýšenou opatrnost · technické

a upozorněni (nedodržené povolené rychlosti v obci a mimo ni, v areálu) 3 3 2 18 prohlídky vozidel · respektováni zákazů a upozorněni · pozornost
· sraženi, poraženi, odhozeni, přiraženi

pohyb (v provozních prostorách) pád předmětů z výše (mosty, stavby, břemena) · kontakt (náraz, posun) školeni z bezpečnosti práce · školeni z místních provozních podmínek · pozornost a sebevzděláváni
se zařízením nebo zajištěním (vyčnivajici části) · nadýcháni nebo požiti · respektováni zákazů a zpozornění · používáni předepsaných OOPP · ,,Bezpečné chováni"
nebezpečné látky (plynné či kapalné skupenství) · přiotráveni, otráveni,
přidušeni, udušeni · výbuch, požár · další nežádoucí vlivy plynoucí z 2 2 2 8
provozních poruch či havárii (např. snížená viditelnost · tlaková vlna · el.
napětí apod.) · působeni náhodně nebo stabilně se pohybujících
materiálů a těles

nářadí (ruční nářadí, mechanické perforace · pohmožděni · poraněni el. proudem · nedodrženi návodů a seznámeni s návody a jejich dodržováni · používáni OOPP · revize veškerých el. ručních nářadí
ruční nářadí, nářadí s el. norem 2 3 3 18
pohonem)
přemist'ováni břemen a materiálu, zavaleni přetíženým nebo nestabilním regálem přimáčknuti · perforace o školeni o bezpečnosti práce · upozorněni na zvýšenou opatrnost · nepřetěžováni regálů · dodržováni
skladováni materiálu do regálů, ostré hrany přemist'ováni břemen proti váhovým limitům · zavaleni 3 2 2 12 váhových limitů pro přemist'ováni břemen a materiálu · označeni nosnosti bezpečnostní tabulkou
bezmotorové vozíky obsluhy naloženým vozíkem

elektrický proud popáleni, ochrnuti, usmrceni apod. · kontakt se živou části · školeni z bezpečnosti práce · dodržováni předpisů (provozních manuálů, návodů) · používáni OOPP
elektrostatický jev, výboj " požár · krokové napětí 2 2 2 8 " pozornost · respektováni zákazů a upozorněni · školeni z místních provozních podmínek

Práce ve výškách pád pracovníka z výšky - z volných nezajištěných okrajů staveb, vybaveni stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšováni místa práce (žebříky, materiál,
konstrukci, oken apod., při práci a pohybu na žebříku · při vystupování po 45 inventárni dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita · zamezeni přístupu k místům, kde
konstrukčních prvcích stavby, po konstrukci žebříku · pád z vratkých 3 5 3 se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu · zajišt'ováni pracovníků ve výškách
konstrukci a předmětů, které nejsou určeny pro práci ve výšce ani tam, kde nelze použit kolektivní zajištěni osobním zajištěním (POZ) " v případě nezřizováni
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k výstupům na zvýšená pracoviště · propadnutí a pád nebezpečnými kolektivního zajištěni nutno vytvořit podmínky pro použiti POZ, předem určit místo úvazu · zajištěni
otvory (šachty otvorů, mezery a prostupů v podlahách o šířce nad 25 cm) bezpečných prostředků pro výstupy na zvýšená místa stavby (žebříky, schodiště, rampy) · zákaz

používáni vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšováni místa práce (beden, obalů, palet,
sudů, věder apod.) " nepřetěžováni podlah ani jiných konstrukci materiálem, soustředěním vice osob
apod. · použiti bezpečnostní postroje - universal

Žebříky a žebříkové výstupy pád žebřikůi s pracovníků po ztrátě stability · pád osoby ze žebříků při žebříky používat jen pro krátkodobé fyzicky nenáročné práce při použiti jednoduchého nářadí ·
vystupování či sestupování · pád pracovníka ze žebříku v důsledku udržovat žebříky v řádném technickém stavu · při používáni žebříků dodržovat tyto zákazy:
nadměrného vychýleni ze žebříků · pád při postaveni žebříku na nerovný nepoužívat poškozené žebříky, nepracovat nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku vice
podklad a opěru · pád při přetíženi a nerovnoměrném zatíženi žebříku " 3 4 3 36 osobám současně · nebezpečně a nadměrně se vyklánět mimo osu žebříku · vynášet a snášet
větší nároky na zajištěni stability hliníkových žebříků s malou hmotnosti břemeno těžší než 20 kg " vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuvi
(větší nároky na bezpečné používáni nežli žebříky dřevěné) · převráceni s dlouhými tkaničkami apod. · k zajištěni stability zabezpečovat proti posunuti, bočnímu vychýleni a
žebříku jinou osobou kolem projizdějicim vozidlem · prasknuti · zlomeni zvráceni či rozevřeni žebříku
příčle dřevěných řebřiků s následným pádem pracovníka

Sekyra, kladivo, vytahovač zasaženi · přiklepnuti · odletujici části · nezaklínováni · vypadnutí správné zaklínováni nasazeni · kvalitní materiál · pravidelné broušeni · pravidelná kontrola nářadí ·
hřebíků sekery s topůrka · prasknuti topůrka · sjeti sekery z materiálu · zasaženi 2 2 3 12 OOPP

úlomkem

plyn výbuch · požár · nedodrženi bezpečnostních předpisů a norem seznámeni s bezpečnostními předpisy a normami · používáni OOPP · použiti pouze předepsaných
materiálů a armatur pro stavbu a opravy " zajištěni po dokončeni montáže provedeni revizi a zkoušek,

2 2 2 8 při provozu zajistit prováděni periodických kontrol a revizi · zajištěni při opravách plynovoubezpečnost nejen svoji, ale i pracovníků ostatních · při úniku plynu zajištěni účinného větráni,
v případě hořlavých plynů zamezit vznik jiskření · při práci v zamořeném prostoru používáni IDP ·
revize plynovodů · neodvzdušňovat plynovod přes spotřebič

ZDROJ RIZIKA VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI
stroj, zařízeni, objekt, stavba, prac. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ RIZ KA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
prostor, činnost, látka, nebezpečné popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohroženi p N H R opatřeni k omezeni rizika

situace
kovoobráběči stroje (stabilní pořezáni šponami · pořezáni rukou o ostři nástrojů, o šponu namotanou používáni rukavic, ale jen při manipulaci s obrobkem pokud je nástroj v klidu · k odstraňováni třísek
vŕtačky, stojanové brusky, stabilní popř. ulpěnou na nástroji, o upínací zařízeni nebo o upínané obrobky · používat štětců, smetáků nebo vyfukovacích pistoli · při obsluze stroje nepoužívat rukavice ·
rozbrušovače) zachyceni · navinuti ruky · nežádoucí kontakt s částmi strojů " nebrZděni vřetena se skličidlem rukou · nesaháni do nebezpečného prostoru za chodu · vhodné

zachyceni volně vlajiciho oděvu (prstýnků, obvazu na ruce, šály, řetízky ustrojeni bez volně vlajicich části · zajištěni obrobku proti pootočeni · použiti vhodného přípravku pro
apod.) · zachyceni vlasů · skalpováni · zraněni ruky · naraženi ruky (při upevněni obrobku " vybaveni vrtačky svěrákem · správné skladováni a zacházení s kotouči · použiti
přidržováni obrobku, nedostatečně upnutém obrobku aj.) " zraněni nepoškozeného vyzkoušeného kotouče a jeho správné upnuti · před upnutím brusného kotouče zjistit
obsluhy popř. dalších osob v okolí stroje zasažením úlomky a částicemi jeho vhodnost pro brusku prohlidkou a poklepem ověřit jeho neporušenost · po upnuti kotouče provést
kotouče v případě roztrženi brusného kotouče · úder různých části těla zkušební chod · vyloučeni porušeni pevnosti kotouče např. nadměrným a nestejnoměrným přítlakem
rozkmitaným koncem materiálu při obráběni vyčnivajiciho nechráněného broušeného předmětu na kotouč · nebrzdit dobihajici kotouč · rovnoměrné opotřebeni kotouče ·
tyčového obrobku · působeni hluku · nečekané uvedeni stroje do chodu správný pracovni postup při broušeni · nebroušeni z boční strany kotouče · nenamáháni tenkého
· výměna nástrojů, upínáni, snímáni obrobků za chodu - zachyceni, 3 2 2 12 řezacího kotouče na ohyb · nenaráženi ostrého obrobku na kotouč · nepřekročit max. obvodovou
udeřeni, navinuti, pořézáni, vtaženi, sevřeni části těla nejčastěji ruky " rychlost a počet otáček · správně konstruovaný, instalovaný a používaný ochranný kryt · napojeni
nesprávné a nespolehlivé upnuti obrobku, chybné upínáni materiálu, brusky na odsáváni · měřeni a výměnu vřetene provádětza klidu stroje " seznámeni obsluhy
obrobku - uvolněni, vymrštěni a zasaZeni obsluhy · zraněni oči · s návody pro obsluhu kovoobráběcích strojů · revize · funkční a dosažitelný hl. vypínač, central stop,
prašnost, ohroženi dýchacích cest stykače, hlídače poklesu tlaku:

· uvedeni vypínače do nulové polohy · používáni předepsaných OOPP · zastaveni stroje - pohybu
vřetena, smýkadla · správné a spolehlivé upnuti, vyvážené, nenásilné upnuti tvarovaných předmětů ·
do upínacího zařízeni upínat jen předměty, pro to konstruovány a jejichž tvar a velikost zaručuji
dokonalé upnuti · k upínáni používat vhodné a nepoškozené nářadí

8



ZDROJ RIZIKA VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI
stroj, zařízeni, objekt, stavba, prac. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ RIZ KA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
prostor, činnost, látka, nebezpečné popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohroženi p N H R opatření k omezeni rizika

si tuace
Chemické látky nedodržováni zákazu - jist, pit a kouřit při práci s jedy · nedodrženi práci s jedy a žíravinami smi provádět pouze zdravotně a odborně způsobilá osoba starší 18 let ·

pořádku na pracovišti · nedodržováni hygieny (myti rukou po práci s jedy) evidence zvlášť' nebezpečných jedů musí obsahovat všechny potřebné údaje · při práci s jedy nejist,
· neznalost první pomoci při nehodě · pády a jiné úrazy při nevhodném nepit a nekouřit · dodržováni úzkostlivého pořádku na pracovišti · po každé práci s jedy je nutno si
řešeni pracovního místa (kluzká, nerovná podlaha, omezený pracovni umýt ruce i obličej mýdlem a opláchnout velkým mnoZsNim vody " zaměstnanec pracující s jedy
prostor) " při neodborných opravách a manipulacích s el. přístroji může nesmí být na pracovišti sám · pravidla schvaluje příslušný orgán hygienické služby a tato pravidla
dojit k úrazům el. proudem · působením vysokých a velmi nízkých teplot musí obsahovat:
látek a prostředí může dojit k popáleninám pokožky · při neodborné - bezpečné způsoby zacházení s jedy a žíravinami a způsoby jejich zneškodňováni včetně obalů po
manipulaci s tlakovými lahvemi může dojit k výbuchu zařízeni · při použiti,
používáni tlakových lahvi může dojit k nekontrobvatelnému úniku plynu · - výčet prostředků a zařízeni, které budou k dispozici pro ochranu lidi a pokyny pro první pomoc,
může dojit k poškozeni oči a pokožky · poleptáni dýchacích cest, - způsob, jakým směji být jedy a žíraviny skladovány s jinými látkami, s ohledem na možnostvývinu
vnitřních orgánů a pokožky při styku či požiti chemikálii · otrava plyny · látek ještě nebezpečnějších.
neproškoleni oprávněnou osobou · neseznámeni se s bezpečnostním nakládáni s nebezpečnými látkami, klasiňkovanými jako výbušné · v případě vzniku nežádoucí
listem příslušné látky události dodržovat zásady první pomoci · při práci s hořlavými kapalinami je nutné zajistit, aby jejich

páry nepřišly do styku s otevřeným ohněm nebo žhavými předměty- v pohotovosti musí být vhodný
hasicí přistroj " zaměstnanci, kteří provádějí asanaci rozlité hořlavé kapaliny se musí chránit proti
škodlivým vlivům této látky, ostatní, kteří se asanace nezúčastňuji, musí místnost opustit · všichni
zaměstnanci jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platné
pro dané pracoviště a pokyny, uvedené na výstražných tabulích a vývěskách podniku · poplachové
směrnice k hlášeni požáru, výbuchu, havárie a k přivoláni lékaře musí být umístěny na pracovištích

2 2 2 8 v blízkosti telefonních přístrojů " vstup na výrobni pracoviště je dovolen pouze osobám na nich
zaměstnaných, řídicím a kontrolním pracovníkům, obsluha výrobního zařízeni je povinna každého, kdo
nemá oprávněni vstupu do výrobny, ze svého pracoviště vykázat · bez písemného povoleni a
příslušných oopp je všem zaměstnanců zakázán vstup do šachet, kanálů a ostatních prostorů pod
úrovni terénu, jakož i do jiného uzavřeného výrobního zařízeni · nešlapat do kaluži kapalin,
nacházejících se pod potrubími, mostky nebo v terénu (mohou obsahovat škodliviny) " prát a čistit
oděvní součásti a ostatní textilie v benzinu a jiných hořlavých kapalinách je důrazně zakázáno · je
zakázáno mýt si ruce v benzinu, petroleji a jiných organických rozpouštědlech, atd.
zaměstnanci jsou na svých pracovištích povinni udržovat pořádek a Čistotu:

- odstraňovat z podlah kluzké nánosy (rozlité kapaliny, olej aj.),
- účinným způsobem zabraňovat vytěkáni čeŕpaných produktů na zařízeni nebo podlahu,
- při myti zabránit postříkáni, politi nebo namočeni el. zařízeni,
- udržovatvolný přistup k el. rozvaděčům, vypínačům a k hasicím přístrojům,
- udržovat volné únikové komunikace a přístupy k požární technice,
- použité prostředky nasáklé hořlavinami (hadry, čisticí vlna, piliny aj.) odkládat do uzavíratelných

plechových nádob mimo dosah tepla a denně vynášet na určená místa,
- je zakázáno přechovávat potraviny a nápoje v chladničkách určených pro uchováváni chemikálii
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ZDROJ RIZIKA
stroj, zařízeni, objekt, stavba, prac.
prostor, činnost, látka, nebezpečné

si tuace
Chemické látky

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ
popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohroženi

VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI
RIZIKA

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
opatřeni k omezeni rizika

· pro prováděni likvidace odpadů obsahující chemické sloučeniny je nutno dodržovat příslušné
předpisy, vhodný způsob likvidace je uveden v bezpečnostním listu
při práci s plyny je zakázáno:
- používat poškozené lahve nebo lahve s prošlou lhůtou periodické zkoušky,
- používat nevhodné nebo poškozené redukční ventily,
- zahřívat lahve s propan-butanem nebo s jinými plyny,
- použivatlahve k jiným účelům nebo na jiné plyny, než pro které byly určeny,
- provádět neodborné opravy, při otevíráni ventilů používat násilí,
volně vypouštět plyny v uzavřeném prostoru.

3. Strážnik MěP s přiděleným vozidlem a řidič služebního vozu
ZDROJ RIZIKA VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI

stroj, zařízeni, objekt, stavba, prac. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ RlZ KA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
prostor, činnost, látka, nebezpečné popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohrožení p N H R opatřeni k omezení rizika

situace
podlahy, schody, komunikace - uklouznutí · zakopnuti · klopýtnutí · podvrtnuti · šlápnuti do výmolu upozorněni na zvýšenou opatrnost (na suchém či mokrém povrchu) · označeni krajů schodů
pohyb osob (nebo na nerovnost) · šlápnuti na ostrý nebo špičatý předmět · srážka s 1 2 2 4 bezpečnostní páskou · pozornost · školeni z bezpečnosti práce

jinou osobou nebo předmětem
el. přenosné spotřebiče poraněni el. proudem opařeni · popáleni 2 3 2 12 upozorněni na zvýšenou opatrnost · seznámeni s návody pro obsluhu a jejich dodržováni · revize

veškerých el. spotřebičů
pořezáni · propíchnuti · přimáčknuti · skřípnuti upozorněni na zvýšenou opatrnost

okenní výplně, dveře, nábytek 1 2 1 2
provoz osobních silničních vozidel autonehoda · nedodŕženi dopravních předpisů · nerespektováni zákazů pravidelné seznamováni se silničními předpisy · upozorněni na zvýšenou opatrnost · technické

a upozorněni (nedodržené povolené rychlosti v obci a mimo ni, v areálu) 3 3 2 18 prohlídky vozidel · respektováni zákazů a upozorněni · pozornost
· sraženi, poraženi, odhozeni, přiraženi

pohyb (v provozních prostorách) pád předmětů z výše (mosty, stavby, břemena) · kontakt (náraz, posun) školeni z bezpečnosti práce · školeni z místních provozních podmínek · pozornost a sebevzděláváni
se zařízením nebo zajištěním (vyčnivajici části) · nadýcháni nebo požiti · respektováni zákazů a zpozornění · používáni předepsaných OOPP · ,,Bezpečné chováni"
nebezpečné látky (plynné či kapalné skupenství) · přiotráveni, otráveni,
přidušeni, udušeni · výbuch, požár · další nežádoucí vlivy plynoucí z 2 2 2 8
provozních poruch či havárii (např. snížená viditelnost · tlaková vlna · el.
napětí apod.) · působeni náhodně nebo stabilně se pohybujících
materiálů a těles

nářadí (ruční nářadí, mechanické perforace · pohmožděni · poraněni el. proudem · nedodrženi návodů a seznámeni s návody a jejich dodržováni · používáni OOPP · revize veškerých el. ručních nářadí
ruční nářadí, nářadí s el. norem 2 3 3 18
pohonem)
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ZDROJ RIZIKA VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI
stroj, zařízeni, objekt, stavba, prac. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ RIZ KA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
prostor, činnost, látka, nebezpečné popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohroženi p N H R opatřeni k omezeni rizika

si tuace
přemist'ováni břemen a materiálu, zavaleni přetíženým nebo nestabilním regálem přimáčknuti · perforace o školeni o bezpečnosti práce · upozorněni na zvýšenou opatrnost · nepřetěžováni regálů · dodržováni
skladováni materiálu do regálů ostré hrany přemist'ováni břemen proti váhovým limitům 3 2 2 12 váhových limitů pro přemist'ováni břemen a materiálu · označeni nosnosti bezpečnostní tabulkou

elektrický proud popáleni, ochrnuti, usmrceni apod. · kontakt se živou části · školeni z bezpečnosti práce · dodržováni předpisů (provozních manuálů, návodů) " používáni OOPP
elektrostatický jev, výboj · požár · krokové napětí 2 2 2 8 " pozornost · respektováni zákazů a upozorněni · školeni z místních provozních podmínek

plyn výbuch · požár · nedodíženi bezpečnostních předpisů a norem seznámeni s bezpečnostními předpisy a normami · používáni OOPP · použiti pouze předepsaných
materiálů a armatur pro stavbu a opravy " zajištěni po dokončeni montáže provedeni revizi a zkoušek,

2 2 2 8 při provozu zajistit prováděni periodických kontrol a revizi · zajištěni při opravách plynovoubezpečnost nejen svoji, ale i pracovníků ostatních · při úniku plynu zajištěni účinného větráni,
v případě hořlavých plynů zamezitvznik jiskření · při práci v zamořeném prostoru používáni IDP ·
revize plynovodů · neodvzdušňovat plynovod přes spotřebič

Sekyra, kladivo, vytahovač zasaZeni · přiklepnuti · odletujici části · nezaklínováni " vypadnutí správné zaklinováni nasazeni · kvalitní materiál · pravidelné bmušeni · pŕavidelná kontrola nářadí ·
hřebíků sekery s topůrka · prasknuti topůrka · sjeti sekery z materiálu · zasaženi 2 2 3 12 OOPP

úlomkem
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ZDROJ RIZIKA VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI
stroj, zařízeni, objekt, stavba, prac. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ RIZ KA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
prostor, činnost, látka, nebezpečné popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohroženi p N H R opatření k omezeni rizika

si tuace
Chemické látky nedodržováni zákazu - jist, pit a kouřit při práci s jedy · nedodrženi práci s jedy a žíravinami smi provádět pouze zdravotně a odborně způsobilá osoba starší 18 let ·

pořádku na pracovišti · nedodržováni hygieny (myti rukou po práci s jedy) evidence zvlášť' nebezpečných jedů musí obsahovat všechny potřebné údaje · při práci s jedy nejist,
· neznalost první pomoci při nehodě · pády a jiné úrazy při nevhodném nepit a nekouřit · dodržováni úzkostlivého pořádku na pracovišti · po každé práci s jedy je nutno si
řešeni pracovního místa (kluzká, nerovná podlaha, omezený pracovni umýt ruce i obličej mýdlem a opláchnout velkým mnoZsNim vody " zaměstnanec pracující s jedy
prostor) " při neodborných opravách a manipulacích s el. přístroji může nesmí být na pracovišti sám · pravidla schvaluje příslušný orgán hygienické služby a tato pravidla
dojit k úrazům el. proudem · působením vysokých a velmi nízkých teplot musí obsahovat:
látek a prostředí může dojit k popáleninám pokožky · při neodborné - bezpečné způsoby zacházení s jedy a žíravinami a způsoby jejich zneškodňováni včetně obalů po
manipulaci s tlakovými lahvemi může dojit k výbuchu zařízeni · při použiti,
používáni tlakových lahvi může dojit k nekontrobvatelnému úniku plynu · - výčet prostředků a zařízeni, které budou k dispozici pro ochranu lidi a pokyny pro první pomoc,
může dojit k poškozeni oči a pokožky · poleptáni dýchacích cest, - způsob, jakým směji být jedy a žíraviny skladovány s jinými látkami, s ohledem na možnostvývinu
vnitřních orgánů a pokožky při styku či požiti chemikálii · otrava plyny · látek ještě nebezpečnějších.
neproškoleni oprávněnou osobou · neseznámeni se s bezpečnostním nakládáni s nebezpečnými látkami, klasiňkovanými jako výbušné · v případě vzniku nežádoucí
listem příslušné látky události dodržovat zásady první pomoci · při práci s hořlavými kapalinami je nutné zajistit, aby jejich

páry nepřišly do styku s otevřeným ohněm nebo žhavými předměty- v pohotovosti musí být vhodný
hasicí přistroj " zaměstnanci, kteří provádějí asanaci rozlité hořlavé kapaliny se musí chránit proti
škodlivým vlivům této látky, ostatní, kteří se asanace nezúčastňuji, musí místnost opustit · všichni
zaměstnanci jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platné
pro dané pracoviště a pokyny, uvedené na výstražných tabulích a vývěskách podniku · poplachové

2 2 2 8 směrnice k hlášeni požáru, výbuchu, havárie a k přivoláni lékaře musí být umístěny na pracovištích
v blízkosti telefonních přístrojů " vstup na výrobni pracoviště je dovolen pouze osobám na nich
zaměstnaných, řídicím a kontrolním pracovníkům, obsluha výrobního zařízeni je povinna každého, kdo
nemá oprávněni vstupu do výrobny, ze svého pracoviště vykázat · bez písemného povoleni a
příslušných oopp je všem zaměstnanců zakázán vstup do šachet, kanálů a ostatních prostorů pod
úrovni terénu, jakož i do jiného uzavřeného výrobního zařízeni · nešlapat do kaluži kapalin,
nacházejících se pod potrubími, mostky nebo v terénu (mohou obsahovat škodliviny) " prát a čistit
oděvní součásti a ostatní textilie v benzinu a jiných hořlavých kapalinách je důrazně zakázáno · je
zakázáno mýt si ruce v benzinu, petroleji a jiných organických rozpouštědlech, atd.
zaměstnanci jsou na svých pracovištích povinni udržovat pořádek a Čistotu:

- odstraňovat z podlah kluzké nánosy (rozlité kapaliny, olej aj.),
- účinným způsobem zabraňovat vytěkáni čeŕpaných produktů na zařízeni nebo podlahu,
- při myti zabránit postříkáni, politi nebo namočeni el. zařízeni,
- udržovatvolný přistup k el. rozvaděčům, vypínačům a k hasicím přístrojům,
- udržovat volné únikové komunikace a přístupy k požární technice,
- použité prostředky nasáklé hořlavinami (hadry, čisticí vlna, piliny aj.) odkládat do uzavíratelných

plechových nádob mimo dosah tepla a denně vynášet na určená místa,
- je zakázáno přechovávat potraviny a nápoje v chladničkách určených pro uchováváni chemikálii
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ZDROJ RIZIKA
stroj, zařízeni, objekt, stavba, prac. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
prostor, činnost, látka, nebezpečné popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohrožení RIZIKA opatřeni k omezení rizika

situace
Chemické látky · pro prováděni likvidace odpadů obsahující chemické sloučeniny je nutno dodŕžovat příslušné

předpisy, vhodný způsob likvidace je uveden v bezpečnostním listu při práci s plyny je zakázáno:
- používat poškozené lahve nebo lahve s prošlou lhůtou periodické zkoušky,
- používat nevhodné nebo poškozené redukční ventily,
- zahřívat lahve s propan-butanem nebo s jinými plyny,
- použivatlahve k jiným účelům nebo na jiné plyny, neZ pro které byly určeny,
- provádět neodborné opravy, při otevíráni ventilů používat násilí, volně vypouštět plyny v uzavřeném

prostoru.
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